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Załącznik Nr 2 do SWZ 
Projekt umowy  

(Znak postępowania: UG.IOŚ.271.18.2022) 
 

Umowa Nr ……  
na roboty budowlane 

 
zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych  
zawarta dnia ...................... r. w Masłowicach, 
pomiędzy: 
Gminą Masłowice z siedzibą Masłowice 4, 97-515 Masłowice, 
NIP: 7722259981, REGON 590648103 
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 
którą reprezentuje:  
Pan Bogusław Gontkowski – Wójt Gminy Masłowice 
przy kontrasygnacie Zastępcy Skarbnika Gminy Masłowice – Pani Wandy Kołodziejczyk 
a 
*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:  
spółką pod firmą „…” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ………., 
………………. (wpisać adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS ..........., NIP ……………….., REGON …………………….., zwaną dalej 
„Wykonawcą”, reprezentowaną przez ..........1/reprezentowaną przez … działającą/-ego na 
podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy2,  
 
*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:  
Panią/Panem ………., prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „…” z siedzibą w 
… (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ……………….. (wpisać adres), NIP ……………, 
REGON …………., , zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną/-ym przez … 
działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy3,  
wspólnie zwanymi dalej „Stronami”. 

 
Definicje 

Strony przyjmują następujące rozumienie pojęć użytych w umowie: 
a) Inwestycja –zadanie inwestycyjne objęte przedmiotem zamówienia publicznego 

którego zakres określono w § 1 umowy  
 

1 Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki. 
2 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki. 
3 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby. 
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b) Okno płatnicze – dzień roboczy, w którym BGK wykonuje dyspozycje płatnicze 
składane w ramach Programu po weryfikacji wniosków o wypłatę, składanych 
przez beneficjentów Programu co najmniej na 7 dni roboczych przed datą danego 
okna płatniczego. W każdym miesiącu kalendarzowym dostępne są dwa okna 
płatnicze. Kalendarz okien płatniczych ogłaszany jest na stronie internetowej BGK; 

c) Program – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 
ustanowiony Uchwałą RM  

d) Uchwała RM - uchwała Rady Ministrów Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie 
utworzenia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych; 

e) Regulamin BGK – regulamin, o którym mowa w § 11 uchwały RM, określający 
szczegółowy tryb i sposób składania wniosków o dofinansowanie z Programu, 
wydawania wstępnych promes i promes, w tym wzory dokumentów, wydanym 
przez Bank Gospodarstwa Krajowego i zatwierdzonym przez Prezesa Rady 
Ministrów (ogłoszony na stronach internetowych Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów(gov.pl/premier) oraz BGK (www.bgk.pl.). 

f) Promesa – dokument potwierdzający objęcie Inwestycji dofinansowaniem z 
Programu oraz zawierający zobowiązanie do przekazania zamawiającemu środków 
pieniężnych do kwoty nie wyższej niż wskazana w Promesie zgodnie z warunkami 
Promesy, udzielana przez BGK zgodnie z art. 69a ust. 1 Ustawy z dnia 31 marca 2020 
r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw  

g) BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego 
h) Strona internetowa BGK – strona internetowa BGK, na której zamieszczane są 

informacje i ogłoszenia związane z Programem oraz Regulamin BGK, w tym wzory i 
formularzy dokumentów; adres strony: www.bgk.pl. 

i) Harmonogram – harmonogram rzeczowo-finansowy o którym mowa w § 2 ust. 5 
umowy 

j) STWiORB - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych o 
których mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 lit d umowy. 

k) PFU – Program Funkcjonalno-Użytkowy – opracowanie opisujące zamówienie, 
którego przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. 
Zostają w nim opisane wymagania i oczekiwania Zamawiającego dotyczące zadania 
inwestycyjnego w zakresie zaprojektowania i wykonania robót,  
 

 
wymagania techniczne, ekonomiczne, materiałowe, funkcjonalne i 
architektoniczne.  

http://www.bgk.pl/
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Oświadczenia Stron 

1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta  
w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. 

2. Zamawiający oświadcza, że niniejsze postępowanie współfinansowane jest z 
Rządowego Funduszu Polski Ład „Program Inwestycji Strategicznych”. 

3. Zasady wypłaty wynagrodzenia wykonawcy wskazane w niniejszej umowie zostały 
ustalone zgodnie z zasadami wskazanymi w: 
a) Uchwale RM; 
b) Regulaminie BGK. 

4. Strony oświadczają, że będąc świadomymi treści dokumentów wskazanych w ust. 3 
lit a) i b) godzą się na zasady wypłaty wynagrodzenia wykonawcy wskazane w 
niniejszej umowie oraz dokumentach wskazanych w ust. 3 lit a) i b). 

5. Strony oświadczają, że zasady wypłaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej 
umowie nie będą podlegały zmianom, które byłyby niezgodne z dokumentami 
wskazanymi w ust. 3 lit a) i b). 

6. Działając na podstawie § 7 ust. 5 uchwały RM strony ustalają, że wykonawca jest 
zobowiązany do zapewnienia finansowania inwestycji w części niepokrytej udziałem 
własnym zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę lub wypłaty 
dofinansowania z Programu w ramach udzielonej wstępnej Promesy, a wykonawca 
oświadcza, że posiada odpowiednią zdolność ekonomiczną i środki, niezbędne do 
wykonania zamówienia oraz zapewnienia finansowanie inwestycji w okresie 
poprzedzającym otrzymanie wynagrodzenia lub jego części. 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie publiczne pn.: 

Rozbudowa i dostosowanie infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy 
Masłowice. 

2. Opis inwestycji 
1) Rozbudowa PSP w Strzelcach Małych – budowa nowego skrzydła budynku 

szkolnego zawierającego część dydaktyczną oraz szatnie, montaż instalacji 
fotowoltaicznej, pompy ciepła, odnowienie elewacji szkoły; 

2) Modernizacja budynku Szkoły Filialnej w Przerębie - rozbiórka starej części szkoły, 
budowa klatki schodowej, modernizacje hali sportowej, montaż nowej instalacji 
c.o., instalacji fotowoltaicznej oraz pompy ciepła; 

3. Zakres świadczenia wykonawcy obejmuje: 
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1) Opracowanie Dokumentacji Projektowej zgodnie z programem funkcjonalno-
użytkowym – dalej PFU (zał. Nr 1 do SWZ) zawierającej: 
a) projekt budowlany opracowany zgodnie z ustawą Prawo budowlane, 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2020 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 
grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - w formie 
papierowej (5 egzemplarzy) oraz w formie elektronicznej na płycie 
CD/DVD (2 egzemplarze); 

b) projekty wykonawcze dla całego zakresu zamówienia  opracowane 
zgodnie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 
2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454). 
- w formie papierowej (2 egzemplarze) oraz w formie elektronicznej na 
płycie CD/DVD (2 egzemplarze); 

c) kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 
robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym - 
w formie papierowej (2 egzemplarze) oraz w formie elektronicznej na 
płycie CD/DVD (2 egzemplarze); 

d) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót zgodnie z  
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2020 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 
grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego – w formie 
papierowej (2 egzemplarze) oraz w formie elektronicznej na płycie 
CD/DVD (2 egzemplarze).  

2) uzyskanie wymaganych prawem decyzji, opinii, uzgodnień i sprawdzeń 
Dokumentacji Projektowej dla planowanego przedsięwzięcia; 
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3) uzyskanie pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania 
robót budowlanych (zgodnie z przesłankami wynikającymi z Prawa 
budowlanego), 

4) wykonanie prac budowlanych na podstawie wykonanej Dokumentacji 
Projektowej opracowanej zgodnie z PFU stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ;  

5) wykonanie obsługi geodezyjnej; 
6) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w imieniu zamawiającego. 

4. Wersja elektroniczna Dokumentacji Projektowej powinna zostać opracowana w wersji 
edytowalnej i nieedytowalnej z zastosowaniem następujących formatów 
elektronicznych: 

1) Rysunki, schematy, diagramy – wersja edytowalna (w formacie svg lub tif), 
wersja nieedytowalna (w formacie jpg lub png), 

2) Opisy, zestawienia, kosztorysy, specyfikacje – wersja edytowalna (w  formacie 
doc lub docx lub odt), wersja nieedytowalna (w formacie pdf). 

5. Szczegółowy zakres Dokumentacji Projektowej określa PFU, który stanowi integralną 
część niniejszej umowy.  

6. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych o którym mowa w ust. 
3 pkt 4 określą: 

a. wykonana Dokumentacja Projektowa, 
b. wykonane specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

(STWiORB), 
c. wykonane przedmiary robót, 
d. złożona oferta, stanowiąca załącznik nr …. do umowy, 
e. harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w § 2 ust. 5 umowy, 

stanowiący załącznik nr ….. do umowy. 
7. Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczałtu, który stanowi ekwiwalent 

świadczenia wykonawcy opisanego w PFU (zakres projektowania) oraz wykonanej 
Dokumentacji Projektowej wskazanej w ust. 3 pkt 1 oraz umowy (zakres realizacji 
robót).  

8. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy, co oznacza, że wykonawca zobowiązuje się 
wykonać rodzaj robót ich obmiar oraz zakres zgodnie z projektem budowlanym i 
STWIORB w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, nawet jeżeli dany rodzaj robót lub 
ich obmiar lub ich zakres nie został ujęty w przedmiarze robót.  

9. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 
Dokumentacją Projektową i wpłynie to na niezadowalającą jakość robót budowlanych, 
to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy wykonane będą rozebrane i 
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wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  
10. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz 

obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, zawartą z 
Zamawiającym umową, uzgodnieniami z Zamawiającym dokonanymi w trakcie 
realizacji przedmiotu umowy. 

11. Wykonawca: 
1) wykona etap 1 o wartości odpowiadającej kwocie wskazanej w § 3 ust. 1 pkt 1) 

umowy, 
2) wykona etap 2 o wartości do 50 % kwoty wskazanej w § 3 ust. 1 pkt 2) umowy; 
3) wykona etap 3 o wartości stanowiącej różnicę pomiędzy wartościami rozliczonymi 

w ramach etapu 1-2, a łączną sumą wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 umowy. 
§ 1a 

Dokumentacja Projektowa 
1. Opracowanie Dokumentacji Projektowej winno być wykonane zgodnie  

z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, obowiązującymi przepisami, normami i 
zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi w dniu wydania jej Zamawiającemu. 

2. Wykonawca, przy opracowywaniu Dokumentacji Projektowej, zobowiązuje się: 
1) zastosować optymalne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe, w celu 

uzyskania nowoczesnych i właściwych standardów dla tego typu zadania 
inwestycyjnego, które ma być w oparciu o nią wykonane, 

2) ponieść wszelkie opłaty za pozyskiwane w ramach realizacji Dokumentacji 
Projektowej decyzje, uzgodnienia i opinie, 

3) opracować Dokumentację Projektową kompletną z punktu widzenia zadania 
inwestycyjnego, które ma być wykonane na jej podstawie, spójnej i skoordynowanej 
we wszystkich specjalnościach, a w szczególności posiadającej niezbędne 
uzgodnienia, 

4) przedstawiającej rozwiązania szczegółowe w zakresie umożliwiającym realizację 
zadania inwestycyjnego, które ma być wykonane na jej podstawie, bez dodatkowych 
opracowań i uzupełnień. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji, opinii, 
zatwierdzeń i innych dokumentów koniecznych do realizacji robót budowlanych. 

4. W ramach wykonywania obowiązków z niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany 
jest do zapewnienia wykonywania przez autora Dokumentacji Projektowej 
(„Projektanta”) podstawowych obowiązków wynikających z art. 20 ustawy z dnia 7 
lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1333), a ponadto do 
zapewnienia wykonywania przez Projektanta w szczególności następujących 
czynności: 
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1) stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji 
inwestycji z projektem, 

2) wyjaśnianie wątpliwości powstałych w toku realizacji budowlanych wykonywanych 
na podstawie projektu, 

3) uzgadniania z zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w 
stosunku do materiałów i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach 
projektowych powstałych w ramach realizacji niniejszej umowy,  

4) udziału w odbiorze inwestycji, 
5) udzielania stosownych porad i wskazówek oraz bieżące wyjaśnienie wątpliwości i 

problemów powstałych w toku robót budowalnych, 
6) w przypadku wystąpienia konieczności dokonywania zmian w opracowaniach 

projektowych powstałych w ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn 
zależnych od wykonawcy lub Projektanta – dokonywanie stosownych zmian. 

5. Wykonywane przez Wykonawcę czynności wskazane w ust. 4 nie podlegają 
odrębnemu wynagrodzeniu. 

6. Do czasu zakończenia robót budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o 
którym mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1) niniejszej umowy, zobowiązuje się do dokonywania 
zmian w Dokumentacji Projektowej koniecznych do realizacji procesu budowlanego, w 
tym również do dokonywania poprawek i uzupełnień zgodnie z żądaniami organów 
wydających decyzje określające przebieg procesu inwestycyjnego w szczególności 
organów wydających decyzje związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę.  

7. Z chwilą wydania Dokumentacji Projektowej, bez konieczności składania odrębnych 
oświadczeń, Wykonawca przenosi na Zamawiającego zarówno własność nośników, na 
których Dokumentacja Projektowa została utrwalona jak i pełne autorskie prawa 
majątkowe do Dokumentacji Projektowej na wszystkich polach eksploatacji, w tym w 
szczególności: 
1) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji Projektowej, gromadzenie danych, w 

całości lub we fragmentach bez żadnych ograniczeń ilościowych za pomocą 
dowolnej dostępnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu 
magnetycznego, zapisu cyfrowego na nośnikach CD, DVD, w pamięci komputerowej, 
i innych, a także wszelkimi innymi technikami w zakresie uzasadnionym potrzebami 
Zamawiającego, 

2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazów zamkniętych, jak też poprzez 
telewizję, Internet i inne środki masowego przekazu, 

3) w zakresie obrotu oryginałem i egzemplarzami, na których utwór utrwalono, w 
szczególności wprowadzania ich do obrotu, użyczenia, najmu lub dzierżawy, także 
jako fragmentu broszur, opracowań, książek i innych publikacji w formie 
papierowej bądź elektronicznej, 
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4) wykorzystanie Dokumentacji Projektowej do druku w prasie i innych publikacjach i 
do korzystania z Dokumentacji Projektowej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego 
typu działań promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu 
promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Dokumentację 
Projektową, 

5) przedsięwzięcie wszelkich innych czynności w celu realizacji zadania 
inwestycyjnego, które ma być wykonane w oparciu o Dokumentację Projektową, 

6) Zamawiający ma prawo do zamówienia - bez zgody autora dokumentacji - 
późniejszych usług projektowania rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, 
modernizacji, remontu czy też rozbiórki obiektu objętego dokumentacją 
projektową. 

8. Wykonawca oświadcza, że Projektant/Projektanci upoważnił/upoważnili Wykonawcę 
do złożenia w imieniu Projektanta/Projektantów oświadczenia zawartego w ust. 9 
niniejszego paragrafu. 

9. Wykonawca oświadcza, iż Projektant/ Projektanci uczestniczący w opracowywaniu 
Dokumentacji projektowej, bezterminowo zobowiązuje się/zobowiązują się do 
niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej oraz 
wyraża/ wyrażają zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw 
osobistych do Dokumentacji projektowej, w szczególności wyraża/ wyrażają zgodę na: 
1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji Projektowej, 
2) wprowadzanie zmian do Dokumentacji Projektowej wynikających z konieczności jej 

aktualizacji. 
3) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot, 
4) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa, 
5) decydowania o wprowadzaniu zmian mających wpływ na treść i formę utworu, 
6) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji Projektowej w całości lub w 

części samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami, 
7) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji Projektowej w całości lub w części 

samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami, według potrzeb Zamawiającego 
związanych z realizacją inwestycji, wykorzystaniem utworu, funkcjonowaniem 
obiektu zrealizowanym na podstawie utworu, udzielaniem informacji, 
prowadzeniem działań promocyjnych bądź komercyjnych, oraz koniecznością 
zastępczego zlecenia usunięcia wad. 

10. W chwili wydania Dokumentacji Projektowej, Wykonawca przenosi na Zamawiającego 
prawo do wyrażania zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich. 

11. W chwili wydania Dokumentacji Projektowej, Wykonawca wyraża zgodę na 
rozporządzanie i korzystanie z opracowań Dokumentacji Projektowej na polach 
eksploatacji, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu. 
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12. Wykonawca oświadcza, że: 
1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231), jakimi będzie się 
posługiwał w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a także, które powstaną w 
wyniku wykonywania niniejszej umowy, będą oryginalne, bez zapożyczeń z 
utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać praw przysługujących osobom 
trzecim, w szczególności praw autorskich oraz ich dóbr osobistych; 

2) nabędzie, do dnia przekazania Dokumentacji Projektowej Zamawiającemu, prawa, 
w tym autorskie prawa majątkowe oraz uzyska oświadczenia, których mowa w ust. 
9 oraz wszelkie upoważnienia do wykonywania praw autorskich od osób, z którymi 
będzie współpracować przy realizacji niniejszej umowy, a także uzyska od tych osób 
nieodwołalne zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich. 

13.  W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z 
postanowień ust. 7-11 korzystanie z Dokumentacji projektowej przez Zamawiającego 
naruszać będzie autorskie prawa majątkowe lub osobiste osób trzecich, Wykonawca 
zobowiązany będzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiającego na 
zaspokojenie roszczeń tych osób oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaką 
Zamawiający poniesie w związku z wyłączeniem lub ograniczeniem możliwości 
korzystania przez Zamawiającego z Dokumentacji projektowej oraz do zwrotu 
odpowiedniej części wynagrodzenia z tytułu niniejszej umowy.  

14. Nabycie praw, o których mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo 
lub terytorialnie oraz następuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 
pkt. 1) niniejszej umowy. 

15. W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o którym mowa 
w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest również do: 
1) przedstawiania Zamawiającemu nie rzadziej niż raz na trzy tygodnie raportu o 

stanie zaawansowania prac projektowych, w terminie 3 dni od daty zakończenia 
każdego dwutygodniowego okresu raportowania; pierwszy raport Wykonawca 
opracuje po zakończeniu pierwszego pełnego dwutygodniowego okresu 
raportowania. Okres raportowania ustala się w tygodniach kalendarzowych; 

2) niezależnie od obowiązku, o którym mowa w pkt 1 powyżej, Wykonawca 
zobowiązany jest do przedstawienia na wezwanie Zamawiającego informacji o 
stanie zaawansowania prac projektowych, w terminie 2 dni roboczych liczonych od 
momentu otrzymania wezwania; 

3) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach, na wezwanie Zamawiającego, 
związanych z realizacją Przedmiotu umowy. 

 
§ 1b 
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Sposób realizacji robót budowlanych 
1. Wykonawca na własny koszt zabezpieczy teren robót i zapewni organizację zaplecza 

budowy. 
2. Wykonawca zobowiązuje się ponadto w szczególności do: 

1) zapewnienia sprawowania kierownictwa robót przez kierownika budowy oraz 
kierowników branżowych przez cały okres realizacji Przedmiotu umowy, aż do 
końcowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowiązany jest do 
wyznaczenia osoby (wskazanej w wykazie osób złożonym w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego) posiadającej stosowne uprawnienia, która 
będzie wykonywała obowiązki kierownika budowy, przewidziane w ustawie 
Prawo Budowlane i do przekazania Zamawiającemu, najpóźniej do dnia 
rozpoczęcia robót, oświadczenia złożonego przez tą osobę o przyjęciu przez nią 
przedmiotowych obowiązków wraz z dokumentem potwierdzającym posiadanie 
przez nią stosownych uprawnień; jak również do wskazania kierowników 
branżowych; 

2) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbędne media i zapłaty za te media; 
3) w razie zaistnienia takiej konieczności - do uzyskania w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego wszelkich niezbędnych zgód na wejście w teren od zarządców 
infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich o robotach; 

4) utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania 
nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, zapewnienia zabezpieczenia 
przeciwpożarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób 
trzecich, zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania 
wszystkich czynności na terenie budowy. Za nienależyte wykonanie tych 
obowiązków Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec osób 
trzecich, które poniosą szkodę w związku z nienależytym wykonaniem obowiązku 
przez Wykonawcę; 

5) usuwania awarii zawiązanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich 
zabezpieczeń w rejonie prowadzenia robót, a po zakończeniu robót - 
doprowadzenia do należytego stanu terenu budowy, a także – w razie korzystania 
w trakcie realizacji robót z sąsiednich nieruchomości, położonych na trasie 
przejazdu Wykonawcy do terenu budowy – doprowadzenia ich do stanu 
poprzedniego; 

6) zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi warunkami 
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwłoczne dokonanie jej 
naprawy. 

7) wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową;  
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8)   zapewnienia kompleksowej obsługi geodezyjnej na etapie realizacji  
umowy i po jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej, 

9)   wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robót subsydiarnych 
które zgodnie z wiedzą techniczną są niezbędne do wykonania robót objętych 
Dokumentacją Projektową– nawet w przypadku ich nieujęcia w Dokumentacji 
Projektowej, 

10) niezwłocznego informowania Zamawiającego o problemach technicznych lub 
okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia 
robót.  

11) skompletowania i przedstawienia Zamawiającemu dokumentów wymaganych w 
STWIORB i umowie w tym szczególności: protokołów badań i sprawdzeń (o ile są 
wymagane w STWIORB), protokołów pomiarów (o ile są wymagane w STWIORB), 
protokołów odbiorów technicznych (o ile są wymagane w STWIORB), dziennika 
budowy, inwentaryzacji powykonawczej;  

12) uzyskania, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, wszelkich uzgodnień pozwoleń, 
zezwoleń, decyzji i zgód niezbędnych dla wykonania umowy w zakresie w jakim 
obowiązki te obciążają wykonawcę zgodnie z dokumentacją projektową i 
STWiORB; 

13) informowania - z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem - zamawiającego o 
działaniach, których podjęcie może spowodować utrudnienia dla społeczności 
lokalnej, takich jak: przekładanie, odcięcie lub zamknięcie dróg, wodociągów, 
kanalizacji, elektryczności, gazu lub innych mediów użyteczności publicznej, 
tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne, 

14) dokonania – przed rozpoczęciem robót - inwentaryzacji fotograficznej i opisowej 
obiektów budowlanych na terenach przyległych oraz dróg, tras dostępu i urządzeń 
obcych na placu budowy, jak i w jego otoczeniu, których stan może ulec 
pogorszeniu w wyniku prowadzenia robót budowlanych. O terminie 
przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru. Z 
czynności inwentaryzacji sporządza się protokół. Inspektor Nadzoru dokona 
weryfikacji protokołu, a w przypadku braku zastrzeżeń co do jego treści zatwierdzi 
taką inwentaryzację. Podmiotom i osobom zawiadomionym a nieobecnym przy 
wykonaniu inwentaryzacji Wykonawca przesyła kopię protokołu. Wykonawca jest 
zobowiązany na własny koszt utrzymać istniejący stały dostęp do wszystkich 
nieruchomości położonych na terenach przyległych do placu budowy przez cały 
okres trwania Robót.  

4. Wykonawca zabezpieczy interesy osób trzecich oraz użytkowników i właścicieli 
przyległej zabudowy, naruszone w związku z realizacją umowy w tym: 
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1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali, budynków i nieruchomości przyległych 
poprzez odpowiednią organizację robót, 

2) zastosuje tymczasowe urządzenia zabezpieczające, wraz z wcześniejszym 
powiadomieniem zainteresowanych, 

3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, będące skutkiem prowadzonej 
budowy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest wywozić śmieci, odpady materiałowe we własnym 
zakresie na składowisko. Koszty związane z opłatami za wysypisko ponosi 
Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszystkich obowiązków 
wytwórcy i posiadacza odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowiązek 
zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji niniejszego zamówienia, 
zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 
z późn. zm.) oraz pokrywania kosztów utylizacji odpadów, zgodnie z obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi, na żądanie, Zamawiającemu 
potwierdzenie faktu utylizacji odpadów, zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
przepisami. 

6. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia przedstawicielom Zamawiającego oraz 
wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu 
budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku 
z umową będą wykonywane. 

7. W trakcie oraz przed przystąpieniem do wykonywania robót, Wykonawca we własnym 
zakresie wykona dokumentację fotograficzną oraz inwentaryzację przyległego terenu 
celem oddalenia ewentualnych roszczeń właścicieli nieruchomości sąsiednich 
dotyczących uszkodzeń spowodowanych przeprowadzonymi robotami. 

8. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru końcowego 
robót, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe na tym 
terenie, w tym szkody wyrządzone osobom trzecim. 

9. Wykonawca w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót, poinformuje 
społeczność lokalną w sposób ogólnie przyjęty w miejscach ogólnodostępnych, o 
terminie rozpoczęcia i zakończenia robót, zakresie tych robót, z podaniem pełnej 
nazwy Wykonawcy wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika robót 
oraz numerów telefonów kontaktowych. 

10. Roboty wykonywane będą z materiałów Wykonawcy. Przy wykonywaniu robót 
budowlanych należy stosować materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w 
budownictwie.  

11. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt: 
1) zapewni objęcie kierownictwa robót przez kierownika robót, 
2) urządzi plac i zaplecze budowy, 
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3) prowadzi dokumentację robót (w tym: dziennik budowy, protokoły odbioru robót, 
protokoły z narad, protokoły nadzorów autorskich, korespondencję), 

4) utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy. 
17. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru -każdorazowo 

na jego wezwanie - wyników badań i pomiarów zgodnych z obowiązującymi ustawami, 
normami, specyfikacjami dla poszczególnych robót w zakresie wynikającym z 
Dokumentacji Projektowej w szczególności STWIORB. 

18. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru dla 
materiałów przeznaczonych do wbudowania, przed ich wbudowaniem, na podstawie 
przedstawionych atestów i świadectw jakości. 

19. Wykonawca zobowiązany jest do organizowania narad koordynacyjnych z udziałem 
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektorów nadzoru oraz innych 
zaproszonych osób, w celu omówienia bieżących spraw dotyczących wykonania i 
zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac, ewentualnych 
nieprawidłowości w wykonywaniu umowy lub zagrożenia terminowego wykonania 
umowy, na wniosek Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

20. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu na radach budowy 
pisemnej informacji na temat postępu robót, zawierającej informacje co do zgodności 
postępu robót z harmonogramem robót, w tym postęp rzeczowy i finansowy, 
okoliczności dotyczących przerw w wykonywaniu robót, ewentualnych trudności 
realizacyjnych oraz innych informacji będących przedmiotem zapytania ze strony 
Zamawiającego mogących mieć istotny wpływ na realizację inwestycji i termin jej 
zakończenia. 

21. Wykonawca zapewni upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego dostęp do 
wszelkich dokumentów związanych z robotami budowalnymi, w szczególności 
Wykonawca umożliwi Zamawiającemu dostęp do dokumentacji dotyczącej rozliczeń z 
podwykonawcami. 
 

§ 2 
Termin realizacji 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość przedmiotu zamówienia  
w terminie 20 miesięcy od podpisania umowy tj. do dnia ……….. 

2. Termin wykonania poszczególnych elementów robót składających się na przedmiot 
zamówienia strony określą w harmonogramie rzeczowo-finansowym,  
o którym mowa w ust. 4. 

3. Za termin wykonania całości zamówienia przez Wykonawcę uznaje się datę 
podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 4) 
umowy, który zostanie podpisany po uzyskaniu nieprawomocnego pozwolenia 
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na użytkowanie (wniosek o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie złoży 
Wykonawca w imieniu Zamawiającego). Wykonawca powinien wykonać prace w 
sposób umożliwiający uzyskanie nieprawomocnego pozwolenia na użytkowanie 
w terminie wskazanym w ust. 1 

4. Wykonawca w terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania  
umowy przedstawia Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo  
– finansowy. Harmonogram zawiera: 
1) terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych etapów 

rozliczeniowych wskazanych w § 5,  
2) wartość robót przewidzianych w każdym etapie rozliczeniowym wskazanym w § 5, 
3) zakres robót do wykonania w każdym okresie etapie rozliczeniowym wskazanym w 

§ 5; 
4) datę zakończenia realizacji robót z uwzględnieniem wymogów wskazanych w ust. 1, 

3 i 4; 
5) datę zgłoszenia robót do odbioru z uwzględnieniem wymogów wskazanych w ust. 1, 

3 i 4. 
5. Harmonogram, o którym mowa w ust. 4 musi uzyskać pisemną akceptację 

Zamawiającego. Zamawiający dokona na piśmie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do 
harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przedłożenia harmonogramu 
przez Wykonawcę. Wykonawca jest związany uwagami i zastrzeżeniami 
Zamawiającego.  

6. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag 
i zastrzeżeń, o których mowa w ust. 5 do dostosowania harmonogramu do wskazań 
Zamawiającego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawcę harmonogramu do 
uwag Zamawiającego strony uzgadniają niniejszym, że obowiązującym Wykonawcę 
harmonogramem będzie harmonogram uwzględniający uwagi i zastrzeżenia 
Zamawiającego, o których mowa w ust. 5.  

7. Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga 
aneksu do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodności harmonogramu z 
postanowienia umowy. Wniosek o zmianę harmonogramu wraz z uzasadnieniem 
składa zamawiający lub wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu stron 
umowy wyrażonej na piśmie. 

8. W przypadku dokonania zmiany umowy wpływającej na treść harmonogramu strony 
dostosowują harmonogram do zmienionych zapisów umowy. Zmieniony 
harmonogram stanowi załącznik od aneksu od umowy. 

 
§ 3 

Wynagrodzenie 
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1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
wynagrodzenie w kwocie:  
.................................... zł netto  
plus należny podatek VAT ……%, w wysokości ........... zł,  
co stanowi kwotę brutto ............................ zł (słownie: ........................... złotych …/100), w 
tym: 
1) kwota udziału własnego Zamawiającego, stanowiąca środki finansowe 

Zamawiającego przeznaczone na realizację Inwestycji, wynosi: ……………………….4 zł 
(słownie: …………….). 

2) kwota stanowiąca wysokość dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu 
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wynosi: ………………………5.zł 
(słownie). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, obejmuje 
wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia 
ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania  
z należytą starannością Dokumentacji Projektowej, robót budowlanych, dostaw 
i czynności przewidzianych w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i PFU.  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, obejmuje 
wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia 
ryczałtowego, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania  
z należytą starannością wszelkich robót budowlanych, dostaw i czynności 
przewidzianych w dokumentacji projektowej.  

4. W przypadku konieczności zaniechania lub niewykonania części umowy objętego 
Dokumentacją projektową, strony przewidują, że wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 
odpowiednio zmniejszeniu o wartość prac niewykonanych. 

5. Strony przewidują możliwość zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac 
nieobjętych PFU i dokumentacją projektową na zasadach określonych w art. 454-455 
ustawy Prawo zamówień publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. Roboty ujęte 
w PFU a nieujęte w projekcie, Wykonawca wykona bez odrębnego wynagrodzenia. 
Wykonawca nie może wykonywać prac nieobjętych Dokumentacją projektową lub 
programem funkcjonalno-użytkowym bez uprzedniej zgody Zamawiającego 
wyrażonej na piśmie przez osoby umocowane do reprezentowania Zamawiającego - 
pod rygorem odmowy zapłaty za wykonane prace.    

 
4  Różnica wynagrodzenia wykonawcy wynikającego z oferty oraz kwoty wskazanej  w pkt. 2) 
 
5 Według wstępnej promesy BGK kwota ta wynosi 3 697 500,00 zł jeżeli jednak w wyniku postępowania łączna 

cena ofertowa będzie niższa niż 4 350 000,00 zł  kwota ta ulegnie proporcjonalnemu obniżeniu i stanowić będzie 
85% wynagrodzenia wykonawcy 
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6. Wykonawca wraz z dokumentacją projektową złoży Zamawiającemu kosztorys 
wskazujący sposób wyliczenia ceny ofertowej robót budowlanych z podziałem na 
branże i zakres rzeczowy zamówienia, z wyszczególnieniem zastosowanych w 
kosztorysie ofertowym składników cenotwórczych (stawka r-g w zł; Kp - koszty 
pośrednie w % od R i S; Kz – koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp). 

7. Kosztorys, o którym mowa  w ust. 6, będzie służył do obliczenia należnego 
wynagrodzenia Wykonawcy, w szczególności w przypadku:  
1) oodstąpienia od umowy,  
2) rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 4,  
3) zlecenia robót nieujętych w PFU – zgodnie z ust. 5;  
4) robót zamiennych (wystąpienia równolegle sytuacji określonej w ust. 4 i 5). 

8. Kosztorys, o którym mowa w ust. 6, wskazuje sposób kalkulacji wynagrodzenia 
ryczałtowego (uwzględniający wszystkie przewidziane przedmiotem zamówienia 
branże). 

9. W przypadku, gdyby ceny robót dodatkowych określonych w ust. 7 pkt 3) nie były 
objęte kosztorysem, o którym mowa w ust. 6, przy rozliczeniu obwiązywać będą 
następujące zasady: 
1) roboty dodatkowe zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy sporządzone przez 

Wykonawcę wykonanymi metodą szczegółową lub uproszczoną, sporządzonymi na 
podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robót oraz 
według danych wyjściowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty 
zakupu materiałów (Kz), Koszty pośrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w 
kosztorysie, o którym mowa w ust. 6; 

2) ceny materiałów będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po 
upuście, jeżeli taka na fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż 90 
% średniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud;. 

3) ceny sprzętu będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po upuście, 
jeżeli taka na fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż 90 % średniej 
ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud; 

4) do wyceny robót metodą szczegółową lub uproszczoną należy stosować, 
zachowując kolejność jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje własne. 

10. Ewentualne roboty dodatkowe, tj. nieobjęte PFU lub Dokumentacją Projektową, 
realizowane będą w wyniku zmiany umowy, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 
i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  

11. Rozpoczęcie wykonywania robót, o których mowa w ust. 10, może nastąpić jedynie na 
podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora 
nadzoru i samego Zamawiającego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez 
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zatwierdzenia protokołu konieczności przez Zamawiającego oraz zawarcia stosownej 
zmiany do umowy, Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót dodatkowych.  

12. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace niezbędne 
ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.  

13. Spisany przez Strony protokół konieczności zawierający zakres robót, stanowić będzie 
podstawę do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujęte w protokole konieczności 
nie podlegają zapłacie.  

14. Wszelkie składniki dotyczące ustalania cen, przyjęte przez Wykonawcę do wyceny 
oferty stanowiącej Przedmiot umowy są stałe i nie podlegają zmianom w trakcie 
obowiązywania umowy oraz będą stosowane do wyceny zamówień dodatkowych, 
które mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest 
wykonać zamówienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, 
standardów i parametrów technicznych co w zamówieniu podstawowym. 

15. Ceny robót w załączonym do umowy kosztorysie nie będą podlegały waloryzacji ze 
względu na inflację. 

 
§ 4 

Obowiązki stron 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) Przekazanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU)  
2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji 

przedmiotu zamówienia - w terminie uzgodnionym przez strony,  
3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robót budowlanych, 

stanowiących przedmiot zamówienia, 
4) uczestniczenie w radach budowy zwoływanych przez Wykonawcę, 
5) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zapłata umówionego wynagrodzenia. 

2. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma 
obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych odzyskowi, 
z zastrzeżeniem ust. 4, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub 
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca 
zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Koszt 
zagospodarowania odpadów wliczony jest do ceny ryczałtowej. 

3. Odpady budowlane, które mogą zostać poddane odzyskowi, w szczególności destrukt, 
gruz, beton itp., Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu, chyba że 
Zamawiający postanowi inaczej. 

4. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób 
gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru końcowego 
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realizowanego zamówienia i dokumenty te powinien przedstawić Zamawiającemu 
wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego.  

5. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji 
robót, wymagające wywozu, nienadające się do ponownego wykorzystania, 
pochodzące z robót rozbiórkowych, będą w posiadaniu Wykonawcy który powinien je 
zagospodarować zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi bez 
dodatkowego wynagrodzenia. 

6. Wykonawca jest zobowiązany współpracować w trakcie realizacji prac  
z przedstawicielami Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować prace w sposób nienarażający osób 
trzecich na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, 
z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności. 

8. Do dnia komisyjnego odbioru końcowego robót, plac budowy pozostaje  
w posiadaniu Wykonawcy. 

§ 5 
Rozliczenie przedmiotu umowy 

1. Zgodnie z zasadami dotyczącymi warunków wypłaty wynagrodzenia określonymi w 
Szczegółowych zasadach i trybie dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Programu Inwestycji Strategicznych stanowiącymi załącznik do Uchwały nr 84/2021 
Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 roku, Wstępnej Promesie dotyczącej dofinansowania 
inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 
nr 01/2021/6329/PolskiLad z dnia 17.11.2021 r. oraz Promesie z Rządowego Funduszu 
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr ………….. z dnia …………… Wykonawcy 
Inwestycji zapewnią finansowanie zadania w części niepokrytej udziałem własnym 
Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłaty z Promesy na zasadach określonych w 
niniejszym ustępie, z jednoczesnym zastrzeżeniem, iż zapłata wynagrodzenia 
Wykonawcom Inwestycji w całości nastąpi po wykonaniu Inwestycji w terminie nie 
dłuższym niż 35 od dnia odbioru Inwestycji, przy czym zapłata wynagrodzenia 
Wykonawcy za wykonanie Zadania nastąpi zgodnie z załączonym Harmonogramem 
Inwestycji i na następujących warunkach: 
1) w odniesieniu do środków stanowiących udział własny Zamawiającego, w kwocie 

określonej w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy, wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na 
podstawie jednej faktury częściowej (zwanej pierwszą fakturą częściową), 
wystawionej na kwotę określoną w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy po wykonaniu etapu 1, o 
którym mowa w § 1 ust. 11 pkt 1) umowy, 

2) w odniesieniu do środków stanowiących dofinansowanie z Funduszu Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych w kwocie określonej w § 3 ust. 1 pkt 2), 
wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na podstawie dwóch faktur: 
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a) faktura częściowa obejmująca wartość prac wykonanych w ramach etapu 2, o 
którym mowa w § 1 ust. 11 pkt 2) (zwana drugą fakturą częściową) w wysokości 
do 50% kwoty określonej w § 3 ust. 1 pkt 2) umowy; 

b) faktura końcowa w wysokości różnicy kwoty łącznego wynagrodzenia 
Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1 oraz sumy kwot dwóch faktur częściowych 
- po wykonaniu wszystkich prac objętych umową. 

2. W przypadku zmiany Harmonogramu Zadania wypłata środków finansowych za 
poszczególne etapy realizacji zadania może ulec zmianie. 

3. Wykonawca wystawi fakturę VAT za zakończony etap robót budowlanych  
i przedstawi Zamawiającemu wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym i protokołem 
odbioru elementów robót potwierdzonym przez inspektora nadzoru; 

4. Do drugiej i każdej kolejnej faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie 
zestawienie kwot umówionych wynagrodzeń wszystkich zgłoszonych 
podwykonawców lub dalszych podwykonawców w przypadku, których zamawiający 
ponosi odpowiedzialność solidarną na zasadach określonych w ustawie Prawo 
zamówień publicznych wraz z dowodami zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom 
lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/usługi 
odebrane przez Zamawiającego. Dowodem zapłaty będzie potwierdzona za zgodność 
kopia przelewu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem fakturą stanowiącą 
podstawę zapłaty. 

5. Zamawiający ma obowiązek zapłaty wystawionej zgodnie z umową faktury VAT  
w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do zamawiającego pod warunkiem 
spełnienia wskazanych w umowie warunków zapłaty danej faktury. 

6. Strony ustalają, że płatność faktur uzależniona jest od otrzymania przez 
zamawiającego środków z Funduszu na wypłatę wynagrodzenia wykonawcy. Środki te 
przekazywane są zamawiającemu w oknach płatniczych. W sytuacji dokonania przez 
zamawiającego wypłaty wynagrodzenia wykonawcy po terminie wskazanym w ust. 5 
na skutek niezależnych o zamawiającego opóźnień w przekazaniu przez BGK środków 
z Funduszu, wykonawca oświadcza, iż nie będzie dochodził kar umownych lub odsetek 
z tego tytułu.   

7. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy 
wskazany w fakturze po uzyskaniu przez zamawiającego środków pochodzących z 
Funduszu na zapłatę wynagrodzenia wykonawcy.  

8. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedłożenie 
Zamawiającemu wraz z fakturą dokumentów wskazanych w ust. 4. 

9. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
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przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę 
lub dalszego podwykonawcę. 

10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi. 

11. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 9, obejmuje wyłącznie należne 
wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany przez 
Zamawiającego w formie pisemnej o: 
1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 
przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 

2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
informacji, o której mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności 
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy. 

13. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 12 
pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 12 pkt 1 i 
2, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 
któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 
zasadność takiej zapłaty. 

14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o której mowa w ust. 13 pkt 3, Zamawiający potrąci kwotę 
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wypłaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

15. Zasady wystawiania faktur: 
1) Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury na:  

Gmina Masłowice  
Masłowice 4, 97-515 Masłowice  
(NIP: 772 22 59 981) 
i wskazuje jako płatnika Gminę Masłowice. 

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania ustrukturyzowanej 
faktury elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 
r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na 
roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym  
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.). 

3) Zapłata faktury nastąpi z uwzględnieniem przepisów art. 108a ust. 1a ustawy  
o podatku od towarów i usług. 

4) Wykonawca jest zobowiązany podać na fakturze adnotację „mechanizm podzielonej 
płatności”. 

5) Strony zgodnie postanawiają, że warunkiem zapłaty w umówionym terminie za 
fakturę wystawioną przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez 
Wykonawcę dla potrzeb dokonania zapłaty rachunku bankowego zawartego na 
dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 
ustawy o VAT - Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 
niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, 
najpóźniej na 5  dni roboczych przed wyznaczonym terminem płatności, 

6) W przypadku, w którym Wykonawca, dla potrzeb płatności, wskaże rachunek 
bankowy zawarty w powyższym Wykazie w terminie późniejszym, ustalony 
pierwotnie termin płatności ulega wydłużeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia 
wskazania rachunku ujawnionego ww. wykazie. 

 
§ 6 

Odbiory robót 
1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

1) odbiór dokumentacji projektowej po wykonaniu dokumentacji projektowej  
2) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu (roboty zanikające lub 

zakrywane muszą zostać wpisane do dziennika budowy przez kierownika 
budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na tę okoliczność będzie 
sporządzany protokół robót zanikających) – nie stanowią podstawy do 
wystawienia faktury. 
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3) odbiór częściowy po zakończeniu zakresu prac uprawniającego do 
wystawienia faktury częściowej 

4) odbiór końcowy po zakończeniu całości prac objętych przedmiotem 
zamówienia wraz z uzyskaniem nieprawomocnej decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie - będący podstawą wystawienia faktury końcowej. 

2. Zamawiający będzie dokonywał odbiorów Dokumentacji Projektowej oraz robót 
stanowiących przedmiot niniejszej umowy z uwzględnieniem postanowień ust. 3 -5. 

3. Odbiór Dokumentacji projektowej będzie odbywał się według następujących zasad: 
1) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu Dokumentacji 

Projektowej w celu przeprowadzenia przez Zamawiającego czynności odbioru 
Dokumentacji projektowej. Dokumentację projektową uznaje się za wykonaną 
w dacie podpisania protokołu odbioru Dokumentacji Projektowej. 

2) Wykonawca dostarczy do odbioru Dokumentację projektową, z wykazem 
opracowań oraz pisemnym oświadczeniem, że jest ona wykonana zgodnie z 
umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz że zostaje wydana w stanie 
kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

3) Zamawiający dokonuje odbioru Dokumentacji Projektowej w ciągu 7 dni od 
daty dostarczenia jej Zamawiającemu przez Wykonawcę.  

4) W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, iż dostarczona Zamawiającemu 
Dokumentacja Projektowa ma wady lub braki, Zamawiający odmówi jej 
odbioru, wskaże Wykonawcy stwierdzone wady lub braki na piśmie, a 
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia poprawionej Dokumentacji 
Projektowej. Zamawiający dokona odbioru poprawionej Dokumentacji 
projektowej w terminie 7 dni, jeżeli wskazane wady lub braki zostały usunięte. 
Do czasu dokonania przez Zamawiającego odbioru poprawionej Dokumentacji 
projektowej, uznaje się, iż Dokumentacja projektowa nie została wykonana. 

5) Dokumentem potwierdzającym odbiór Dokumentacji projektowej jest protokół 
odbioru Dokumentacji Projektowej. 

6) Podpisanie przez Wykonawcę protokołu odbioru Dokumentacji Projektowej 
jest równoznaczne z zapewnieniem, że dostarczona Dokumentacja projektowa 
jest wolna od wad. 

7) Dokonanie przez Zamawiającego odbioru Dokumentacji Projektowej umożliwia 
Wykonawcy przystąpienie do realizacji robót budowlanych stanowiących 
Przedmiot niniejszej umowy. 

4. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu będzie odbywał się według 
następujących zasad: 
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1) Odbiorowi podlegają roboty ulegające zakryciu, których gotowość do odbioru 
Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiając o tym 
inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego – właściwego dla danej branży. 

2) W przypadku wykonania przez Wykonawcę robót ulegających zakryciu lub 
robót zanikających, Zamawiający przystąpi do ich odbioru w ciągu 5 dni 
roboczych od dnia zgłoszenia ich wykonania. 

3) Wykonawca ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu 
przez Zamawiającego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej 
zakryciu. 

5. Odbiór końcowy będzie odbywał się według następujących zasad: 
1) Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót 

budowlanych, na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę oświadczenia 
kierownika budowy o zakończeniu wszystkich robót budowlanych oraz po 
dokonaniu innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo 
Budowlane w związku z zakończeniem wykonywania robót budowlanych w 
tym po uzyskaniu wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych 
niezbędnych do rozpoczęcia użytkowania instalacji/sieci.  

2) Zamawiający ma prawo odmówić przeprowadzenia odbioru końcowego 
Przedmiotu umowy, jeżeli po przystąpieniu do czynności odbioru zostanie 
stwierdzone, że Przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu 
niezakończenia robót, niewłaściwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia 
wszystkich prób. 

3) Wraz ze zgłoszeniem do końcowego odbioru Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu następujące dokumenty wynikające z art. 57 ustawy Prawo 
budowlane: 
a) Dziennik budowy – jeżeli dotyczy, 
b) Dokumentację powykonawczą wymaganą w STWIORB, opisaną i 

skompletowaną w formie papierowej i elektronicznej w formacie doc i pdf, 
c) Dokumenty (atesty, certyfikaty, oświadczenia) potwierdzające, że 

wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo 
budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy i 
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru), 

d) Protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, badań, sprawdzeń 
i inne dokumenty wymagane w STWIORB, 

e) Oświadczenie Kierownika budowy oraz kierowników robót o zakończeniu 
robót budowlanych oraz wykonaniu robót zgodnie ze sztuką budowlaną, 
obowiązującymi przepisami i normami, 
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f) Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przedłożoną do Państwowego 
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGiK wraz ze stosownymi 
oświadczeniami geodety w dwóch egzemplarzach, 

g) Dokumenty potwierdzające sposób zagospodarowania odpadów. 
4) Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 

do 10 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru 
końcowego. 

5) Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru 
końcowego, w terminie do 10 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru. 

6) W protokole odbioru końcowego strony wskażą w szczególności zakres 
wykonanych prac, datę ich zakończenia, uwagi dotyczące jakości wykonanych 
prac oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru. 

7) Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 
a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, jednak uniemożliwiają użytkowanie 

przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa /wady istotne/ Zamawiający odmówi odbioru do czasu 
usunięcia wad istotnych i wyznaczy termin ich usunięcia nie krótszy niż 
14 dni 

b) jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie stanowią przeszkody w 
użytkowaniu przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i 
zachowaniem zasad bezpieczeństwa /wady nieistotne/ Zamawiający 
odbierze przedmiot zamówienia wyznaczając termin ich usunięcia nie 
krótszy niż 14 dni. 

c) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może: 
a. obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają 

użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 
b. odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu 

zamówienia, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 
zamówienia zgodnie z przeznaczeniem. 

8) W przypadku odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę, wady zostaną 
usunięte w ramach wykonawstwa zastępczego na jego koszt. 

9) W przypadku odmowy odbioru, o którym mowa w ust. 7 lit. a) umowy, 
terminem wykonana zamówienia będzie data ponownego zgłoszenia przez 
wykonawcę gotowości do odbioru przedmiotu zamówienia z usuniętymi 
wadami istotnymi (nie będzie nim data pierwotnego zgłoszenia gotowości 
odbioru).  



 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne: 
„Rozbudowa i dostosowanie infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Masłowice.”, które jest dofinansowane ze 

środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

 

25 
 

10) Komisja dokonująca odbioru końcowego sporządza protokół odbioru 
końcowego robót. Odbiór końcowy potwierdza wykonanie i zakończenie 
realizacji całego Przedmiotu umowy. 

6. Odbiór gwarancyjny będzie odbywał się według następujących zasad: 
1) Odbiory gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy i polegają na 
ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub 
gwarancji jakości, 

7. Odbiór pogwarancyjny będzie odbywał się według następujących zasad: 
1) Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest po upływie okresu rękojmi  

i gwarancji i służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w 
toku eksploatacji w okresie rękojmi i gwarancji, 

2) Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale 
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporządza się protokół odbioru 
pogwarancyjnego, który jest podpisywany po usunięciu wszystkich wad. 
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokołu odbioru 
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawcę z wszystkich dalszych zobowiązań 
wynikających z udzielonej gwarancji i rękojmi za wady. 

8. Odbiór częściowy będzie odbywał się według następujących zasad: 
1) Odbioru częściowego dokonuje się po zakończeniu robót budowlanych objętych 

danym etapem fakturowania.  
2) Zamawiający ma prawo odmówić przeprowadzenia odbioru częściowego, jeżeli 

po przystąpieniu do czynności odbioru zostanie stwierdzone, że wykonawca nie 
wykonał wszystkich robót objętych częściowym fakturowaniem zgodnie z 
umową. 

3) Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru częściowego w terminie 
do 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru 
częściowego. 

4) Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru 
częściowego, w terminie do 7 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru. 

5) W protokole odbioru strony wskażą w szczególności zakres wykonanych prac, 
datę ich zakończenia, uwagi dotyczące jakości wykonanych prac oraz 
ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru. 

 
§ 7 

Obowiązki Kierownika budowy 
1. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie  

z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane. 
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2. Kierownik budowy zobowiązany jest do: 
1) złożenia Zamawiającemu w dniu przekazania placu budowy oświadczenia  

o przyjęciu obowiązków kierownika budowy, 
2) prowadzenia dziennika budowy,  
3) przedkładania Inspektorowi Nadzoru wniosków o zatwierdzenie do wbudowania 

materiałów przed ich wbudowaniem 
4) zgłaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty 

ulegające zakryciu bądź zanikające oraz zapewnienie dokonania wymaganych 
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej prób i badań przed 
zgłoszeniem ich do odbioru, 

5) informowania Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robót 
ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających (jeżeli Wykonawca 
nie poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowiązany jest odkryć 
roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić 
roboty do stanu poprzedniego); 

6) koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez 
podwykonawców,  

7) uczestniczenia w Radach Budowy i odbiorach, 
8) uczestniczenia w odbiorze końcowym zadania, w tym kontroli organów 

uprawnionych,  
9) niezwłocznego informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o problemach 

lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu 
zakończenia zadania,  

10) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o konieczności wykonania 
robót dodatkowych i zamiennych niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 5 dni 
od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. 

 
§ 8 

Podwykonawcy 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia siłami własnymi 

z wyjątkiem robót w zakresie: 
1) ……………………………………………………………… , 
2) ……………………………………………………………… , 
3) ……………………………………………………………… , 

 które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawców). 
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 
obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu 
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projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o 
treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 14 dni w formie pisemnej 
zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociażby jednego z 
opisanych poniżej przypadków: 
1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania 
zamówienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy, 

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na 
rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty 
należności Wykonawcy przez Zamawiającego, 

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania 
umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w 
szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji i 
zgody Wykonawcy, 

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia wykonawcy; 
6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, o których mowa w § 13 

umowy, 
7) załączony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest 

niezgodny z harmonogramem, 
8) w każdym przypadku, gdy umowa kształtuje prawa i obowiązki podwykonawcy, w 

zakresie kar umownych oraz warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla 
niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy wynikające z niniejszej 
umowy. 

4. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 
terminie wskazanym w ust. 3, będzie uważane za jego akceptację. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów  
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa w 
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§ 3 ust. 1 umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy 
materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz 
usługi transportowe. 

6. Wyłączenia, o których mowa w ust. 5, nie dotyczą również umów  
o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 złotych brutto. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 
dłuższy niż określony w ust. 3 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę  
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż  
5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 
umownej. 

8. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej. 
9. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje się odpowiednio do zawierania umów o 

podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. 
10. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje się odpowiednio do zmian umów o 

podwykonawstwo. 
11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty 

budowlane, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 
12. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót 

budowlanych, realizowanych przez podwykonawców. 
13. Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia 

zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. 
14. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania 

podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, 
uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

15. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku 
podwykonawcy, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy i będzie stanowić podstawę do naliczenia Wykonawcy kar umownych. 

16. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

17. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, o 
ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 
podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego 
o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie 
realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 
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podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 
zamówienia. 

18.  Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o 
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

19. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu 
Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań 
dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego 
wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót 
budowlanych lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie 
Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli 
działania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszają 
postanowienia niniejszej Umowy. 

20. W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 18a umowy, 
Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę na roboty budowlane lub 
usługi obowiązującą przez okres przekraczający 12 miesięcy, w zakresie 
odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 
podwykonawcy. 

21. W sytuacji, o której mowa wyżej, ust. 20 stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że 
przedstawiając projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowiązany 
jest dodatkowo przedstawić wyjaśnienia wskazujące sposób ustalenia zakresu 
dokonywanej zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.    
 

§ 9 
Personel realizujący zadanie 

1. Osobą upoważnioną do kontaktów: 
1) z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest: …………………..; nr tel.: ………………….; e-

mail: ……………………; 
2) z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest: ……………………; nr tel.: ………………….; e-

mail: ……………………; 
2. Osoby wymienione w ust. 1 nie są upoważnione do podejmowania decyzji 

powodujących zmianę postanowień umowy, w szczególności zmiany uzgodnionego 
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynności i prac objętych umową. 
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3. Zamawiający zobowiązuje się do powołania odpowiedniego inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

4. Wykonawca ustanawia: 
1) Projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w osobie: ………………….; 

nr tel.:……………………..; upr. bud. nr: ……………………………. ; 
2) Projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych w osobie: 
………………….; nr tel.:……………………..; upr. bud. nr: ……………………………. ; 

3) Projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń 
elektrycznych, w osobie: ………………….; nr tel.:……………………..; upr. bud. nr: 
……………………………. ; 

4) Kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w osobie: 
………………….; nr tel.:……………………..; upr. bud. nr: ……………………………. ; 

5) Kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych w osobie: 
………………….; nr tel.:……………………..; upr. bud. nr: ……………………………. ; 

6) Kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń 
elektrycznych w osobie: ………………….; nr tel.:……………………..; upr. bud. nr: 
……………………………. ; 

5. Wykonawca powinien skierować do realizacji zamówienia personel wskazany 
w wykazie osób złożonym w postępowaniu. Zmiana którejkolwiek z osób wskazanych 
w ust. 4, w trakcie realizacji umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na 
piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca jest obowiązany z własnej inicjatywy zaproponować nowy skład 
personelu w następujących przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwającego dłużej niż 
14 dni, śmierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzeń losowych w terminie 14 dni od 
daty powzięcia przez Wykonawcę wiadomości o zaistnieniu powyższych zdarzeń. 

7. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 14 dni od daty przedłożenia 
propozycji, wyłącznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doświadczenie 
wskazanych osób będą spełniały wymagania określone w SWZ a dokonana zmiana nie 
spowoduje wydłużenia terminu wykonania umowy, przy czym stanowi to uprawnienie 
nie zaś obowiązek Zamawiającego do akceptacji takiej zmiany.  

8. Zamawiający lub osoba upoważniona przez Zamawiającego może wystąpić  
z wnioskiem uzasadnionym na piśmie o zmianę którejkolwiek z osób personelu, jeżeli 
w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków 
wynikających z umowy. Obowiązkiem wykonawcy jest wówczas zastąpienie tej osoby 
w ciągu 14 dni od daty doręczenia wniosku inną osobą spełniająca wymagania zawarte 
w SWZ i niniejszej umowie. 
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9. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie 
Prawo budowlane. 
 

§ 10 
Procedura zapewnienia jakości 

1. Miesięczne raporty o postępie projektowania i wykonywania robót będą 
przygotowane przez Wykonawcę według wzoru opracowanego przez inspektora 
nadzoru i przedkładane mu oraz Zamawiającemu e-mailem oraz w formie pisemnej w 
terminie 5 dni od ostatniego dnia okresu, którego dany raport dotyczy, po jednym 
egzemplarzu dla Inspektora oraz Zamawiającego. 

2. W przypadku, gdy wykonawca rozpocznie projekt lub roboty w drugiej połowie 
miesiąca, wówczas pierwszy miesięczny raport złoży w terminie 3 dni po upływie 
kolejnego miesiąca. Raport ten będzie obejmował okres od początku realizacji. 

3. Po przekazaniu przez Wykonawcę miesięcznego raportu o postępie prac projektowych 
i robót lub w terminie określonym przez inspektora nadzoru lub zamawiającego, na 
placu budowy lub w innym uzgodnionym przez strony miejscu, zamawiający ma prawo 
zwołania rady budowy z udziałem inspektora nadzoru i przedstawiciela wykonawcy 
zebrania w celu omówienia raportu o postępie prac i robót oraz omówienia problemów 
związanych z realizacją prac projektowych i robót objętych umową. Wykaz problemów 
stanowiących zagrożenie dla prawidłowej, zgodnej z zakładanymi terminami realizacji 
inwestycji, każdorazowo, w terminie najpóźniej na 7 dni przed planowanym zebraniem 
rady budowy, zostanie przez Wykonawcę dostarczony inspektowi nadzoru oraz 
Zamawiającemu. W zebraniach rady budowy, według własnego uznania może brać 
udział przedstawiciel Zamawiającego a także inne osoby, których udział będzie 
konieczny lub pożądany zdaniem inspektora nadzoru. 

4. W ciągu 3 dni od dnia, w którym odbyło się zebranie rady budowy inspektor nadzoru 
przekaże wykonawcy celem uzgodnienia, protokół z odbytego zebrania Rady. 

5. Inspektor nadzoru ma obowiązek zorganizowania i poinformowania zaproszonych 
osób o terminie i miejscu zebrania rady budowy. 

6. Zamawiający, inspektor nadzoru lub wykonawca mogą zażądać zwołania 
dodatkowego spotkania w celu omówienia problemów związanych z realizacją prac i 
robót objętych Kontraktem. Powiadomienie o terminie spotkania powinno być na 
piśmie dostarczone zainteresowanym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem i 
powinno zawierać uzasadnienie zwołania spotkania. 

 
§ 11 

Ubezpieczenie 
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1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności 
cywilnej (OC) na sumę ubezpieczeniową, nie mniejszą niż 50% wynagrodzenia 
umownego brutto wynikającego z niniejszej umowy. 

2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 musi obowiązywać co najmniej od dnia 
przekazania placu budowy do zakończenia terminu realizacji umowy. Jeżeli 
wykonawca przedłoży polisę na okres krótszy niż okres realizacji zamówienia, będzie 
zobowiązany na 7 dni przed utratą jej ważności przedłożyć nową polisę na okres 
kolejny pod rygorem zapłaty kar umownych w wysokości 2.000 zł za każdy dzień 
zwłoki.  

3. Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia 
Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii polisy 
ubezpieczeniowej (OC), o których mowa w ust. 1.  

4. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 podlegają akceptacji 
Zamawiającego. 

5. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 
3, Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy. 

6. Ewentualna opóźnienie w zakończeniu wykonania robót z powodu, o którym mowa w 
ust. 5, będzie traktowane jako zawinione przez Wykonawcę. 

7. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego. 
 

§ 12  
Gwarancja i rękojmia.  

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na 
warunkach określonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego. W razie 
rozbieżności postanowień gwarancyjnych, stosuje się̨ warunki gwarancyjne bardziej 
korzystne dla Zamawiającego.  

2. Wykonawca, zgodnie z ofertą, udziela gwarancji: 
1) Na wykonaną kompletną dokumentację projektową na okres gwarancji 

udzielonej na wykonane na jej podstawie roboty budowlane. Gwarancja dotyczy 
odpowiedzialności szczególnie za wady ukryte oraz jakości opracowanej 
dokumentacji. Wykonawca gwarantuje tym samym, że po odbiorze dokumentacji 
nie ujawnią się żadne wady projektu.  

2) Na roboty budowlane – ...................... 6  miesięcy od daty podpisania protokołu 
odbioru końcowego, 

 
6 Zgodnie z deklaracją w ofercie. 
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3) Na zamontowane urządzenia i wbudowane materiały - ...................... 7  miesięcy 
od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. 

4) Na niezmienność koloru okien oraz technologię systemu pokrycia i 
konstrukcji obróbki blacharskiej, systemu orynnowania oraz elewacji wykonanej 
metodą BSO 10 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.  

3. Rękojmia za wady fizyczne dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych 
udzielona jest na okres 60 miesięcy od daty odbioru końcowego robót 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady 
zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji. 
Wykonawca jest zobowiązany do naprawy lub wymiany elementów objętych 
gwarancją w celu przywrócenia wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej 
przedmiotu umowy.  

5. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Wykonawca udziela rękojmi za wady 
fizyczne na wykonane prace budowlane i montażowe oraz zamontowane materiały i 
urządzenia i zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady te ujawnią się 
w ciągu terminu określonego rękojmią (poprzez ich naprawę lub wymianę). 

6. Wykonawca zobowiązuje się w dniu odbioru końcowego zapewnić Zamawiającego, w 
formie pisemnej, że wykonane roboty budowlane są wolne od wad fizycznych oraz 
wad jakościowych. 

7. Termin udzielonej rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia 
podpisania protokołu odbioru końcowego. 

8. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, 
niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

9. W przypadku wystąpienia wad fizycznych (objętych rękojmią za wady fizyczne) lub 
wad jakościowych (objętych gwarancją) Wykonawca zobowiązany jest do ich 
usunięcia w terminie 14 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

10. W przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w ust. 7 
ze względów technologicznych lub atmosferycznych, usunięcie wady powinno być 
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca jest 
zobowiązany udowodnić zamawiającemu, w szczególności przedstawiając stosowne 
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, że usunięcie wady nie jest możliwe w 
terminie wskazanym w zdaniu pierwszym. 

11. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 9 lub 10, 
Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 
7 Zgodnie z deklaracją w ofercie. 
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W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z 
kwoty zatrzymanej tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.  

12. Zamawiający obciąży wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa 
w ust. 11 Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę wykonania 
zastępczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem 
naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie z transakcjach handlowych.  

13. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia 
ludzi lub grozi szkodą o bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do 
niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub 
niedopuszczenia do powiększenia się szkody. 

14. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy 
elektronicznie, na adres e-mail: ………………………………………… 

15. W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie, Zamawiający może usunąć 
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

16. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie o 
wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 

 
§ 13 

Klauzula zatrudnienia 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały 

okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących następujące czynności:  
− prace techniczno – organizacyjne na etapie projektowania (nie dotyczy 

projektantów); 
− wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych, operatorzy 

sprzętu i prace fizyczne instalacyjno-montażowe objęte zakresem 
zamówienia (nie dotyczy kierowników budowy i kierowników robót) 

(obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i 
osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. 
samozatrudnienia jako podwykonawcy). 

2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie do spełniania przez wykonawcę 
lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w 
szczególności do: 

a) żądania następujących oświadczeń i dokumentów:  
− oświadczenia zatrudnionego pracownika,  
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− oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 
podstawie umowy o pracę, − poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o pracę zatrudnionego pracownika,  
− innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne 
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i 
nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy 
o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 
ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym przypadku 

zmiany sposobu zatrudnienia osób wykonujących ww. czynności nie później niż w 
terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany. 

4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym 
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu aktualne 
dokumenty wskazane w ust. 2. 

6. W przypadku niewywiązania się z obowiązków, o których mowa w ust. 1-3 lub 5, 
Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty właściwej kary umownej wskazanej  
w § 14 umowy.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami 
stosownych zapisów, zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 
przez cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących czynności 
wymienione w ust. 1 oraz umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli 
realizacji tego obowiązku. 

 
§ 14 

Kary umowne 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w 

następujących przypadkach: 
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,05 % 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, 
liczony od terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy, 

2) za zwłokę w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamówienia, o których 
mowa w § 6 ust. 5 pkt 7) lit. a) umowy – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia 
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brutto o którym mowa § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od 
terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad lub usterek, 

3) za zwłokę w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych – w wysokości 0,05 
% wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień 
zwłoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie 
wad i usterek zgodnie z § 12 ust. 9 lub ust. 10,  

4) w każdym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, którego skutkiem będzie 
bezpośrednia zapłata, o której mowa w § 5 ust. 9 umowy – w wysokości 
5 000,00 zł.  

5) w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,05% kwoty, z 
której zapłatą w zwłoce pozostaje Wykonawca, za każdy dzień zwłoki; 

6) w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 5 000,00 zł za każdy 
stwierdzony przypadek,  

7) w każdym przypadku nieprzedłożenia w terminie poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 
5 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

8) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie 
terminu zapłaty – w wysokości 5 000,00 zł za każdy dzień zwłoki od upływu 
terminu, o którym mowa w § 8 ust. 7 umowy, 

9) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 13 ust. 1 
umowy – w wysokości 5 000,00 zł za każdy dzień roboczy, w którym osoba 
niezatrudniona przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o 
pracę wykonywała czynności wymienione w § 13 ust. 1 umowy, 

10) za zwłokę w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w § 13 ust. 2 lub 5 
umowy w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień zwłoki liczonej odpowiednio  
od terminu, o którym mowa w § 13 ust. 5 umowy, 

11) za zwłokę w poinformowaniu Zamawiającego o zmianie, o której mowa  
w § 13 ust. 3 umowy – w wysokości po 1 000,00 zł za każdy dzień zwłoki liczonej 
od terminu, o którym mowa w § 13 ust. 3 umowy, 

12) za zwłokę w dostarczeniu Zamawiającemu do akceptacji harmonogramu 
rzeczowo–finansowego – w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto o którym 
mowa § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od upływu terminu, o 
którym mowa w § 2 ust. 5 lub 7 umowy. 
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13) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na 
okres przekraczający 12 miesięcy, której przedmiotem są roboty budowlane lub 
usługi, zgodnie z § 8 ust. 20 umowy – w wysokości 3 000,00 zł za każdy 
przypadek; 

14) w każdym przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia 
należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o 
której mowa w § 8 ust. 20 umowy – w wysokości 1 000,00  zł za każdy dzień 
zwłoki od upływu terminu, w którym zapłata powinna najpóźniej zostać 
dokonana, 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

3. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z faktury przedłożonej do 
zapłaty przez Wykonawcę lub z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu 
umowy, o którym mowa w § 17, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o 
podstawie i wysokości naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego 
terminu zapłaty tej kary. 

4. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych 
tytułów. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, które może naliczyć każda ze 
stron wynosi 40 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

 
§ 15 

Kary umowne z tytułu odstąpienia 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu 

odstąpienia od umowy w następujących przypadkach i wysokościach: 
1) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych  

od Wykonawcy, o których mowa w § 16 ust. 1 umowy – w wysokości 20 % łącznego 
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, 

2) z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych  
od Zamawiającego – w wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto, 
o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy kar umownych z tytułu 
odstąpienia od umowy w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn zależnych  
od Zamawiającego, o których mowa w § 16 ust. 1 umowy – w wysokości 20 % 
łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, 

2) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn niezależnych  
od Wykonawcy – w wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o 
którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 
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§ 16 

Odstąpienie od umowy 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, w 
sposób niezgodny z dokumentacją projektową, STWIORB, wskazaniami 
Zamawiającego, wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub 
postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do 
zaniechania naruszeń i bezskutecznego upływu terminu wskazanego w tych 
wezwaniach 

2) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w 
okresie 10 dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjął ich w terminie 
wyznaczonym przez zamawiającego, 

3) gdy zwłoka w wykonaniu przedmiotu zamówienia przekroczy 30 dni,  
4) gdy wykonawca bez zgody zamawiającego przerwał realizację robót i przerwa 

trwa dłużej niż 10 dni, 
5) gdy Wykonawca nie przekazał Zamawiającemu, w wyznaczonym terminie, 

dowodów ubezpieczenia, o którym mowa w § 11 lub nie zapewnił jego ciągłości w 
okresach wynikających z umowy, 

6) wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego 
bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

7) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 635 kodeksu 
cywilnego, 

8) w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowiązkowi określonemu  
w § 13 ust. 1, 

9) w przypadku co najmniej dwukrotnego niezłożenia oświadczeń, o których mowa 
w § 13 ust. 2 lub 5, pomimo powtórnego wezwania.  

2. W przypadkach określonych w ust. 1, odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 
30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1.  

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej lub formie elektronicznej 
pod rygorem nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe: 
1) w terminie wspólnie uzgodnionym przez strony, ale nie dłuższym niż 14 dni od 

daty odstąpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi 
szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień 
odstąpienia. 
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2) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 3 dni od dnia odstąpienia od 
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru na 
koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy. 

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy sporządzi wykaz 
materiałów według stanu na dzień odstąpienia od umowy, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych umową, 

4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od daty 
odstąpienia od umowy, zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty 
zabezpieczające. 

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia od 
umowy, usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub 
wzniesione. 

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robót, poza mającymi na celu 
ochronę życia i własności, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren 
budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

7) Wykonawca przekaże znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty należące do 
Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał 
płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, dokumentację 
projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia 
odstąpienia pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz 
ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne 
roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia 
nienadające się do wbudowania w inny obiekt. 

6. W przypadku braku współdziałania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez 
niego obowiązków wynikających z ust. 4 czynności te przeprowadzi lub zorganizuje 
zamawiający i obciąży ich kosztami wykonawcę. 

 
§ 17 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w formie ……………….. w wysokości 5 % ceny brutto przedstawionej w 
ofercie, co stanowi kwotę: ………………… złotych (słownie: ……………………..). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie  
i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę oraz roszczeń z tytułu rękojmi za 
wady fizyczne lub gwarancji powstałych w okresie udzielonej gwarancji od dnia 
odbioru końcowego. 
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3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający. 
4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 
5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie 
rękojmi za wady fizyczne i gwarancji. 

6. Kwota w wysokości ………………… złotych (słownie: ……………………..), stanowiąca 70% 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni 
od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub 
gwarancji wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
wynosząca ………………… złotych (słownie: ……………………..), zostanie zwrócona nie 
później niż w 15 dniu po upływie …………..  miesięcy od dnia odbioru. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w postaci poręczenia lub 
gwarancji musi zawierać zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do nieodwołalnego 
i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, gdy 
wykonawca nie wykonał przedmiotu zamówienia lub wykonał go z nienależycie lub 
nie wykonał obowiązków wynikających z rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji lub 
wykonał je nienależycie (w szczególności nie usunął stwierdzonych wad lub usterek).  

9. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, 
zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej 
formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się 
Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na 
kolejne okresy. 

10. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach 
ustawy – Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem, że zmiana formy 
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 
zmniejszenia jego wysokości. 

11. Jeżeli nie zajdą przesłanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi 
Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części po upływie terminów, o których 
mowa w ust. 6 i 7. 

12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie 
zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego 
Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
Wykonawcy. 

13. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy, o 
którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, 
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zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia 
nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, 
na okres wynikający z aneksu do umowy. 

14. Zasady zaspokojenia roszczeń Zamawiającego z zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 
epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, 
który obowiązywał jako ostatni, oraz obowiązki Wykonawcy związane z utrzymaniem 
zabezpieczenia w tym okresie określają przepisy art. 15r1 ustawy z dnia  2 marca 2020 
r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.  1842 z późn. zm.). 

 
§ 18 

Zmiany umowy 
1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych, strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku 
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku 
wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 

1) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 
nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy 
rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do 
zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: 
wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji 
publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę 
dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej; 

2) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 
nastąpić w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy 
pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot 
zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących 
przedmiot zamówienia przez organ administracji publicznej lub eksploatorów 
infrastruktury, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji 
zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy 
nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenia robót 
budowlanych; 
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3) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 
nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z instalacjami wewnętrznymi lub 
zewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami 
prowadzonymi przez innego wykonawcę, przy czym przedłużenie terminu realizacji 
zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z 
instalacjami wewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o 
liczbę dni niezbędnych do wykonania robót przez innego wykonawcę – o ile 
usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu realizacji; 

4) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 
nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji 
projektowej  zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót 
budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie 
terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia 
zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z 
właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji 
przez właściwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej 
zmian nie może skutkować zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia 
Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowiącej załącznik nr 3 do umowy oraz 
zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1; 

5) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 
nastąpić w przypadku wystąpienia warunków geologicznych lub hydrologicznych 
odmiennych od założonych w dokumentacji projektowej i powodujących 
konieczność wstrzymania robót lub konieczność ich wykonania przy wykorzystaniu 
odmiennych od zaprojektowanych rozwiązań technicznych, , przy czym 
przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi  
o liczbę dni niezbędną do wyeliminowania utrudnień związanych z ich 
wystąpieniem,  

6) przedłużenia terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust.1, może 
nastąpić w zakresie niezbędnym do wykonania robót zleconych na podstawie art. 
455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

7) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu 
wykonywania zamówienia może nastąpić w przypadku zmiany powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na 
termin realizacji przedmiotu zamówienia lub zakres świadczeń stron umowy lub 
sposób jej wykonywania, 

8) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz 
Wykonawcy może nastąpić wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub 
finansowych leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wynikających ze 



 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne: 
„Rozbudowa i dostosowanie infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Masłowice.”, które jest dofinansowane ze 

środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

 

43 
 

zmiany zasad płatności programów lub funduszy lub innych źródeł finansowania 
inwestycji objętej niniejszą umową, 

9) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu 
wykonywania zamówienia może nastąpić o ile będą konieczne do 
zagwarantowania zgodności umowy z wchodzącymi w życie po terminie składania 
ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczególności przepisami o 
podatku od towarów i usług w zakresie wynikającym z tych przepisów; 

10) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu 
wykonywania zamówienia może nastąpić w przypadku konieczności wykonania 
robót nieujętych w dokumentacji projektowej. 

11) Zmiana wysokości wynagrodzenia wypłaconego w poszczególnych transzach 
rozliczeniowych ulegnie zmianie w sytuacji, gdy konieczne będzie dostosowanie 
tych wysokości od warunków wynikających z promesy BGK w celu zapewnienia 
zgodności z umowy z treścią tej promesy. 

12) Zmiana wysokości wynagrodzenia wypłaconego w poszczególnych transzach 
rozliczeniowych ulegnie zmianie w sytuacji, gdy konieczne będzie dostosowanie 
tych wysokości od warunków wynikających z promesy BGK w celu zapewnienia 
zgodności z umowy z treścią tej promesy. 

2. Zamawiający nadto przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących 
okolicznościach: 
a) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany osób odpowiedzialnych za kierowanie 

robotami budowlanymi w tym zmiany kierownika budowy, przy czym osoby 
zastępujące muszą spełniać warunki określone w umowie, 

b) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidział korzystania z 
podwykonawców, przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą powierzenia 
przez wykonawcę wykonywania części zamówienia podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom, jeżeli wykonawca uzna to za konieczne i złoży odpowiedni 
wniosek w formie pisemnej, 

c) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidział korzystanie z 
podwykonawców, przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą 
samodzielnego wykonania przedmiotu zamówienia lub zwiększenia bądź 
zmniejszenia liczby podwykonawców, jeżeli wykonawca uzna to za konieczne i 
złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej, przy czym jeżeli zmiana albo 
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny 
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 
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niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w takcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. Zgoda na zmianę, rezygnację z 
podwykonawcy może nastąpić pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę 
oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców, którzy byli związani 
umową z dotychczasowym podwykonawcą, potwierdzających zapłatę przez niego 
należnego wynagrodzenia za wykonaną część zamówienia do dnia dokonania 
zmiany umowy w tym zakresie, 

d) w  przypadku konieczności wykonania dodatkowych robót nieobjętych 
dokumentacją projektową wskazaną w § 1 ust. 3 pkt 2 oraz STWiORB strony 
przewidują możliwość zlecenia tych robót za dodatkowym wynagrodzeniem 
poprzez zmianę umowy. 

3. Strony przewidują zmianę umowy w przypadku zmiany:  
1) stawki podatku od towarów i usług VAT oraz podatku akcyzowego.                                  

Stawka i kwota podatku VAT i podatku akcyzowego  oraz wynagrodzenie brutto 
ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę stawki 
podatku VAT oraz podatku akcyzowego, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza 
możliwość zmniejszenia i zwiększenia wynagrodzenia brutto o kwotę równą różnicy 
wynikającej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to części wynagrodzenia za 
roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego 
jeszcze nie wykonano; 

2)  zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki 
godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r., nr 200, poz.1679 z 
późn. zm.). Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości 
kosztów pracy ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją 
przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana kosztów pracy wynika ze zmiany 
przepisów prawa dot. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 
minimalnej stawki godzinowej i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia 
przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe 
będzie, jeżeli Wykonawca: 
a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę, 
b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez 

Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie 
na wysokość tych kosztów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia 
zastrzeżeń dotyczących wysokości kosztów pracy przedstawionych przez 
Wykonawcę. 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
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zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne. Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości 
kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego 
zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dot. 
zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne i ma wpływ na 
koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie 
przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca: 
a)  udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę, 
b)  wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez 

Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie 
na wysokość tych kosztów. 

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 
pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2020 r. poz.1342). Wynagrodzenie 
może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów ponoszonych przez 
Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych 
kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad gromadzenia i wysokości 
wpłat do pracowniczych planów kapitałowych i ma wpływ na koszt wykonywania 
zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian 
wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca: 

a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę, 

b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez 
Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie 
na wysokość tych kosztów. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości 
kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. 

4. Strona wnioskująca o zmianę wskazaną w ust. 3 musi wykazać środkami dowodowymi, 
że zmiany o których mowa w ust. 3 mają bezpośredni wpływ na wysokość 
wynagrodzenia wykonawcy tj. wykazać, że zmiany wskazane w ust. 3 wymuszają 
podwyższenie kosztów wykonania. 

5. Wykonawca zobowiązany jest w terminie wskazanym przez Zamawiającego przedłożyć 
Zamawiającemu na piśmie szczegółową analizę porównawczą kosztów (przed i po 
nowelizacji) stanowiącą wykaz poniesionych wydatków w związku ze zmianą ww. 
przepisów z powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają ww. zmiany, a 
także przedłożyć konieczne dokumenty (w tym oświadczenia dla celów podatkowych 
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i ZUS). 
6. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 1) część 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 umowy, płatna po 
zaistnieniu ww. okoliczności, ulegnie zmianie o wartość różnicy pomiędzy nową 
wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od 
towarów i usług po zmianie), a dotychczasową wartością podatku od towarów i usług 
(ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów i usług przed zmianą). W takiej 
sytuacji wynagrodzenie brutto będzie obejmowało stawkę i wartość obowiązującą w 
dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie. 

7. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 2) część 
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 umowy, płatna po 
zaistnieniu ww. okoliczności, ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, 
wynikającą ze zmiany kwoty wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących 
przedmiot umowy podanych w dokumentach, o których mowa w ust. 10, do wysokości 
aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki 
godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty 
zmiany minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osób. 

8. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 3) część 
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 umowy, płatna po 
zaistnieniu ww. okoliczności, po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 10 poniżej, 
ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany 
dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe 
kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz 
Zamawiającego podanych w dokumencie, o którym mowa w ust. 10 poniżej. 

9. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 4) część 
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 umowy, płatna po 
zaistnieniu ww. okoliczności, po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 10 poniżej, 
ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany 
dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe 
kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz 
Zamawiającego podanych w dokumencie, o którym mowa w ust. 10 poniżej. 

10. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 3 pkt 
2 – 4 jest złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu wniosku o zmianę 
wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzającymi zasadność złożenia takiego 
wniosku, a w szczególności szczegółową kalkulację kosztów obejmującą wykaz osób 
bezpośrednio wykonujących zamówienie wraz z wykazaną wysokością minimalnego 
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za pracę tych osób i związanych z 
tym obciążeń publicznoprawnych lub zmiany ich składek na ubezpieczenie społeczne 
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bądź zdrowotne będących konsekwencją zmiany obowiązującego minimalnego 
wynagrodzenia i łączną kwotę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku z ww. 
zmianami mającymi wpływ na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie 
przedłożonych wraz z wnioskiem, o którym mowa w zdaniu poprzednim dokumentów 
Wykonawca powinien wykazać, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty 
wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość 
wynagrodzenia. 

11. Wykonawca powinien wykazać, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty 
wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość 
wynagrodzenia. 

12. Ciężar dowodu, o którym mowa w ust. 11 spoczywa na Wykonawcy. 
13. Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamówień 

publicznych: 
1) zmiana danych teleadresowych; 
2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. 

zmiana nr rachunku bankowego); 
14. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak  

i Zamawiający. 
15. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony 

powyżej katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia 
wniosku o taką zmianę. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają formy 
pisemnej w postaci aneksu do umowy. 

16. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej  
i podpisania przez obydwie strony umowy. 

17. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak  
i Zamawiający. 

18. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający 
może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

 
§ 18a 

Klauzula waloryzacyjna 
1. Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z 

poniższymi zasadami, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych 
z realizacją zamówienia: 
1) wyliczenie wysokości zmiany wynagrodzenia odbywać się będzie w oparciu  

o kwartalny wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej liczony do 
poprzedniego kwartału publikowany przez Prezesa GUS = zwany dalej 
wskaźnikiem GUS 
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2) w sytuacji, gdy ostatni opublikowany wskaźnik GUS przed: 
a) podpisaniem protokołu odbioru częściowego o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 

3 lub 
b) podpisaniem protokołu odbioru końcowego o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 4 

zmieni się (narastająco) w stosunku do ostatniego opublikowanego wskaźnika 
GUS przed podpisaniem umowy o poziom przekraczający 15 %, strony mogą 
złożyć wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w zakresie 
robót odebranych protokołem podpisanym po publikacji wskaźnika, o 
którym mowa w lit a) lub b); 

3) strona po spełnieniu przesłanek wskazanych w pkt 1-2 może złożyć wniosek o 
zmianę wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wyliczenia: 
 
A x (B% - 15%) = C 
 
GDZIE: 

A –  wartość prac objętych protokołem (odbioru częściowego lub końcowego) 
podpisanym po publikacji wskaźnika, który zmieni się (narastająco) w 
stosunku do ostatniego opublikowanego przed podpisaniem umowy 
wskaźnika GUS o poziom przekraczający 15% 

B – suma wskaźników GUS opublikowanych od dnia podpisania umowy do 
dnia podpisania protokołu odbioru częściowego o którym mowa w § 6 ust. 
1 pkt 3) lub podpisania protokołu odbioru końcowego o którym mowa w 
§ 6 ust. 1 pkt 4), 

C -  wartość zmiany  
4) strona składając wniosek o zmianę powinna przedstawić w szczególności: 

a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia; 
b) dowody na to, że wzrost kosztów materiałów lub usług miał wpływ na koszt 

realizacji zamówienia. 
5) łączna wartość zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na 

podstawie postanowień niniejszego ustępu nie może być wyższa niż 1 %  
w stosunku do pierwotnej wartości umowy.   

6) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustęp wymaga zgodnej woli obu 
stron wyrażonej aneksem do umowy. 

 

§ 19 
Ochrona danych osobowych  
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1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych 
osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich 
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a Wykonawca – 
podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu. 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do 
przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 
1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, 

Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 
które chronią prawa osób, których dane dotyczą, 

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich 
środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień 
bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych 
osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia, 

3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych 
osobowych, 

4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, 
które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy, 

5) zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b 
Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do 
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w 
trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca Zamawiającemu 
wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii 
lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z 
obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania 
się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej 
zwłoki zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia 
naruszenia. 

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy 
środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu 
powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej 
wykonania audytorowi. 

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy 
informując o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 
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9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w 
terminie nie dłuższym niż 7 dni  

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania 
spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu 
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.   

12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone 
na Wykonawcę.  

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie 
podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o 
jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, 
dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w 
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym 
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich 
planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez 
inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, 
materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz 
danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie 
ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 

16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania 
w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani 
udostępniane w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia 
posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy. 

17. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 
rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 
zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych 
informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy 
lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

18. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 
uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 
2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie 
niezgodnym z ustawą. 
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19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały 
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporządzenia RODO, Ustawy o ochronie danych 
osobowych. 

§ 20 
Wierzytelności 

Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę 
trzecią bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

 
§ 21 

Polubowne rozwiązywanie sporów 
1. W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu wynikającego z umowy  

lub pozostającego w związku z umową, dla którego możliwe jest zawarcie ugody, 
strony zobowiązują się do jego rozwiązania w drodze mediacji.  

2. Mediacja prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy 
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sądu. 

 
§ 22 

Postanowienia końcowe 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy obowiązującego 

prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych, Prawa 
budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

2. Każda ze Stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, 
może zażądać spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków zmierzających 
do wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości związanych z realizacją umowy.  

3. Wszelkie spory, z zastrzeżeniem § 21 Umowy, wynikające z niniejszej umowy lub 
powstające w związku z umową będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego.  

4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy egzemplarze 
dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

5. Załącznikami do umowy są: 
a. Specyfikacja warunków zamówienia. 
b. Dokumentacja projektowa. 
c. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR). 
d. Przedmiary robót. 
e. Złożona oferta. 
f. Harmonogram rzeczowo-finansowy. 
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Zamawiający:                                    Wykonawca: 
 
 

 
 
 
Kontrasygnata  
 
 


	k) PFU – Program Funkcjonalno-Użytkowy – opracowanie opisujące zamówienie, którego przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. Zostają w nim opisane wymagania i oczekiwania Zamawiającego dotyczące zadania inwestycyjnego w zakresie ...
	wymagania techniczne, ekonomiczne, materiałowe, funkcjonalne i architektoniczne.

