UG.271.7.2018 - Przebudowa drogi w miejscowosci Kraszewice

Zalacznik Nr 4 do SIWZ
Wz6r Projektu umowy

Umowa Nr UG.272.7.2018
na roboty budowlane

zawarta w dniu .......c..c..... 2018 r. w Urzedzie Gminy Mastowice, Mastowice 4, 97-515 Mastowice pomiedzy:
Gming Mastowice z siedzibg w Mastowice 4, 97-515 Mastowice

NIP: 7722259981, REGON: 590648103

zwang dalej ,Zamawiajacym”

reprezentowang przez:

Pana Bogustawa Gontkowskiego - Woéjta Gminy Mastowice

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani Wandy Kotodziejczyk

a
*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:
spoika pod firma ,...” z siedziba w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......... ) eeeereeernene e

(wpisaé adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS ...
- zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sagdowego, stanowigcym zatgcznik nr
6 do umowy, NIP .....ccoenenens , REGON ...ooocvviiirir e , Zwang dalej ,Wykonawcga”, reprezentowang przez
.......... 1/reprezentowang przez ... dzialajaca/-ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zatacznik nr
6a do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnos¢ gospodarczq:
Pania/Panem .., legitymujacg/-ym sie dowodem osobistym seria i numer ..., PESEL ..., zamieszkatg/-ym

pod adresem ..., prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ,...” z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko
nazwe miasta/miejscowosci), ul. .............c...... (wpisa¢ adres), - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej, stanowigcym zatgcznik nr 6 do umowy, NIP ............... , REGON

............. , zwang/-ym dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang/-ym przez ... dziatajaca/-ego na podstawie

pelnomocnictwa, stanowiagcego zatgcznik nr 6a do umowys3,

wspdlnie zwanymi dalej ,Stronami”,

o0 nastepujacej tresci:

Oswiadczenia Stron

1. Strony oS$wiadczaja, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostala zawarta
w wyniku udzielenia zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p6zn.
zm.).

2. Wykonawca o$wiadcza, ze spelnia warunki okreSlone w art. 22 wust. 1 ustawy,
o ktérej mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) - 23) i art.
24 ust. 5 pkt. 1 - 2 tej ustawy.

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne
pn. ,,Przebudowa drogi w miejscowosci Kraszewice”.

2. Zakres i rodzaj robdt obejmuje wykonanie robét budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.
+,Przebudowa drogi w miejscowosci Kraszewice”, na dziatce o numerze ewidencyjnym 1260 w
miejscowosci i obrebie geodezyjnym Kraszewice (Nr 0011). Planowana dtugo$¢ drogi do
przebudowy to 951,93 m.b.

3. Szczegbétowy zakres oraz sposéb wykonania robét budowlanych okresla:

1) specyfikacja istotnych warunkéw zamdéwienia, stanowiaca zatacznik nr 1 do umowy,
2) dokumentacja projektowa, stanowigca zatgcznik nr 2 do umowy,
3) zlozona oferta, stanowigca zatgcznik nr 3 do umowy,

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y pelnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spoétki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik sp61ki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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W przypadku rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym, Specyfikacja Techniczng Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych i przedmiarami robot, wigzace sg zapisy wg nastepujacej hierarchii
dokumentow:
1) projekt budowlany,
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t budowlanych,
3) przedmiar roboét.
Przedmiary robdt zataczone do SIWZ majg charakter pomocniczy. Wykonawca zobowigzany jest do
doktadnego sprawdzenia ilosci robét z dokumentacja projektowa. Z uwagi na to, ze umowa na roboty
jest umowa ryczattowa w przypadku wystapienia w trakcie prowadzenia rob6t wiekszej ilosci rob6t
w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie bedzie mogto by¢ uznane za roboty dodatkowe z
zadaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robét lub we wzorze tabeli
elementéw rozliczeniowych robo6t koniecznych do wykonania wynikajacych z dokumentacji
projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowiagzku ich wykonania na podstawie projektu w cenie
umowne;j.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektows i
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét (SSTWiOR). W przypadku,
gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub SSTWiIOR i
wplynie to na niezadowalajgca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione
innymi, a elementy budowli beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Wykonawca o wykryciu btedéw w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomié
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z projektantem podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, SSTWiOR oraz
obowigzujacymi  przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedza techniczng, zawartg
z Zamawiajgcym umowa, uzgodnieniami z Zamawiajagcym dokonanymi w trakcie realizacji
przedmiotu umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal sie z przedmiotem umowy w oparciu o dokumentacje
projektowsa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, zapoznat sie z
warunkami prowadzenia robo6t oraz nie zglasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy i
warunkéw realizacji umowy. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca
zobowigzany jest udostepni¢ cze$¢ placu budowy innemu podmiotowi, realizujacemu dodatkowe
roboty budowlane réwnolegle z zaméwieniem objetym niniejsza umowa - jezeli zajdzie taka
potrzeba.

§2

Terminy realizacji

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé cato$¢ przedmiotu w terminie do dnia 31 sierpnia 2018 r.
Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy, uznaje sie
date pozytywnego odbioru koficowego robét.

§3

Wynagrodzenie

Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w
kwocie:

.............................................................................................................................................................. zt. netto
plus nalezny podatek VAT W WYSOKOSCT ..ovecvieeereiiiee s ettt e e s e e een e e e s zt.
Lacznie wynagrodzenie Brutto WYNOSI .............cooiii it e e e zt
L (02 L L SOOI |

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym, ktdére nie podlega

zmianie w czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W
ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezyta

staranno$cia wszelkich robét budowlanych iczynnos$ci niezbednych do kompletnego wykonania
przedmiotu umowy, w tym do poniesienia ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywan innych czynnikéw majgcych lub
mogacych mie¢ wptyw na koszty.

Zat. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy Strona 2 z 20|




UG.271.7.2018 - Przebudowa drogi w miejscowosci Kraszewice

Podstawa do okre$lenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa oraz ilosci rob6t
wynikajace z tej dokumentacji. Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w ust. 1.

§4

Obowiazki stron

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji budowlanej, kopii zgtoszenia rob6t oraz dziennika budowy,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu zamdéwienia w
terminie uzgodnionym przez strony,

3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych, stanowiacych
przedmiot zamoéwienia,

4) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.

Do obowiazké6w Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkéw, zasadami
wiedzy technicznej, sztukg budowlang, oraz innymi, obowigzujacymi przepisami prawa i
warunkami bezpieczenstwa,

2) dostarczenie wtasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia,
o ktéorym mowa w § 3, materiatéw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktéorym mowa
w ust. 1 pkt 2,

4) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy i prowadzonych robét zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, w szczegélnosci wygrodzenie i oznakowanie znakami
informacyjnymi strefy prowadzonych robé6t budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz
dbanie o stan techniczny i prawidlowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,

5) nadzdr i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepis6w przeciwpozarowych,

6) niezwloczne powiadamianie Zamawiajacego o:

a) wykonaniu robét zanikajacych,
b) wszelkich okolicznos$ciach ujawnionych w toku robét, ktére moga mie¢ wptyw na stan
zachowania drogi,

7) biezace informowanie Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania przedmiotu zamdéwienia w
spos6b odmienny od uméwionego w terminie 2 dni od daty stwierdzenia takiej konieczno$ci,

8) pokrycie kosztéw zwigzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb budowy,

9) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli znajdujacych sie
w bezposrednim sasiedztwie placu budowy, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

10) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robét,

11) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pézniejszym niz termin odbioru

koncowego wykonanych roboét,

12) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu rob6t budowlanych, elementéw nieobjetych

zakresem przedmiotu zaméwienia do stanu sprzed rozpoczecia robét budowlanych,

13) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatbw w miejscu wskazanym przez

Zamawiajacego,

14) zgtoszenie wykonania roboét do odbioru,

15) dostarczenie Swiadectw, aprobat technicznych, certyfikatbw i atestbw na materiaty
i urzadzenia wbudowane (w przypadku kopii - poswiadczonych ,za zgodnos¢ z oryginatem” przez
Wykonawce) z poswiadczeniem tego wbudowania w przebudowywang droge w miejscowosci
Kraszewice przez kierownika budowy,

16) przygotowanie dokumentéw do odbioru konicowego,

17) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji rob6t oraz ujawnionych
w okresie rekojmi i gwarancji,
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10.
11.

18) prowadzenie zaprojektowanych prac ze szczegélng ostroznoscig, zachowaniem przepiséw BHP
oraz przepisOw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi wymaganiami prawa budowlanego,

19) uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu prac budowlanych w danym dniu - kazdego dnia,

20) utrzymanie w nalezytej sprawno$ci oznakowania 1 =zabezpieczenia placu budowy,
a takze w trakcie prowadzenia rob6t - zabezpieczenie 1 uniemozliwienie dostepu
na plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,

21) przedktadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, i jej zmian,

22) przedktadanie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian,

Wykonawca jest wytwdrca odpadéow w  rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamdéwienia ma obowigzek w
pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (odpadéw betonowych, gruzu budowlanego)
odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych
odpadéw do unieszkodliwienia.
Wszystkie materiaty pochodzgce z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji robot,
wymagajace wywozu, ktorego dokona Wykonawca, nienadajgce sie do ponownego wykorzystania,
pochodzace z robo6t rozbiérkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy.
Wytworzone podczas prac rozbiérkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest segregowaé w
miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu z placu rozbioérki.
Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajacym sposéb wykorzystania materiatéw z
odzysku.
Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowaé¢ w trakcie realizacji prac z przedstawicielami
Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowac prace w sposob nienarazajacy uzytkownikéw obiektéw i
0s6b trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwo$ci wynikajace z prowadzonych robét, powodujace
niemozno$¢ prowadzenia biezacej dziatalnosSci, z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych
Srodkéw ostroznosci.
Wszystkie wykonywane roboty budowlane, montazowe oraz rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ ze
szczegblna ostroznoscig, zachowaniem przepiséw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,
poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi wymaganiami
prawa budowlanego.
Do dnia komisyjnego odbioru koficowego robét, plac budowy pozostaje w posiadaniu Wykonawcy.
Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza terenem
planowanej inwestycji.

§5

Rozliczenie przedmiotu umowy

Rozliczanie robo6t z Wykonawca bedzie regulowane 1 faktura konicowa w terminie do 30 dni od daty
jej otrzymania przez Zamawiajacego wraz z koncowym protokotem odbioru wykonanych robét, z
uwzglednieniem zapiséw dotyczacych podwykonawstwa, (o ktérym mowa w kolejnych ustepach
niniejszego paragrafu).

Do faktury wystawionej przez Wykonawce zalaczone bedzie zestawienie naleznosci dla wszystkich

podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw z osSwiadczeniem podwykonawcéw o sptaceniu

zobowigzan wykonawcy wynikajacych z zawartych uméw o podwykonawstwo w zakresie robét
objetych dang fakturg wykonawcy.

Terminy ptatnos$ci faktur, o ktérych mowa w ust. 1 rozpoczng swdj bieg w przypadku tacznego

wystapienia nastepujacych przestanek:

1) przedtozenie Zamawiajgcemu oswiadczen wszystkich podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw, wzgledem ktérych Zamawiajgcy wraz z Wykonawca ponosi solidarng
odpowiedzialno$¢, ze wszelkie wzajemne zobowigzania finansowe zwigzane z wykonanymi
robotami budowlanymi, stanowigcymi przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub zwigzane z
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10.

11.

12.

ustugami i dostawami, stanowigcymi przedmiot uméw o podwykonawstwo, zostaly przez
Wykonawce uregulowane - w zakresie robot objetych dang fakturg wykonawcy,

2) przedtozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce w formie tabelarycznej zestawienia naleznosci
wraz z informacjami o ich sptacie dla wszystkich podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcow
za wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub ustugi i
dostawy, stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo w zakresie robét objetych dana
faktura wykonawcy.

Oswiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, o ktérych mowa w ust. 3 powinny
odpowiada¢ swoja formg i tres$cig o§wiadczeniom, stanowigcym odpowiednio zataczniki nr 4 i 5 do
umowy.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany w
fakturze, z zastrzezeniem ust. 6.
Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pelnej kwocie jest przedlozenie
Zamawiajgcemu oswiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw, o ktérych mowa w
ust. 3, o treSci wskazanej w ust. 4, w stosunku do ktérych Zamawiajacy ponosi solidarng
odpowiedzialno$¢ na zasadzie art. 143b-143c ustawy Prawo zamoéwien publicznych lub na zasadach
okreslonych w kodeksie cywilnym, ze wszelkie naleznosci wobec nich zostaly przez Wykonawce
uregulowane, w tym nalezno$ci zafakturowane, wymagalne po dacie ptatnosci wzgledem
Wykonawcy.
Zamawiajagcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, Kktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 7, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 7, obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez

odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez

Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozona Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o
ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 7.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 10 pkt 2, w terminie 7 dni

od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 10 Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o

ktérej mowa w ust. 7, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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13.

14.

15.

16.
17.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w ust.
12 pkt 3, wynosi 30 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa w ust. 10 pkt 2.

Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT na:

Gmina Mastowice, Mastowice 4, 97-515 Mastowice NIP: 772-22-59-981.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czesci zafakturowanej kwoty w
przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niewtasciwa lub wymaga dodatkowego sprawdzenia.

Zaptata wynagrodzenia przelewem tradycyjnym.

Wynagrodzenie wykonawcy z niniejszej umowy nie podlega cesji.

§6
Odbiory roboét
Strony zgodnie postanawiaja, ze bedzie stosowany odbiér koricowy robét.
Odbiory robét zanikajacych dokonywane beda przez inspektora nadzoru na podstawie pisemnego
zgloszenia inspektorowi nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od dnia ich zgtoszenia.
Inspektor nadzoru jest zobowigzany do zweryfikowania, zgtoszonych przez Wykonawce do odbioru
wykonanych robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, w terminie nie dtuzszym niz
3 dni robocze od dnia zgtoszenia ich do odbioru przez Wykonawce.
Jezeli inspektor nadzoru stwierdzi, ze zgtoszone przez Wykonawce do odbioru roboty budowlane nie
zostaty wykonane w sposdéb uzasadniajgcy ich gotowos$¢ do przeprowadzenia odbioru koncowego,
Zamawiajacy nie przystapi do przeprowadzania czynno$ci odbiorowych, o ktérych mowa w ust. 3.
Komisyjny odbiér konicowy robdt zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego w terminie do 7 dni
roboczych od dnia, w ktérym inspektor nadzoru potwierdzi gotowo$¢ do odbioru przez
Zamawiajacego wykonanych robét budowlanych, stanowiacych przedmiot zamoéwienia.
Przeprowadzone czynno$ci odbiorowe zostang potwierdzone sporzadzeniem przez Zamawiajacego
protokotu odbioru koncowego roboét, ktéry powinien zosta¢ podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy.
Do protokotu odbioru koncowego rob6t budowlanych, o ktérym mowa w ust. 6, Wykonawca ma
obowigzek dostarczy¢ komplet dokumentéw odbiorowych:
1) Wypekiony dziennik budowy,
2) Dokumentacje powykonawczg, opisana i skompletowang w jednym egzemplarzu,
3) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen i inne dokumenty wymagane
stosownymi przepisami (jesli byty/sa wymagane),
4) Os$wiadczenie Kierownika budowy o zakonczeniu robdét budowlanych oraz wykonaniu roboét
zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujacymi przepisami i normami,
5) Dokumenty ($wiadectwa, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty) potwierdzajace, ze
wbudowane wyroby budowlane s3 zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (w przypadku kopii
- poswiadczonych ,za zgodnos¢ z oryginatem” przez Wykonawce) oraz z po$Swiadczeniem ich
wbudowania w przebudowywana droge w miejscowos$ci Kraszewice przez kierownika budowy,

§7
Wady podczas odbioru

Jezeli w toku czynnoS$ci odbioru zostana stwierdzone wady, Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace

uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze odméwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad
lub odebra¢ przedmiot zamdéwienia wyznaczajac termin ich usuniecia pod rygorem zaptaty kary
umownej za kazdy dzien op6znienia w usunieciu usterki wysokosci 2000,00 zt.

2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstapi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu zamoéwienia, jezeli wady
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem.

Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usuniecia wad, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3, bez

wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.
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§8
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie - zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie, stanowigcej zatgcznik
nr 3 do umowy - do wykonania przedmiotu zaméwienia sitami wlasnymi za wyjatkiem rob6t w
zakresie:

1) R ,

3] e e e ,

ktdre zostana wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).*

2.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamdwienia, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni pisemnego zastrzezenia do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkéw:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo jest dituzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zaméwienia,
wskazany w § 2 lub termin wynikajacy z harmonogramu, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznos$ci Wykonawcy
przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania uméw na roboty
budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegélnosci zapiséw
warunkujgcych podpisanie tych umoéw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysokos$ci wynagrodzenia podwykonawcy,

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera klauzuli zatrudnienia spetniajacej odpowiednio
wymagania o ktérych mowa w § 13 umowy

7) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawcow przewyzszaja kwote wynagrodzenia
wykonawcy wynikajaca z niniejszej umowy.

4. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong (przez siebie) za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach,
ktérych mowa w ust. 3.

7. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartos$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 oraz umdéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy materiatow
budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia oraz ustugi transportowe.

4 Jezeli z tres$ci oferty Wykonawcy wynikaé¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegdlne czesci zamoéwienia zamierza
powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom).
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10.

11.
12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

4.

Wylaczenia, o ktéorych mowa w ust. 8, nie dotycza réwniez uméw o podwykonawstwo o wartos$ci
wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem
wystapienia o zaptate kary umowne;j.
Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.
Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.
Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peina odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane, ktére
wykonuje przy pomocy podwykonawcéw.
Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robé6t budowlanych,
realizowanych przez podwykonawcow.
Powierzenie wykonania czesci rob6t budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej cze$ci zamdwienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy
i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego
wlasnych pracownikow.
Jakakolwiek przerwa w realizacji robdt budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy, bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe
do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywatl sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy - Prawo zaméwien publicznych, w
celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriéw selekcji, Wykonawca
jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywatl sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia.
Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zamdéwienia Wykonawca, o ile s3 juz
znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do
kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamo6wienia, a takze przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamdwienia.
§9

Personel pelmiacy samodzielne funkcje w budownictwie

Osoba upowazniong do kontaktéw:

2) z Zamawiajgcym ze strony Wykonawcy jest: .........cccevvnennns sartel: .
Zamawiajgcy zobowiazuje sie do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi Umowg przez
osobe posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
1) Wykonawca ustanawia kierownika rob6t w specjalnosci drogowej w osobie: ..........ccccceee; 0K
teli e UPT. DU TS ;
lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie
wczesniej obowigzujgcych przepisow.
Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskaza¢ osoby bedgce obywatelem
paristwa cztonkowskiego UE, ktéra nabyta kwalifikacje zawodowe do wykonywania dziatalnosci w
budownictwie, réwnoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z wtasciwymi przepisami, w szczegdlnosci z ustawq z
dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w parnstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) oraz ustawq z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzqgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946).
Wykonawca nie moze dokona¢ zmiany osoby wskazanej w ust. 3 bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego.
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5. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre§lonego w ustawie Prawo
budowlane.
6. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) prowadzenia dziennika robdt,

2) przedktadanie Inspektorowi wnioskéw o zatwierdzanie do wbudowania materiatéw,

3) zglaszanie Zamawiajacemu do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegajace zakryciu
badZz zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w
dokumentacji projektowej préb i badan przed zgtoszeniem ich do odbioru,

4) pisemnie informuje Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robét ulegajacych
zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych
faktach Inspektora Nadzoru zobowiagzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do
zbadania robdét, a nastepnie przywrécié roboty do stanu poprzedniego);

5) koordynuje wszystkie prace na budowie pomiedzy podwykonawcami,

6) uczestniczy w naradach koordynacyjnych, odbiorach,

7) pisemnie informuje Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o terminie odbioru konicowego;

8) uczestniczy w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organéw uprawnionych,

9) informuje inspektora nadzoru o problemach lub okolicznosciach, ktére moga wptynaé na jakos¢
robot lub op6znienie terminu zakonczenia zadania.

§10
Dodatkowe obowiazki Wykonawcy

1. Wykonaweca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé plac budowy, w szczeg6lnosci poprzez
wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robét, oraz dbac o stan techniczny i prawidtowos¢
oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania.

2. Wykonawca zobowiazuje sie dozorowac plac budowy w czasie prowadzenia robot.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za plac budowy i wykonywanych rob6t od momentu
przejecia placu budowy.

4. Wpykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na zdrowiu i
mieniu, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.

5. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca przedstawi opracowany plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

§11
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowiazuje sie do posiadana przez caly okres realizacji kontraktu ubezpieczenia
odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem
zamdwienia na kwote minimum 150 000,00 zt (stownie: sto piec¢dziesiat tysiecy ztotych 00/100 gr.).

2. W przypadku, gdy wazno$¢ przedtozonej polisy OC konczy sie przed zakonczeniem realizacji
kontraktu, wykonawca najpdzniej na 5 dni przed konncem waznosci polisy przedstawi kolejng polise
na dalszy okres realizacji kontraktu.

3. Nieprzediozenie Zamawiajacemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktérych mowa w ust. 2 moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z winy wykonawcy.

§12
Gwarancja, rekojmia

1. Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres ........ 5
miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru konicowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 7.

2.  Wykonawca udziela gwarancji na wbudowane materialy, elementy i zamontowane urzadzenia na
okres ........> miesiecy, ktory rozpocznie swdj bieg od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 7.

3. Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajacego, w formie
pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad.

5 Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace
budowlane i montazowe, i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia sie w
ciagu terminu okres§lonego gwarancja.

Termin udzielonej gwarancji, o ktérej mowa w ust. 4, wynosi ............> miesiecy od dnia podpisania

protokotu odbioru koicowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 6.

Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od

uprawnien wynikajacych z gwarancji.

W przypadku wystapienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 14 dni,

liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 3.

W szczegblnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub szkoda

bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwltocznego zabezpieczenia miejsca

awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy telefonicznie, a nastepnie

pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystapienie wady.

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usuna¢ wady na koszt i

ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego do wysokosci rzeczywiscie

poniesionej szkody.

W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgleddw technologicznych

prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o wystgpieniu

wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za naprawienie

wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych urzadzeniach i materiatach,

ktére powstaty w wyniku uzytkowania uszkodzonych urzadzen lub materiatéw oraz wadliwie
wykonanych robot.

W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia

Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie 0sbb reprezentujacych Wykonawce,

3) ztozeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci,

4) wszczeciu postepowania upadto$ciowego,

5) ogtoszeniu swojej likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalnosci

Stwierdzone wady i usterki objete rekojmig lub gwarancja wykonawca powinien na wtasny koszt

usuna¢ nie pdézniej, niz w ciggu 7 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przegladu

gwarancyjnego, chyba, Zze wykaze, Ze usuniecie wad w tym terminie jest niemozliwe.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 16, Zamawiajacy moze zleci¢

usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad

beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

Zamawiajacy obciazy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktéorym mowa w ust. 17

Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢ zamawiajgcego kwote wykonania zastepczego w ciggu 14 dni

od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy zgodnie z ofertg i

przepisami Kodeksu cywilnego w taki sposob, ze:

1) jezeli okres wskazanej w ust. 1 i 2 gwarancji jest dtuzszy od okresu rekojmi wynikajacego z przepiséw
kodeksu cywilnego (w szczeg6lnosci w przypadku elementéw zaméwienia innych niz nieruchomosci),
strony ustalajg okres rekojmi réwny okresowi udzielonej gwarancji,

2) jezeli okres wskazanej w ust. 11 2 gwarancji jest réwny okresowi rekojmi wynikajgcemu z przepiséw
kodeksu cywilnego, strony ustalajg okres rekojmi réwny okresowi udzielonej gwarangji,

3) jezeli okres wskazanej w ust. 1 i 2 gwarancji jest krotszy od okresu rekojmi wynikajacego z przepisow
kodeksu cywilnego (w szczegélnosci w przypadku nieruchomo$ci), strony ustalajg okres rekojmi
wynikajacy z kodeksu cywilnego tj. okres 5 lat.
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§13
Klauzula zatrudnienia

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce os6b wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:
wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robét budowlanych, operatorzy sprzetu i prace
fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem zamoéwienia, okreslonym w pkt. 2.1-2.2
SIWZ.
W trakcie realizacji zaméwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczeg6lnosci do:
1) zadania o$wiadczenn i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogéw

i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce os6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnos$ci w trakcie realizacji zaméwienia:
oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujqcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawieraé w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
osSwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujq osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy.
Z tytutu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci zamawiajacy przewiduje sankcje w
postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokos$ci okreslonej w § 14 ust. 1 pkt
1) lit. k) i 1) umowy w sprawie zamoéwienia publicznego. Niezlozenie przez wykonawce w
wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie Zadanych przez zamawiajacego dowodéw w celu
potwierdzenia spelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdéci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.
§14
Kary umowne
Strony postanawiajg, Ze obowigzujaca je forma odszkodowania stanowig kary umowne
z nastepujacych tytutow:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych w nastepujacych
przypadkach:

a) za opdznienie w wykonaniu poszczegélnych etapéw robét budowlanych wskazanych w § 2
umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien
op6znienia, liczonej od terminu okre$lonego w § 2

b) za kazdorazowe nieuporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu prac budowlanych i
montazowych w danym dniu - kazdego dnia - w wysoko$ci 100,00 ztotych,

c) za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru niezabezpieczenia przez
Wykonawce materialéw i urzadzen w sposob zagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikéw i
0s0b trzecich, przebywajgcych na placu budowy jesli brakujace zabezpieczenie nie zostanie
uzupelnione w ciggu godziny od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy - w wysokosci
300,00 ztotych,
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d) za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego braku
zabezpieczenia lub nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, o ktérym mowa w
§ 10, jesli brakujace zabezpieczenie nie zostanie uzupelnione w ciggu godziny od
poinformowania o tym fakcie Wykonawcy - w wysokosci 300,00 ztotych,

e) za opoOznienie w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamoéwienia, stwierdzonych przy
odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi lub wynikajacych z gwarancji - w wysokosci
0,1% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien opéznienia, liczonej od
terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad i usterek,

f) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokos$ci 10% niezaptaconej naleznosci,

g) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1% niezaptaconej naleznos$ci za kazdy dzien
zwloKi,

h) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w
wysokosci 2500,00 ztotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek nieprzediozenia
Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

i) w kazdym przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 2500,00 ztotych brutto za kazdy
stwierdzony przypadek nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

j)  wkazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
- w wysokosci 0,1% wartoSci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu,
ktérym mowa w § 8 ust. 10,

k) w kazdym przypadku niedopelnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 - w
wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba niezatrudniona przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywata czynno$ci
wymienione w sekcji 2.8 SIWZ,

1)  za opdZnienie w dostarczeniu dowoddw, o ktérych mowa w § 13 ust. 3 - w wysokoSci po
500,00 ztotych za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3,

2) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary umownej za zwloke w
przeprowadzeniu odbioru, wynikta z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia, ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwloki, liczonej od dnia, w ktérym
odbiér miat by¢ przeprowadzony.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajagcego do wysokosSci rzeczywiscie

poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowiazania z tytulu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potrgcane z wynagrodzenia za

wykonane roboty, na co wykonawca wyraza zgode.

Kary umowne z tytutu odstapienia od umowy z winy strony okresla § 15.

Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutéw.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z

ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robét lub

jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

§15

Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych z tytutu odstgpienia od

umowy w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:

1) z tytutlu odstgpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego - w
wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem art. 145
ustawy - Prawo zamdwien publicznych,

2) z tytulu odstapienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy - w
wysokosci 10% }acznego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, z zastrzeZeniem art. 145
ustawy - Prawo zaméwien publicznych.
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Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych z tytutu odstgpienia od

umowy w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:

1) z tytulu odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy - w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1,

2) z tytulu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego - w wysoko$ci 10% tgcznego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego do wysokosci

poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy mogg by¢ potrgcane z wynagrodzenia

za wykonane roboty.

Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutéw.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z

ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub

jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

§16
Odstapienie od umowy
Oproécz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje prawo odstapienia od
umowy:
1) Zamawiajgcemu - w nastepujacych przypadkach:

a) wystapity okolicznosci okreslone w art. 145 ustawy - Prawo zaméwien publicznych,

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamoéwienia, w sposéb
niezgodny z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlanych, wskazaniami Zamawiajacego, wskazaniami inspektora/inspektoréw
nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami umowy,

c) zostanie zgloszony wniosek o upadtos¢ firmy Wykonawcy lub zostanie wszczete
postepowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego o
kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej, uzasadniajacej zgtoszenie wniosku o upadtosé
oraz zgtoszeniu lub wptynieciu wniosku o upadto$¢, w terminie 7 dni od wystapienia tych
okolicznosci,

d) chociazby cze$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu egzekucyjnym,

e) gdy Wykonaweca nie rozpoczat robét budowlanych bez uzasadnionej przyczyny i nie podjat ich
pomimo wezwania Zamawiajgcego, ztozonego na pismie,

f) Wykonawca samowolnie przerwat realizacje rob6t i przerwa trwa dluzej niz
5 dni kalendarzowych,

g) w przypadku, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. b,

h) gdy Wykonawca, pomimo wezwania, nie przekazat Zamawiajacemu w wyznaczonym terminie,
zadanych dowodéw ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 11 ust. 2,

i) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w § 5 ust.
11,

j) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zamdéwienia z naruszeniem § 8 ust. 1,

k) jezeli Wykonawca nie dopeini obowigzku, o ktérym mowa w § 4 ust. 3 lub 5, pomimo
pisemnego wezwania, dokonanego przez przedstawiciela Zamawiajgcego,

1) jezeli Wykonawca nie dopeini obowigzku, o ktéorym mowa w § 13 ust. 1, 2
lub 3;

2) Wykonawcy - w nastepujacych przypadkach:

a) Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru robét lub podpisania
protokotu odbioru koncowego,

W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstagpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 1.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
odstapienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace
obowiazki szczegbtowe:
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1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegbtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materialéw, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce
do realizacji innych rob6t nieobjetych umowa, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn,
za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy, usunie z
placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajacy, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatéw, okreslonych w ust. 4 pkt 3, wedtug cen zakupu na realizacje przedmiotu
umowy,

3) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy obiektéw
zaplecza, urzadzen zwiazanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy,

4) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor placu budowy.

Podstawa rozliczenia prac podczas odstapienia od umowy bedzie kosztorys powykonawczy w

zakresie robdt zrealizowanych ze stawkami maksymalnie 90% cen sekocenbud za ostatni

zakonczony kwartat przed miesigcem rozliczenia.

§17

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony uzgodnity, Ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w formie ........ccccoeenininiinnns w wysokosci 10 % ceny brutto przedstawionej w
ofercie, co stanowi kwote: ...........ccoveene ztotych (stownie: ... ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez
Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczegélnos$ci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o
zaptate kar umownych.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowiazany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub
prawnych okoliczno$ciach, ktére maja lub moga mie¢ wplyw na moc wigzaca Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw
wynikajgcych z zabezpieczenia.
Kwota w wysoKoSCi .....ococevevennee. ztotych (stownie: ..........................), stanowiaca 70% zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru konicowego robot.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca 30%
warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszaca ................. ztotych (stownie:
.......................... ), zostanie zwrocona nie pdzniej niz w 15 dniu po uplywie tego okresu. W trakcie
realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy - Prawo zamoéwien
publicznych, pod warunkiem, Ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciagtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje
swoja waznos$¢ na czas okreslony w umowie.
Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czeSci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w cato$ci lub w cze$ci w terminach, o ktérych mowa w ust. 61 7.
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwr6cone wraz z
odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania
przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres waznoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany okres
jego waznos$ci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy nie p6zniej niz na 30 dni przed wygasnieciem wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia.
Jezeli Wykonawca w terminie okreSlonym w ust. 12 nie przedtozy Zamawiajagcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty calej kwoty, na jaka w dacie wystgpienia z
roszczeniem opiewa¢ bedzie dotychczasowe zabezpieczenie, z tytutu nienalezytego wykonania
umowy.

Zamawiajgcy zwrdéci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w
terminie zwrotu danej czesci zabezpieczenia.

§18
Zmiany umowy

Oproécz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy - Prawo zamdwien

publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, Zamawiajacy

dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczno$ci niemozliwych do

przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystapienia ktérejkolwiek z

nastepujacych okoliczno$ci:

1) przedtuzenie terminu realizacji zamo6wienia, o ktérym mowa w § 2, moze nastgpi¢ w przypadku
wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (opady deszczu, $niegu, temperatury -
59C) powodujacych wstrzymanie lub przerwanie catlo$ci wykonywanych robét budowlanych na
zewnatrz budynku, stanowigcych przedmiot zamoéwienia, w okresie dtuzszym niz 5 nastepujacych
po sobie dni kalendarzowych - potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia nastapi o tyle dni, przez ile trwato ich wstrzymanie;

2) przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 2, moze nastgpi¢ w przypadku
wystapienia okolicznoSci sity wyzszej, przez ktérg nalezy rozumieé¢ zdarzenia niezalezne od
zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezZenia, ktére nastapito po dniu wejscia w zycie
umowy, w szczegélnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty witadzy i
administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia nastapi o liczbe
dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okoliczno$ci sity wyzszej,

3) przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia, o ktérym mowa w § 2, moze nastgpi¢ w przypadku
skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego zadania wstrzymania roboét
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia lub wydania zakazu prowadzenia robét
budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia przez organ administracji publicznej, o ile
zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpilo z przyczyn za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastgpi o liczbe dni,
odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robét budowlanych lub
zakazano prowadzenie rob6t budowlanych,

4) przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2, moze nastgpi¢ w przypadku
wystapienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej, przy czym przedluzenie terminu realizacji zaméwienia nastgpi o liczbe dni
niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej - o ile usuniecie kolizji wymagaé bedzie
przedtuzenia terminu realizacji;
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5) przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia, o ktérym mowa w § 2, moze nastgpi¢ w przypadku
wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji projektowej, stanowigcej zatgcznik nr 2
do umowy, zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie rob6t budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamoéwienia, przy czym przediuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastapi o liczbe
dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia
uzgodnien (ustalen) z wiasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych organéw oraz wydania
decyzji przez wiasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie
moze skutkowa¢ zwiekszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
stanowigcej zatacznik nr 3 do umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym
mowaw § 3 ust. 1,

6) przedtuzenia terminu wykonania w zakresie niezbednym wynikajacym z konieczno$ci wykonania
robdt, o ktéorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt lub 6 ustawy Prawo zaméwien publicznych

7) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majacym bezposredni wplyw
na realizacje przedmiotu zaméwienia lub swiadczenia stron umowy,

8) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca powotywat
sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy - Prawo zaméwien publicznych, w celu
wykazania speilniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1
ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, z zastrzezeniem ust. 3. W takim przypadku Wykonawca
jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iZ proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia warunki udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy -
Prawo zamoéwien publicznych, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamoéwienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentow,
potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,

Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz oséb wskazanych do

kontaktoéw miedzy stronami umowy.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemnej

i podpisania przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.

§19
Ochrona danych

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze w celu realizacji niniejszej Umowy powierza Wykonawcy przetwarzanie

danych osobowych w trybie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, zwanych

dalej Ustawa. Zakres przetwarzania danych obejmuje wszelkie dane osobowe zawarte w

dokumentach zwiazanych z realizacja Umowy, a w szczegélnoSci:

1) dane pracownikéw Zamawiajacego i jego jednostek organizacyjnych;

2) dane pracownik6éw kontrahentéw z ktérymi wspotpracuje lub bedzie wspétpracowat
Zamawiajacy.

Wykonawca o$wiadcza, Ze nie bedzie przetwarzat powierzonych danych osobowych w panstwie

nienalezgcym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie czynnosci wynikajace z powierzenia i Ustawy z

najwyzsza starannoscia.

W przypadku wystgpienia zagrozen mogacych mie¢ wptyw na odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego, jako

Administratora Danych za przetwarzanie powierzonych danych osobowych, Wykonawca

zobowigzuje sie niezwtocznie podja¢ dziatania w celu ich usuniecia oraz niezwlocznie, ale nie p6Zniej

niz w terminie 2 dni od uzyskania informacji o wystapieniu zagrozen, zawiadomi¢ o nich

Zamawiajacego.

Wykonawca o$wiadcza, ze bedzie przetwarzal dane osobowe przy uzyciu urzadzen i systemow

informatycznych zapewniajacych odpowiedni poziom bezpieczenstwa wymagany przez

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie

dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunkéw technicznych i organizacyjnych,

jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia i systemy informatyczne stuzace do przetwarzania danych

osobowych.
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Wykonawca zobowiazuje sie spetni¢ warunki, w tym podjaé¢ Srodki zabezpieczajace powierzone dane.
W szczegblnosci zobowigzuje sie do:

1) zapewnienia kontroli nad prawidtowoscig przetwarzania danych osobowych;

2) zastosowania §rodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajacych ochrone przetwarzania
danych osobowych, a w szczegdlnos$ci zabezpieczenia danych osobowych przed ich
udostepnieniem osobom nieupowaznionym, zabraniem przez osobe nieuprawniong,
przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy, zmiang, utratg, uszkodzeniem lub zniszczeniem;

3) dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wytacznie oséb posiadajacych wydane przez
niego upowaznienie;

4) prowadzenia ewidencji 0s6b upowaznionych do przetwarzania powierzonych danych osobowych;

5) zobowigzania oséb upowaznionych, do zachowania danych osobowych oraz sposobéw ich
zabezpieczenia w tajemnicy, réwniez po zakonczeniu realizacji Umowy, poprzez odebranie od
tych osdéb indywidualnych o$wiadczen;

6) sporzadzenia i aktualizacji dokumentacji.

Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego o:

1) kazdym nieupowaznionym dostepie do danych osobowych lub innym naruszeniu przetwarzania
danych osobowych;

2) kazdym zgdaniu otrzymanym bezposrednio od osoby, ktorej dane przetwarza, w zakresie
przetwarzania dotyczacych go danych osobowych, powstrzymujac sie jednoczesnie od
odpowiedzi na zgdanie;

3) wszczecia przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych kontroli sposobu
przetwarzania powierzonych danych.

Zamawiajacy jest uprawniony do kontrolowania sposobu wykonania Umowy o powierzenie przez
Wykonawce oraz przestrzegania przepiséw Ustawy i wydanych do niej aktéw wykonawczych. W celu
wykonania kontroli upowaznieni pracownicy Zamawiajacego maja prawo:

1) wstepu do pomieszczen, w ktorych Wykonawca przetwarza powierzone dane osobowe, zgdania
ztozenia pisemnych i ustnych wyja$nien w celu ustalenia stanu faktycznego;

2) przeprowadzenia ogledzin dokumentow a takze urzadzen, no$nikéw oraz systemdéw
informatycznych stuzacych do przetwarzania powierzonych danych.

3) z czynno$ci kontrolnych sporzadza sie protokét, ktérego jeden egzemplarz dorecza sie
Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego uchybien w zakresie wykonywania zapiséw Umowy

w czeSci dotyczacej powierzenia przetwarzania danych lub Ustawy, Zamawiajacemu przystuguje

prawo do zgdania natychmiastowego wstrzymania przetwarzania danych osobowych i wyznaczenia

Wykonawcy terminu na usuniecie uchybien. Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ uchybienia w

terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie do naprawienia szkody wyrzadzonej Zamawiajgcemu w wyniku

naruszenia z wtasnej winy danych osobowych. W szczegélnosSci zobowigzuje sie do pokrycia

poniesionych przez Zamawiajacego kosztdw procesu i zastepstwa procesowego, a takze
odszkodowania na rzecz osoby, ktorej naruszenie dotyczyto.

Zobowigzania Wykonawcy z tytutu powierzenia przetwarzania danych osobowych wygasaja z dniem

wykonania, rozwigzania za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia albo odstapienia od niniejszej

Umowy.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 11 Wykonawca zobowigzuje sie

niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni, zwré6ci¢ Zamawiajgcemu wszelkie powierzone

dane osobowe i skutecznie usuna¢ je z no$nikow elektronicznych a takze kopie zapasowe
pozostajace w jego dyspozycji. Z czynnoSci tych nalezy sporzadzi¢ pisemny protokét. Powierzenie
trwa do czasu zakonczenia tych czynnosci.
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§20
Postanowienia koncowe

Spory, moggce wynikna¢ na tle wykonania postanowien umowy, strony poddaja rozstrzygnieciu
wlasciwemu miejscowo sgdowi powszechnemu wedtug siedziby Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnoSci z umowy na osobe trzecig, bez wczesniejszego
uzyskania zgody Zamawiajacego.
W sprawach nieuregulowanych umowg, zastosowanie maja przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy
- Prawo zamoéwien publicznych.
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Zatacznikami do umowy s3:
1) Specyfikacja istotnych warunkéw zamdéwienia (SIWZ).
2) Dokumentacja projektowa.
3) Oferta wykonawcy.
4) Oswiadczenie podwykonawcy.
5) Oswiadczenie dalszego podwykonawcy.

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:

(Imie i Nazwisko, funkcja) (Imie i Nazwisko, funkcja)

(kontrasygnata Skarbnika)
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nazwa (firma) i adres podwykonawcy
OSWIADCZENIE
R 0 =7 4=3 110 D)= o O RPTTR

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
bedacego POAWYKONAWET ....cccciiueceie e et e e e e e e e s e ens e sre e en e en e e

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
W ZAKIESIE uiitie e ieties e ettt ettt sttt sttt st e s e e s ea see e es e see b e ere e s e eaeeea e eae e e eae e e e enpeanen

NA ZAAANIU DIl 1ttt itiessieasties e ese e sreess e e esssessseess e saeens e sases e saes e saees e aaeeen sbeannsen sbesnssnn seeensas
realizowanym w ramach Umowy NI ........cccvevvenieineninnnns Z ANia oo
zawartej przez Zamawiajgcego, tj.: Gmine Mastowice z

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Oswiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:
W RIWOCIE! ot ettt sttt e st et s et b e st e et b et s b eaeeae s et se eaeesees e s ae s ee eaeeereeen
653 (0074 01 L= PR )
za prace wykonane w okresie 0d .........ccocociieiiininienien e O e
NETEO: ovvriee et st e
podatek VAT ..o
DIULEO: e e

zgodnie z faktura VAT /rachunkiem nr ... Z dNia acceenee.., 0raz
protokotem wykonanych prac, podpisanym przez klerownlka budowy Wykonawcy oraz
inspektora nadzoru. Odpis protokotu zalaczam.

(podpis)
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nazwa (firma) i adres podwykonawcy

OSWIADCZENIE
2] 0 =7 4= 110 D)2 Lo TP O RPN
(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)
bedacego Dalszym POAWYKONAWECT ....c..oiveiieiieiieieises ettt e et s e e e e e
(nazwa (firma) Podwykonawcy)
W ZAKTESIE 1.ttt e s s b s s s
(rodzaj prac)
NA ZAAANIU ottt e e e e e e e e e e e sr e e ere e e nrenre e
realizowanym w ramach UmMoOWY NI ......cceevvevereinineninenecneins Z dnia .o

zawartej przez Zamawiajacego, tj. Gmine Mastowice z

(nazwa Wykonawcy)

Oswiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Podwykonawcy

NELLO: (oo
podatek VAT: ..o
o) b 1 o F U

zgodnie z faktura VAT/rachunkiem nr .......ocococconne Z AR s, 0raz
protokotem wykonanych prac, podpisanym przez klerownlka budowy Wykonawcy, kierownika
rob6t Podwykonawcy i inspektora nadzoru. Odpis protokotu zataczam.

(podpis)
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