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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-00.00
WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00.00
Specyfikacje Techniczne ST-00.00 zawierajg informacje oraz wymagania wspolne

dotyczace wykonania 1 odbioru Robdt, ktore zostang zrealizowane w ramach umowy

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robo6t jest stosowana jako dokument
przetargowy 1 kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjami Technicznymi

Zakres robot obejmuje wykonanie instalacji wewnetrznych:

- wody zimnej 1 cieptej uzytkowej

- kanalizacji sanitarnej

- instalacji C.O. 1 C.T.

- wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej nawiewno-wywiewnej, mechanicznej wyciggowe;]
Zewnetrznych:

- budowa zewngtrznej instalacji wodociggowej

- budowa zewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarne;j

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.4.1. Dokumentacja projektowa - shuzgca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie
robdt budowlanych, dla ktorych jest wymagane pozwolenie na budowe - sklada si¢ z:
projektu budowlano-wykonawczego, przedmiaru robdt i informacji dot. bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

1.4.2. Dokumentacja powykonawcza budowy - skfada si¢ z dokumentacji budowy z
naniesionymi zmianami w projekcie budowlano-wykonawczym, dokonanymi w trakcie
wykonywania robdt, a takze z geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych
dokumentow.

1.4.3. Przedmiar robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegé6towym opisem lub wskazaniem

podstaw ustalajacych szczegdlowy opis oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji



technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.4.4. Grupy, klasy, kategorie robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dn. 5 listopada 2002r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r. z poZzn. zm.).

1.4.5. Wspolny Stownik Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych.

1.4.6. Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie 1 wykonuje biezaca kontrole jakosci 1 ilosci
wykonanych roboét, bierze udzial w sprawdzianach 1 odbiorach rob6t zakrywanych 1
zanikajacych, badaniu 1 odbiorze rurociggéw oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.8. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

1.4.9. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.10. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzgdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen 1 okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robot.

1.4.11. Obmiar robét - pomiar wykonanych robot budowlanych dokonywany w celu
weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robot albo
obliczenia warto$ci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

1.4.12. Rejestr obmiarow - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z
ponumerowanymi stronami, shuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow 1 ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

1.4.13. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i1 prob zwigzanych z oceng

jakosci materiatow oraz robot.



1.4.14. Materialy - wszelkie surowce, produkty niezb¢dne do wykonania robdt, zgodne z
dokumentacja projektowg 1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru w porozumieniu z Zamawiajacym.

1.4.15. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem 1
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.16. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci
przemarzania.

1.4.17. Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ze sztuka budowlang.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 10 dni przed ustalonym w umowie terminie
przekazania terenu budowy oswiadczenia oséb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkoéw na
budowie (kierownik budowy, kierownicy robdt). Inwestor przekaze teren budowy
wykonawcy w terminie ustalonym w umowie. W dniu przekazania placu budowy inwestor
przekaze dziennik budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wykona z
materiatow wiasnych 1 usunie nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru mediow w
sposob uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem).

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy.

Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce:

1. Wykonawca we wilasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt

organizacji budowy. Koszty tego projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych
robot.

2. Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje 1 uzgodni projekt organizacji montazu.
Koszty tego projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robot.

3. Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza, w tym dokumentacje

geodezyjno-wykonawcza, dla zrealizowanych robot - zgodnie z obowigzujacymi



przepisami, umozliwiajacg naniesienie zmian na map¢ zasadnicza, do ewidencji

gruntow 1 budynkow i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstale; w
oparciu o geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza. Koszt tej dokumentacji nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robét.

4. Wykonawca opracuje i1 dostarczy instrukcje obstugi dla dostarczanych przez niego
urzadzen technologicznych i dokumentacj¢ technicznoruchowg. Koszt tej dokumentacji
nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robot.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Projekt budowlany i specyfikacje techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. Protokoly koniecznos$ci na roboty dodatkowe,
zamienne 1 zaniechane) stanowig o zaméwionym zakresie i sg integralng czescig umowy a
wymagania w nich zawarte sg obowigzujace dla wykonawcy. Wykonawca nie moze
wykorzystywac bledow w projekcie budowlanym. O ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek (inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadku powaznych bledéw wezwie
projektanta do ich usunigcia). Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty winny by¢
zgodne z projektem budowlanym, specyfikacja techniczng. Dane okreslone w projekcie
budowlanym, specyfikacji technicznej uwazane sg za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoéw
muszg by¢ jednorodne 1 wykazywac¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub
materiaty nie beda w pelni zgodne z projektem budowlanym, specyfikacja techniczng i
wplynie to na zmian¢ parametréw wykonanych elementow budowli, to taki materiaty beda

niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

1.5.4.1 Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych
Fakt przystapienia i prowadzenie robot wykonawca obwiesci publicznie w sposob
uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie w miejscach 1
ilosciach okreslonych przez inspektorem nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych 1
ostrzegawczych w miar¢ potrzeb podswietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli
niezbedny sposob ogrodzenia terenu budowy. Koszt zabezpieczenia prowadzonych robdt nie
podlega odrebnej zaptacie.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot



Wykonawca ma obowigzek znac 1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania robot wykonawca bedzie podejmowac
wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepisOw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy, oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie posiadal sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych

1 magazynowych oraz maszynach i pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywolany przez osoby
trzecie powstaly w wyniku zaniedbah w zabezpieczeniu budowy 1 materiatdéw
niebezpiecznych.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktoére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ do uzycia materiatdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o
natezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszystkie materialy uzyte do robdt beda miaty
swiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialdw na srodowisko. Jezeli
wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia to konsekwencje tego poniesie
Wykonawca

1.5.8. Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem
robdt lub brakiem koniecznych dziatan ze strony wykonawcy nastapi uszkodzenie lub
zniszczenie wlasnosci prywatnej lub publicznej to wykonawca na swdj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong wilasnos$¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie
gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy



transporcie materialow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw 1 w sposob ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy 1 tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy 1 Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bhp. W
szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony Zycia 1 zdrowia oso6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze
wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odregbnej zaptacie 1s3 uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Podczas realizacji robot (od przyjecia do przekazania placu budowy) wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrong robot oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem
budowy. Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajacym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Jezeli wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego powinien
rozpoczg¢ utrzymanie robot nie pdzniej niz w 24 godziny od wezwania pod rygorem:

wstrzymania robot z winy wykonawcy.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowacé wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace
oraz przepisy wydane przez wladze miejscowe, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami 1 jest w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych lub innych praw wlasnosci 1 bedzie w
peni odpowiedzialny za wypekienie wszystkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatow lub metod 1 w

sposob ciggly bedzie informowat inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
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zezwolen 1 inne odnos$ne dokumenty. Jezeli nie dotrzymanie ww. wymagan spowoduje
nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigza one wykonawce.

2. MATERIALY

2.1. Zrodla uzyskania materialéw

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdlowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatdow 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrddta spelniajg wymagania SST
W czasie postepu robot.

Pozostale materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe 1 kolorystyczne
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegoétowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wszystkie materialy dostarczone na budowe beda posiadaty fabryczne oznaczenia
producenta, rodzaju materiatu, ilo$ci oraz instrukcje wykonawcze 1 magazynowania.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Atestow i1 Certyfikatow materiatlowych od
producenta wyrobu. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciagty spetniaja
wymagania ST w czasie postgpu robot. W ramach obowigzywania norm dotyczacych systemu
oceny i deklaracji zgodnosci wyrobéw budowlanych z Polska Normg lub aprobatg techniczna,
nalezy przestrzegac przepisOw wprowadzajagcych wymoédg oznakowania produktow znakiem
budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Oznaczeniami takimi powinny by¢ znakowane produkty posiadajace certyfikat na znak
bezpieczenstwa lub te, ktorych zgodnos¢ z Polskimi Normami zostala potwierdzona poprzez
wydanie deklaracji badz certyfikatu zgodnosci. Wykonawca poniesie wszelkie koszty
zwigzane z dostarczeniem 1 magazynowaniem materialow.

2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materiatow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatdéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, beda

zachowane nastepujgce warunki:
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a) Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace 1 pomoc Wykonawcy oraz
producenta materialdow w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji umowy.
2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor
nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te dla ktorych
zostaty zakupione, to koszt tych materialdw zostanie przewarto§ciowany przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane 1 nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem 1 niezaptaceniem
2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i
wiasciwos$¢ do robdt 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania ropnych
rodzajow materiatlow do wykonywania poszczeg6lnych elementow robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci
wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji budowy zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru w porozumieniu z Zamawiajgcym.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie

przewidzianym umowsa.
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Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych
materialow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na
osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane
Przed rozpoczgciem robot wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac si¢ z czgsci

opisowej 1 graficznej,

- plan bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,
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- projekt technologii 1 organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub
elementéw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub kontraktem oraz
za jako$¢ zastosowanych materialow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robdt oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelna obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1
wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementow
robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej 1 w SST, w normach 1 wytycznych oraz w porozumieniu z Zamawiajacym.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki

finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem 1 wykonaniem, aby
0siggna¢ zalozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robot 1 jakosci materialow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i1 badan materiatdw oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazagda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialdw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej 1 ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan sg okreslone w ST, normach 1
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Wytycznych, z czgstotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru w porozumieniu z
zamawiajacym. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprzg¢t badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekeji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te bedg tak
powazne, ze mogg wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatlow i1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggnig¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte 1 stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialdow ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogag by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru begdzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,

Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
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6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek 1 badania materiatow u Zrédta ich wytwarzania 1
zapewniona mu begdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw 1 robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatow 1 robot z dokumentacjg projektowa 1 ST. W
takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan 1 pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow 1 dokumentdéw technicznych,

b) deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyroboéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 1 ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
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6.7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy - urzgdowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty 1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i1 opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci 1 harmonogramow
robét,

- terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny przerw

w robotach,

- uwagi 1 polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych 1
ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w

trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan

z podaniem, kto je przeprowadzal,
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- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przediozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

6.7.2. Rejestr obmiarow

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do rejestru obmiarow.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te
stanowig zalgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
nadzoru.

6.7.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad 1 ustalen,

f) inwentaryzacja powykonawcza

g) dokumentacje techniczno-rozruchowg wraz z instrukcjg obstugi

6.7.5. Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
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odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy begda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru 1 przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacja projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie, jednak rozliczenie
bedzie w formie ryczaltu.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robdt 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pisSmie.
Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagana do celu miesigcznej
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robaét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodow instalacji 1 urzadzen technicznych,

c¢) odbiorowi czgsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych rob6t oraz ilosci tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbior rob6t zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogolnego

postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
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Gotowos¢ danej czgsci robdt do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy 1 powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ 1 1lo$¢ robot ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i1 w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, SST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru
robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbior
ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikow badan 1 pomiaré6w, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa 1 SST. W toku odbioru ostatecznego
robdt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgsciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych 1 robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupehiajacych w poszczegdlnych elementach
technologicznych, komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ne jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegbdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa
1 SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszona warto§¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego (koncowego) robot jest
protokot odbioru ostatecznego (koncowego) robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego (koncowego) Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegbdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy 1 ew.
uzupetniajace lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu 1 zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty 1 ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy 1 ksigzki obmiarow,

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST 1
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST 1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoly odbioru 1
przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstalej] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
12. dokumentacja dotyczaca badan i pomiarow elektrycznych

13. Instrukcje konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych wraz z
przeprowadzeniem szkolenia dla obstugi Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych 1 robot uzupehiajagcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
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uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot™.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych. Dla robot wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce 1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST 1 w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe
lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

* robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

 wartos$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy,

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie 1 zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr z 2000 r Nr 106, poz.1126 z
pozniejszymi zmianami)

2. Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dn. 27. 04. 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pozn.
zmianami)

3. Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pdZn. zmianami)
4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego.( Dz.U. Nr 138, poz. 1554 z p6zn. zmianami).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej, oraz ogloszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia.( Dz.U. Nr 108, poz.953 z p6zn.
zmianami).

6. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw

prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie

22



funkcjonalno-uzytkowym. (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389 z p6zn.
zmianami).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Weszto
w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia tzn. 1 pazdziernika 2004 r.(Dz. U. Nr 202, poz.
2072 z dnia 16 wrze$nia 2004 r. z pdZn. zmianami)

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.(Dz. U. Nr 75, poz. 2075 z dnia 29 kwietnia 2005 r.)

9. Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polit. Spat. z dn. 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy recznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313, 2000 . z
pozn. zmianami).

10. Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polit. Spat. z dn. 26. 09. 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy. (DzU. Nr 129, poz. 844, 1977).

11. Rozporzadzenie Ministra INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dnia 19
marca 2003 r . z pdzn. zmianami)

12. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 oraz z 2007 r.
Nr 210, poz. 1528 z p6Zn. zmianami)

13. Rozporzadzenie Ministra Spraw wew. 1 Adm. Z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenow. Dz. U. Nr121,
poz.1138

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr
249, poz. 2497)

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie Dz. U.Nr75 poz.690, z
pozniejszymi zmianami
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17. USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr
19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 1 Nr 145, poz. 1537) z p6Zniejszymi

zmianami.
18. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych cz. [ i cz. 11

,Instalacje Sanitarne 1 Przemystowe”
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