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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

 
 
Zakres opracowania obejmuje:
- projekt  kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w obrębie oczyszczalni o śr d= 160, 200, 250 i 315 z PVC SN8 ,
- projekt kanalizacji sanitarnej tłocznej - ciśnieniowej d=90, 110, 160 mm z PEHD SDR 17,
- przyłącze wodociągowe d=40 i 50 mm z PEHD SDR 17
 
Inwestycja zlokalizowana jest jak poniżej:
obręb Masłowice dz. nr: 597/1, 646/1
 
Podstawy do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego:
1.  dokumentacja techniczna,
2. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
3. Założenia wyjściowe do kosztorysy i ceny jednostkowe:
- kalkulacja sporządzana na bazie KNR, KNNR, KSNR i inne oraz na podstawie kalkulacji indywidualnych opracowanych na bazie da-
nych rynkowych z zawartych wcześniej umów na roboty budowlane i analizy własne na podstawie doświadczenia z innych tego rodzaju
kontraktów,
Do kalkulacji ceny jednostkowej i kosztorysu inwestorskiego przyjęto :
- Cena roboczogodziny  R=- 11.00 zł
- ceny robocizny materiałów i sprzętu ( R, M, S ) na podstawie danych rynkowych z zawartych wcześniej zawartych umów na roboty bu-
dowlane  oraz cen publikowanych przez Sekocenbud II kw. 2016 r
- koszty ogólne - 30 % od R i S
- zysk 5 % od :  R+ M+ S i KO
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 SIECI MIĘDZYOBIEKTOWE

1.1 KOLEKTORY GRAWITACYJNE 250 I 315 mm
1.1.1 Roboty ziemne

1
d.1.
1.1

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -  trasa sieci D= 315
mm

m

14.6 m 14.600
RAZEM 14.600

2
d.1.
1.1

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -  trasa sieci D= 250
mm

m

141.3 m 141.300
RAZEM 141.300

3
d.1.
1.1

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -  trasa sieci D= 200
mm

m

63.2 m 63.200
RAZEM 63.200

4
d.1.
1.1

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -  trasa sieci - D=
160 mm

m

119.9 m 119.900
RAZEM 119.900

5
d.1.
1.1

KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy o gł ęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsi ę-
biernymi o poj.ły żki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II-70 % wykopów na od kład

m3

(poz.1+poz.2+poz.3+poz.4)*2*1.2*0.7 m3 569.520
RAZEM 569.520

6
d.1.
1.1

KNNR 1
0202-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi ębiernymi o poj.ły żki 0.60
m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sa m.samowyład.

m3

(poz.1+poz.2+poz.3+poz.4)*2*1.2*0.3 m3 244.080
RAZEM 244.080

7
d.1.
1.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za ka żdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyła -
dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.g r. I-IV)
Krotno ść = 2

m3

poz.6 m3 244.080
RAZEM 244.080

8
d.1.
1.1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórk ą palami szalunkowy-
mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk. o szer.do 1 m i
głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV.

m2

(poz.1+poz.2+poz.3+poz.4)*2*2 m2 1 356.00
RAZEM 1 356.00

9
d.1.
1.1

KNNR 1
0214-04

Zasypanie wykopów .fund.podłu żnych,punktowych,rowów,wykopów
obiektowych spycharkami z zag ęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.wars-
twy w stanie lu źnym 35 cm) - kat.gr. I-II

m3

poz.5 m3 569.520
RAZEM 569.520

1.1.2 Roboty monta żowe
10

d.1.
1.2

KNNR 4
1411-03

Podło ża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 2 0 cm. Wykona-
nie podsypki i obsypki .

m3

(poz.1+poz.2+poz.3+poz.4)*1*0.6 m3 203.40
RAZEM 203.40

11
d.1.
1.2

KNNR 4
1411-03

Podło ża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 2 0 cm. Wykona-
nie zasypki.

m3

poz.6-poz.10 m3 40.68
RAZEM 40.68

12
d.1.
1.2

KNNR 4
1308-05

Kanały z rur PVC ł ączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm m

poz.1 m 14.600
RAZEM 14.600

13
d.1.
1.2

KNNR 4
1308-04

Kanały z rur PVC ł ączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm m

poz.2 m 141.300
RAZEM 141.300

14
d.1.
1.2

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC ł ączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

poz.3 m 63.200
RAZEM 63.200
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15

d.1.
1.2

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC ł ączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

poz.4 m 119.900
RAZEM 119.900

16
d.1.
1.2

KNNR 11
0406-03
analogia

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z two rzyw sztucznych o
śr. 425 mm i gł ęboko ści 2.0 m

szt.

27+1+3 szt. 31.000
RAZEM 31.000

17
d.1.
1.2

KNNR 4
1022-04
analogia

Sieci wodoci ągowe - kształtki PVC ci śnieniowe jednokielichowe ł ączone
na wcisk o śr.zewn. 160 mm

szt

27 szt 27.000
RAZEM 27.000

1.2 KOLEKTORY TŁOCZNE PE D=90, 110, 160
1.2.1 Roboty ziemne

18
d.1.
2.1

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -  trasa sieci D=90
mm

m

79.7 m 79.700
RAZEM 79.700

19
d.1.
2.1

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -  trasa sieci - D=
110 mm

m

50.7 m 50.700
RAZEM 50.700

20
d.1.
2.1

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -  trasa sieci - D=
160 mm

m

12.8 m 12.800
RAZEM 12.800

21
d.1.
2.1

KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy o gł ęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsi ę-
biernymi o poj.ły żki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II-70 % wykopów na od kład

m3

(poz.18+poz.19+poz.20)*2*1.2*0.7 m3 240.576
RAZEM 240.576

22
d.1.
2.1

KNNR 1
0202-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi ębiernymi o poj.ły żki 0.60
m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sa m.samowyład.

m3

(poz.18+poz.19+poz.20)*2*1.2*0.3 m3 103.104
RAZEM 103.104

23
d.1.
2.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za ka żdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyła -
dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.g r. I-IV)
Krotno ść = 2

m3

poz.22 m3 103.104
RAZEM 103.104

24
d.1.
2.1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórk ą palami szalunkowy-
mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk. o szer.do 1 m i
głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV.

m2

(poz.18+poz.19+poz.20)*2*2 m2 572.80
RAZEM 572.80

25
d.1.
2.1

KNNR 1
0214-04

Zasypanie wykopów .fund.podłu żnych,punktowych,rowów,wykopów
obiektowych spycharkami z zag ęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.wars-
twy w stanie lu źnym 35 cm) - kat.gr. I-II

m3

poz.21 m3 240.576
RAZEM 240.576

1.2.2 Roboty monta żowe
26

d.1.
2.2

KNNR 4
1411-03

Podło ża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 2 0 cm. Wykona-
nie podsypki, obsypki ruroci ągu i zasypki.

m3

(poz.18+poz.19+poz.20)*1*0.5 m3 71.60
RAZEM 71.60

27
d.1.
2.2

KNNR 4
1009-03
analogia

Sieci wodoci ągowe - monta ż ruroci ągów z rur polietylenowych (PE,
PEHD) o śr.zewn ętrznej 90 mm

m

poz.18 m 79.700
RAZEM 79.700

28
d.1.
2.2

KNNR 4
1009-04
analogia

Sieci wodoci ągowe - monta ż ruroci ągów z rur polietylenowych (PE,
PEHD) o śr.zewn ętrznej 110 mm

m

poz.19 m 50.700
RAZEM 50.700
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29

d.1.
2.2

KNNR 4
1009-07
analogia

Sieci wodoci ągowe - monta ż ruroci ągów z rur polietylenowych (PE,
PEHD) o śr.zewn ętrznej 160 mm

m

poz.20 m 12.800
RAZEM 12.800

30
d.1.
2.2

KNNR 4
1010-03
analogia

Sieci wodoci ągowe - poł ączenie rur polietylenowych ci śnieniowych PE,
PEHD metod ą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 90 mm

złącz.

poz.27/12 złącz. 6.642
RAZEM 6.642

31
d.1.
2.2

KNNR 4
1010-04
analogia

Sieci wodoci ągowe - poł ączenie rur polietylenowych ci śnieniowych PE,
PEHD metod ą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 110 mm

złącz.

poz.19/12 złącz. 4.225
RAZEM 4.225

32
d.1.
2.2

KNNR 4
1010-07
analogia

Sieci wodoci ągowe - poł ączenie rur polietylenowych ci śnieniowych PE,
PEHD metod ą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 160 mm

złącz.

poz.29/12 złącz. 1.067
RAZEM 1.067

33
d.1.
2.2

KNNR 4
1012-02
analogia

Sieci wodoci ągowe - monta ż kształtek ci śnieniowych PE, PEHD o poł ą-
czeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzow e na lu źny kołnierz)
o śr.zewn ętrznej 110-140 mm

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

34
d.1.
2.2

KNNR 4
1612-01

Jednokrotne płukanie sieci tłocznej o śr. nominalnej do 150 mm odc.20
0m

(poz.18+poz.19+poz.20)/200 odc.20
0m

0.72

RAZEM 0.72
35

d.1.
2.2

KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelno ści sieci wodoci ągowych z rur typu HOBAS, PCW,
PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm

200m -
1
prób.

poz.34 200m -
1
prób.

0.720

RAZEM 0.720
1.3 STUDNIE NA SIECIACH

1.3.1 Roboty ziemne
36

d.1.
3.1

KNNR 1
0112-02
analogia

Roboty pomiarowe- tyczenie studni 1500 mm szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

37
d.1.
3.1

KNNR 1
0112-02
analogia

Roboty pomiarowe- tyczenie studni 1200 mm szt

13 szt 13.000
RAZEM 13.000

38
d.1.
3.1

KNNR 1
0112-02
analogia

Roboty pomiarowe- tyczenie studni 425 mm szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

39
d.1.
3.1

KNNR 1
0112-02
analogia

Roboty pomiarowe- tyczenie wpustów d=500 mm szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

40
d.1.
3.1

KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi ębiernymi o poj.ły żki 0.60
m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

(poz.1+poz.2+poz.3+poz.4)*1.5*1.5*0.5 m3 381.38
RAZEM 381.38

41
d.1.
3.1

KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy o gł ęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsi ę-
biernymi o poj.ły żki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV

m3

(poz.1+poz.2+poz.3+poz.4)*1.5*1.5*0.5 m3 381.375
RAZEM 381.375

42
d.1.
3.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za ka żdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyła -
dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.g r. I-IV)

m3

poz.40 m3 381.38
RAZEM 381.38
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43

d.1.
3.1

KSNR 1
0215-01

Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych,w nasypach
kolejowych i drogowych ubijakami mechanicznymi w gr uncie kat. I-III

m3

poz.41 m3 381.38
RAZEM 381.38

1.3.2 Roboty monta żowe
44

d.1.
3.2

KNNR 4
1413-05
analogia

Studnie rewizyjne z kr ęgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wyko-
pie o gł ębok. 3m

stud.

poz.36 stud. 1.000
RAZEM 1.000

45
d.1.
3.2

KNNR 4
1413-03
analogia

Studnie rewizyjne z kr ęgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wyko-
pie o gł ębok. 3m

stud.

poz.37 stud. 13.000
RAZEM 13.000

46
d.1.
3.2

KNNR 11
0406-03
analogia

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z two rzyw sztucznych o
śr. 425 mm i gł ęboko ści 2.0 m

szt.

poz.38 szt. 1.000
RAZEM 1.000

47
d.1.
3.2

KNNR 4
1424-01
analogia

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem i syfo-
nem

szt.

poz.39 szt. 4.000
RAZEM 4.000

2 PRZYŁĄCZE WODY
2.1 KOLEKTORY TŁOCZNE PE D=40, 50, 

2.1.1 Roboty ziemne
48

d.2.
1.1

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -  trasa sieci D=40
mm

m

79.7 m 79.700
RAZEM 79.700

49
d.2.
1.1

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -  trasa sieci - D=50
mm

m

50.7 m 50.700
RAZEM 50.700

50
d.2.
1.1

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -  trasa sieci - D=
160 mm

m

12.8 m 12.800
RAZEM 12.800

51
d.2.
1.1

KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy o gł ęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsi ę-
biernymi o poj.ły żki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II-70 % wykopów na od kład

m3

(poz.48+poz.49)*2*1.2*0.7 m3 219.072
RAZEM 219.072

52
d.2.
1.1

KNNR 1
0202-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi ębiernymi o poj.ły żki 0.60
m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sa m.samowyład.

m3

(poz.48+poz.49)*2*1.2*0.3 m3 93.888
RAZEM 93.888

53
d.2.
1.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za ka żdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyła -
dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.g r. I-IV)
Krotno ść = 2

m3

poz.52 m3 93.888
RAZEM 93.888

54
d.2.
1.1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórk ą palami szalunkowy-
mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk. o szer.do 1 m i
głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV.

m2

(poz.48+poz.49)*2*2 m2 521.60
RAZEM 521.60

55
d.2.
1.1

KNNR 1
0214-04

Zasypanie wykopów .fund.podłu żnych,punktowych,rowów,wykopów
obiektowych spycharkami z zag ęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.wars-
twy w stanie lu źnym 35 cm) - kat.gr. I-II

m3

poz.51 m3 219.072
RAZEM 219.072

2.1.2 Roboty monta żowe
56

d.2.
1.2

KNNR 4
1411-03

Podło ża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 2 0 cm. Wykona-
nie podsypki, obsypki ruroci ągu i zasypki.

m3

(poz.48+poz.49)*1*0.5 m3 65.20
RAZEM 65.20
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57

d.2.
1.2

KNNR 11
0306-02

Nawiertki na istniej ących ruroci ągach PCW o śr. zewn. 160-225 mm kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

58
d.2.
1.2

KNNR 11
0304-01

Zasuwy żeliwne kielichowe i kołnierzowe z obudow ą na ruroci ągach
PCW i PE o śr. nominalnej 50 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

59
d.2.
1.2

KNNR 11
0307-01
analogia

Przył ącza wodoci ągowe z rur ci śnieniowych PE o śr. zewn. 32-50 mm m

poz.48+poz.49 m 130.400
RAZEM 130.400

60
d.2.
1.2

KNNR 4
0140-03
analogia

Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 25 mm - z zaworem
antyska żeniowym

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

61
d.2.
1.2

KNNR 4
1612-01

Jednokrotne płukanie sieci tłocznej o śr. nominalnej do 150 mm odc.20
0m

(poz.48+poz.49)/200 odc.20
0m

0.65

RAZEM 0.65
62

d.2.
1.2

KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelno ści sieci wodoci ągowych z rur typu HOBAS, PCW,
PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm

200m -
1
prób.

poz.61 200m -
1
prób.

0.650

RAZEM 0.650

- 7 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 SIECI MIĘDZYOBIEKTOWE
1.1 KOLEKTORY GRAWITACYJNE 250 I 315 mm

1.1.1 Roboty ziemne
1

d.1.1
.1

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa sieci D= 315 mm
przedmiar  = 14.6 m

m

-- R --
1* robocizna

0.056 r-g/m
r-g 0.818

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i

wałów
0.00011=0.0001 m3/m

m3 0.001

-- S --
3* samochód dostawczy

0.0015 m-g/m
m-g 0.022

Razem z narzutami:                     
2

d.1.1
.1

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa sieci D= 250 mm
przedmiar  = 141.3 m

m

-- R --
1* robocizna

0.056 r-g/m
r-g 7.913

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i

wałów
0.00011=0.0001 m3/m

m3 0.014

-- S --
3* samochód dostawczy

0.0015 m-g/m
m-g 0.212

Razem z narzutami:                     
3

d.1.1
.1

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa sieci D= 200 mm
przedmiar  = 63.2 m

m

-- R --
1* robocizna

0.056 r-g/m
r-g 3.539

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i

wałów
0.00011=0.0001 m3/m

m3 0.006

-- S --
3* samochód dostawczy

0.0015 m-g/m
m-g 0.095

Razem z narzutami:                     
4

d.1.1
.1

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa sieci - D=160 mm
przedmiar  = 119.9 m

m

-- R --
1* robocizna

0.056 r-g/m
r-g 6.714

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i

wałów
0.00011=0.0001 m3/m

m3 0.012

-- S --
3* samochód dostawczy

0.0015 m-g/m
m-g 0.180

Razem z narzutami:                     

- 8 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5
d.1.1

.1

KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na
odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki
0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II-70 % wykopów na
odkład
przedmiar  = (poz.1+poz.2+poz.3+poz.4)*2*
1.2*0.7 = 569.520 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.166 r-g/m3
r-g 94.540

-- S --
2* koparka 0.60 m3

0.0245 m-g/m3
m-g 13.953

Razem z narzutami:                     
6

d.1.1
.1

KNNR 1
0202-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
przedmiar  = (poz.1+poz.2+poz.3+poz.4)*2*
1.2*0.3 = 244.080 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.126 r-g/m3
r-g 30.754

-- S --
2* koparka 0.60 m3

0.036 m-g/m3
m-g 8.787

3* samochód samowyładowczy 5-10 t
0.108 m-g/m3

m-g 26.361

Razem z narzutami:                     
7

d.1.1
.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi
samochodami samowyładowczymi po drogach
o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 2
przedmiar  = poz.6 = 244.080 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5-10 t

0.021*2=0.042 m-g/m3
m-g 10.251

Razem z narzutami:                     
8

d.1.1
.1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z roz-
biórką palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV.
przedmiar  = (poz.1+poz.2+poz.3+poz.4)*2*2 =
1356.00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.675 r-g/m2
r-g 915.300

-- M --
2* pale szalunkowe stalowe

0.68 kg/m2
kg 922.080

3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm
kl.III
0.00105=0.0010 m3/m2

m3 1.356

4* drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple
0.0009 m3/m2

m3 1.220

5* klamry ciesielskie
0.12 kg/m2

kg 162.720

6* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.000

Razem z narzutami:                     
9

d.1.1
.1

KNNR 1
0214-04

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punkto-
wych,rowów,wykopów obiektowych spycharka-
mi z zagęszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II
przedmiar  = poz.5 = 569.520 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.134 r-g/m3
r-g 76.316

-- S --

- 9 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* ubijak spalinowy 200 kg
0.07 m-g/m3

m-g 39.866

3* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0.0112 m-g/m3

m-g 6.379

Razem z narzutami:                     

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.2 Roboty monta żowe
10

d.1.1
.2

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 20 cm. Wykonanie podsypki i obsyp-
ki .
przedmiar  = (poz.1+poz.2+poz.3+poz.4)*1*0.6
= 203.40 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.86 r-g/m3
r-g 378.324

-- M --
2* Piasek zwykły

1.22 m3/m3
m3 248.148

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.500

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.68 m-g/m3
m-g 138.312

Razem z narzutami:                     
11

d.1.1
.2

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 20 cm. Wykonanie zasypki.
przedmiar  = poz.6-poz.10 = 40.68 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.86 r-g/m3
r-g 75.665

-- M --
2* Piasek zwykły

1.22 m3/m3
m3 49.630

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.500

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.68 m-g/m3
m-g 27.662

Razem z narzutami:                     
12

d.1.1
.2

KNNR 4
1308-05

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr.
zewn. 315 mm
przedmiar  = poz.1 = 14.600 m

m

-- R --
1* robocizna

0.682 r-g/m
r-g 9.957

-- M --

- 10 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z
uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 315 mm
1.02 m/m

m 14.892

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.500

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0249 m-g/m
m-g 0.364

Razem z narzutami:                     
13

d.1.1
.2

KNNR 4
1308-04

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr.
zewn. 250 mm
przedmiar  = poz.2 = 141.300 m

m

-- R --
1* robocizna

0.577 r-g/m
r-g 81.530

-- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z

uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 250 mm
1.02 m/m

m 144.126

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.500

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0228 m-g/m
m-g 3.222

Razem z narzutami:                     
14

d.1.1
.2

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr.
zewn. 200 mm
przedmiar  = poz.3 = 63.200 m

m

-- R --
1* robocizna

0.5 r-g/m
r-g 31.600

-- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z

uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 200 mm
1.02 m/m

m 64.464

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.500

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0104 m-g/m
m-g 0.657

Razem z narzutami:                     
15

d.1.1
.2

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr.
zewn. 160 mm
przedmiar  = poz.4 = 119.900 m

m

-- R --
1* robocizna

0.345 r-g/m
r-g 41.366

-- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z

uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 160 mm
1.02 m/m

m 122.298

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.500

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0083 m-g/m
m-g 0.995

Razem z narzutami:                     
16

d.1.1
.2

KNNR 11
0406-03
analogia

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elemen-
tów z tworzyw sztucznych o śr. 425 mm i głę-
bokości 2.0 m
przedmiar  = 27+1+3 = 31.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

6.8 r-g/szt.
r-g 210.800

-- M --

- 11 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* kinety studzienki z tworzyw sztucznych
1 szt./szt.

szt. 31.000

3* trzon studzienki rura karbowana
2.16 m/szt.

m 66.960

4* pokrywy do rur karbowanych- właz teleskopowy
d=400 mm, 40 T
1 szt./szt.

szt. 31.000

5* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4.000

-- S --
6* środek transportowy

0.52 m-g/szt.
m-g 16.120

Razem z narzutami:                     
17

d.1.1
.2

KNNR 4
1022-04
analogia

Sieci wodociągowe - kształtki PVC ciśnieniowe
jednokielichowe łączone na wcisk o śr.zewn.
160 mm
przedmiar  = 27 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.28 r-g/szt
r-g 7.560

-- M --
2* kształtki ciśnieniowe jednokielichowe PVC z

uszczelką o śr.zewn. 160 mm- zaślepki PVC
d=160 mm
1 szt./szt

szt. 27.000

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.500

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.08 m-g/szt
m-g 2.160

Razem z narzutami:                     

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

KOLEKTORY GRAWITACYJNE 250 I 315 mm
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2 KOLEKTORY TŁOCZNE PE D=90, 110, 160
1.2.1 Roboty ziemne

- 12 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

18
d.1.2

.1

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa sieci D=90 mm
przedmiar  = 79.7 m

m

-- R --
1* robocizna

0.056 r-g/m
r-g 4.463

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i

wałów
0.00011=0.0001 m3/m

m3 0.008

-- S --
3* samochód dostawczy

0.0015 m-g/m
m-g 0.120

Razem z narzutami:                     
19

d.1.2
.1

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa sieci - D=110 mm
przedmiar  = 50.7 m

m

-- R --
1* robocizna

0.056 r-g/m
r-g 2.839

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i

wałów
0.00011=0.0001 m3/m

m3 0.005

-- S --
3* samochód dostawczy

0.0015 m-g/m
m-g 0.076

Razem z narzutami:                     
20

d.1.2
.1

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa sieci - D=160 mm
przedmiar  = 12.8 m

m

-- R --
1* robocizna

0.056 r-g/m
r-g 0.717

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i

wałów
0.00011=0.0001 m3/m

m3 0.001

-- S --
3* samochód dostawczy

0.0015 m-g/m
m-g 0.019

Razem z narzutami:                     
21

d.1.2
.1

KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na
odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki
0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II-70 % wykopów na
odkład
przedmiar  = (poz.18+poz.19+poz.20)*2*1.2*
0.7 = 240.576 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.166 r-g/m3
r-g 39.936

-- S --
2* koparka 0.60 m3

0.0245 m-g/m3
m-g 5.894

Razem z narzutami:                     
22

d.1.2
.1

KNNR 1
0202-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
przedmiar  = (poz.18+poz.19+poz.20)*2*1.2*
0.3 = 103.104 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.126 r-g/m3
r-g 12.991

-- S --

- 13 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* koparka 0.60 m3
0.036 m-g/m3

m-g 3.712

3* samochód samowyładowczy 5-10 t
0.108 m-g/m3

m-g 11.135

Razem z narzutami:                     
23

d.1.2
.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi
samochodami samowyładowczymi po drogach
o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 2
przedmiar  = poz.22 = 103.104 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5-10 t

0.021*2=0.042 m-g/m3
m-g 4.330

Razem z narzutami:                     
24

d.1.2
.1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z roz-
biórką palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV.
przedmiar  = (poz.18+poz.19+poz.20)*2*2 =
572.80 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.675 r-g/m2
r-g 386.640

-- M --
2* pale szalunkowe stalowe

0.68 kg/m2
kg 389.504

3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm
kl.III
0.00105=0.0010 m3/m2

m3 0.573

4* drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple
0.0009 m3/m2

m3 0.516

5* klamry ciesielskie
0.12 kg/m2

kg 68.736

6* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.000

Razem z narzutami:                     
25

d.1.2
.1

KNNR 1
0214-04

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punkto-
wych,rowów,wykopów obiektowych spycharka-
mi z zagęszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II
przedmiar  = poz.21 = 240.576 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.134 r-g/m3
r-g 32.237

-- S --
2* ubijak spalinowy 200 kg

0.07 m-g/m3
m-g 16.840

3* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0.0112 m-g/m3

m-g 2.694

Razem z narzutami:                     

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.2 Roboty monta żowe
26

d.1.2
.2

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 20 cm. Wykonanie podsypki, obsyp-
ki rurociągu i zasypki.
przedmiar  = (poz.18+poz.19+poz.20)*1*0.5 =
71.60 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.86+0.345=2.205 r-g/m3
r-g 157.878

-- M --
2* materiały pomocnicze

2.5 %(od M)
% 2.500

-- S --
3* zagęszczarka wibracyjna

0.68 m-g/m3
m-g 48.688

Razem z narzutami:                     
27

d.1.2
.2

KNNR 4
1009-03
analogia

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur
polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej
90 mm
przedmiar  = poz.18 = 79.700 m

m

-- R --
1* robocizna

0.324 r-g/m
r-g 25.823

-- M --
2* rury z polietylenu PE, PEHD o śr.zewnętrznej

90 mm
1.02 m/m

m 81.294

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.500

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0178 m-g/m
m-g 1.419

5* żuraw samochodowy
0.0222 m-g/m

m-g 1.769

6* prościarka do rur PE
0.0725 m-g/m

m-g 5.778

Razem z narzutami:                     
28

d.1.2
.2

KNNR 4
1009-04
analogia

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur
polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej
110 mm
przedmiar  = poz.19 = 50.700 m

m

-- R --
1* robocizna

0.211 r-g/m
r-g 10.698

-- M --
2* rury z polietylenu PE, PEHD o śr.zewnętrznej

110 mm
1.02 m/m

m 51.714

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.500

-- S --
4* ciągnik siodłowy z naczepą 16t

0.0325 m-g/m
m-g 1.648

5* żuraw samochodowy
0.0368 m-g/m

m-g 1.866

Razem z narzutami:                     
29

d.1.2
.2

KNNR 4
1009-07
analogia

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur
polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej
160 mm
przedmiar  = poz.20 = 12.800 m

m

-- R --
1* robocizna

0.272 r-g/m
r-g 3.482

-- M --

- 15 -
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2* rury z polietylenu PE, PEHD o śr.zewnętrznej
160 mm
1.02 m/m

m 13.056

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.500

-- S --
4* ciągnik siodłowy z naczepą 16t

0.0329 m-g/m
m-g 0.421

5* żuraw samochodowy
0.0372 m-g/m

m-g 0.476

Razem z narzutami:                     
30

d.1.2
.2

KNNR 4
1010-03
analogia

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietyleno-
wych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrze-
wania czołowego o śr. zewn. 90 mm
przedmiar  = poz.27/12 = 6.642 złącz.

złąc
z.

-- R --
1* robocizna

1.18 r-g/złącz.
r-g 7.838

-- S --
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy do

140 mm
0.59 m-g/złącz.

m-g 3.919

3* agregat prądotwórczy
0.59 m-g/złącz.

m-g 3.919

Razem z narzutami:                     
31

d.1.2
.2

KNNR 4
1010-04
analogia

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietyleno-
wych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrze-
wania czołowego o śr. zewn. 110 mm
przedmiar  = poz.19/12 = 4.225 złącz.

złąc
z.

-- R --
1* robocizna

1.3 r-g/złącz.
r-g 5.492

-- S --
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy do

140 mm
0.65 m-g/złącz.

m-g 2.746

3* agregat prądotwórczy
0.65 m-g/złącz.

m-g 2.746

Razem z narzutami:                     
32

d.1.2
.2

KNNR 4
1010-07
analogia

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietyleno-
wych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrze-
wania czołowego o śr. zewn. 160 mm
przedmiar  = poz.29/12 = 1.067 złącz.

złąc
z.

-- R --
1* robocizna

1.6 r-g/złącz.
r-g 1.707

-- S --
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy pow.

140 do 280 mm
0.8 m-g/złącz.

m-g 0.854

3* agregat prądotwórczy
0.8 m-g/złącz.

m-g 0.854

Razem z narzutami:                     
33

d.1.2
.2

KNNR 4
1012-02
analogia

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnie-
niowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-
kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny koł-
nierz) o śr.zewnętrznej 110-140 mm
przedmiar  = 2 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.65 r-g/szt
r-g 1.300

-- M --
2* tuleje kołnierzowa, ciśnieniowa PE, PEHD o

śr.zewnętrznej 110-140 mm
1 szt./szt

szt. 2.000

3* kołnierz stalowy ocynkowany luźny o śr.ze-
wnętrznej 110-140 mm
1 szt./szt

szt. 2.000

- 16 -
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R M S

4* uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnie-
rzowych o śr.zewnętrznej 110-140 mm
1 szt./szt

szt. 2.000

5* śruby stalowe z łbem sześciokątnym z nakręt-
kami i podkładkami M-16 ocynk.
2.14 kg/szt

kg 4.280

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.500

-- S --
7* samochód skrzyniowy

0.18 m-g/szt
m-g 0.360

Razem z narzutami:                     
34

d.1.2
.2

KNNR 4
1612-01

Jednokrotne płukanie sieci tłocznej o śr. nomi-
nalnej do 150 mm
przedmiar  = (poz.18+poz.19+poz.20)/200 =
0.72 odc.200m

odc.
200
m

-- R --
1* robocizna

0.66 r-g/odc.200m
r-g 0.475

-- M --
2* woda

4.24 m3/odc.200m
m3 3.053

3* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.000

Razem z narzutami:                     
35

d.1.2
.2

KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych
z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o
śr. do 110 mm
przedmiar  = poz.34 = 0.720 [200m -1 prób.]

200
m -
1

pró
b.

-- R --
1* robocizna

8.74 r-g/200m -1 prób.
r-g 6.293

-- M --
2* krawędziaki iglaste obrzynane nasycone kl.II

0.025 m3/200m -1 prób.
m3 0.018

3* bale iglaste obrzynane nasycane kl.III
0.015 m3/200m -1 prób.

m3 0.011

4* klamry ciesielskie
6.2 kg/200m -1 prób.

kg 4.464

5* rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50
mm
1.5 m/200m -1 prób.

m 1.080

6* króćce przejściowe żeliwne jednokołnierzowe
0.1 szt/200m -1 prób.

szt 0.072

7* tuleja z PVC dla luźnych kołnierzy stalowych
0.2 szt/200m -1 prób.

szt 0.144

8* kołnierze zaślepiające o śr. do 110 mm
0.2 szt./200m -1 prób.

szt. 0.144

9* śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i
podkładkami
2.7 kg/200m -1 prób.

kg 1.944

10* woda z rurociągu
3.53 m3/200m -1 prób.

m3 2.542

11* materiały pomocnicze
10 %(od M)

% 10.000

-- S --
12* samochód skrzyniowy

3.16 m-g/200m -1 prób.
m-g 2.275

Razem z narzutami:                     
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Sieci_międz_Maslow_17_12_10 PODSUMOWANIE

Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

KOLEKTORY TŁOCZNE PE D=90, 110, 160
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3 STUDNIE NA SIECIACH
1.3.1 Roboty ziemne

36
d.1.3

.1

KNNR 1
0112-02
analogia

Roboty pomiarowe- tyczenie studni 1500 mm
przedmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.3 r-g/szt
r-g 0.300

-- M --
2* słupki drewniane śr. 70-110 mm

1 szt/szt
szt 1.000

3* drut stalowy okrągły miękki śr. 0.5mm
0.1 kg/szt

kg 0.100

-- S --
4* samochód dostawczy

0 m-g/szt
m-g 0.000

Razem z narzutami:                     
37

d.1.3
.1

KNNR 1
0112-02
analogia

Roboty pomiarowe- tyczenie studni 1200 mm
przedmiar  = 13 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.3 r-g/szt
r-g 3.900

-- M --
2* słupki drewniane śr. 70-110 mm

1 szt/szt
szt 13.000

3* drut stalowy okrągły miękki śr. 0.5mm
0.1 kg/szt

kg 1.300

-- S --
4* samochód dostawczy

0 m-g/szt
m-g 0.000

Razem z narzutami:                     
38

d.1.3
.1

KNNR 1
0112-02
analogia

Roboty pomiarowe- tyczenie studni 425 mm
przedmiar  = 1 szt

szt

-- R --
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R M S

1* robocizna
0.3 r-g/szt

r-g 0.300

-- M --
2* słupki drewniane śr. 70-110 mm

1 szt/szt
szt 1.000

3* drut stalowy okrągły miękki śr. 0.5mm
0.1 kg/szt

kg 0.100

-- S --
4* samochód dostawczy

0 m-g/szt
m-g 0.000

Razem z narzutami:                     
39

d.1.3
.1

KNNR 1
0112-02
analogia

Roboty pomiarowe- tyczenie wpustów d=500
mm
przedmiar  = 4 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.3 r-g/szt
r-g 1.200

-- M --
2* słupki drewniane śr. 70-110 mm

1 szt/szt
szt 4.000

3* drut stalowy okrągły miękki śr. 0.5mm
0.1 kg/szt

kg 0.400

-- S --
4* samochód dostawczy

0 m-g/szt
m-g 0.000

Razem z narzutami:                     
40

d.1.3
.1

KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
przedmiar  = (poz.1+poz.2+poz.3+poz.4)*1.5*
1.5*0.5 = 381.38 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.153 r-g/m3
r-g 58.351

-- S --
2* koparka 0.60 m3'

0.0436 m-g/m3
m-g 16.628

3* samochód samowyładowczy 5-10 t'
0.131 m-g/m3

m-g 49.961

Razem z narzutami:                     
41

d.1.3
.1

KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na
odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki
0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV
przedmiar  = (poz.1+poz.2+poz.3+poz.4)*1.5*
1.5*0.5 = 381.375 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.287 r-g/m3
r-g 109.455

-- S --
2* koparka 0.25 m3

0.0503 m-g/m3
m-g 19.183

Razem z narzutami:                     
42

d.1.3
.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi
samochodami samowyładowczymi po drogach
o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
przedmiar  = poz.40 = 381.38 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5-10 t'

0.021 m-g/m3
m-g 8.009

Razem z narzutami:                     
43

d.1.3
.1

KSNR 1
0215-01

Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli
sztucznych,w nasypach kolejowych i drogo-
wych ubijakami mechanicznymi w gruncie kat.
I-III
przedmiar  = poz.41 = 381.38 m3

m3

-- R --
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1* robocizna
1.41 r-g/m3

r-g 537.746

-- S --
2* ubijak spalinowy 200 kg'

0.106 m-g/m3
m-g 40.426

Razem z narzutami:                     

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3.2 Roboty monta żowe
44

d.1.3
.2

KNNR 4
1413-05
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.
1500 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m
przedmiar  = poz.36 = 1.000 stud.

stud
.

-- R --
1* robocizna

30 r-g/stud.
r-g 30.000

-- M --
2* kręgi betonowe wys.500 mm o śr. 1500 mm

5 szt./stud.
szt. 5.000

3* mieszanka betonowa zwykła z kruszywa natu-
ralnego B 7,5'
0.42 m3/stud.

m3 0.420

4* mieszanka betonowa zwykła z kruszywa natu-
ralnego B-10'
0.96 m3/stud.

m3 0.960

5* zaprawa cementowa M 7'
0.07 m3/stud.

m3 0.070

6* roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji
5.4 kg/stud.

kg 5.400

7* roztwór asfaltowy do izolacji
9.92 kg/stud.

kg 9.920

8* stopnie włazowe żeliwne'
8 szt./stud.

szt. 8.000

9* właz kanałowy typu ciężkiego'
1 szt./stud.

szt. 1.000

10* pokrywy nastudzienne żelbetowe o śr. 1500
mm
1 szt./stud.

szt. 1.000

11* pierścienie odciążające żelbetowe'
1 szt./stud.

szt. 1.000

12* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.500

-- S --
13* samochód skrzyniowy

2.84 m-g/stud.
m-g 2.840

14* żuraw samochodowy
4.29 m-g/stud.

m-g 4.290

Razem z narzutami:                     
45

d.1.3
.2

KNNR 4
1413-03
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.
1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m
przedmiar  = poz.37 = 13.000 stud.

stud
.

-- R --
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1* robocizna
27.2 r-g/stud.

r-g 353.600

-- M --
2* kręgi betonowe wys.500 mm o śr. 1200 mm

5 szt./stud.
szt. 65.000

3* mieszanka betonowa zwykła z kruszywa natu-
ralnego B 7,5
0.3 m3/stud.

m3 3.900

4* mieszanka betonowa zwykła z kruszywa natu-
ralnego B-10
0.64 m3/stud.

m3 8.320

5* zaprawa cementowa M 7
0.06 m3/stud.

m3 0.780

6* roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji
4.4 kg/stud.

kg 57.200

7* roztwór asfaltowy 'do izolacji
8.07 kg/stud.

kg 104.910

8* stopnie włazowe żeliwne
8 szt./stud.

szt. 104.000

9* właz kanałowy typu ciężkiego
1 szt./stud.

szt. 13.000

10* pokrywy nastudzienne żelbetowe o śr. 1200
mm
1 szt./stud.

szt. 13.000

11* pierścienie odciążające żelbetowe''
1 szt./stud.

szt. 13.000

12* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.500

-- S --
13* samochód skrzyniowy

2.42 m-g/stud.
m-g 31.460

14* żuraw samochodowy
3.88 m-g/stud.

m-g 50.440

Razem z narzutami:                     
46

d.1.3
.2

KNNR 11
0406-03
analogia

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elemen-
tów z tworzyw sztucznych o śr. 425 mm i głę-
bokości 2.0 m
przedmiar  = poz.38 = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

6.8 r-g/szt.
r-g 6.800

-- M --
2* kinety studzienki z tworzyw sztucznych

1 szt./szt.
szt. 1.000

3* trzon studzienki rura karbowana
2.16 m/szt.

m 2.160

4* pokrywy do rur karbowanych- właz teleskopowy
d=400 mm, 40 T
1 szt./szt.

szt. 1.000

5* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4.000

-- S --
6* środek transportowy

0.52 m-g/szt.
m-g 0.520

Razem z narzutami:                     
47

d.1.3
.2

KNNR 4
1424-01
analogia

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500
mm z osadnikiem i syfonem
przedmiar  = poz.39 = 4.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

13.05 r-g/szt.
r-g 52.200

-- M --
2* osadniki betonowe śr. 500 mm

1 szt./szt.
szt. 4.000

3* nadstawka betonowa ściekowa o śr. 500mm l=
1,0m
1 szt./szt.

szt. 4.000

4* pierścienie odciążające żelbetowe
1 szt./szt.

szt. 4.000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
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R M S

5* pierścienie podtrzymujące wpust
1 szt./szt.

szt. 4.000

6* syfon kanalizacyjny kamionkowy śr. 200 mm
poziomy
1 szt./szt.

szt. 4.000

7* wpusty uliczne żeliwne ściekowe typ ciężki
650x450 mm
1 szt./szt.

szt. 4.000

8* sznur konopny smołowany
0.43 kg/szt.

kg 1.720

9* pak łamany miękki
0.32 kg/szt.

kg 1.280

10* smoła surowa gazownicza lub koksownicza
0.76 kg/szt.

kg 3.040

11* cement portlandzki "25" z dodatkami
7 kg/szt.

kg 28.000

12* piasek do betonów zwykły
0.02 m3/szt.

m3 0.080

13* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.500

-- S --
14* samochód skrzyniowy

1.04 m-g/szt.
m-g 4.160

Razem z narzutami:                     

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

STUDNIE NA SIECIACH
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

SIECI MIĘDZYOBIEKTOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 PRZYŁĄCZE WODY
2.1 KOLEKTORY TŁOCZNE PE D=40, 50, 

2.1.1 Roboty ziemne
48

d.2.1
.1

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa sieci D=40 mm
przedmiar  = 79.7 m

m

-- R --
1* robocizna

0.056 r-g/m
r-g 4.463

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i

wałów
0.00011=0.0001 m3/m

m3 0.008

-- S --
3* samochód dostawczy

0.0015 m-g/m
m-g 0.120

Razem z narzutami:                     
49

d.2.1
.1

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa sieci - D=50 mm
przedmiar  = 50.7 m

m

-- R --
1* robocizna

0.056 r-g/m
r-g 2.839

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i

wałów
0.00011=0.0001 m3/m

m3 0.005

-- S --
3* samochód dostawczy

0.0015 m-g/m
m-g 0.076

Razem z narzutami:                     
50

d.2.1
.1

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa sieci - D=160 mm
przedmiar  = 12.8 m

m

-- R --
1* robocizna

0.056 r-g/m
r-g 0.717

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i

wałów
0.00011=0.0001 m3/m

m3 0.001

-- S --
3* samochód dostawczy

0.0015 m-g/m
m-g 0.019

Razem z narzutami:                     
51

d.2.1
.1

KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na
odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki
0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II-70 % wykopów na
odkład
przedmiar  = (poz.48+poz.49)*2*1.2*0.7 =
219.072 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.166 r-g/m3
r-g 36.366

-- S --
2* koparka 0.60 m3

0.0245 m-g/m3
m-g 5.367

Razem z narzutami:                     
52

d.2.1
.1

KNNR 1
0202-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
przedmiar  = (poz.48+poz.49)*2*1.2*0.3 =
93.888 m3

m3

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.126 r-g/m3

r-g 11.830

-- S --
2* koparka 0.60 m3

0.036 m-g/m3
m-g 3.380

3* samochód samowyładowczy 5-10 t
0.108 m-g/m3

m-g 10.140

Razem z narzutami:                     
53

d.2.1
.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi
samochodami samowyładowczymi po drogach
o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 2
przedmiar  = poz.52 = 93.888 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5-10 t

0.021*2=0.042 m-g/m3
m-g 3.943

Razem z narzutami:                     
54

d.2.1
.1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z roz-
biórką palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV.
przedmiar  = (poz.48+poz.49)*2*2 = 521.60 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.675 r-g/m2
r-g 352.080

-- M --
2* pale szalunkowe stalowe

0.68 kg/m2
kg 354.688

3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm
kl.III
0.00105=0.0010 m3/m2

m3 0.522

4* drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple
0.0009 m3/m2

m3 0.469

5* klamry ciesielskie
0.12 kg/m2

kg 62.592

6* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.000

Razem z narzutami:                     
55

d.2.1
.1

KNNR 1
0214-04

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punkto-
wych,rowów,wykopów obiektowych spycharka-
mi z zagęszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II
przedmiar  = poz.51 = 219.072 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.134 r-g/m3
r-g 29.356

-- S --
2* ubijak spalinowy 200 kg

0.07 m-g/m3
m-g 15.335

3* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0.0112 m-g/m3

m-g 2.454

Razem z narzutami:                     

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.1.2 Roboty monta żowe
56

d.2.1
.2

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 20 cm. Wykonanie podsypki, obsyp-
ki rurociągu i zasypki.
przedmiar  = (poz.48+poz.49)*1*0.5 = 65.20 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.86+0.345=2.205 r-g/m3
r-g 143.766

-- M --
2* materiały pomocnicze

2.5 %(od M)
% 2.500

-- S --
3* zagęszczarka wibracyjna

0.68 m-g/m3
m-g 44.336

Razem z narzutami:                     
57

d.2.1
.2

KNNR 11
0306-02

Nawiertki na istniejących rurociągach PCW o
śr. zewn. 160-225 mm
przedmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

4.4 r-g/kpl.
r-g 4.400

-- M --
2* nawiertki żeliwne'

1 szt./kpl.
szt. 1.000

3* obudowy stalowe do nawiertek'
1 szt./kpl.

szt. 1.000

4* skrzynki żeliwne uliczne do zasuw'
1 szt./kpl.

szt. 1.000

5* tablica informacyjna do znakowania
rurociągów'
1 szt./kpl.

szt. 1.000

6* materiały pomocnicze
6 %(od M)

% 6.000

-- S --
7* samochód dostawczy 0.9 t

0.18 m-g/kpl.
m-g 0.180

Razem z narzutami:                     
58

d.2.1
.2

KNNR 11
0304-01

Zasuwy żeliwne kielichowe i kołnierzowe z obu-
dową na rurociągach PCW i PE o śr. nominal-
nej 50 mm
przedmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3.42 r-g/szt.
r-g 3.420

-- M --
2* zasuwy klinowe owalne żeliwne kielichowe na

ciśnienie 1.0 MPa
1 szt./szt.

szt. 1.000

3* obudowy do zasuw
1 szt./szt.

szt. 1.000

4* skrzynki żeliwne uliczne do zasuw wodnych
1 szt./szt.

szt. 1.000

5* materiały pomocnicze
6 %(od M)

% 6.000

-- S --
6* samochód dostawczy 0.9 t

0.111 m-g/szt.
m-g 0.111

Razem z narzutami:                     
59

d.2.1
.2

KNNR 11
0307-01
analogia

Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE
o śr. zewn. 32-50 mm
przedmiar  = poz.48+poz.49 = 130.400 m

m

-- R --
1* robocizna

0.86 r-g/m
r-g 112.144

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* rury do wody na ciśnienie 1.0 MPa
1.07 m/m

m 139.528

3* kształtki PE
0.108 szt./m

szt. 14.083

4* materiały pomocnicze
6 %(od M)

% 6.000

-- S --
5* samochód dostawczy 0.9 t

0.25 m-g/m
m-g 32.600

Razem z narzutami:                     
60

d.2.1
.2

KNNR 4
0140-03
analogia

Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nomi-
nalnej 25 mm - z zaworem antyskażeniowym
przedmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.9 r-g/kpl.
r-g 0.900

-- M --
2* wodomierze skrzydełkowe o śr. nominalnej 25

mm
1 szt./kpl.

szt. 1.000

3* zawór antyskażeniowy o śr. nominalnej 25 mm
1 szt./kpl.

szt. 1.000

4* zawór odcinający o śr. nominalnej 25 mm
2 szt./kpl.

szt. 2.000

5* łączniki redukcyjne o śr. nominalnej 25 mm
2 szt./kpl.

szt. 2.000

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.500

Razem z narzutami:                     
61

d.2.1
.2

KNNR 4
1612-01

Jednokrotne płukanie sieci tłocznej o śr. nomi-
nalnej do 150 mm
przedmiar  = (poz.48+poz.49)/200 = 0.65
odc.200m

odc.
200
m

-- R --
1* robocizna

0.66 r-g/odc.200m
r-g 0.429

-- M --
2* woda

4.24 m3/odc.200m
m3 2.756

3* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.000

Razem z narzutami:                     
62

d.2.1
.2

KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych
z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o
śr. do 110 mm
przedmiar  = poz.61 = 0.650 [200m -1 prób.]

200
m -
1

pró
b.

-- R --
1* robocizna

8.74 r-g/200m -1 prób.
r-g 5.681

-- M --
2* krawędziaki iglaste obrzynane nasycone kl.II

0.025 m3/200m -1 prób.
m3 0.016

3* bale iglaste obrzynane nasycane kl.III
0.015 m3/200m -1 prób.

m3 0.010

4* klamry ciesielskie
6.2 kg/200m -1 prób.

kg 4.030

5* rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50
mm
1.5 m/200m -1 prób.

m 0.975

6* króćce przejściowe żeliwne jednokołnierzowe
0.1 szt/200m -1 prób.

szt 0.065

7* tuleja z PVC dla luźnych kołnierzy stalowych
0.2 szt/200m -1 prób.

szt 0.130

8* kołnierze zaślepiające o śr. do 110 mm
0.2 szt./200m -1 prób.

szt. 0.130

9* śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i
podkładkami
2.7 kg/200m -1 prób.

kg 1.755
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

10* woda z rurociągu
3.53 m3/200m -1 prób.

m3 2.294

11* materiały pomocnicze
10 %(od M)

% 10.000

-- S --
12* samochód skrzyniowy

3.16 m-g/200m -1 prób.
m-g 2.054

Razem z narzutami:                     

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

KOLEKTORY TŁOCZNE PE D=40, 50, 
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

PRZYŁĄCZE WODY
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 27 -

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 3782 Użytkownik: BIOPROJEKT



Sieci_międz_Maslow_17_12_10 OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.
1
2
3
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Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Warto ść Jedn. 
miary

Ilość jedn. Wska źnik 
na jednostk ę

Udzia
ł pro-
cento-

wy
1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 - 47 SIECI MIĘDZYOBIEKTOWE
1.1 1 - 17 KOLEKTORY GRAWITACYJNE 250 I

315 mm
1.1.1 1 - 9 Roboty ziemne
1.1.2 10 - 17 Roboty montażowe

1.2 18 - 35 KOLEKTORY TŁOCZNE PE D=90, 110,
160

1.2.1 18 - 25 Roboty ziemne
1.2.2 26 - 35 Roboty montażowe

1.3 36 - 47 STUDNIE NA SIECIACH
1.3.1 36 - 43 Roboty ziemne
1.3.2 44 - 47 Roboty montażowe

2 48 - 62 PRZYŁĄCZE WODY
2.1 48 - 62 KOLEKTORY TŁOCZNE PE D=40, 50, 

2.1.1 48 - 55 Roboty ziemne
2.1.2 56 - 62 Roboty montażowe

RAZEM
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie:  
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