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Zalacznik Nr 4 do SIWZ
Projektu umowy

Umowa Nr UG.272.2.2019
na roboty budowlane

zawarta w dniu ......... 2019 r. w Urzedzie Gminy Mastowice, Mastowice 4, 97-515 Mastowice pomiedzy:

1. Gming Mastowice z siedzibg w Mastowice 4, 97-515 Mastowice, NIP: 7722259981, REGON:
590648103, zwang dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowang przez: Pana Bogustawa Gontkowskiego -
Wéjta Gminy Mastowice, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani Justyny Szopa

a

2. *gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

spoika pod firma ,...” z siedziba w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. vy e "

(wpisaé adres), wpisang do Rejestru Przedsu;blorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS

- zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sagdowego, stanowigcym zatacznik nr

6 do umowy, NIP .....ccceeuenns , REGON ..o, , Zwang dalej ,Wykonawca”, reprezentowang przez
.......... 1/reprezentowang przez ... dzialajaca/-ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowiagcego zatacznik nr
6a do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnosé gospodarczq:
Pania/Panem .., legitymujacg/-ym sie dowodem osobistym seria i numer ..., PESEL ..., zamieszkatg/-ym

pod adresem .., prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma ,...” z siedziba w ... (wpisa¢ tylko
nazwe miasta/miejscowosci), ul. ..........c..cccues (wpisa¢ adres), - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej, stanowigcym zatacznik nr 6 do umowy, NIP ............... , REGON

............. , Zwang/-ym dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang/-ym przez ... dziatajaca/-ego na podstawie
pelnomocnictwa, stanowiacego zatacznik nr 6a do umowys3,
wspolnie zwanymi dalej ,Stronami”, o nastepujgcej tresci:

Oswiadczenia Stron
1. Strony o$wiadczaja, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostalta zawarta

w wyniku udzielenia zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39
ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pdzn.
zm.).

2. Wykonawca o$wiadcza, ze spelnia warunki okreSlone w art. 22 wust. 1 ustawy,
o ktérej mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) - 23) i ust. 5
pkt. 11i 2 tej ustawy.

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajagcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne

pn. ,,Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowosci Chelmo”.
Przedmiotem zamdwienia sg roboty budowlane na zadaniu inwestycyjnym pn. ,przebudowa drogi
dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Chetmo”, na dzialce o numerze ewidencyjnym
326 w obrebie geodezyjnym Chetmo (Nr 0003), gm. Mastowice, zgodnie z opisem i w zakresie
zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (stanowigcej zatacznik nr 1 do niniejszej
umowy), opisane dokumentacjg projektowa - projektem budowlanym oraz specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych (stanowigcymi zatacznik nr 2 do niniejszej umowy),
zgodnie z oferta Wykonawcy (stanowigca zatacznik nr 3 do niniejszej umowy), zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, w terminie okreslonym niniejsza umowa, zwane dalej ,robotami” lub ,robotami
budowlanymi”.

2. W przypadku rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym, Specyfikacja Techniczng Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych i przedmiarami robét, wiazace sa zapisy wg nastepujacej hierarchii
dokumentéw:

1) projekt budowlany,

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y pelnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spoétki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata peltnomocnik spoétki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik tej osoby.
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2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

3) przedmiar robot.
Przedmiar robot zatagczony do SIWZ ma charakter pomocniczy. Wykonawca zobowigzany jest do

doktadnego sprawdzenia ilo$ci robét z dokumentacja projektowa. Z uwagi na to, ze umowa na roboty
jest umowg ryczattowa w przypadku wystgpienia w trakcie prowadzenia robét wiekszej iloSci robét
w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie bedzie mogto by¢ uznane za roboty dodatkowe z
zadaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robot lub we wzorze tabeli
elementéw rozliczeniowych robdt koniecznych do wykonania wynikajacych z dokumentacji
projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowiagzku ich wykonania na podstawie projektu w cenie
umownej.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektows i
szczegbtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (SSTWiOR). W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub SSTWiOR i wptynie to
na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o
wykryciu btedéw w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.
Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, SSTWiOR oraz
obowigzujagcymi  przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedza techniczng, zawartg
z Zamawiajgcym umowa, uzgodnieniami z Zamawiajagcym dokonanymi w trakcie realizacji
przedmiotu umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal sie z przedmiotem umowy w oparciu o dokumentacje
projektows, specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, zapoznat sie z
warunkami prowadzenia rob6t oraz nie zglasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy i
warunkow realizacji umowy. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca
zobowigzany jest udostepni¢ cze$¢ placu budowy innemu podmiotowi, realizujgcemu dodatkowe
roboty budowlane réwnolegle z zamdéwieniem objetym niniejsza umowa - jezeli zajdzie taka
potrzeba.
§2

Terminy realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykonac cato$¢ przedmiotu zaméwienia w terminie do dnia
30 czerwca 2019r.
Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy, uznaje
sie date podpisania przez obie strony odbioru koncowego robot.

§3

Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w
kwocie:

nalezny podatek VAT w wysokoSci .......... % 1 W RWOCIE oo zt.

Lacznie wynagrodzenie brutto Wynosi ............cooco v e zt
(stownie: ............

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym, ktdére nie podlega
zmianie w czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W
ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezyta
staranno$cia wszelkich robét budowlanych iczynnos$ci niezbednych do kompletnego wykonania
przedmiotu umowy, w tym do poniesienia ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywan innych czynnikéw majgcych lub
mogacych mie¢ wptyw na koszty.

Ryczattowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszego zamdéwienia obejmuje
kompleksowe wykonanie przedmiotu zaméwienia (w tym réwniez wykonanie rob6t budowlanych
nie ujetych w dokumentacji projektowej, a niezbednych do wykonania ze wzgledu na wiedze
techniczng), jak rowniez wszelkich robdt i czynnos$ci limitujacych odbiér koncowy przedmiotu
zamOwienia niezaleznie od tego, czy byly one przewidziane przez Wykonawce na dzien ztozenia
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oferty. Wynagrodzenie to obejmuje réwniez zorganizowanie we wtasnym zakresie poboru mediow
oraz ponoszenie kosztéw ich zuzycia w oKkresie realizacji zaméwienia.

Podstawa do okre$lenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa oraz ilo$ci robét
wynikajace z tej dokumentacji. Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w ust. 1.

§4
Obowiazki stron
Do obowiagzkow Zamawiajacego nalezy:
1) bezptatne przekazanie dokumentacji budowlanej oraz dziennika budowy,
2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu zamdwienia w
terminie uzgodnionym przez strony,
3) wskazanie punktéw poboru mediéw dla potrzeb budowy i zaplecza,
4) ustanowienia nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamowienia,
5) terminowe dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkdéw zamoéwienia,
dokumentacjg projektows, oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej, sztuka budowlana,
oraz innymi, obowigzujacymi przepisami prawa i warunkami bezpieczenstwa,

2) dostarczenie wilasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia,
o ktéorym mowa w § 3, materiatéw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktéorym mowa
w ust. 1 pkt 2,

4) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy i prowadzonych robét zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami, oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez
caty czas trwania realizacji zadania,

5) nadzdr i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

6) niezwloczne powiadamianie Zamawiajacego o:

a) wykonaniu rob6t zanikajgcych,
b) wszelkich okolicznos$ciach ujawnionych w toku robédt, ktére moga mie¢ wplyw na stan
zachowania budynku,

7) biezace informowanie Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania przedmiotu zaméwienia w
spos6b odmienny od uméwionego w terminie 2 dni od daty stwierdzenia takiej konieczno$ci,

8) uiszczanie optaty za pobdr energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan
licznika (jesli dotyczy),

9) pokrycie kosztéw zwigzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb budowy,

10) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli znajdujacych sie

w bezposrednim sasiedztwie placu budowy, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

11) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robét,

12) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie p6Zniejszym niz termin odbioru

koncowego wykonanych roboét,

13) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu rob6t budowlanych, elementéw nieobjetych

zakresem przedmiotu zamdéwienia do stanu sprzed rozpoczecia robdt budowlanych,

14) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatbw w miejscu wskazanym przez

Zamawiajgcego,

15) zabezpieczenie zdemontowanych materialéw i urzadzen w sposdb niezagrazajacy zyciu i

zdrowiu pracownikéw i oséb trzecich,
16) zgloszenie wykonania robét do odbioru,
17) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatéw i atestéw na materialy
i urzadzenia wbudowane przez Wykonawce,

18) przygotowanie dokumentéw do odbioru konicowego,

19) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji rob6t oraz ujawnionych
w okresie rekojmi i gwarancji,
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10.
11.

20) prowadzenie zaprojektowanych prac budowlano-montazowych oraz prac rozbiérkowych ze
szczegdlng ostroznoscia, zachowaniem przepiséw BHP oraz przepiséw przeciwpozarowych,
poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi
wymaganiami prawa budowlanego,

21) uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu prac budowlanych i montazowych
w danym dniu - kazdego dnia,

22) utrzymanie w nalezytej sprawnos$ci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,
a takze w trakcie prowadzenia robo6t - zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu
na plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,

23) przedktadanie Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz po$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej
zmian,

24) przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian,

25) wytyczenie w terenie wszystkich robét objetych dokumentacja projektows,

26) Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe wpisy do dziennika budowy dotyczace
rejestrowania czynnosci geodezyjnych,

27) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych, wysokosciowych, punktéw
granicznych a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia na swéj koszt

Wykonawca jest wytwdérca odpadéw w  rozumieniu przepisébw ustawy z dnia

14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zaméwienia ma obowigzek w

pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (odpadéw betonowych, gruzu budowlanego)

odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych
odpadéw do unieszkodliwienia.

Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji robot,

wymagajace wywozu, ktorego dokona Wykonawca, nienadajgce sie do ponownego wykorzystania,

pochodzace z rob6t rozbiérkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy.

Wytworzone podczas prac rozbidorkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest segregowaé w

miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiérki.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajagcym sposéb wykorzystania materiatéw z

odzysku.

Wykonawca jest zobowigzany wspélpracowaé w trakcie realizacji prac z przedstawicielami

Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowac¢ prace w spos6b nienarazajacy uzytkownikéw obiektéw i

0s6b trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwo$ci wynikajace z prowadzonych robét, powodujace

niemozno$¢ prowadzenia biezacej dziatalnos$ci, z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych
$rodkow ostroznosci.

Wszystkie wykonywane roboty budowlane, montazowe oraz rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ ze

szczeg6lna ostrozno$cia, zachowaniem przepiséw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami
prawa budowlanego.

Do dnia komisyjnego odbioru konicowego robét, plac budowy pozostaje w posiadaniu Wykonawcy.

Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza terenem

planowanej inwestycji.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy

Rozliczanie robét z Wykonawca bedzie regulowane faktura koncowa w terminie do 30 dni od daty

jej otrzymania przez Zamawiajacego wraz z podpisanym przez obie strony konicowym protokotem

odbioru wykonanych robét, z uwzglednieniem zapiséw dotyczacych podwykonawstwa, o ktérym
mowa w kolejnych ustepach niniejszego paragrafu.

Do faktury wystawionej przez Wykonawce zalaczone bedzie zestawienie nalezno$ci dla wszystkich

podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw z o$wiadczeniem podwykonawcéw o sptaceniu

zobowigzan wykonawcy wynikajgcych z zawartych umoéw o podwykonawstwo w zakresie robdt
objetych dang fakturg wykonawcy.
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10.

11.

12.

Termin ptatnosci faktury, o ktérej mowa w ust. 1 rozpoczng swdj bieg w przypadku tacznego

wystapienia nastepujacych przestanek:

1) przedtozenie Zamawiajacemu o$wiadczen wszystkich podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw, wzgledem ktérych Zamawiajacy wraz z Wykonawca ponosi solidarna
odpowiedzialno$¢, ze wszelkie wzajemne zobowiagzania finansowe zwigzane z wykonanymi
robotami budowlanymi, stanowigcymi przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub zwigzane z
ustugami i dostawami, stanowigcymi przedmiot uméw o podwykonawstwo, zostaly przez
Wykonawce uregulowane - w zakresie robot objetych dana fakturg wykonawcy,

2) przedtozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce w formie tabelarycznej zestawienia nalezno$ci
wraz z informacjami o ich sptacie dla wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw
za wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub ustugi i
dostawy, stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo w zakresie robo6t objetych dang
fakturg wykonawecy.

Os$wiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, o ktérych mowa w ust. 3 powinny
odpowiadac¢ swoja forma i trescig o§wiadczeniom, stanowigcym odpowiednio zalaczniki nr 4 i 5 do
umowy.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany w
fakturze, z zastrzezeniem ust. 7.
Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pelnej kwocie jest przedlozenie
Zamawiajacemu os$wiadczen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, o ktérych mowa w
ust. 3, o treSci wskazanej w ust. 4, w stosunku do ktérych Zamawiajacy ponosi solidarng
odpowiedzialno$¢ na zasadzie art. 143b-143c ustawy Prawo zamoéwien publicznych lub na zasadach
okreslonych w kodeksie cywilnym, ze wszelkie naleznosci wobec nich zostaly przez Wykonawce
uregulowane, w tym nalezno$ci zafakturowane, wymagalne po dacie ptatnosci wzgledem
Wykonawcy.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart
przediozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 7, dotyczy wylacznie naleznoSci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty

budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 7, obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez

odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez

Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozona Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o
ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 7.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 11 pkt 2, w terminie 7 dni

od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 11 Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
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13.

14.

15.

16.

17.

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o

ktérej mowa w ust. 7, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdrej mowa w ust.

12 pkt 3, wynosi 30 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa w ust. 11 pkt 2.

Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT na:

Gmina Maslowice, Mastowice 4, 97-515 Maslowice NIP: 772-22-59-981.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czesci zafakturowanej kwoty w

przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niewtasciwa lub wymaga dodatkowego sprawdzenia.

Wynagrodzenie wykonawcy z niniejszej umowy nie podlega cesji.

§6
Odbiory robot

Strony zgodnie postanawiaja, ze bedzie stosowany odbiér koricowy robét.

Odbiory robét zanikajacych dokonywane beda przez inspektora nadzoru na podstawie pisemnego

zgloszenia inspektorowi nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od dnia ich zgtoszenia.

Inspektor nadzoru jest zobowiazany do zweryfikowania, zgtoszonych przez Wykonawce do odbioru

wykonanych robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, w terminie nie dtuzszym niz

3 dni robocze od dnia zgtoszenia ich do odbioru przez Wykonawce.

Jezeli inspektor nadzoru stwierdzi, ze zgtoszone przez Wykonawce do odbioru roboty budowlane nie

zostaly wykonane w sposdb uzasadniajacy ich gotowo$¢ do przeprowadzenia odbioru koncowego,

Zamawiajacy nie przystapi do przeprowadzania czynno$ci odbiorowych, o ktérych mowa w ust. 3.

Komisyjny odbiér konicowy robdt zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego w terminie do 7 dni

roboczych od dnia, w ktérym inspektor nadzoru potwierdzi gotowo$¢ do odbioru przez

Zamawiajacego wykonanych robét budowlanych, stanowiacych przedmiot zamdwienia.

O terminie odbioru konncowego Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy

udziale ktérych wykonat przedmiot umowy,

Przeprowadzone czynnosSci odbiorowe zostang potwierdzone sporzadzeniem przez Zamawiajgcego

protokotu odbioru koncowego roboét, ktéry powinien zosta¢ podpisany przez upowaznionych

przedstawicieli stron umowy.

Protokot odbioru koncowego robét podpisany przez wszystkich cztonkéw komisji jest podstawa do

dokonania konicowych rozliczen Stron niniejszej umowy.

Do protokotu odbioru konncowego robét budowlanych, o ktérym mowa w ust. 6, Wykonawca

ma obowiazek dostarczy¢ komplet dokumentéw odbiorowych:

1) wypemhiony dziennik budowy,

2) dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy opisang i
skompletowang w jednym egzemplarzu wraz projektem budowlanym powykonawczym
podpisanym przez Kierownika budowy (jesli zmiany tego wymagajq), wykazem zmian i
zalgcznikiem graficznym, podpisanym przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru,
Projektanta wraz z dokumentami potwierdzajacymi prawidtowsa legalizacje tych zmian - jezeli
zmiany mialy miejsce,

3) oryginat oswiadczenia Kierownika budowy o:

- zakonczeniu robdt budowlanych,

- wykonaniu robét zgodnie z projektem budowlanym, sztuka budowlang, obowiazujgcymi
przepisami i normami,

- uporzadkowaniu terenu budowy i terenéw sasiednich jezeli w trakcie prac konieczne byto
wejscie na nie,

- wbudowaniu materiatéw i wyrobéw budowlanych zgodnie z projektem budowlanym i ustawg o
wyrobach budowlanych

4) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, Ze wbudowane wyroby budowlane s3 zgodne z
art. 10 ustawy Prawo budowlane (w przypadku kopii - poswiadczonych ,za zgodnosé z
oryginatem” przez Wykonawce) oraz z poswiadczeniem przez kierownika budowy faktu ich
wbudowania w przebudowywana droge w miejscowosci Chetmo;
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5) os$wiadczenie Wykonawcy o tym, ze zrealizowane roboty budowlane sg wykonane zgodnie z
umowg, dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi oraz, ze sa
wolne od wad. Wzér o$wiadczenia stanowi zalacznik nr 7 do niniejszej umowy.

10. Sprawdzenie jakoSci robo6t przez Inspektora Nadzoru nie ogranicza uprawnien komisji odbiorowej
powotanej przez Zamawiajacego do ustalenia wad przedmiotu odbioru.

§7
Wady podczas odbioru
1. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze odméwic odbioru do czasu usuniecia wad
lub odebra¢ przedmiot zamdwienia wyznaczajac termin ich usuniecia pod rygorem zaptaty kary
umownej za kazdy dzien op6znienia w usunieciu usterki wysokosci 500,00 zt.

2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem,
b) odstapi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu zamoéwienia, jezeli wady
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z przeznaczeniem.
2. Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usuniecia wad, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3, bez
wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.
§8
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie - zgodnie z oSwiadczeniem zawartym w ofercie, stanowigcej zatacznik

nr 3 do umowy - do wykonania przedmiotu zaméwienia sitami wiasnymi za wyjatkiem robét w

zakresie:

1) e e e e ,

3] e e e e ,

ktdre zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).*

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia zamierzajacy zawrze¢ umowe
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowiazany, w trakcie realizacji
zamOwienia, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni pisemnego zastrzeZenia do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkéow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo jest dituzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zaméwienia,
wskazany w § 2,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznos$ci Wykonawcy
przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania uméw na roboty
budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegélnosci zapiséw
warunkujgcych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysokos$ci wynagrodzenia podwykonawcy,

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera klauzuli zatrudnienia spetniajacej odpowiednio
wymagania o ktérych mowa w § 12 umowy

4 Jezeli z tresci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegdlne czeSci zamowienia zamierza
powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom).
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10.

11.
12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

7) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawcow przewyzszaja kwote wynagrodzenia
wykonawcy wynikajgca z niniejszej umowy.
Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong (przez siebie) za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
ktérych mowa w ust. 3.
Niezgltoszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartos$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy materiatdw
budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia oraz ustugi transportowe.
Wylaczenia, o ktéorych mowa w ust. 8, nie dotycza réwniez uméw o podwykonawstwo o wartos$ci
wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem
wystapienia o zaptate kary umownej.
Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;j.
Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do =zawierania uméw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.
Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane, ktére
wykonuje przy pomocy podwykonawcéw.
Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét budowlanych,
realizowanych przez podwykonawcéow.
Powierzenie wykonania cze$ci robét budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czeSci zamoéwienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy
i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego
wtasnych pracownikow.
Jakakolwiek przerwa w realizacji robét budowlanych, wynikajgca z braku podwykonawcy, bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe
do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywal sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy - Prawo zaméwien publicznych, w
celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriéw selekcji, Wykonawca
jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonaweca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywal sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.
Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zamdéwienia Wykonawca, o ile s3 juz
znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do
kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamo6wienia, a takze przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawcéw, ktéorym w poéZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamoOwienia.
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku
braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy niezwltocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta umowa o podwykonawstwo
zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedlozy wraz z kopig zawartej umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, badz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, potwierdzajacy, Ze osoby zawierajace umowe w imieniu Podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego reprezentacji.
Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten, z ktérym
zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okre§lonych ta3 umowa wymaga ponownej
akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w pkt 2 -11.
Zamawiajgcy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktéorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie
spethiaja warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okre$lonych umowag, nie dajg
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét
budowlanych, dostaw lub ustug, lub dotrzymania terminéw realizacji tych robdét. Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na Zadanie Zamawiajacego
Podwykonawce, lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej umowy.
W  przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo Ilub projekt zmiany umowy o
podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzone sg w jezyku obcym,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiazany zatgczy¢ do przediozonego
projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo -
ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.
§9

Personel pelmiacy samodzielne funkcje w budownictwie

0Osobg upowazniong do kontaktéw:

2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: .......ccceeveveeneens sartel: o .

Zamawiajacy zobowiazuje sie do powotania inspektora nadzoru inwestorskiego do koordynowania i
zarzadzania realizacja umowy w imieniu Zamawiajacego.

0dbiér roboét ulegajacych zakryciu i zanikajacych dokonuje w imieniu Zamawiajacego Inspektor
nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wypelnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, zgody i
akceptacje, ktore sa obowiazujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajacemu na
piSmie w terminie 7 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora do zastrzezen, bedg podlegaty
rozstrzygnieciu przez Zamawiajacego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby peinigcej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

0 dokonaniu zmiany, o ktérej mowa w pkt. 5 Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi Umowa przez
osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w specjalnosci drogowej w osobie: ...........cccccuennee ; nr
teliv s ; uprawnienia budowlane nr: ............... , ktéry jest uprawniony do dziatania w zwigzku z
realizacja Umowy w granicach okre$lonych art. 22 ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pelnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng osobe o
kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzgcym do zawarcia umowy po
poinformowaniu o zamiarze zmiany Zamawiajgcego i uzyskania jego pisemnej akceptacji.
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10.

11.

12.

13.

Wykonawca jest zobowiagzany przedtozy¢ Zamawiajagcemu do akceptacji propozycje zmiany osoby
pelnigcej obowiagzki Kierownika budowy nie pézniej niz w terminie 7 dni roboczych przed
planowanym skierowaniem nowych o0séb do realizacji umowy, a w sytuacjach nagtych i
nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzednim jest niemozliwe -

w najkroétszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu umowy wynikajgca z braku personelu

Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢

podstawy do przedtuzenia terminu zakonczenia robot.

Zamawiajacy moze takze zada¢ od Wykonawcy zmiany Kierownika Budowy jesli uzna, Ze nie

wykonuje On nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokonaé zmiany tej osoby

w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty zlozenia wniosku przez Zamawiajacego. Zmiana osoby, o

ktdrej mowa nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Kierownik budowy ma obowiazek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robot

budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) prowadzenia dziennika robét,

2) przedktadanie Inspektorowi wnioskéw o zatwierdzanie do wbudowania materiatéw,

3) zglaszanie Zamawiajagcemu do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegajace zakryciu
badZ zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w
dokumentacji projektowej préb i badan przed zgtoszeniem ich do odbioru,

4) pisemnie informuje Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robot ulegajacych
zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych
faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do
zbadania robdt, a nastepnie przywrdcic roboty do stanu poprzedniego);

5) koordynuje wszystkie prace na budowie pomiedzy podwykonawcami,

6) uczestniczy w odbiorze konncowym zadania.

7) informuje inspektora nadzoru o problemach lub okoliczno$ciach, ktére moga wptynac¢ na jakos¢
robot lub opdznienie terminu zakonczenia zadania.

Zmiana osdb pelnigcych funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego i Kierownika budowy nie
stanowi zmiany umowy i nie wymaga aneksu.

§10

Dodatkowe obowigzki Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany przeja¢ protokdlarnie, zabezpieczy¢ i oznakowa¢ plac budowy, w
szczegblnosci poprzez wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robét, oraz dbaé¢ o stan
techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania.
Wykonawca zobowiazuje sie dozorowac plac budowy w czasie prowadzenia robét uwzgledniajac
fakt, ze roboty budowlane beda prowadzone na obiekcie nie zamknietym.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za plac budowy i wykonywanych rob6t od momentu
przejecia placu budowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na zdrowiu i
mieniu, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.
Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych
podczas transportu przez Wykonawece lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialno$é, w
zwigzku z realizacja umowy.
Wykonawca jest zobowiazany opracowac i przedlozy¢ Zamawiajgcemu nie pozniej niz do dnia
podpisania umowy Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami prawa
budowlanego i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

§11
Gwarancja, rekojmia

1) Wykonaweca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres ........... 5

miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru konicowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 6.

5 Zgodnie z deklaracjg w ofercie.
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2)

3)

4)

5)
6)
7)

8)

9)

10)
11)
12)
13)

14)

15)

16)

17)

18)

Wykonawca udziela gwarancji na wbudowane materiaty, elementy i zamontowane urzadzenia na

okres ........> miesiecy, ktory rozpocznie swdj bieg od dnia podpisania protokotu odbioru

koncowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 6.

Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru konicowego zapewnié¢ Zamawiajacego, w formie

pisemnego o$wiadczenia, Ze zrealizowane roboty budowlane s3a wykonane zgodnie z umowsg,

dokumentacja projektowsa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych,

zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi oraz, ze sg wolne od wad. Wz6r

oswiadczenia stanowi zalacznik nr 7 do niniejszej umowy.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace

budowlane i montazowe, i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia sie w

ciagu terminu okreslonego gwarancja.

Termin udzielonej gwarancji, o ktérej mowa w ust. 4, wynosi ............> miesiecy od dnia podpisania

protokotu odbioru konncowego, o ktéorym mowa w § 6 ust. 6.

Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od

uprawnien wynikajacych z gwarancji.

W przypadku wystapienia wad Wykonawca zobowiagzany jest do ich usuniecia w terminie 14 dni,

liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 3.

W szczegdlnych przypadkach, gdy wada uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami

uzytkowanie przedmiotu gwarancji, stanowi zagrozenie dla Zycia lub zdrowia ludzi lub szkoda

bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwltocznego zabezpieczenia miejsca

awarii, niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody oraz usuniecia wady. Usuniecie wad powinno

by¢ stwierdzone protokolarnie.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy telefonicznie, a nastepnie

pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystapienie wady.

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usuna¢ wady na koszt i

ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajgcy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego do wysokosci rzeczywiscie

poniesionej szkody.

W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgled 6w technologicznych

prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o wystapieniu

wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za naprawienie

wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych urzadzeniach i materiatach,

ktére powstaty w wyniku uzytkowania uszkodzonych urzadzen lub materiatéw oraz wadliwie

wykonanych roboét.

W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia

Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie 0séb reprezentujacych Wykonawce,

3) ztozeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci,

4) wszczeciu postepowania upadto$ciowego,

5) ogtoszeniu swojej likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalnosci

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreSlonym w pkt. 7, Zamawiajacy moze zleci¢

usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad

beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy.

Zamawiajgcy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa w pkt. 16

Wykonawrca jest zobowigzany zwrdéci¢ zamawiajacego kwote wykonania zastepczego w ciggu 14 dni

od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.

Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji jako$ci wady powstate na skutek:

a) Sily wyzszej pod pojeciem ktoérych strony utrzymuja: stan wojny, stan kleski zywiotowej;

b) Normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

c) Szkéd wyniklych z winy Uzytkownika, a szczegélnie konserwacji i uzytkowania przedmiotu
gwarancji w sposéb niezgodny z instrukcjg lub zasadami eksploatacji i uzytkowania.
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19)

20)

21)

W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji i protokotu
odbioru konncowego przedmiotu gwarancji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad

usuwaniem wad.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy zgodnie z ofertg i

przepisami Kodeksu cywilnego w taki sposob, ze:

1) jezeli okres wskazanej w ust. 1 i 2 gwarancji jest dtuzszy od okresu rekojmi wynikajacego z przepiséw
kodeksu cywilnego (w szczeg6lnosci w przypadku elementéw zamdwienia innych niz nieruchomosci),
strony ustalajg okres rekojmi réwny okresowi udzielonej gwarancji,

2) jezeli okres wskazanej w ust. 11 2 gwarancji jest rowny okresowi rekojmi wynikajagcemu z przepiséw
kodeksu cywilnego, strony ustalajg okres rekojmi rowny okresowi udzielonej gwarangji,

3) jezeli okres wskazanej w ust. 1 i 2 gwarancji jest krotszy od okresu rekojmi wynikajacego z przepisow
kodeksu cywilnego (w szczegélnosci w przypadku nieruchomo$ci), strony ustalajg okres rekojmi
wynikajacy z kodeksu cywilnego tj. okres 5 lat.

§12
Klauzula zatrudnienia
Wykonawca, podwykonawca i dalsi podwykonawcy uwzglednia w umowach zawieranych w zwigzku
z wykonywaniem niniejszej umowy koszty pracy, ktérych warto$¢ nie moze by¢ nizsza od
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r., o minimalnym wynagrodzeniu za prace (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2177 z p6zn.
zm.).
Zamawiajgcy wymaga aby wszystkie czynnosci sktadajace sie na bezposrednie wykonanie robdt
budowlanych na terenie budowy opisane w dokumentacji projektowej o STWIORB byty wykonywane
w oparciu o osoby zatrudnione na umowe o prace w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 108 z p6zn. zm.) Osoby wymienione w zdaniu
pierwszym nie moga wykonywaé zadnych czynno$ci na terenie budowy bez zatrudnienia na umowe
o prace u Wykonawcy lub Podwykonawcy Robét. Wymaganie zatrudnienia na podstawie umowy o
prace nie dotyczy Geodety i Kierownika budowy oraz w sytuacji, gdy prace te beda wykonywane
samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzace dziatalno$¢ gospodarcza w postaci tzw.
samozatrudnienia, jako podwykonawcy.
W trakcie realizacji zaméwienia zamawiajagcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie speiniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoSci.
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnosci do:
1) Zzadania  o$wiadczen @~ w  zakresie potwierdzenia spetniania ~ ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien i dokumentéw w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $§wiadczenia.
W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:
oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. O$wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegdblnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztoZenia
oswiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy (wzdr - zalacznik nr 6 do umowy).
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnos$ci wskazane w pkt. 1
po ztozeniu przez Wykonawce lub Podwykonawce wymaganego przez Zamawiajgcego o$wiadczenia,
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Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy lub podwykonawcy przedtozenia w wyznaczonym

terminie:

- poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace os6b wykonujacych w trakcie realizacji zamdowienia czynnosci, ktérych
dotyczy w/w o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym
zakres obowiazkéw jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostaé
zanonimizowana w sposOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r.(Dz. U. z 2018 r., poz. 1000),
(tj. w szczego6lnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

- poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w spos6b zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r.(Dz. U. z 2018 r., poz. 1000),
(tj. w szczego6lnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 3 i 4

badz tez przedstawienie dokumentow, ktére nie beda potwierdza¢ spetnienie wymagan, o ktérych

mowa w pkt. 1 bedzie traktowane jak niewypetnienie obowigzku zatrudnienia os6b na podstawie
umowy o prace.

Z tytutu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynno$ci zamawiajacy przewiduje sankcje w

postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokos$ci okreslonej w § 13 ust. 1 pkt

1) lit. k) i1) umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub

podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg

Inspekcje Pracy.

§13
Kary umowne

Strony postanawiajg, Ze obowigzujaca je forma odszkodowania stanowig kary umowne

z nastepujacych tytutow:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych w nastepujacych

przypadkach:

a) za zwloke w wykonaniu poszczegdlnych etapéw robét budowlanych wskazanych w § 2
umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien
zwtokKi, liczonej od terminu okreslonego w § 2

b) za kazdorazowe nieuporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu prac budowlanych i
montazowych w danym dniu - kazdego dnia - w wysokos$ci 100,00 ztotych,

c) za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru niezabezpieczenia przez
Wykonawce materialéw i urzadzen w sposéb zagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikéw i
0s6b trzecich, przebywajgcych na placu budowy jesli brakujace zabezpieczenie nie zostanie
uzupetione w ciggu godziny od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy - w wysokosci
300,00 ztotych,

d) za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego braku
zabezpieczenia lub nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, o ktérym mowa w
§ 10, jesli brakujace zabezpieczenie nie zostanie uzupeilnione w ciggu godziny od
poinformowania o tym fakcie Wykonawcy - w wysokos$ci 300,00 ztotych,

e) za opoznienie w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamdwienia, stwierdzonych przy
odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi lub wynikajacych z gwarancji - w wysokosci
0,1% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien opdzZnienia, liczonej od
terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad i usterek,

f) w kazdym przypadku braku zaplaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 10% niezaptaconej naleznosci,
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g) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1% niezaptaconej naleznosci za kazdy dzien
zwloKi,

h) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w
wysokosci 500,00 zlotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia
Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

i)  w kazdym przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem Kkopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysoko$ci 500,00 ztotych brutto za kazdy
stwierdzony przypadek nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

i) wkazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
- w wysokosci 0,1% warto$ci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu,
ktérym mowa w § 8 ust. 10,

k) w kazdym przypadku niedopeinienia obowigzku, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 - w
wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba niezatrudniona przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywata czynnosci
wymienione w § 12 ust. 1.

1)  za opdznienie w dostarczeniu dowoddéw, o ktérych mowa w § 12 ust. 3 i 4 - w wysokosci po
500,00 ztotych za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktérych mowa w § 12 ust. 314,

2) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary umownej za zwloke w

przeprowadzeniu odbioru, wynikta z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego - w wysokosci 0,1%

wynagrodzenia, ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtloki, liczonej od dnia, w ktérym

odbiér miat by¢ przeprowadzony.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody i utraconych korzysci.
Zobowigzania z tytulu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potrgcane z wynagrodzenia za
wykonane roboty, na co wykonawca wyraza zgode.
Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy strony okresla § 14.
Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutéw.
Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z
ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia robét lub
jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

§14
Kary umowne z tytulu odstapienia od umowy

Zamawiajgcy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych z tytutu odstgpienia od

umowy w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:

1) z tytutu odstgpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego - w
wysokosci 10% }acznego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, z zastrzeZeniem art. 145
ustawy - Prawo zaméwien publicznych,

2) z tytulu odstapienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy - w
wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem art. 145
ustawy - Prawo zaméwien publicznych.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych z tytutu odstgpienia od

umowy w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:

1) z tytulu odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy - w wysokos$ci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

2) z tytutu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego - w wysokosci 10% tgcznego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1.
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§15
Odstapienie od umowy

1. Oprécz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje prawo odstapienia od
umowy:

1) Zamawiajgcemu - w nastepujacych przypadkach:

a) wystapity okolicznosci okreslone w art. 145 ustawy - Prawo zaméwien publicznych,

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdwienia, w sposdb
niezgodny z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlanych, wskazaniami Zamawiajgcego, wskazaniami inspektora/inspektoréw
nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami umowy,

c) zostanie zgloszony wniosek o wupadto$¢ firmy Wykonawcy lub zostanie wszczete
postepowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego o
kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej, uzasadniajacej zgtoszenie wniosku o upadtos¢
oraz zgtoszeniu lub wptynieciu wniosku o upadto$¢, w terminie 7 dni od wystapienia tych
okolicznoéci,

d) chociazby cze$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu egzekucyjnym,

e) gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny i nie podjat ich
pomimo wezwania Zamawiajacego, ztozonego na piSmie,

f) Wykonawca samowolnie przerwal realizacje robdot i przerwa trwa dluzej niz
5 dni kalendarzowych,

g) w przypadku, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. b,

h) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdrej mowa w § 5 ust.
11,

i) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zamdwienia z naruszeniem § 8 ust. 1,

j) jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktérym mowa w § 4 ust. 3 lub 5, pomimo
pisemnego wezwania, dokonanego przez przedstawiciela Zamawiajgcego,

k) jezeli Wykonawca nie dopeini obowigzku, o ktéorym mowa w § 12 ust. 1, 2
lub 3;

2) Wykonawcy - w nastepujacych przypadkach:

a) Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru robét lub podpisania
protokotu odbioru konicowego,

2. W przypadkach okres§lonych w ust. 1, odstagpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od

powziecia wiadomo$ci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.

3. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego
odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowigzki szczegbtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji rob6t w toku, wedlug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktérej winy nastgpito odstapienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materialéw, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce
do realizacji innych robét nieobjetych umowsg, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn,
za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwlocznie, a najp6zniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy, usunie z
placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiajacy, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie odpowiada,
zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatéw, okreslonych w ust. 4 pkt 3, wedtug cen zakupu na realizacje przedmiotu

umowy,
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3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy obiektow
zaplecza, urzadzen zwiazanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy,

4) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér placu budowy.

Podstawa rozliczenia prac podczas odstapienia od umowy beda stawki maksymalnie 90% cen

sekocenbud za ostatni zakonczony kwartat przed miesigcem rozliczenia.

§16

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w formie .... w wysokosci 10 % ceny brutto przedstawionej w
ofercie, co stanowi kwote: .........cccceeeuene ztotych (stownie: ....ccccevvveiinine ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez
Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczegdlnos$ci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o
zaptate kar umownych.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub

prawnych okoliczno$ciach, ktére maja lub moga mie¢ wpltyw na moc wiazaca Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysoKoSCi ....cceoeeeeeuenee. ztotych (stownie: ..........................), stanowigca 70% zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru konicowego robét.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca 30%
warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Wynoszaca .........c.cc.ceeeee. ztotych (stownie:
.......................... ), zostanie zwrodcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uplywie tego okresu. W trakcie
realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jednag lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy - Prawo zamoéwien
publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciagtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje
swoja wazno$¢ na czas okres$lony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w cato$ci lub w cze$ci w terminach, o ktérych mowa w ust. 61 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pieniagdzu zostanie zwrécone wraz z
odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania
przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres waznoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany okres
jego wazno$ci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowié¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy nie pézniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia.
Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12 nie przedtozy Zamawiajacemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jaka w dacie wystgpienia z
roszczeniem opiewaé bedzie dotychczasowe zabezpieczenie, z tytutu nienalezytego wykonania
umowy.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy Srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w
terminie zwrotu danej czesci zabezpieczenia.
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§17
Zmiany umowy

Oproécz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy - Prawo zaméwien
publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, Zamawiajacy

dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie

ktdérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okolicznos$ci niemozliwych do

przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z

nastepujacych okoliczno$ci:

1) przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2, moze nastgpi¢ w przypadku
wystapienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktérg nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od
zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu wejécia w zycie
umowy, w szczeg6lnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty witadzy i
administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamo6wienia nastapi o liczbe
dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej,

2) przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia, o ktérym mowa w § 2, moze nastapi¢ w przypadku
skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego zadania wstrzymania roboét
budowlanych, stanowiacych przedmiot zamdwienia lub wydania zakazu prowadzenia robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia przez organ administracji publicznej, o ile
zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastgpi o liczbe dni,
odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robét budowlanych lub
zakazano prowadzenie robét budowlanych,

3) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca powotywat
sie, na zasadach okres§lonych w art. 22a ust. 1 ustawy - Prawo zaméwien publicznych, w celu
wykazania speilniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1
ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, z zastrzezeniem ust. 3. W takim przypadku Wykonawca
jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia warunki udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy -
Prawo zamoéwien publicznych, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamodwienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentéw,
potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,

Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz os6b wskazanych do

kontaktéw miedzy stronami umowy.

Wszelkie  zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewazno$ci formy pisemnej

i podpisania przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystapi¢ zaréwno Wykonaweca, jak i Zamawiajacy.

§18
Ochrona danych
Jezeli w zwiazku z wykonaniem Umowy konieczne bedzie powierzenie Wykonawcy przez

Zamawiajacego danych osobowych, zastosowanie beda mialy ponizsze postanowienia tego
paragrafu. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie réwniez odpowiednio w przypadku
powierzenia danych osobowych Zamawiajacemu przez Wykonawce.

Zamawiajacy powierza Wykonawcy do przetwarzania dane osobowe o0séb reprezentujacych
Zamawiajgcego wymienionych w Umowie, wytacznie w zakresie: imie, nazwisko, funkcja, telefon
komoérkowy.

Wykonawca bedzie przetwarzal dane osobowe wytacznie w celu wykonania Umowy,

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do podania danych podwykonawcy w sytuacji powierzenia
mu przez Wykonawce zadan okreslonych w Umowie.

Wykonawca zobowiazuje sie do zastosowania przy przetwarzaniu danych osobowych przepisow
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych (Dz. Urz. UE. L nr 119, Str. 1 z pdzn. zm.) oraz ustawy o Ochronie Danych Osobowych
10.05.2018 r. (Dz. U.z 2018 poz. 100).
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Po odstgpieniu, rozwigzaniu lub wygasnieciu Umowy Wykonawca zobowiazuje sie niezwlocznie

zwréci¢ Zamawiajgcemu, a nastepnie usung¢ wszystkie dane osobowe powierzone na podstawie

Umowy oraz ich kopie z wszelkich posiadanych nosnikéw.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, Ze w zakresie przestrzegania przepiséw ustawy o ochronie

danych osobowych ponosi odpowiedzialno$¢ jak administrator tych danych, to jest jak Zamawiajacy.
W przypadku koniecznos$ci, w celu realizacji niniejszej Umowy, przekazania Wykonawcy dodatkowych

danych osobowych Strony podpisza umowe o przetwarzanie danych osobowych stanowigca

zalacznik nr 8 do Umowy.

§19
Postanowienia konncowe

Spory, moggce wynikna¢ na tle wykonania postanowien umowy, strony poddaja rozstrzygnieciu

wlasciwemu miejscowo sgdowi powszechnemu wedtug siedziby Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci z umowy na osobe trzecia, bez wczesniejszego

uzyskania zgody Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych umowg, zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy

- Prawo zaméwien publicznych.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla

Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zalacznikami do umowy s3a:

1) Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia (SIWZ).

2) Dokumentacja projektowa (projekt budowlany i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru

rob6t budowlanych).

3) Oferta wykonawcy.

4) Oswiadczenie podwykonawcy.

5) Oswiadczenie dalszego podwykonawcy.

6) Oswiadczenie dotyczace zatrudnienie na umowe o prace.

7) Oswiadczenie Wykonawcy o tym, ze wykonane roboty budowlane sa wolne od wad.

8) Umowa o przetwarzanie danych osobowych.

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:

(Imie i Nazwisko, funkcja) (Imie i Nazwisko, funkcja)

(kontrasygnata Skarbnika)
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Zatacznik nr 4 do umowy Nr UG.271.2.2019 z dnia .......cceeeeee 2019r.

nazwa (firma) i adres podwykonawcy
OSWIADCZENIE
2] 0 (=723 0§ Lo PR

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
DEdaCeZ0 POAWYTKONAWECT ...eueieceeee it sttt e st se et es e e she e e et e see2ees seese eaeeesees e e seeaneessen st saes sesernnsennes

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
AL/ 1 L] (TS

O /2= 16 E= o LU o) o PSSR
realizowanym w ramach UMoOWY NI .....ccccceovvreeneerennen e Z ANIA e s
zawartej przez Zamawiajacego, tj.: Gmine Mastowice z

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Oswiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:
AL 141 Toh U=
(53 001023 = PR )
za prace wykonane w okresie od .........ccccoeiiineenens O ettt e e
NETEO: ottt et sttt e s
podatek VAT: ...ocooviniiiiiiece e
Brutto: ..o

zgodnie z faktura VAT/rachunkiem nr ... Z QA e e e e
oraz protokolem wykonanych prac, podpisanym przez klerownlka budowy Wykonawcy oraz
inspektora nadzoru. Odpis protokotu zalaczam.

(podpis)
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Zatacznik nr 5 do umowy Nr UG.271.2.2019 z dnia ........ceeeuee 2019r.

nazwa (firma) i adres podwykonawcy

OSWIADCZENIE
=] 0 (=723 1 0§ Lo O
(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)
bedacego DalSZym POAWYKONAWECT ....ccuciir et e e st e e st e s e e s e s se s e e erneennas
(nazwa (firma) Podwykonawcy)
W ZAKIESIE ..t se ettt e st ettt et e et e etk es e seeeaeeae £ es ex seeeeeehe£eseeEEea e e eE SRt £E£eREea e SR £eEea SR eEeeneeEees e neeeaetereenneneenns
(rodzaj prac)
0 122 o U 0| L PP
realizowanym w ramach UMOWY NI .....ccveeieririeineeneneiensen e Z ANIA i

zawartej przez Zamawiajacego, tj. Gmine Mastowice z

(nazwa Wykonawcy)

Oswiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Podwykonawcy
L0871 103 U= PR T TR
653 (0004 01 L= RO ) za roboty
wykonane w okresie 0d .........cceeiiriniiininnn 16 Lo TP
T (o RSP
podatek VAT: ....oocv i
Brutto: ..o

zgodnie z faktura VAT/rachunkiem nr ... Z dDi@ e, OTaz
protokolem wykonanych prac, podpisanym przez klerownlka budowy Wykonawcy, kierownika
robét Podwykonawcy i inspektora nadzoru. Odpis protokotu zalaczam.

(podpis)
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Zatacznik nr 6 do umowy Nr UG.271.2.2019 z dnia ......cceeeeeee 2019r.

\Y 203 (0175 LTI 6 § 1 1=

Piecze¢ podmiotu sktadajgcego oswiadczenie

OSWIADCZENIE
WYKONAWCY/PODWYKONAWCY*

Ja, nizej podpisany, bedac nalezycie umocowany do reprezentowania firmy
.................................................................................................................................................................................... adres
................................................................................................................................................. niniejszym os$wiadczam, ze
nizej wymienione €zynnosci, w zakresie realizacji zamowienia objetego umowag
DM@ e tteeuses et ere see seses s es ettt e e se e b et Re e s s et eRe SeeR s es e e e R SR AEa ea R e fes e R SR eea e eEfeeeae ehe see et seneeneae s sean wykonujg osoby

zatrudnione na podstawie umowy o prace.

Liczba oséb

wykonujacych | Imiona i nazwiska oséb

Czynnosci objete Wymiar

Lp. czynnosci wykonujacych czynnosci | Rodzaj umow
p wezwaniem y. y . 13y y. ) y etatu
objete objete wezwaniem 0 prace
wezwaniem

Oswiadczam, Ze niniejsze o$wiadczenie nie zostato zlozone dla pozoru a zawarte w nim informacje sa
zgodne z prawda.

Podpis osoby uprawnionej do ztozenia oSwiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy
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Zatacznik nr 7 do umowy Nr UG.271.2.2019 z dnia .......cceeeeee 2019r.

Mastowice, dnia .....eeeeveeeeeveveeveirer e

Piecze¢ podmiotu sktadajgcego oswiadczenie

OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisany, bedac nalezycie umocowany do reprezentowania firmy
16 | <1 TSP PRSP TRRPUPP niniejszym
oswiadczam, ze dla zadania inwestycyjnego pn: ,,Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w
miejscowosci Chetmo”, na dzialce o numerze ewidencyjnym 326 w miejscowosci i obrebie geodezyjnym
Chelmo (Nr 0003), gm. Mastowice zrealizowanego w ramach umowy nr UG.272.2.2019 z dnia .......c.cceeueue...
2019 r., zawartej z Gming Mastowice, roboty budowlane objete zakresem zamdéwienia wykonane sa
zgodnie z w/w umowa, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi oraz ze sa

wolne od wad.

Podpis osoby uprawnionej do ztoZenia oswiadczenia
w imieniu Wykonawcy
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Zatacznik nr 8 do umowy Nr UG.271.2.2019 z dnia ........ceeeeee 2019r.

UMOWA
POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
DO UMOWY NR..................

Zawarta w dniu: [DATA]

W miejscowosci: MAStOWICE

Pomiedzy

, ADMINISTRATOREM” GMINA MAStOWICE

reprezentowanym przez: WOJTA MAStOWIC

a

PODMIOTEM PRZETWARZAJACYM” [OZNACZENIE PODMIOTU PRZETWARZAJACEGO]

reprezentowanym przez: [OZNACZENIE REPREZENTACII]

o nastepujacej tresci:

§1

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. W zwigzku z realizacja umowy nr ... z dnia [DATA]r. pomiedzy [OZNACZENIE
ADMINISTRATORA] a [OZNACZENIE PODMIOTU PRZETWARZAJACEGO],0 swiadczenie ustug z zakresu
[SWIADCZONA UStUGA], Administrator powierza Podmiotowi przetwarzajgcemu na podstawie art.
28 ust. 3 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
zwanego danej ,,rozporzadzeniem ogdlnym” przetwarzanie danych osobowych.

2. Przetwarzanie danych osobowych przez Podmiot przetwarzajacy odbywa sie w Scisle okreslonym
niniejszg Umowaq zakresie.
§2

Zakres i cel przetwarzania danych

1. Podmiot przetwarzajacy bedzie przetwarzat rodzaj danych [OKRESLIC RODZAJ DANYCH — NP. DANE
KADROWO-PLACOWE].

2. Podmiot przetwarzajacy bedzie przetwarzat, powierzone na podstawie niniejszej Umowy, kategorie
danych osobowych w zakresie:

1) zbioréw danych osobowych: [WYMIENIC NAZWY ZBIOROW, KTORYCH PRZETWARZANIE
DOTYCZY]

2) struktury zbioru: [OKRESLIE, JAKIEGO RODZAJU IDENTYFIKATORY SA PRZEKAZYWANE NP. IMIE,
NAZWISKO, TELEFON]

3. Celem przetwarzania danych jest [NP. ZLECENIE PODMIOTOWI ZEWNETRZNEMU WYKONANIA
UStUGI DLA ORGANIZACJI O CHARAKTERZE...........].

4. Zakres przetwarzania obejmuje: wprowadzanie, wglad, modyfikacje, drukowanie, usuwanie,
archiwizacje, przesytanie (6) danych osobowych. [DOKtADNIE) OKRESLIC, JAKIE DOKtADNIE
CZYNNOSCI PODMIOT PRZETWARZAJACY BEDZIE WYKONYWAt NA POWIERZONYCH DANYCH
OSOBOWYCH].

% niepotrzebne wykasowaé
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Powierzone przez Administratora dane osobowe beda przetwarzane przez Podmiot przetwarzajgcy
wytgcznie w celu wykonywania przez Podmiot przetwarzajgcy na rzecz Administratora ustug
szczegotowo opisanych w macierzystej umowie o wspotpracy.

§3
Sposob wykonania umowy w zakresie przetwarzania danych osobowych

Podmiot przetwarzajacy zapewnia gwarancje wdrozenia w swojej organizacji odpowiednich srodkow
technicznych iorganizacyjnych w ten sposdb, by przetwarzanie spetniato wymogi rozporzadzenia
ogdlnego.

Podmiot przetwarzajacy przetwarza dane osobowe wytgcznie na udokumentowane polecenie
Administratora (w tym przypadku jest to niniejsza umowa) — co dotyczy tez przekazywania danych
osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowej — chyba, ze obowigzek taki naktada
na Podmiot przetwarzajagcy prawo Unii lub prawo panistwa cztonkowskiego, ktéremu podlega
Podmiot przetwarzajagcy. W takim przypadku przed rozpoczeciem przetwarzania Podmiot
przetwarzajacy informuje Administratora o tym obowigzku prawnym, o ile prawo to nie zabrania
udzielania takiej informacji z uwagi na wazny interes publiczny.

Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze zgodnie z rozporzadzeniem ogdlnym:
1) prowadzi odpowiednie polityki opisujgce sposdb przetwarzania danych osobowych,

2) znajdujace sie w jego posiadaniu urzadzenia i systemy informatyczne stuzgce do przetwarzania
danych osobowych zapewniajg odpowiedni poziom bezpieczenstwa tych danych,

3) aby zapewni¢ stopien bezpieczeristwa odpowiadajgcy ryzyku naruszenia praw lub wolnosci oséb
fizycznych, wzgledem ktérych zachodzi proces przetwarzania danych osobowych stosuje srodki
techniczne i organizacyjne, o ktérych mowa w art. 32 rozporzadzenia ogdlnego,

4) zapewnia ochrone przetwarzanych danych osobowych, a w szczegdlnosci zabezpieczenia danych
osobowych przed ich udostepnieniem osobom nieupowaznionym, zabraniem przez osobe
nieuprawniong, przetwarzaniem z naruszeniem rozporzgdzenia ogodlnego, zmiang, utratg,
uszkodzeniem lub zniszczeniem, w zakresie, za ktéry odpowiada Podmiot przetwarzajacy,

5) do wykonania czynnosci objetych umowg dopuszcza jedynie osoby posiadajgce imienne
upowaznienia oraz posiadajgce zobowigzanie do zachowania powzietych informacji podczas
wykonywania czynnosci, o ktédrych mowa powyzej, w tajemnicy, Jednoczesnie osoby
oddelegowane do wykonania czynnosci w ramach ustug okreslonych umowg macierzysta,
posiadajgce odpowiednia wiedze z zakresu ochrony danych osobowych,

6) wyznacza Inspektora Ochrony Danych, ktéry jest w statym kontakcie z Inspektorem Ochrony
Danych Administratora (zapis fakultatywny).

Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje sie przetwarzaé¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z
prawem Unii, rozporzadzeniem ogdlnym, innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, a
takze niniejszg Umowa.

Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje sie niezwtocznie zawiadomi¢ Administratora o:

1) kazdym prawnie umocowanym zadaniu udostepnienia danych osobowych wtasciwemu organowi
panstwa, chyba Zze zakaz zawiadomienia wynika z przepiséw prawa, a w szczegdlnosci przepiséw
postepowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienia poufnosci wszczetego dochodzenia,

2) kazdym nieupowaznionym dostepie do danych osobowych,

3) kazdym zadaniu otrzymanym od osoby, ktérej dane przetwarza, powstrzymujgc sie jednoczesnie
od odpowiedzi na zadanie.

Podmiot przetwarzajacy pomaga Administratorowi w wykonywaniu obowigzku informacyjnego
wzgledem o0sdb sktadajgcych zgdanie w zakresie wykonywania prawa do ochrony danych osobowych.

Podmiot przetwarzajacy pomaga Administratorowi w wykonywaniu obowigzkéw okreslonych w art.
32 - 36 rozporzgdzenia ogdlnego.
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10.

11.

12,

13.

Administrator zastrzega sobie prawo do kontroli sposobu wykonywania niniejszej Umowy poprzez
przeprowadzenie zapowiedzianych na 7 dni kalendarzowych wczesniej doraznych audytow
dotyczacych przetwarzania danych osobowych przez Podmiot przetwarzajacy, oraz zadania sktadania
przez niego pisemnych wyjasnien.

Podmiot przetwarzajacy, zgodnie z § 3 ust. 8 Umowy, jest w obowigzku umozliwi¢ Administratorowi,
Inspektorowi Ochrony Danych Administratora lub innemu audytorowi upowaznionemu przez
Administratora przeprowadzenie audytow, w tym inspekcji, i przyczynia sie do nich. Jednoczesnie,
jezeli zdaniem Podmiotu przetwarzajgcego wydane mu polecenie stanowi naruszenie rozporzadzenia
ogolnego lub innych przepiséw Unii lub panstwa cztonkowskiego o ochronie danych, Podmiot
przetwarzajacy niezwtocznie informuje o tym Administratora.

Na zakoriczenie audytu, o ktérych mowa w § 3 ust. 8 Umowy, Administrator sporzadza protokot w 2
egzemplarzach, ktéry podpisujg najwyzsze kierownictwo Administratora oraz najwyzsze kierownictwo
Podmiotu przetwarzajacego. Podmiot przetwarzajagcy moze wnies$¢ zastrzezenia do protokotu w
terminie 10 dni roboczych liczac od daty jego podpisania.

Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje sie dostosowac do zalecenn poaudytowych majacych na celu
usuniecie uchybien i poprawe bezpieczenstwa przetwarzania danych osobowych.

Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje sie odpowiedzie¢ niezwtocznie i wtasciwie na kazde pytanie
Administratora dotyczgce przetwarzania powierzonych mu na podstawie Umowy danych osobowych.

Podmiot przetwarzajacy nie korzysta z ustug innego podmiotu przetwarzajacego bez uprzedniej zgody
Administratora.

§4

Odpowiedzialnos¢ podmiotu przetwarzajacego

Podmiot przetwarzajacy jest odpowiedzialny za udostepnienie lub wykorzystanie danych osobowych
niezgodnie zUmowg, aw szczegdlnosci za udostepnienie, ujawnienie, przekazanie osobom
nieupowaznionym.

W zakresie odpowiedzialnosci Podmiotu przetwarzajgcego zastosowanie ma szczegdlnie art. 82
rozporzadzenia ogdlnego.
§5

Czas obowigzywania umowy powierzenia
Niniejsza Umowa powierzenia zostaje zawarta na czas okreslony od dnia [DATA] do dnia [DATA].

§6

Warunki wypowiedzenia i rozwigzania umowy

Administrator ma prawo rozwigzaé niniejszg Umowe bez zachowania terminu wypowiedzenia, gdy
Podmiot przetwarzajacy:

1) wykorzystat dane osobowe w sposob niezgodny z niniejszg Umowa,
2) ,pod powierzyl” przetwarzanie danych osobowych podwykonawcom bez zgody Administratora,

3) nie zaprzestat niewtasciwego przetwarzania danych osobowych, czego wynikiem jest powstata
szkoda majatkowa lub niemajatkowa osoby, ktdrej dane dotycza,

4) zawiadomi o swojej niezdolnosci do dalszego wykonywania niniejszej Umowy, a w szczegdlnosci
niespetniania wymagan okreslonych w § 3 Umowy.

Rozwigzanie niniejszej Umowy przez Administratora jest réwnoznaczne z wypowiedzeniem umowy, o
ktorej mowa w § 1 ust. 1.

Po zakonczeniu $wiadczenia ustug zwigzanych z przetwarzaniem Podmiot przetwarzajacy zaleznie od
decyzji Administratora usuwa lub zwraca Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz usuwa
wszelkie ich istniejgce kopie, chyba, ze prawo Unii lub prawo krajowe nakazuje przechowywanie
danych osobowych. Powyzsze nalezy potwierdzi protokotem podpisanym przez Administratora oraz
Podmiot przetwarzajacy.
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§7

Postanowienia koricowe
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Umowa, oprdcz formy pisemnej, zachowana jest réwniez w formie elektronicznej zgodnie z art. 28 ust.
9 rozporzadzenia ogdlnego.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy rozporzadzenia
ogdlnego, a takze kodeksu cywilnego.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
Spory wynikte z tytutu Umowy bedzie rozstrzygat Sad wtasciwy dla miejsca siedziby Administratora.

Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

za Administratora za Podmiot przetwarzajacy
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