IV. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

1. Wstep
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszych Warunkéw wykonania 1 odbioru robdt budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot dla zadania pn.: ,,Rozbudowa budynku Publicznej Szkoty
Podstawowej w Strzelcach Matych”. Uzupelieniem Wymagan Og6élnych (WWiORB-00.00) sa
warunki wykonania i odbioru robot budowlanych szczegdtowe zawierajace sposob wykonania
robot. Jezeli w Warunkach wykonania i odbioru robdt budowlanych w punkcie dotyczacym
szczegblowych warunkéw wykonania robdt nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek roboty,
nalezy wykona¢ ja zgodnie z wymaganiami og6élnymi. Przedmiotem zamowienia jest
zaprojektowanie oraz wykonanie prac w ramach zadania ,,Rozbudowa budynku Publicznej Szkoty
Podstawowej w Strzelcach Matych”.

1.2. ZaKkres zastosowania

WWIiORB jako cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ), nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robdt (wszystkie branze) opisanych w Programie
Funkcjonalno — Uzytkowym. Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czgscia SIWZ nalezy
traktowa¢ w odniesieniu do wykonania dokumentacji projektowej oraz rob6t wymienionych w PFU.

1.3. Zakres robot objetych kontraktem

Zakres robdt oraz opis stanu istniejacego zostal podany we wczesniejszych punktach czgdci
opisowej programu funkcjonalno-uzytkowego. W zakres zadania wchodzi: wiasciwe, zgodne z
zasadami projektowania i wiedzg inzynierskg wykonanie dokumentacji (Projektu Budowlanego) w
zakresie niezbednym do uzyskania ,,Pozwolenia na budowg¢” zgodnie z Polskim Prawem
Budowlanym wraz z jego uzgodnieniem oraz wykonania projektow wykonawczych w zakresie
niezbednym do zrealizowania Robdt, oraz pozostalych dokumentéw opisanych w PFU; wiasciwe 1
zgodne z zatwierdzonym projektem budowlanym 1 projektami wykonawczymi wykonanie
inwestycji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostalty podane w pkt. 1.1.1. niniejszego programu funkcjonalno-
uzytkowego. Pozostate uzyte w WWiORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w
kazdym przypadku nastepujaco:

Kierownik budowy osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
ponoszaca odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.

Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Kontrakt akt umowy zawarty pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca robot.

Cena kontraktowa warto$¢ ceny za roboty okreslone w kontrakcie wraz z usunigciem wad,
zgodnie z postanowieniami warunkéw kontraktu.
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Dokumentacja przetargowa dokument przygotowany przez Beneficjenta koncowego na potrzeby
procedury przetargowej.

Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami 1 urzadzeniami technicznymi.
Budynek — obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem posiadajacy fundamenty i dach

Laboratorium nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajacego,
Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inzyniera, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych Robét.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ zgodnos¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedzial tolerancji nie zostal okreSlony z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt budowlanych

Wada jakakolwiek cze$¢ robdt budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy.

Termin wykonania czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakonczenie calosci lub czgsci
robot budowlanych wraz z przeprowadzeniem préb koncowych, mierzony od daty rozpocze¢cia do
daty zakonczenia.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu odbior polegajacy na ocenie ilosci 1 jakosci
wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegaja zakryciu.

Odbior czeSciowy odbior polegajacy na ocenie ilosci, jako$ci oraz ustaleniu wynagrodzenia za
wykonang cze¢$¢ robot, dla ktorej w szczegdlowych warunkach umowy zostat przewidziany odrgbny
termin zakonczenia i odbioru lub ktora zostala wbrew postanowieniom warunkéw umowy zajeta w
uzytkowanie przez Zamawiajacego.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréow czesciowych i koncowych, w miarg
potrzeby, rysunki 1 opis stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i1 ksigzk¢ obmiardw, a w
przypadku realizacji obiektow metoda montazu takze dziennik montazu.

Dokumentacja projektowa — projekt budowlany i wykonawczy dla przedsigwzigcia, specyfikacje
techniczne, plan BIOZ

Dokumentacja powykonawcza dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi sporzgdzona przez

Wykonawce.

Aprobata techniczna pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.
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Wiasciwy organ nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng calo$¢
uzytkowa.

Certyfikat zgodnoS$ci dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopief zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sa
zgodne z okre$long normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN
lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktorych nie ustalono PN).

Znak zgodnoS$ci zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub
ustuga sg zgodne z okre§long normg lub innym dokumentem normatywnym.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
pozwoleniem na budowe, Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami
Inzyniera.

1.5.1. Podstawa wykonania prac objetych Kontraktem

Podstawa wykonania Robét objetych Kontraktem jest:

Kontrakt;

Warunki Kontraktowe Ogo6lne oraz Warunki Szczegoélowe dla Robot budowlanych 1
inzynieryjnych projektowanych przez Wykonawce, tzw. zotty FIDIC; Program funkcjonalno-
uzytkowy w znaczeniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrze$nia 2004;

Dokumentacja projektowa wykonana przez Wykonawcg.

1.5.2. Przekazanie Terenu budowy

1.5.2.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada pelne prawa do Terenu Budowy, na ktérym realizowane bgdzie
zadania inwestycyjne objete niniejszymi Wymaganiami i ze w terminie okreslonym w Kontrakcie
(Inzynier lub Zamawiajacy) przekaze Wykonawcy ten Teren Budowy wraz z uzyskanym

pozwoleniem na budowg 1 wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej (projekty budowlane 1 projekty
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wykonawcze) 1 dwa komplety Specyfikacji Technicznych. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno§¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt. Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wilascicielami
nieruchomosci, ktorych teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym
terenie. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskéw
mieszkancow 1 wszystkich wtascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe.

1.5.2.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zabezpieczy 1 utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych
czynno$ci zwigzane z budowa 1 nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy
Teren Budowy przed dostgpem os6b nieupowaznionych. W trakcie realizacji robot wykonawca
dostarczy, zainstaluje 1 utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i
urzadzenia takie jak: bariery, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu
kotowego 1 pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace musza
by¢ zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca zapewni wystarczajace $rodki zapobiegajace
uszkodzeniu drog.

Ponadto przed rozpoczgciem Robot Wykonaweca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczgcia prac oraz o terminie ich zakonczenia.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i1 sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.3. Dokumentacja projektowa i powykonawcza
1.5.3.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacje projektowa wykonawca przygotuje zgodnie z wytycznymi zawartymi
programie funkcjonalno-uzytkowym.

1.5.3.2. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materialow, urzadzen, lokalizacji 1 wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na
komplecie rysunkéw, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkiada¢
Inzynierowi aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w
celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkow
Wykonawca przekaze Inzynierowi. Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowac
dokumentacje powykonawczg calo$ci wykonanych Robot, w tym réwniez instrukcje obstugi i
konserwacji na tyle szczegdlowe, aby umozliwialy Zamawiajagcemu obsluge, konserwacje,
rozbieranie, ponowne sktadanie, regulacje 1 naprawy danej czeSci Robot. Dokumentacje
powykonawcza Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w 3 egzemplarzach.
Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze si¢ koniecznym uzupetnienie Rysunkéw, Wykonawca
sporzadzi brakujace rysunki lub Specyfikacje niezbedne do wilasciwego wykonania Robot na
wlasny koszt w 4-rech egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.
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1.5.4. Zgodno$¢ robot z dokumentacjg projektowa i PFU

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z PFU oraz Dokumentacja
Projektowa wykonang przez Wykonawceg (zatwierdzong przez Zamawiajacego oraz kompetentne
organy administracji panstwowej). Wykonawca odpowiedzialny jest, za jakos$¢ prac i ich zgodnos$¢
z umowg, PFU, dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty $cisle wg opracowanej dokumentacji
projektowej. Wszystkie wykonane Roboty 1 dostarczone materiaty beda zgodne z PFU,
Dokumentacja Projektowa 1 ST. Dane okreslone w PFU beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementow budowli musza by¢ jednorodnej wykazywaé bliska zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
Wszelkie nazwy wilasne produktow uzyte w SIWZ winny by¢ interpretowane, jako definicje
standardow, a nie jako nazwy konkretnych rozwigzan majacych zastosowanie w projekcie.
Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywotane w PFU winny by¢ rozumiane, jako
Polskie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie i Miedzynarodowe w zakresie
przyjetym przez polskie prawodawstwo, jezeli takie majg zastosowanie w projekcie.

PFU nie rosci sobie pretensji do miana wyczerpujacej i Wykonawca winien to wziag¢ pod uwage
przy wykonywaniu projektdow 1 planowaniu budowy oraz kompletujac dostawy sprzgtu i
wyposazenia. Wymagania mogg nie objaé wszystkich szczegdétow niezbednych do opracowania
projektoéw. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w SIWZ, zgodnie z
klauzulg 1.9 Warunkow Kontraktu, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera,
ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupeknien lub interpretacji. Wykonawca wykona obiekt w
peti funkcjonalny i wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz dostarczy i zainstaluje
sprzet pod wszelkimi wzgledami kompletny i gotowy do eksploatacji 1 speiniajgcy niniejsze
wymagania.

1.5.5. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapoznac si¢ z
postanowieniami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. ,,O odpadach” (Dz.U.01.62.628 z pdzniejszymi
zmianami). Wykonawca musi wystapi¢ o okreslone Ustawg zezwolenia 1 uzgodnienia oraz ponies$¢
wszelkie koszta zwigzane z zagospodarowaniem odpaddéw. W okresie trwania budowy i
wykonczania Robot

Wvykonawca bedzie:

-podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do

przepisOw 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokdét Placu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnos$ci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na lokalizacj¢ baz, warsztatow,

magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych. Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:
-zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
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-zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami.

-mozliwoscig powstania pozaru.

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomos$¢ i stosowanie w czasie prowadzenia Robot wszelkich
przepisow dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego. Charakterystyka zagospodarowania
przestrzennego wedlug Rozporzadzenia MS z dnia 29 lipca 2004r. (Dz.U.2004.178.1841),
kwalifikuje obszar prowadzonych robot do terenéw, dla ktorych dopuszczalny poziom hatasu
wyrazony dopuszczalnym poziomem dzwigku A nie powinien przekraczac:

-w porze dziennej = 50 dB(A),

-w porze nocnej =40 dB(A).

wszelkie prace wykonywane w bliskim sagsiedztwie drzew i krzewéw nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem InZyniera.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Materialy ‘tatwopalne bedg przechowywane zgodnie 2z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw 1 sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w
wyniku pozaru, ktory mogtby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez
ktoregokolwiek z jego pracownikow. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych 1 magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

1.5.7. Ochrona wiasnos$ci publicznej 1 prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong istniejacych instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne znajdujace si¢ w obrgbie placu budowy, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wladz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji 1
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy 1 powiadomi¢ Inzyniera 1 wladze lokalne o zamiarze
rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi InZzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac
wszelkiej] pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponoszac koszty tych napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdéw 1 wyposazenia na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezb¢dne zezwolenia od wiadz,
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy 1 Wykonawca
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bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich Robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
InZyniera.

1.5.9. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

W trakcie realizacji robdt wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujacych
przepisOw 1 wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowa¢ 1 przedstawi¢c do akceptacji Inzynierowi, program zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnié, zeby personel nie pracowat
w warunkach, ktore s3 niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniaja odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie
konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i1 zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegolnosci
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajacych z: Kodeksu pracy
(tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz.

668, z 1999 r. Nr 99 poz. 1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dzial Dziesiaty — ,,.Bezpieczenstwo i
higiena pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz o zmianie
niektorych ustaw (Dz.U.96.24.110); Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.
U.03.47.401); Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U.03.120.1126). Plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia powinien zosta¢ sporzadzony
zgodnie z w/w rozporzadzeniem. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem
wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie
Kontraktowej

1.5.10. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
robot. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy
Inzyniera. Moze on wstrzymac realizacj¢ robot, jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje
swoje obowiagzki konserwacyjne. Zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunigciem
punkty osnowy geodezyjnej poziomej na czas trwania kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie,
przemieszczenie tych punktow podlega karze grzywny (ustawa z dnia 17.05.89 r. ,,Prawo
Geodezyjne 1 Kartograficzne” Dz. U. Nr 30, Rozdz. 9, Art. 49, ust.3.). W przypadku zniszczenia,
uszkodzenia lub przesunigcia Wykonawca na wiasny koszt zleci ich wznowienie jednostce
wykonawstwa geodezyjnego Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot
za utrzymanie wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i
w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot. Wykonawca w
ramach Kontraktu ma uprzatng¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robdt i
doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robodt i likwidacji placu budowy. Koszt
zabezpieczenia Terenéw Budowy i Robdt poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
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przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w Ceng¢ Kontraktowa. W Ceng¢ Kontraktowa wlaczony winien by¢
takze koszt wykonania poszczego6lnych obiektéw zaplecza, drogi

tymczasowe i montazowe oraz uzyskania, doprowadzenia, przylaczenia wszelkich czynnikow i
mediéw energetycznych na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, Scieki
itp. W Cen¢ Kontraktowg winny by¢ wiaczone réwniez wszelkie oplaty wstepne, przesytowe i
eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania Kontraktu oraz koszty
ewentualnych likwidacji tych przytaczy 1 doprowadzen po ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie
korzystania z w/w czynnikdw i mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy 1 w
pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkow technicznych przylaczenia,
dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i
zezwolen.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

W réznych miejscach SIWZ podane sg odnos$niki do norm krajowych Normy te winny byc¢
traktowane jako integralna cz¢s¢ SIWZ i czytane w polaczeniu z PFU, w ktorych sg wymienione.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowiazuja w
zwigzku z wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w PFU. Zaklada si¢, iz Wykonawca dogtebnie
zaznajomit si¢ z trescig i wymaganiami tych norm. W razie potrzeby Normy moga zostaé
zastgpione innymi, pod warunkiem, ze Wykonawca uzasadni ten fakt przed Inzynierem i jedynie w
wypadku uzyskania pisemnej zgody od Inzyniera. Szczegotowa lista Polskich Norm jest dostepna w
Polskim Komitecie Normalizacyjnym (http://www.pkn.com.pl/) Wykonawca jest zobowigzany do
bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie projektowania i prowadzenia robdt oraz
projektowania, realizacji i ukoficzenia Robdt zgodnie z normami, prawami dotyczacymi budowli,
budowy i ochrony $rodowiska. Wykonawca bedzie stosowat si¢ do prawa regulujacego warunki
wymogi w zakresie celu jakiemu majg sluzy¢ Roboty objete Kontraktem. Jako obowigzujace,
zgodnie z klauzulg 5.4 Warunkéw Kontraktu beda prawa aktualne na dzien Przejecia robot przez
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne 1 miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
projektowaniem 1 Robotami i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisOw 1 wytycznych podczas projektowania i prowadzenia Robot. Istotnym elementem tych
wytycznych beda uzgodnienia branzowe uzyskane przez Wykonawce na etapie zatwierdzania
projektu budowlanego. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inzyniera o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.12 Zezwolenia
Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyska¢ od odnos$nych
wtadz na swoj koszt. Takie zezwolenia to miedzy innymi:

-pozwolenie na budowe,

-zezwolenia na objazdy, na prowadzenie drogi, na osiedlenie si¢, na uzycie krétkofaloéwek, na
rozpoczecie prac i na zakryciu robot zanikajacych przy przelozeniu urzadzen uzyteczno$ci
publiczne;.
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Razem z harmonogramem robdt w ciggu 28 dni od podpisania umowy Wykonawca winien
przedlozy¢ Inzynierowi wykaz wszystkich zezwolen wymaganych do rozpoczecia i zakofczenia
Robét zgodnie z Programem. Wykonawca winien dostosowac si¢ do wymagan tych zezwolen i
winien w pelni umozliwi¢ wladzom wydajacym te zezwolenia kontrolg i badanie robot. Ponadto,
winien pozwoli¢ Wtadzom na udzial w badaniach i procedurach sprawdzajacych, co nie powinno
zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiazkow kontraktowych. Zamawiajacy udzieli
Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji 1 zezwolen w zakresie wynikajgcym z
obowigzujgcego prawa, wedle ktorego Zamawiajacy jest strong w procesie inwestycyjnym.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwolen czy licencji
na wykonanie Projektu budowlanego, projektow wykonawczych, Raportu Oddzialywania na
Srodowisko oraz na uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, a nastepnie na
realizacje prac budowlanych. Wykonawca wystapi a Zamawiajacy udzieli Wykonawcy
odpowiednich pelnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

1.5.13. Dzialania zwigzane z organizacja Robot

W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robot,
wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inzynierowi do akceptacji
nastepujacych dokumentow: projekt organizacji robdt, szczegdétowy harmonogram robdt i
finansowania — Program i Plan ptatnosci, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, program
zapewnienia jakosci.

1.5.13.1. Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji
robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnia realizacj¢ robot
zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami InZyniera oraz
harmonogramem robot. Powinien zawiera¢: - organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob
prowadzenia robot, projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy, organizacj¢ ruchu na budowie
wraz z oznakowaniem drég, wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie
praktyczne, wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot.

1.5.13.2. Program robot

Wykonawca przy sporzadzaniu Programu w oparciu o Klauzule 8.3 Warunkéw Kontraktu powinien
uwzgledni¢ nastgpujace czynniki i warunki:

-wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacjag Robot powinny znajdowac si¢
w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem Robot na danym obszarze,

-nalezy okresli¢ strefy wpltywu pracy ciezkiego sprzetu na istniejgcg zabudowe. Przed
przystapieniem do Robdt nalezy dla budynkow w tej strefie sporzadzi¢ inwentaryzacje 1 oceng stanu
technicznego. Koszt wykonania tych opracowan obcigza Wykonawce.

1.5.14. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
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Zakres prac koniecznych do wykonania w zakresie Organizacji Ruchu obejmuje: Prace
organizacyjne opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy — w przypadku konieczno$ci opracowywania takiego
projektu, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postgpu Robot, przygotowanie terenu, wykonanie konstrukcji tymczasowych
nawierzchni, ramp, chodnikéw, barier, oznakowan, Prace porzadkowe/koncowe doprowadzenie
terenu do stanu pierwotnego

1.5.15. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zorganizowaé zaplecze przestrzegajac
obowigzujacych przepisow prawa, szczegdlnie w zakresie BHP, zabezpieczen p.poz, wymogow
Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego. Zaplecze Wykonawcey winno
spelnia¢  wszelkie ~wymagania w  zakresie sanitarnym, technicznym, gospodarczym,
administracyjnym itp. Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje si¢ takze zaplecze magazynowania
materiatow. Koszty zwigzane z urzadzeniem, utrzymaniem oraz likwidacja zaplecza Wykonawcy,
winny by¢ ujete w cenie Kontraktowe;.

1.5.16. Zieleh

Wykonawca w pelni odpowiada =za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich
zinwentaryzowanych drzew 1 nasadzen. Wszelkie uwagi 1 odstgpstwa stanu rzeczywistego od
zinwentaryzowanego na etapie projektowania ma prawo i obowigzek zgtasza¢ Inzynierowi przed
rozpoczeciem Robot. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewdéw przewidzianych w
Dokumentacji Projektowej do pozostawienia, Wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia na
wlasny koszt. Bezprawna wycinka drzew objeta bedzie karg administracyjng, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Szczegblowe zapisy w zakresie zagospodarowania terenu i zieleni
podano w odpowiednich WWiORB.

2. Materialy i urzadzenia

Wszystkie materiaty jakich Wykonawca zamierza zastosowa¢ w celu wykonania Robot musza
uzyska¢ aprobate Inzyniera. Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania
musza odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca
1994 r. (tj. Dz.U.03.207.2016, z p6zn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U.04.92.881). Wykonawca dla potwierdzenia jakos$ci uzytych materiatow
dostarczy $wiadectwa potwierdzajace odpowiednia jako$¢ materiatow. Zastosowane materialy i
urzadzenia beda posiadaly wilasciwosci uzytkowe spetniajace wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, PFU 1 sg dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym . Wszystkie Materiaty przeznaczone
do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji beda materiatami w najwyzszym stopniu
nadajacymi si¢ do niniejszych Robot. Beda to materiaty fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci,
wolne od wad fabrycznych i o dhugiej zywotnos$ci oraz wymagajace minimum obstugi, posiadajace
odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci.

2.1. Zrédla szukania materialow
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Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdot Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie
pewnych materiatlow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrodla uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposob ciaggly spetniajg
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot. Wszystkie stosowane materiaty
powinny by¢ nowe, odpowiada¢ polskim normom oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w
budownictwie jak rowniez, co najmniej jeden z nizej wymienionych dokumentow: atest certyfikat,
aprobate techniczna, certyfikat zgodnosci, deklaracje¢ zgodnosci Kierownik Budowy jest
odpowiedzialny za wbudowane materiaty i kazdorazowo na zadanie Inzyniera, Inwestora lub
organow kontrolujacych (zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo Budowlane) winien okaza¢ dokumenty
stwierdzajace przydatno$¢ wyrobdéw do stosowania w budownictwie.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wilaczajac w to zrddla wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrddla. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z
badan terenowych 1 laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia przez Inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za speilnienie wymagan
ilosciowych 1 jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatdw do Robot. Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materialow.

Wytwoérnie materialdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialbw moga by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji
okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie
przeprowadzal inspekcje wytworni beda zachowane nastgpujace warunki:

Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzania inspekcji. Inzynier b¢dzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych
czesci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy

na uzycie tych materialdow do innych robot niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to zostanie
dokonana przez Inzyniera stosowna korekta ich kosztow. Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja
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si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z
jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Uzycie materiatow, ktére wpltywajg na trwate zmiany Srodowiska, ani materiatbw emitujacych
promieniowanie w iloSciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakikolwiek materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robot beda
mialy §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace
brak szkodliwego oddzialywania tych materialdow na srodowisko. Materialy, ktore sg niebezpieczne
tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np.
materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, Zze beda spelnione wymagania techniczne
dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow Zamawiajacy musi uzyskac aprobate
od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wiasciwosci do
Robot 1 byly dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania beda
zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.7. Pochodzenie materialow

Uzyte materiaty i urzadzenia musza posiada¢ swiadectwo, ze pochodza z krajow nalezacych do Unii
Europejskiej. Odpowiednie certyfikaty pochodzenia beda wymagane przez Inzyniera przy
dokonywaniu odbioru wykonanych Robot.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robo6t powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera. Sprzet
bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprz¢tu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢
p6zniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie
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gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowany i nie
dopuszczony do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robodt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisoOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera beda usuniete z
Terenu Budowy. Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania (w granicach okreslonych w Kontrakcie),
zrealizowania 1 ukonczenia Robot okreslonych zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Inzyniera i
do usunigcia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materiaty, Urzadzenia i
Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbedny Personel Wykonawcy i
inne rzeczy, dobra i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania Roboét. Zakupy
urzadzen i materialow winny by¢ zgodne z zatwierdzonym harmonogramem dostaw. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za stosowno$¢, stabilnos¢ 1 bezpieczenstwo wszystkich dziatan
prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za
wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty kazdej czgsci
sktadowej Urzadzen i Materiatéw, jakie beda wymagane, aby ta cz¢$¢ byta zgodna z Kontraktem.
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dzialan do Terenu Budowy i do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inzynierem
jako obszary robocze. Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w
stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkod oraz begdzie przechowywal w magazynie lub
odpowiednio rozmiesci wszelki Sprzet 1 nadmiar materiatow. Wykonawca bedzie uprzatal 1 usuwat
z Terenu Budowy wszelki ztom, odpady i1 niepotrzebne dluzej Roboty Tymczasowe. Na
wykonawcy spoczywa obowiazek odtworzenia Terenu Budowy do stanu pierwotnego w przypadku
udokumentowanych zniszczen wynikajacych z prowadzenia Roboét, zgodnie z klauzulg 4.23, 10.4
Warunkow Kontraktu. Wykonawca wytyczy Roboty w nawigzaniu do punktow, linii i poziomoéw
odniesienia sprecyzowanych w Kontrakcie lub podanych

w powiadomieniu Inzyniera. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie
wszystkich czesci Robot 1 naprawi kazdy btad w usytuowaniu, poziomach, wymiarach Robot.

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos$¢

zastosowanych materialow 1 wykonywanych Robét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami PFU, PZJ oraz poleceniami Inzyniera. Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie
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pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu, pod grozba zatrzymania Robot.
Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

5.2. Polecenia Inzyniera

Polecenie Inzyniera rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, projekcie
wykonawczym 1 szczegdlowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania 1 odbioru roboét. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzglednia wyniki badan
materiatéw 1 jakosci robodt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i
przy badaniach materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inzyniera bgda wykonywane w czasie
okreslonym w poleceniu Wykonania Robét. Jezeli warunek ten nie zostanie spetniony, roboty moga
zosta¢ przez Inzyniera zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty wynikajace z zawieszenia Robot
beda obcigzaty Wykonawce.

5.3. Roboty przygotowawcze

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym si¢ do uzytku
oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych i1 towarzyszacych, niezbednych do realizacji
przedmiotu zaméwienia. Robot tymczasowych zamawiajacy nie bedzie optacat odrgbnie. Jako
roboty tymczasowe zamawiajacy traktuje, zagospodarowanie placu budowy, drogi tymczasowe,
szalunki, odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow, itp. Rowniez koszty
zwigzane z placem budowy naleza w catosci do wykonawcy. Roboty towarzyszace dla Robot
zasadniczych objetych kontraktem obejmuja. Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu
istniejagcego przez Wykonawce. Ewentualng inwentaryzacje techniczng obiektow znajdujacych si¢
w strefie wplywu pracy cigzkiego sprzgtu. Zabezpieczenie obiektow znajdujacych sie¢ w strefie
wplywu pracy sprzetu. Przejecie i odprowadzenie z terenu wod opadowych. Przebudowe urzadzen
kolidujgcych. Oznakowanie Robot. Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow,
urzadzen 1 sprz¢tu budowlanego. Wykonanie niezbednych prac badawczych i1 projektowych.

Inne prace techniczne 1 technologiczne konieczne do przeprowadzenia Robdt zasadniczych w
zakresie opisanym w Programie funkcjonalno-uzytkowym. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan w zakresie Robot przygotowawczych nie podlegaja odrgbnej zaplacie 1 sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

5.3.1. Prace geodezyjne

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera. Robot pomiarowych zamawiajacy nie
bedzie optacal odrebnie. Nastgpstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu 1 wyznaczeniu robot, jesli wymagac¢ tego bedzie Inzynier, zostang poprawione przez
Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robo6t lub wyznaczenia wysoko$ci przez
Inzyniera nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Wykonawca zatrudni
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uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie potrzeby bedzie
stuzyl pomoca Inzynierowi przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez
Wykonawce. Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie
zabezpieczona przez wykonawce, za§ w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktow przez
personel wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy
roboty budowlane wymagaja ich usunigcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o
potrzebie ich usunigcia 1 bgdzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow. Zakres robot
pomiarowych obejmuje: sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i1 wysokosciowego punktow
gtownych obiektow 1 punktow wysokosciowych, wyznaczenie dodatkowych punktow
wysokos$ciowych (reperow roboczych), zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ich ochrona
przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi instrukcjami Glownego
Urzedu Geodezji 1 Kartografii. Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera o
wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktow gtéwnych i (lub) reperéw roboczych.

5.3.2. Odwodnienia wykopow

Odwodnienie wykopoéw (na potrzeby zagospodarowania terenu oraz ewentualnego drenazu
opaskowego i izolacji $cian fundamentéw) i terenu Robot winno by¢ realizowany zgodnie z
odrebnym projektem Wykonawcy (wykonanym we wlasnym zakresie i na wlasny koszt,
zaaprobowanym przez Inzyniera) jeszcze przed przystapieniem do Robdt podstawowych.
Wykonawcy pozostawia si¢ dowolnos¢ w zakresie wyboru technologii odwodnien wykopow
budowlanych. Projekt odwodnien winien opisywac zakres leja depresji powstatego w wyniku
prowadzenia zaprojektowanych Robdt odwodnieniowych. W okreslonych prawem przypadkach
Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia
Robdt odwodnieniowych.

5.3.3. Przebudowa urzadzen kolidujacych

Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczeg6lni¢ w uzgodnieniu z
uzytkownikami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzoréw witascicieli urzadzen w trakcie ich
przebudowy 1 budowy.

5.4. Roboty tymczasowe i towarzyszace

Roboty tymczasowe

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym si¢ do uzytku
oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdéwienia.
Robot tymczasowych zamawiajacy nie bedzie oplacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe
zamawiajacy traktuje, zagospodarowanie placu budowy, drogi tymczasowe, rusztowania,
odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw, plantowanie, itp. Rowniez koszty
zwigzane z placem budowy nalezg w catosci do wykonawcy.

Wszelkie koszty robot tymezasowych Wykonawca musi uja¢ w cenie kontraktowe;.

Roboty towarzyszace
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera. Robot towarzyszacych zamawiajacy nie
bedzie optacat odrebnie.

5.5. Ochrona przed wplywem warunkow atmosferycznych

Ochrona Robét przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera Programu
Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z
wymaganiami Zamawiajacego, PFU, dokumentacji oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inzyniera. Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢: Cze$¢ ogdlng opisujaca:

-organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

-organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

-wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

-wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow
Robot,

-system (sposob i1 procedure) proponowanej kontroli jakosci wykonywanych Robot,

-wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw. Nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i1 forme¢ przekazywania tych informacji Inzynierowi,
Czes¢ szezegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

-wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania 1 urzagdzenia pomiarowo-kontrolne

rodzaje 1 1lo$¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

-sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

-sposob i1 procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czegstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw Robot,

-sposob postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako$ci Robét
Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatlozong jako$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg Robot i jakosci

materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium,
sprze¢t, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek 1 badan materiatow oraz
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Robdt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz Robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w PFU.
Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czestotliwos¢ sg okreslone w PFU, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng
legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnig¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatoéw
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialtow ponosi Wykonawca. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw i Robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania préobek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢
udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktore budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce
zatwierdzone przez Inzyniera.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio
opisane 1 oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosowa¢ mozna wytyczne
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan
Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportdéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w PZJ i PFU. Wyniki badan (kopie) beda

przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.
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6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakos$ci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek 1 badania materialéw u zrodta ich wytwarzania, 1 zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inzynier, po uprzedniej
weryfikacji kontroli Robot prowadzonej przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatow i
Robot z wymaganiami PFU na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtoérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdw 1 Robot z Dokumentacjg Projektowa i PFU. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktore posiadaja:

-certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych
przepiséw i dokumentoéw technicznych. Deklaracje zgodnos$ci lub certyfikat zgodnosci z Polska
Normg lub aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktéorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.1 i1 ktore spelniaja wymogi PFU. W
przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez PFU, kazda partia
dostarczona do Robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe beda posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bgda dostarczone
przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materialty, ktore nie spelniajg tych wymagan, beda
odrzucone Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, moga by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacja umowy — inzyniera w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow 1 urzadzen z
wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete
do wbudowania.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do odbioru koncowego robot.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco 1 bedg dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
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zalacznika 1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera. Do Dziennika Budowy nalezy
wpisywac w szczego6lnosci:

-date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

-uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji robot i programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw Robot, terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow Robot,

-przebieg Robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

-uwagi 1 polecenia Inwestora,

-daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

-zgloszenia 1 daty odbioréw Robot zanikajacych, ulegajacych, zakryciu, cze$ciowych i
koncowych odbiorow Robot,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych -
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

-dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
1 w trakcie wykonywania Robot,

-dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

-dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z

podaniem, kto je przeprowadzal, wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto
je przeprowadzat, inne istotne informacje o przebiegu Robdét,
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika
Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie
ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot chyba, ze bedzie inaczej postanowione w
Kontrakcie (Umowie).

6.8.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowig zatacznik dokumentacji odbiorowej. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.8.3. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. 6.8.1. do 6.8.2.
nastepujace dokumenty:
-pozwolenie na budowg,
-protokoty przekazania Terenu Budowy,
-protokoty z wszystkich innych czynnosci dokonywanych protokolarnie podczas realizacji,
-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
-korespondencj¢ na budowie,
-protokoty odbioru robét,
-opinie ekspertow i1 konsultantow,
-instrukcje Inzyniera oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie.
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6.8.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy

w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

6.8.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
6.8.5.1. Informacje ogodlne

W trakcie trwania budowy i1 przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie Inzyniera nast¢pujacych dokumentow:

-rysunki robocze,

-aktualizacja harmonogramu robot i finansowania,

-dokumentacja powykonawcza,

Instrukcje eksploatacji 1 konserwacji urzadzen Przedkladane dane winny by¢ na tyle
szczegotowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodno$¢ z dokumentami wchodzgcymi w sktad umowy.
Sprawdzenie, przyjecie 1 zatwierdzenie harmonogramoéw, rysunkow roboczych, wykazow
materiatow oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg mialy wptywu
na kwote kontraktu i1 wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone beda wylacznie przez
Wykonawce.

6.8.5.2. Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i1 materialy, dla ktorych Inzynier wyda polecenie przedtozenia wykazow,
rysunkow lub opisow nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie otrzyma on
niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych.
Inzynier sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdlnych warunkéw projektowania i w zadnym
przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za omytki lub braki w nich zawarte.
Wykonawca przedklada Inzynierowi do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich
dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkéw, ktore nie mogg by¢ tatwo
reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca zlozy trzy (3) kopie
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze bedg przedktadane
Inzynierowi w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni
roboczych na ich przeanalizowanie. Dostarczanie rysunkéw roboczych elementow i1 urzadzen
wspoélzaleznych ze sobg, nalezy koordynowa¢ w taki sposéb, aby zarzadzajacy realizacja umowy
otrzymal wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegdlnych
elementow, dokona¢ przegladu ich wzajemnych powigzan. Rysunki robocze powinny by¢ doktadne,
wyrazne 1 kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne informacje, w tym doktadne
oznaczenie elementow w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegdlowych specyfikacji
technicznych. Skladanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie,
zawierajace nastepujace informacije:
-Nazwa inwestycji:
-Nr umowy:
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-llo§¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

-Tytut dokumentu

-Numer dokumentu lub rysunku

-Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

-Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktorym omowione jest dane urzadzenie, materiat
lub element

-Data przekazania;

O ile Inzynier nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez wykonawce, ktory
potwierdzi swoim podpisem 1 stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny
uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzil oraz, ze roboty w nich
przedstawione s3 zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i
powigzan z wszelkimi innymi elementami. Inzynier, w uzasadnionych przypadkach, moze
wymagac akceptacji sktadanych dokumentow przez nadzor autorski.

6.8.5.3. Aktualizacja harmonogramu robd6t i finansowania — Programu i Planu ptatnosci

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnosé¢
robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie i
zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 1.5.13.2 wykonawca we wstepnej fazie robot przestawia
do zatwierdzenia szczegdlowy harmonogram robot i finansowania, zgodnie z wymaganiami
umowy. Harmonogram ten w miar¢ postepu robot moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i
zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Zadanie realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie jest prowadzane wg zasad obmiaru.
Zadna z cze$ci Robot nie bedzie ptatna stosownie do dostarczonej ilosci lub zrobionej pracy, wiec
Kontrakt nie zawiera postanowien dotyczacych obmiaru. W tym $wietle: Cena Kontraktowa bedzie
zryczattowang Zaakceptowang Kwotg Kontraktowg i bedzie podlegata korektom zgodnie z
Kontraktem, Cena Kontraktowa sktada si¢ z rozliczeniowych pozycji ryczaltowych wymienionych
w Wykazie Cen.

ODBIOR ROBOT (Przejecie Robot)
Ogolne procedury przejecia robot

Roboty beda przyjete przez Zamawiajacego, kiedy zostang ukonczone roboty budowlane zgodnie z
Kontraktem po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym Préob Koncowych. Inzynier w ciggu 28 dni,
po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Swiadectwo Przejecia, podajac date, z
ktora Roboty zostaty ukonczone zgodnie z Kontraktem lub odrzuci wniosek, podajac powody.
Wykonanie zobowigzan Wykonawcy nie bedzie uwazane za zakonczone do czasu az Inzynier
wystawi Swiadectwo Wykonania, podajace date ukonczenia zobowigzan Wykonawcy wg Kontraktu
(FIDIC klauzula 11.9) Inzynier wystawia Swiadectwo Wykonania w ciagu 28 dni od daty uptywu
Okresu Zglaszania Wad, lub pdzniej, jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty
Wykonawcy oraz ukonczy wszystkie Roboty oraz usunie wady. Odbiory Techniczne oraz Przejecie
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Robot odbywac si¢ beda zgodnie z procedurami opisanymi w Warunkach Ogélnych i Szczegdlnych
Kontraktu oraz w szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.

W zaleznosci od ustalen wymagan ogolnych i szczegdélowych roboty podlegaja nastgpujagcym
rodzajom odbioréw dokonywanych przez Inzyniera, i/lub innych przedstawicieli Zamawiajacego
przy udziale Wykonawcy:

-odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

-odbidr czegsciowy,

-odbidr koncowy (wystawienie Swiadectwa Przejecia Robot),

-odbiér ostateczny (wystawienie Swiadectwo Wykonania Robot),

8.2. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior Robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu Robot. Odbioru Robot dokonuje
Inzynier. Gotowo$¢ danej czesci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jako$¢ i1 ilo§¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier
na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z PFU, Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami. Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru Robot jest protokot sporzadzony
przez Inzyniera w obecnosci Wykonawcy. Wykonawca nie moze kontynuowaé robdt bez ich
odbioru.

8.3. Odbiory cze¢sciowe (Przejecie czesci Robot)

Dopuszcza si¢ Przejecie Czgsci Robot. Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci
wykonanych czes$ci Robdt. Odbioru czesciowego Robot dokonuje sie¢ wg zasad jak przy Przejeciu
Roboét. W trybie odbioru czgsciowego Inzynier wystawia Swiadectwo Przejecia czesci Robot.

8.4. Warunki Przejecia Robot
Odbidr robot nalezy wykonywaé z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

-Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 warto$ci oraz osiggnigcia wymaganego celu 1 zalozonych efektow

-Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym
fakcie Inzyniera.

-Odbior koncowy Robot nastapi w terminie ustalonym w Kontrakcie (klauzula 11.9 Warunkéw
Kontraktu), liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robot i1 przekazania
koniecznych dokumentéw,
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-Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia Robot stwierdzajace zakonczenie robot po
zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez Komisj¢ wyznaczong przez Zamawiajacego.
Przedstawiciele Inzyniera i Wykonawcy wezma rowniez udziat w przekazaniu.

-Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z
SIWZ.

-W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robot uzupehiajacych
Komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

8.5. Dokumenty Przeje¢cia Robot
Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

-rysunki z naniesionymi zmianami,
- specyfikacije,
- uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze Robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
-recepty i ustalenia technologiczne,
-Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaru,
-wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z PFU i PZJ,
-atesty jako$ciowe wbudowanych materialow,
-sprawozdanie techniczne,
-powykonawczg dokumentacj¢ geodezyjng obiektu inwentaryzacj¢ powykonawcza,
-komplet dokumentacji potwierdzajacych i sankcjonujacych procedure przekazania obiektu/ow do
eksploatacji 1 uzytkowania w §wietle obowigzujacego prawa polskiego.
-dokumentacj¢ powykonawcza
-raport z rozruchu
-protokotly sprawdzen i badan
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
-zakres 1 lokalizacje wykonywanych Robot,
-wykaz wprowadzonych zmian,
-uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,
-date rozpoczecia i zakonczenia Robot.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda
gotowe do Przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego — Przejecia Robdt. Wszystkie zarzadzone przez Komisj¢ Roboty poprawkowe lub
uzupehniajace beda zestawione wg wymagan ustalonych przez Inzyniera. Termin wykonania Robot
poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

8.6. Swiadectwo Przejecia

Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia robot, pod warunkiem spetnienia przez

Wykonawce nastepujacych warunkow:

-zakonczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z niniejszymi Wymaganiami i pod warunkiem
uzyskania akceptacji Inzyniera, dostarczenia calo$ci dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed
wystawieniem Swiadectwa Przejecia, dostarczenia Inzynierowi  podpisanych pozytywnych
rezultatow wszystkich badan.
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8.6.1. Rozliczenie koncowe (FIDIC klauzula 14.10)

W ciggu 84 dni po otrzymaniu Swiadectwa Przejecia dla Robét, Wykonawca przedtozy Inzynierowi
sze$¢ egzemplarzy Rozliczenia koncowego wraz z dokumentami stanowigcymi jego podstawe
zgodnie klauzula 14.3 (wystgpowanie o Przejsciowe Swiadectwo Platnosci) przedstawiajac:

Warto$¢ catej  pracy wykonanej zgodnie z Kontraktem do daty podanej

w Swiadectwie Przejecia Robot Wszelkie inne sumy, ktore Wykonawca uwaza za nalezne
Oszacowanie wszelkich innych kwot, ktore Wykonawca uwaza, ze stang mu si¢ nalezne wg
Kontraktu. Szacunkowe kwoty beda w Rozliczeniu koncowym wyszczego6lnione oddzielnie.

8.6.2. Koncowe Swiadectwo Platnosci

Po wystawieniu Swiadectwa Wykonania przez Inzyniera Wykonawca jest zobowiazany przedstawié
Inzynierowi projekt rozliczenia ostatecznego uzupetniony wszystkimi dokumentami pomocniczymi
1 zalgcznikami, ktorych zakres wynika $cisle z przedstawionego projektu, wykazujgcego
szczegdtowo:

-wartos$¢ pracy wykonanej zgodnie z Kontraktem

-wszelkie dalsze sumy, ktore Wykonawca uwaza, ze s3 mu nalezne wg

Kontraktu i z innego tytulu. Po przedlozeniu Rozliczenia Ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany potwierdzi¢ na piSmie, ze rozliczenie ostateczne stanowi catkowite 1 ostateczne
rozliczenie platnosci zwigzanych z Kontraktem 1 wypelnia calkowicie wszelkie roszczenia
Wykonawcy z tytulu wykonanych Robét. Inzynier Wystawi Koncowe Swiadectwo Platnosci po
otrzymaniu Rozliczenia Ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawa platnosci jest Swiadectwo Platnosci, przedstawiajace szczegétowo kwoty, do ktorych
Wykonawca jest uprawniony. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacjach
Technicznych 1 Dokumentacji Projektowej. Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

-robocizn¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

-warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

-warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprz¢tu na Plac Budowy
1 z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza,: place personelu i1 kierownictwa budowy,
pracownikOw nadzoru 1 laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji oraz likwidacji zaplecza
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowana Robot, koszty projektow uzupetniajacych, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, oplaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawecy i inne,

-wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,

-obstuge geodezyjna,

-rekultywacje¢ terenu, wywo6z odpadow,
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-zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

-podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami; do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.
Rzeczywisty obmiar Robot towarzyszacych 1 zuzycie materiatow (niezbednych do kompletnego
wykonania prac) inny niz podany w Specyfikacjach Technicznych nie bedzie podstawg do zmian
cen jednostkowych i innych roszczen Wykonawcy.

9.2. Zaplecze Wykonawcy

Koszty zwigzane z organizacja, utrzymaniem oraz likwidacjg zaplecza Wykonawcy, Wykonawca
winien uja¢ w Cenie Kontraktowe;j.
Wykonawca zapewnia organizacja zaplecza Wykonawcy:
-dostawa montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkéw okreslonych
prawem
-wydzielenie zaplecza magazynowania materiatow,
-utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:
-utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie konieczno$ci, jego wymiang na nowy,
-ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,
utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnosci, wraz z kosztami
utrzymania i eksploatacji, zabezpieczenie przed kradzieza oraz zapewnienie dobrych warunkow
BHP 1 p.poz., utrzymanie czysto$ci pomieszczen 1 placow, zapewnienie potrzebnych materiatow,
srodkow czystosci, ochrony indywidualnej itp.,
-zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania 1 ochrony materiatow
1 urzadzen,
-likwidacja zaplecza Wykonawcy, oczyszczenie terenu.

9.3. Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty ewentualnego zajgcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robot ponosi Wykonawca.
9.4. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

-opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji
Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu Robot:

-ustawienie tymczasowego oznakowania zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
przygotowanie terenu,

-konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu,

-tymczasowg przebudowe urzadzen obcych. Koszt Utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji
ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier 1 Swiatel,
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-oplaty/dzierzawy terenu utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego. Koszt Likwidacji
objazdow/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:

-likwidacja objazdow/przejazdéw 1 elementdw organizacji ruchu (tymczasowe

-nawierzchnie, tymczasowa przebudowa urzadzen obcych, oznakowanie, o§wietlenie, bariery, itp.)
-doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

9.5. Zabezpieczenia Terenu Budowy.

Koszty zwigzane ze spetnieniem wymagania opisanego w p 1.5.2.2 1.1.5.10 WWiORB-00.00 nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i bedg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

9.6. Dokumentacja geodezyjna, wykonawcza i powykonawcza oraz prace pomiarowe
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje geodezyjna
powykonawczg inwestycji oraz projekt organizacji ruchu w pasie drogowym oraz inne niezbedne
projekty wykonawcze zgodnie z p. 1.5.3. Wykonawca takze we wlasnym zakresie wykona wszelkie
prace geodezyjne 1 pomiarowe, zgodnie z wymaganiami ogolnymi pkt. 5.3.1.

9.7. Wyposazenie w sprzet p.poz. i BHP

Wykonawca w ramach Kontraktu zobowigzany jest do wyposazenia obiektoéw w niezbgdny sprzet
BHP i ochrony przeciwpozarowe;.

9.8. Tablice informacyjne.

Koszty tablic informacyjnych o prowadzonych robotach wynikajacych z Prawa budowlanego
stanowi element kosztow Wykonawcy.

9.9. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Klauzulach Warunkow Ogolnych i Szczegolnych
Kontraktu ponosi Wykonawca; nie podlegaja odrgbnej zaptacie i stanowig element kosztow
ogolnych Wykonawcy.

9.10. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

10. Przepisy zwiazane

Specyfikacje Techniczne w roéznych miejscach powotujg si¢ na Polskie Normy przenoszace
europejskie normy zharmonizowane (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako
integralng cze$¢ 1 nalezy je czyta¢ lacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cia
wymaganiami. Zastosowanie be¢da miaty ostatnie wydania Polskich Norm przenoszacych
europejskie normy zharmonizowane (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o
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ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z
Polskimi Normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane (PN). W przypadku braku
Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia si¢: europejskie
aprobaty techniczne
-wspolne specyfikacje techniczne
-Polskie Normy przenoszace normy europejskie normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej
przenoszace europejskie normy zharmonizowane
-Polskie Normy wprowadzajace normy mig¢dzynarodowe
-Polskie Normy
-Polskie aprobaty techniczne Rozumie si¢, ze Wykonawca jest w pelni
zaznajomiony z zawarto$§cig 1 wymaganiami tych norm 1 przepiséw,
a w szczegolnosci:
-Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.1994.89.414) wraz
z pdzniejszymi zmianami

Ustawa o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r.
(Dz.U.03.80.717) wraz z p6zniejszymi zmianami

-Ustawa Prawo geodezyjne 1 kartograficzne z dnia 17.05.1989r. (Dz.U.2000.100.1086) wraz z
pbézniejszymi zmianami

-Dz.U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

-Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75 poz. 690 Rozporzadzenie ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow jaki powinny odpowiada¢ budynki i ich sytuowanie z p6zn. zmianami
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Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych WWiORB 01.01
2.2.2 Roboty ziemne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania WWiORB

Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie prac w ramach zadania
,,Rozbudowa budynku Publicznej Szkoty Podstawowej w Strzelcach Matych”.

1.2. Zakres stosowania WWiORB

WWiORB jako czeg$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot (wszystkie branze) opisanych w Programie
Funkcjonalno — Uzytkowym. Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego, bedace cze¢scig SIWZ nalezy
traktowac¢ w odniesieniu do wykonania dokumentacji projektowej oraz rob6t wymienionych w PFU.

1.3. Zakres Robdt objetych Kontraktem

Zakres prac realizowanych w ramach robot ziemnych obejmuje:

Roboty przygotowawcze:
-Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejacego przez Wykonawce
Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnos$ci warunkéw istniejgcych

z projektem.

-Zabezpieczenie lub usunigcie istniejagcych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu oraz
ro$linnosci.

- Zabezpieczenie obiektow chronionych prawem.

-Przejecie 1 odprowadzenie z terenu robot wod opadowych 1 gruntowych.

-Wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie¢ elektryczng i wode oraz
odprowadzenia $sciekow.

-Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego.
-Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWOR) 1 postanowieniami
Kontraktu oraz definicjami podanymi w WWiORB 00.00 pkt. 1.4.
Ponadto:

-wykopy 1 doly szeroko i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzadzen
instalacji podziemnych oraz miejsca rozbidrki nasypow, watéw lub hatd ziemnych,

-zasyp wypetnienie gruntem wykopdéw tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,

-ukopy pobér ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypow
lub wykonania zasypoéw lub wywieziona na sktadowiskoi utylizacja,

-wykopy jamiste wykopy oddzielne ze skarpami lub o $cianach pionowych,
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-wysoko$¢ nasypu lub gleboko$¢ wykopu roznica rzednej terenu i rzgdnej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu,

-odktad grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu zlozony w okreslonym miejscu bez
przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu,

-utylizacja ostateczna stabilizacja odpadow (nadmiaru gruntu, gruzu),

-sktadowisko miejsce tymczasowego lub statego magazynowania nadmiaru gruntu z ziemi
roslinnej z wykopow, pozyskania i koszt utrzymania obcigza Wykonawcg,

-plantowanie terenu wyrdéwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez

-Scigcie wypuklosci 1 zasypanie wglebien o wysokosci do 30 cm 1 przy przemieszczaniu mas
ziemnych do 50 m,

-kategoria gruntu podzial gruntéw na kategorie oraz ich charakterystyke okresla norma
BN72/893201,

-wskaznik zageszczenia gruntu wielko$¢ charakteryzujaca zageszczenie gruntu

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce realizacji Kontraktu
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB 00.00.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w WWiORB 00.00 pkt. 2. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw dostarczanych na
Teren budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PFU i PZJ.
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga byc
wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objgtosci robot ziemnych i
za zezwoleniem Inzyniera. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac
nadmiarem objetosci robdt ziemnych, zostaly za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce
poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych
kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objgtosci gruntdw
przydatnych ze zrodet wiasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera. Grunty i materiaty nieprzydatne
do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawceg na odktad. Zapewnienie terendw
na odktad urobku nalezy do obowiazkow Wykonawcy. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na
terenie budowy gruntéw, ktorych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarzni¢cia
lub nadmiernej wilgotnos$ci. Materiatami stosowanymi do wykonania robot bedacych tematem
niniejszej specyfikacji sa:

-grunt wydobyty z wykopu 1 sktadowany na odktadzie na obsypanie fundamentow,

-nasypy i uksztattowanie terenu,

-grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza strefa robot na obsypanie fundamentéw, nasypy 1
uksztaltowanie terenu,

-grunty zwirowe 1 piaszczyste dowiezione spoza strefy robot,

-ziemia urodzajna.
3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w WWiORB 00.00 pkt. 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ 1 srodowisko wykonywanych robot. Sprzet uzywany do realizacji
robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat
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akceptacj¢ Inzyniera. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Wykonawca przystgpujacy
do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nast¢pujacego
sprzetu:

-koparki z osprzetem przedsigbiernym, podsigbiernym i chwytakowym,

-fadowarki,

-zageszczarki wibracyjne,

-zestaw do ew. odwadniania wykopow,

-topaty, kilofy.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB 00.00 pkt. 4. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na
jako§¢ robot i wihasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z
ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskal akceptacje Inzyniera. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg speinia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak
pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Do transportu wszelkich materiatéw sypkich (np.
kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz sprzetu budowlanego i urzadzen, nalezy wykorzystywaé
samochody skrzyniowe 1 samowyladowcze. Uzyte $rodki transportu musza by¢ sprawne
technicznie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogodlne

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w WWiORB 00.00 pkt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i ENPN,
WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

5.2. Przygotowanie do robo6t ziemnych

Przed przystapieniem do wykonywania wykopoéw 1 nasypoOw nalezy : zapoznaé si¢ z planem
sytuacyjno-wysokosciowym 1 naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejacych 1
projektowanych budynkow i budowli, wynikami badan geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem
projektowanych nasypow i skarp ziemnych, wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez
trwale oznaczenie w terenie potozenia wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju
podhuznego i przekrojow poprzecznych, zar6wno wykopoéw jak i nasypow, polozenia ich osi
geometrycznych, szerokosci korony, wysokosci nasypow i glebokosci wykopow, zarysy skarp ,
punktow ich przecigcia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania zaryséw robdt ziemnych
postugiwaé si¢ instrumentami geodezyjnymi takimi jak: dalmierz elektroniczny, niwelator, jak i
prostymi przyrzadami — wegielnicg, poziomicg, tata mierniczg, tasma itp. Przygotowac i oczyscic¢
teren poprzez: usuni¢cie gruzu i kamieni, wykonanie rob6t rozbiorkowych, istniejgcych obiektow
lub ich resztek, usunigcie ogrodzen itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty
ziemne bedg wykonywane, urzadzenie przejazdow i drog dojazdowych

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub
biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. Odchylenie odlegtosci krawedzi
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wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekracza¢ +/—5cm. Po wykonaniu
wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdzi¢ czy charakter
gruntu odpowiada

5.3. Prace geodezyjne

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczaniem i realizacjg robot ziemnych obejmujg miedzy innymi:
-wyznaczenie 1 stabilizacje w terenie (w nawigzaniu do stalej osnowy geodezyjnej) roboczej
osnowy realizacyjnej,
-wyznaczenie, w oparciu o roboczg osnowg¢ realizacyjng elementéw geometrycznych, takich jak
osie, obrysy, krawedzie,
-wyznaczenie na terenie budowy i w bezposrednim jej sasiedztwie odpowiedniej ilosci reperow
wysokosciowych,
-wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robét wymaganych spadkéw, osiadania itp.,
-wykonywanie w czasie realizacji robot pomiaréw inwentaryzacyjnych urzadzen
1 elementéw zakonczonych.

Po zakonczeniu budowy Wykonawca sporzadza powykonawcza Dokumentacje Geodezyjng
obejmujaca: mapy, szkice i operaty obstugi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne z podaniem
stosownych doktadnosci itp. Kopi¢ mapy wykonanej w ramach dokumentacji geodezyjnej ze
sprawozdaniem technicznym nalezy przekaza¢ do osrodka dokumentacji geodezyjnokartograficznej
prowadzonego przez wlasciwe urzedy.

5.4. Zdjecie warstwy humusu

Zdjecie warstwy humusu wykona¢ nalezy mechanicznie lub recznie. Humus przeznaczony do
zdjecia nalezy zgarnia¢ warstwami na odktad, a nastgpnie tadowa¢ koparka na $rodki transportu
(bez zanieczyszczen). Humus przeznaczony do wywozu nalezy transportowaé¢ samochodami,
wywrotkami z zabezpieczeniem tadunku plandekami, na miejsce uzgodnione z Zamawiajacym.
Humus nalezy sktadowa¢ w hatdach nie wyzszych niz 2 m. Kontroli podlega w szczego6lnosci
zgodno$¢ wykonania robot z zatwierdzong Dokumentacjg Projektows, w zakresie:

-powierzchni zdjecia humusu,

-grubosci zdjetej warstwy humusu,

-prawidlowosci spryzmowania humusu. Ziemia naturalna powinna by¢ zdjeta przed
rozpoczeciem robot.
5.5. Odwodnienie terenu robot i zabezpieczenie przed doplywem wod
Odwodnienie robocze obejmuje:

-wykonanie rowow opaskowych oraz rowow poprzecznych (w podiozu pod budowla) o
przekroju i spadku zapewniajacym odprowadzenie wod przesagczajacych si¢ 1 wod opadowych,

-nadanie spadku powierzchni podtoza w kierunku do rowow (w granicach od 0, 1 do 1, 0 %
zaleznie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych),

-zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja 1 demontaz instalacji odwodnienia wglebnego
wykopow,

-dla potrzeb odwodnienia proponuje si¢ przyjmowac wspotczynniki filtracji: piaski
drobne: do 2,0 m/d, piaski $rednie i grube 7,7 do 10,0 m/d, pospoéiki i zwiry 18,0 do 25,0 m/d.

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajacych, ujetych w
zatwierdzonej dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki
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terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza
obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypow, aby powierzchniom gruntu
nadawa¢ w catlym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie. Jezeli,
wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dlugotrwalg
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wilasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te
czynnosci,

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. Technologia wykonania wykopu musi
umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w calym okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie
wykopow powinno postepowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety. W czasie robdt ziemnych
nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny 1 nada¢ przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w zatwierdzonej dokumentacji projektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku
gruntdw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntdéw niespoistych. Nalezy uwzglednié
ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntdw oraz termindw wykonywania innych
robdt na spelnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu
robot ziemnych. Zrodta wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i /lub
dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

5.6. Odspojenie i odklad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potaczone z zastosowaniem urzadzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane zgodnie z
ustaleniami zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej. Odktad urobku powinien by¢ dokonywany
tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu.

5.7. Wykopy pod obiekty budowlane

Wykopy pod obiekty budowlane wykonywa¢ metodg warstwowa (podtuzng) warstwami o
niewielkiej grubosci i duzej powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im prawidlowych
ksztaltéw dokonywac od razu. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy
udziale Inzyniera) sprawdzi¢, czy charakter i wlasnosci gruntu odpowiadaja przyjetym w projekcie
przekazanym Wykonawcy projektu.

5.8. Nasypy
5.8.1. Ukop 1 dokop

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ wskazane w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, w
innych dokumentach kontraktowych lub przez Inzyniera. Jezeli miejsce to zostalo wybrane przez
Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera. Miejsce ukopu lub dokopu powinno
by¢ tak dobrane, $eby zapewni¢ przewdz lub przemieszczanie gruntu na jak najkrotszych
odlegtosciach. O ile to mozliwe, transport gruntu powinien odbywac si¢ w poziomie lub zgodnie ze
spadkiem terenu. Ukopy moga mie¢ ksztalt poszerzonych rowdéw przylegtych do korpusu.
Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moze rozpoczaé si¢ dopiero po pobraniu probek i
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zbadaniu przydatno$ci zalegajacego gruntu do budowy nasypdéw oraz po wydaniu zgody na pismie
przez Inzyniera. Glgbokos¢ na jaka nalezy oceni¢ przydatno$¢ gruntu powinna by¢ dostosowana do
zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw nie powinny by¢ odspajane, chyba ze wymaga tego
dostegp do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez
Wykonawce grunty nieprzydatne powinny by¢ wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania,
zgodnie ze wskazaniami Inzyniera. Dno ukopu nalezy wykona¢ ze spadkiem od 2 do 3% w
kierunku mozliwego splywu wody. O ile to konieczne, ukop (dokop) nalezy odwodni¢ przez
wykonanie rowu odptywowego. Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie moze on naruszaé
stateczno$ci zbocza. Dno i1 skarpy ukopu po zakonczeniu jego eksploatacji powinny by¢ tak
uksztaltowane, aby harmonizowaly z otaczajacym terenem. Na dnie i skarpach ukopu nalezy
przeprowadzi¢ rekultywacje¢ wedlug odrebnej zatwierdzonej dokumentacji projektowe;.

5.8.2. Odklady

Roboty omdéwione w tym punkcie dotyczg postepowania z gruntami lub innymi materiatami, ktore
zostaly pozyskane w czasie wykonywania wykopow, a ktdre nie beda wykorzystane do budowy
nasypow. Grunty lub inne materiaty powinny by¢ przewiezione na odktad, jezeli:

-stanowig nadmiar objetosci w stosunku do objetosci gruntéw przewidzianych do wbudowania,
b) s3 nieprzydatne do budowy nasypow oraz wykorzystania w innych pracach, c¢) ze wzgledu na
program robot nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie materiatow
pozyskiwanych z wykopu. Wykonawca moze przyjaé, ze zachodzi jeden z podanych wyzej
przypadkow tylko wowczas, gdy zostato to jednoznacznie okreslone w zatwierdzonej dokumentacji
projektowej, programie robot lub przez Inzyniera. Jezeli pozwalaja na to wlasciwosci materiatow
przeznaczonych do przewiezienia na odktad, materialty te powinny by¢ w razie mozliwos$ci
wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypania dolow i sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego
poszerzenia nasypoéw. Roboty te powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong

dokumentacjg projektowa i odpowiednimi zasadami, dotyczacymi wbudowania 1 zaggszczania
gruntow oraz wskazéwkami Inzyniera. Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru
objetosci w sposob okreslony powyzej, materiaty te nalezy przewiez¢ na odktad. Lokalizacja
odktadu powinna by¢ wskazana w zatwierdzonej dokumentacji projektowej lub przez Inzyniera.
Jezeli miejsce odktadu zostalo wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez
Inzyniera. Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyska¢ zgode¢ wlasciciela terenu. Wykonanie
odktadow, a w szczegolnosci ich wysoko$¢, pochylenie, zageszczenie oraz odwodnienie powinny
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w zatwierdzonej dokumentacji projektowej. Jezeli nie
okreslono inaczej, nalezy przestrzega¢ ustalen podanych w normie PNS02205:1998 to znaczy
odktad powinien by¢ uformowany w pryzme o wysokosci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1 do 1,5 1
spadku korony od 2% do 5%. Odktady powinny by¢ tak uksztaltowane, aby harmonizowaty z
otaczajacym terenem.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odklad powinno by¢ przerwane, o ile
warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiaja jego wbudowanie zgodnie z
wymaganiami sformutowanymi w tym zakresie w zatwierdzonej dokumentacji projektowej lub
przez Inzyniera. Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odklad przez Wykonawce,
zajdzie koniecznos¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypow z ukopu, to koszt tych czynnosci w
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calo$ci obcigza Wykonawce. Zamawiajacy dopuszcza zagospodarowanie gruntu w ramach prac
zwigzanych

z zagospodarowaniem terenu.
5.9. Humusowanie

W miejscach wykonania trawnikow nalezy roztozy¢ warstwe ziemi urodzajnej. W miare
mozliwosci nalezy wykorzysta¢ ziemi¢ urodzajng zdj¢ta z pasa realizacyjnego robot 1 ztlozong na
odktadzie. W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej nalezy ja zakupi¢. Koszty zakupu humusu
ponosi Wykonawca. Przed zastosowaniem ziemi zyznej nalezy sprawdzi¢

jej charakterystyki: pH, granulacje, zawarto§¢ mikroelementéw, zawarto§¢ materiatow obcych
(kamienie). Grunt nalezy ujednolici¢ przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyzowe.

5.10. Wykopy pod rurociagi — przelozenie istniejacych sieci

Wykopy pod przewody rurociggowe nalezy wykonywaé do gtebokosci 0,1 — 0,2 m mniejszej od
projektowanej, a nastepnie poglebia¢ do glebokosci wiasciwej, bezposrednio przed utozeniem
przewodu rurociggowego. Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy $ciany wykopu
powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu. Przy montazu przewodu na powierzchni terenu i
opuszczeniu catych ciggéw do wykopu, szerokosci wykopu nie moze by¢ zmniejszona.

5.10.1. Zasypka i1 zageszczanie

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i  oczysci¢

z zanieczyszczen pozostalych po montazu przewodu. Uzyty material i sposob zasypania przewodu
nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji
wodoszczelnej. Wysokos$¢ podsypki powinna wynosi¢ minimum 10 cm. Jezeli w dnie wykopu
wystepuja kamienie o wielko$ci powyzej 60 mm lub podioze jest skalne, wysoko$¢ podsypki
powinna wzrosng¢ o 5 cm. Material podsypki winien spelnia¢ wymagania PN86/B02480 Poziom
podioza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogty by¢ uktadane bezposrednio na nim. Obsypka
przewodu musi by¢ prowadzona, az do uzyskania grubos$ci warstwy przynajmniej 30 cm (po
zageszezeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat stuzacy do wykonania wypehienia musi spetniac te
same warunki co material do wykonania podtoza. Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby
rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie zostal przemieszczony. Pozostata czes¢ wykopu wypetnié¢
gruntem niewysadzinowym. Grunt wbudowany i roztozony roéwnomiernie w warstwie
przygotowanej do zaggszczenia powinien posiada¢ wilgotno§¢ naturalng Wn zblizong do
optymalnej Wopt, okreslonej wedlug normalnej metody Proctora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatoéw, sprzetu i sSrodkoéw transportu
podano w WWiORB 00.00. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot i
materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jako$ci robot
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza Terenem budowy. Wszystkie badania i pomiary beda
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
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posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inzynier jest uprawniony do prowadzenia
wtlasnej kontroli robot.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci robdt ziemnych

Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow podanych w
niniejszych WWiORB oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (ENPN) a czestotliwos¢ ich
wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i1 reprezentatywnych wynikéw dla catosci
wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje
Inzynierowi w trybie okre§lonym w PZJ do akceptacji. Wykonawca bedzie przekazywaé
Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan nie p6zniej niz w terminie i w formie okreslonej w
PZJ. Badania kontrolne obejmuja caty proces budowy. Badania jakosci robot w czasie ich realizacji
nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w
Normach. Sprawdzenie jakos$ci robot zwigzanych z usuni¢ciem zieleni polega na wizualnej ocenie
kompletnosci usuni¢cia roslinnosci, wykarczowania korzeni 1 zasypania dotoéw.

Po wykonaniu wykopdéw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i
wykonczenia odpowiada on wymaganiom oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji
podanych w niniejszych WWiORB lub odpowiednich normach. Sprawdzenie odwodnienia korpusu
ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami niniejszych WWiORB okreslonymi w
pkcie 5 oraz z zatwierdzona dokumentacja projektowa. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na:
wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wod opadowych. Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno
by¢ przeprowadzone wedlug normy BN-77/893112, oznaczenie modutow odksztatcenia wedlug
normy PNS02205:1998. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu
zgodno$ci z wymaganiami dotyczgcymi pochylen i1 doktadnosci wykonania skarp, okreslonymi w
zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz w pkt. 5 niniejszych WWiORB. Sprawdzenie
szeroko$ci korony korpusu polega na pordéwnaniu szerokosci korony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy nasypu z szerokoscig wynikajaca z wymiaréw geometrycznych korpusu,
okreslonych w dokumentacji projektowej. Sprawdzenie wykonania odkladu polega na
sprawdzeniu zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi w niniejszych WWiORB 1 w zatwierdzonej
dokumentacji projektowej. Szczegolng uwage nalezy zwroci¢ na: - prawidlowos$¢ usytuowania i
ksztalt geometryczny odkladu, odpowiednie wbudowanie gruntu, witasciwe zagospodarowanie
(rekultywacje) odktadu. Biezaca kontrola Inzyniera obejmuje wizualne sprawdzanie wszystkich
elementéw procesu technologicznego oraz akceptowanie wynikow badan laboratoryjnych
Wykonawcy. Wyniki badan i pomiardw kontrolnych w czasie wykonywania robdt ziemnych nalezy
wpisywac do: dziennika laboratorium Wykonawcy, dziennika budowy, protokétow odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

7. OBMIAR ROBOT

Roboty ziemne realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie
obmiaru. Zadna z czesci robot budowlanych nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy,
lecz na zasadach ryczaltu. W tym $wietle cena wykonania rob6t budowlanych bedzie zawarta w
scalonych cenach ryczattowych wg Wykazu Cen i bedzie podlegata korektom zgodnie z
Kontraktem. Dla robot ziemnych nie wprowadzono kontrakcie odrebnej jednostki obmiarowe;j

PRZEJECIE ROBOT
Warunki ogdlne
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Ogolne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w WWiORB 00.00 pkt. 8. Celem odbioru jest
protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich jakos$ci
1 kompletnosci oraz zgodno$ci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodno$ci z warunkami
wykonania i odbioru robot (WWiORB, PFU). Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi do oceny 1 zatwierdzenia dokumentacje
powykonawczg robot. Odbiodr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami
Kontraktu oraz obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, ENPN).

8.2. Warunki szczegélowe

Odbioru robdt ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PNB06050:1999 Odbiorowi podlega ilos¢ i
jako$¢ wykonanego wykopu. Odbiorowi podlega ilo$¢ i jako$¢ zasypanego wykopu. Odbidr robodt
zanikajacych nalezy zglasza¢ Inzynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodowaé
przestoju w realizacji robot. Odbidr robot ziemnych 1 przygotowawczych nalezy dokona¢ zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania

Odbioru Robot Budowlano Montazowych.
PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogodlne
Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w  WWiIORB 00.00 pkt. 9. Nie
beda realizowane odregbnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty ziemne.

9.2. Cena skladowa wykonania robét

Cena sktadowa wykonania robot ziemnych w Kontrakcie w zakresie wykopow obejmuje: - badania
laboratoryjne materiatdéw 1 gruntow wraz z opracowaniem dokumentacji zabezpieczenie lub
usunigcie istniejacych w terenie urzadzen technicznych, roslinnosci i uzbrojenia terenu, usunigcie
rumowisk, wysypisk odpadéw, wykonanie robdt zasadniczych, zaggszczenie gruntu, przejecie i
odprowadzenie wod opadowych 1 gruntowych z terenu robot wraz z instalacjami odwadniajgcymi,
ew. wykonanie tymczasowych umocnien $cian wykopow, przygotowanie poditoza gruntowego pod
roboty, zakup 1 dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie transport
wykopanej ziemi z budowy na miejsce odkladu (ze wszystkimi pozwoleniami i1 kosztami
sktadowania i utylizacji), wykonanie niezb¢dnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych
oraz nasypow wraz z ich czasowym odwodnieniem 1 ostateczng likwidacja wykonanie okreslonych
w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robdt, uporzadkowanie
Terenu budowy po robotach. Cena skladowa wykonania robdt ziemnych w Kontrakcie w zakresie
zdjecia humusu, plantowania terenu i rozscielenia humusu obejmuje: zabezpieczenie lub usunigcie
istniejagcych w terenie urzadzen technicznych, roslinnos$ci 1 uzbrojenia terenu, usuni¢cie rumowisk,
wysypisk odpaddw, zabezpieczenie obiektow chronionych prawem =zakup 1 dostarczenie
materiatow, sprzgtu i urzadzen oraz ich skladowanie, wykonanie robot zasadniczych: usunigcie
humusu, plantowanie terenu, rozscielenie humusu, tymczasowe skladowanie ziemi urodzajnej,
wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypow wraz z ich
czasowym odwodnieniem 1 ostateczng likwidacja, umocnienie skarp na warstwie podsypkowej,
wykonanie okre§lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen
robdt, - uporzadkowanie Terenu budowy po robotach.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB PN86/B02480 Grunty
budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow. PN74/B04452 Grunty budowlane.
Badania polowe. PN88/B04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu. PNB06050: 1999
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN91/B06716 Kruszywa mineralne. Piaski 1 §wiry filtracyjne. Wymagania techniczne. PNB0248
Grunty budowlane, okreslenia. Podzial i opis gruntow.

Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw (Dz.U.03.7.78 z
dnia 23 stycznia 2003 r.),

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie innych ustaw.

(Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 wrzes$nia 2001 r.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.)
Normy pomocnicze:

BN77/893112 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

oraz inne obowigzujagce PN (ENPN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.
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Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych WWiORB 02.0
2.2.3 Roboty konstrukcyjno-budowlane

1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania WWiORB

Przedmiotem zamoOwienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie prac w ramach zadania
,Rozbudowa budynku Publicznej Szkoty Podstawowej w Strzelcach Matych”.

1.2. Zakres stosowania WWiORB

WWIiORB jako cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ), nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robdt (wszystkie branze) opisanych w Programie
Funkcjonalno — Uzytkowym. Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czgscia SIWZ nalezy
traktowa¢ w odniesieniu do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robodt
wymienionych w PFU.

1.3. Zakres Robot objetych Kontraktem

Zakres prac realizowanych w ramach robét konstrukcyjno-budowlanych obejmuje:
-roboty betonowe,
-roboty zelbetowe,
-roboty murowe,
-konstrukcje dachu w technologii drewna klejonego
-wykonanie 1 montaz podkonstrukcji stalowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami,
Warunkami  Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i
postanowieniami

Kontraktu oraz definicjami podanymi w WWiORB00.00 ,,Wymagania Ogélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace realizacji Kontraktu

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow podano w WWiORB00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
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szczegblowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania 1 wydobywania materiatow oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i
probki do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spelnienie wymagan
iloSciowych 1 jako$ciowych materiatow dostarczanych na Teren budowy oraz za ich wiasciwe
sktadowanie 1 wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ. Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca
uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo
Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.) 1 Ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

2.1. Roboty betonowe i zelbetowe
Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t bedacych tematem niniejszych WWiORB s3:
-beton zwykty, konstrukcyjny
-beton podktadowy klasy B10 (podtoza),
-elementy zelbetowe prefabrykowane, plyty zelbetowe korytkowe,
-stal zbrojeniowa: A0, AlIl.

2.1.1. Wymagania odnosnie betonu konstrukcyjnego

Beton konstrukcyjny klasy wg dokumentacji projektowej powinien odpowiada¢ wymogom normy
PNEN 2061:2003. Wymagang szczelno$¢ osiagnaé przez: Wymagang szczelnos¢ osiggnac przez:
-odpowiedni dobor sktadnikow betonu. Kruszywo powinno by¢ dobrane wg
-cigglej krzywej przesiewu, wodoszczelne, jednolicie chemoodporne, czyste bez zanieczyszczen -
organicznych oraz pytami gliny i itow. Kruszywo powinno odpowiada¢ wymogom normy PN-EN
12620:2004 1 PN-EN 13043:2004. Uziarnienie kruszywa do 32 mm. Marka kruszywa > 20. Nalezy
zwroci¢ uwage aby zawartos¢ frakcji < 0,250 mm wahata si¢ w granicach 4 -6%, a punkt piaskowy
pp = 35-37%. Cement hutniczy, wolnowiazacy, o niskim cieple hydratacji marki 35: HOZ 35L-
NW/NA w ilosci min. 270 kg/m3, max 400 kg/m3. Woda zarobowa powinna odpowiadac
wymogom normy PN-EN 1008:2004. Warto§¢ w/c nie powinna przekracza¢ 0,45, klasa
mrozoodporno$ci min. F150, nasigkliwos$¢ betonu max. 5%.
Stosowanie dodatkéw chemicznych do betonu w celu opdznienia wigzania, o wilasciwosciach
zwiekszajacych wodoszczelnos¢ betonu:
-prawidtowe wykonanie mieszanki betonowej. Dozowanie sktadnikow wytacznie wagowe.
-konsystencja gestoplastyczna K2 wg PNEN 2061:2003.
-zageszczanie mieszanki betonowej wibratorami o czestotliwosci 6000 9000 drgan/min.
-wlasciwg pielegnacje betonu, ochrona przed silnym nastonecznieniem.
Ochrona przed silnym nastonecznieniem oraz zbyt szybkim uplywem ciepla z betonu,
niedopuszczenie do wysychania betonu przez pierwsze 7 dni, polewanie powierzchni woda o
temperaturze betonu (w celu uniknigcia szoku termicznego i powstania dodatkowych naprezen),
utrzymanie w szalunkach min. 5 dni. Sposob pielegnacji 1 czas utrzymania w szalunkach zalezny
jest od rodzaju cementu, temperatury powietrza, nastonecznienia, dzialania wiatru.
Technologia betonowania i pielegnacji powinna by¢ szczegdétowo opracowana przez Wykonawce,
uwzgledniajac mozliwe warunki atmosferyczne (mroz, nastonecznienie, opady atmosferyczne itd.).
Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ projektowany i poddawany kontroli laboratoryjne;.

2.1.2. Wymagania odnosnie pozostalych materialow

Jakos¢ betonow wg PNEN 2061:2003. Kruszywa mineralne do betonu wg PNEN 12620:2004.
Marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Woda do betondéw i1 zapraw wg PNEN
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1008:2004. Domieszki i dodatki do betonu. Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych
domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajacym i uplastyczniajagcym. Rodzaj domieszki, jej
ilo§¢ 1 sposdb stosowania powinny by¢ zaopiniowane przez uprawniong jednostk¢ badawczo-
naukowg 1 zaakceptowane przez Inzyniera. Zaleca si¢ do$wiadczalne sprawdzanie skutecznosci
domieszek przy ustalaniu receptury mieszanki betonowej. Domieszki nalezy stosowac przy uzyciu
cementoéw portlandzkich marki 35 1 wyzszych.

2.2. Roboty murowe
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszych

WWiORB s3:

-cegla petna,

-pustaki ceramiczne poryzowane,

-nadproza zelbetowe typu L19,

-zaprawa cementowa wg PN82/B93215,

-zaprawa cementowowapienna,

-woda wg PNEN 1008:2004.
Zaleca si¢ stosownie systemowych zapraw suchych do przygotowania na budowie wg zalecen
producenta. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe
informacje dotyczace zrddla wytwarzania materiatow oraz odpowiednie S$wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia przez
InZyniera.

2.3. Wykonanie i montaz konstrukcji stalowych

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszych WW sa:

-stal profilowa ksztattowniki,

-stal profilowa weglowa,

-elektroda do 1aczenia pretéw zbrojenia;

-elektroda do taczenia elementow ze stali nierdzewne;;

-taczniki: kotwy rozporowe ze stali nierdzewnej, kotwy segmentowe wstrzeliwane i1 $ruby ze
stali nierdzewne;.

Do wytwarzania stalowych konstrukcji nalezy uzywac stal zgodnie z PNS10052:1982 ,,Obiekty
mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie”. Inne gatunki stali (np. pochodzace z importu) moga
by¢ zastosowane przez Wytworce za zgoda Inzyniera jesli posiadaja:

-aprobaty techniczne ITB dopuszczajace material do stosowania w budownictwie,

-Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub PN,

-Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbioru norm
polskich,

-na opakowaniach powinien znajdowa¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania. Elementy
kotwigce zabetonowane w elementach zelbetowych winny by¢ wykonane ze stali zabezpieczonej
antykorozyjng powloka malarska. Elementy winny by¢ osadzone wg szablonu wykonanego na
podstawie marki.

2.3. Wykonanie i montaz konstrukcji z drewna
Materiatami potrzebnymi do wykonania konstrukcji sa:

- drewno lite klasy C35,
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- $rodek chemiczny do impregnacji i ochrony drewna klejonego w konstrukcji nieoslonigtej i w
srodowisku morskim.
Srodek dobrany bedzie przez Wytworce elementow, lakier bezbarwny do malowania drewna,
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych SST -1.10
taczniki do potaczen ptatwi z krokwiami.

Indywidualne Iaczniki stalowe. Laczniki stalowe ocynkowane i §ruby ocynkowane do potaczen
podciagow 1 kratownic dachowych ze sobg 1 wiencami zelbetowymi.
3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB00.00 ,,Wymagania Ogo6lne”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ 1 Srodowisko wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do realizacji
robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktoéry uzyskat
akceptacje Inzyniera. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.1. Roboty betonowe i zelbetowe

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot betonowych i zelbetowych powinien wykazac¢ si¢
mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzgtu:

-betoniarka do produkcji mieszanek betonowych réznych klas o konsystencji od poétcieklej do
gestoplastycznej, wibratory,

-zacieraczka do betonu,

-agregat strumieniowopompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze $wiezo
utozonej mieszanki betonowej,

-deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z cz¢§ciowym uzyciem materiatow
drewnopochodnych takim, jak ptyty twarde, stemple, taczniki stalowe itp.,

-deskowania z tarcz $redniowymiarowych dostosowanych do przestawiania r¢cznego, z ramami
drewnianymi z krawgdziakow,

-maszyny do obrobki stali zbrojeniowej: prosciarka, nozyce mechaniczne, gictarka
mechaniczna.
3.2. Roboty murowe

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t murowych powinien wykazaé¢ si¢ mozliwos$cia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

-urzadzenia do przygotowania zaprawy,

-podnosnik przys$cienny,

-rusztowania systemowe,

-zuraw samojezdny 5+10 Mg.

3.3 Wykonanie i montaz konstrukcji stalowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania i montazu konstrukcji stalowych powinien wykazac¢ si¢
mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzgtu:

-zuraw samojezdny 5+10 Mg,

-wiertarka udarowa o mocy 1000 W,

-aparat spawalniczy.
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3.4. Wykonanie i montaz konstrukcji z drewna klejonego

Do montazu elementow drewnianych potrzebne beda: wiertarki do drewna, klucze do $rub,mtotki
do wbijania gwozdzi, zuraw samojezdny do podnoszenia elementéw do miejsca utozenia,

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB00.00 ,,Wymagania Ogolne”.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$é robot i wtasciwosci przewozonych towaréw. Srodki

transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robdt, ktéry uzyskat
akceptacj¢ Inzyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢é wymagania
przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i1 rzeczowym. Prefabrykaty
betonowe i1 zelbetowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. W czasie transportu
materialty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ 1 uszkodzeniami, a goérna
warstwa nie powinna wystawa¢ poza S$ciany $rodka transportu wiecej niz 1/3 wysokosci tej
warstwy. Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub
jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. Transport cementu powinien si¢ odbywaé w
warunkach zgodnych z PN88/673108.

Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast workowany mozna przewozi¢
dowolnymi §rodkami transportu, w sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem. Do transportu stali
zbrojeniowej 1 dluzyc nalezy uzywac przyczep. Transport masy betonowej powinien odbywac si¢
zgodnie z PNEN 2061:2003. W obre¢bie

Terenu budowy do transportu mieszanki betonowej mozna uzywaé¢ pompy hydraulicznej na
podwoziu samochodowym (czas pomiedzy wymieszaniem betonu a jego wbudowaniem nie moze
przekracza¢ 45 minut). Elementy metalowe i stal zbrojeniowa mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych przed powstawaniem korozji i uszkodzeniami
mechanicznymi. Pozostale materialty mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportowymi w
warunkach zabezpieczajacych je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem

WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w WWiORBO00.00 ,,Wymagania ogolne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami obowigzujacych
PN i ENPN, WTWOR 1 postanowieniami Kontraktu.

5.2. Roboty betonowe i zelbetowe

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastapi¢ po wykonaniu przez Wykonawce zaakceptowanej
przez Inzyniera dokumentacji technologicznej. Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z

PNEN 2061:2003.

5.2.1. Przygotowanie zbrojenia

61



Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom PNS-10040:1999, a
klasy i1 gatunki stali winny by¢ zgodne z rysunkami roboczymi i odpowiada¢ klasom betonu.
Przewozenie stali na budowe powinno odbywac si¢

w sposOb zabezpieczajacy ja przed odksztatceniami i zanieczyszczeniami. Stal zbrojeniowa nie jest
zasadniczo zabezpieczona przed korozjg w okresie przed wbudowaniem. Nalezy dazy¢, by stal taka
byla magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.
Zabezpieczeniem przed nadmierng korozjg stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym
powietrzu, moze by¢ powloka

wykonana z mleczka cementowego. Prety zbrojenia, przed ich ulozeniem w deskowaniu, nalezy
oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Stal pokryta rdzg oczyszcza si¢ szczotkami
recznie lub mechanicznie.

Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zablocong
nalezy zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody. Stal
narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka. Prety zbrojenia
zanieczyszczone thuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng, nalezy opala¢ az do catkowitego
usuni¢cia zanieczyszczen. Prety, uzywane do produkcji zbrojenia powinny by¢ proste.
Dopuszczalna

wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm, w przypadku wiekszych
odchylek stal zbrojeniowg nalezy prostowa¢ za pomocag kluczy, mtotkéw, prostowarek i
wyciagarek. Ciecie pretow nalezy wykona¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatow. Prety
ucina si¢ z doktadnoscig do 1 cm Cigcie przeprowadza si¢ przy pomocy mechanicznych nozy.
Dopuszcza si¢ rowniez cigcie palnikiem acetylenowym. Gigcie pretdéw nalezy wykonaé zgodnie z
zatwierdzong dokumentacjg techniczng i normg PNS10040:1999. Na zimno na budowie mozna
wykonywac odgigcia pretow o $rednicy <12 mm. Prety o $rednicy d> 12 mm powinny by¢ odginane
z kontrolowanym podgrzewaniem. Niedopuszczalne sg tam pgknigcia powstale podczas wyginania.
Minimalna odleglo$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoing, wynosi
10 d. Laczenie pretow nalezy wykonywac¢ zgodnie z PNS-10040:1999. Do zgrzewania i spawania
pretow moga by¢ dopuszczeni tylko spawacze majacy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania
pretow nalezy wigza¢ migkkim drutem lub spawac¢ w ilosci min. 30% skrzyzowan.

5.2.2. Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia plyt nalezy wykona¢ bezposrednio na deskowaniu wg naznaczonego rozstawu
pretow. Dla zachowania wiasciwej grubos$ci otulenia pretow nalezy stosowaé podktadki dystansowe
z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowe;.

Stosowanie innych sposobow zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretow stalowych jest
niedopuszczalne. Na wysokosci $cian pionowych utrzymuje si¢ konieczne otulenie za pomoca
podktadek plastikowych pierscieniowych. Na dnie form powinny by¢ stosowane podktadki
dystansowe typu zatwierdzonego przez Inzyniera. Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile mozliwe,
prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych wezty na przecieciach pretow powinny by¢
pofaczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na podwojny krzyz wyzarzonym drutem
wigzatkowym o $rednicy nie mniejszej niz 0,6 mm. W miejscach osadzenia rur zbrojenie rozcig¢ i
odgiac.
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5.2.3. Warunki atmosferyczne w czasie betonowania

Betonowanie nie powinno by¢ wykonywane w temperaturach nizszych niz 5°C i nie wyzszych niz
30°C. Przestrzeganie tych przedziatow temperatur zapewnia prawidlowy przebieg hydratacji
cementu i twardnieniu betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatosci 1 trwatosci
betonu.

5.2.4. Sklad mieszanek betonowych

Sktad mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca na podstawie wynikow badan materiatow,
ogoblnie stosowanych metod projektowania sktadu betonu oraz laboratoryjnych badan prébek.
Ponadto sktad mieszanki betonowej winien by¢ ustalony metoda obliczeniowo-doswiadczalng
biorac pod uwage wiasciwosci:

-konsystencji

-urabialnosci

-szczelnosci zgodnie z normg PNEN 2061:2003.

5.2.6. Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowa¢ wszystkie elementy kotwione w betonie np.
mocowanie barier ochronnych, pomostow, przejscia szczelne, stopnie ztazowe itp., oczyscié
deskowanie lub powlec forme¢ stalowag srodkiem adhezyjnym, montaz zbrojenia i zapewnienie
wlasciwych grubosci otulin dzigki odpowiednim przektadkom dystansowym.

5.2.7. Ulozenie mieszanki betonowej i pielegnacja betonu

Mieszanke betonowg nalezy uktada¢ w deskowaniu rownomierng warstwa na catej powierzchni i
nie nalezy jej zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,50 m od powierzchni na ktérg spada. W
przypadku gdy wysokos¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawac¢ za pomocg rynny zsypowej do
wysokosci 3,0 m lub leja zsypowego teleskopowego do wysokosci 8,0 m. Przy wykonywaniu
elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ postanowien niniejszych WWiORB 1
dokumentacji technologicznej, a w szczegdlnosci:

-mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za
posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

do wyréwnywania powierzchni betonowej nalezy stosowaé belki (taty) wibracyjne. Deskowania
inwentaryzowane, oraz technologia betonowania i wibrowania powinny zapewni¢ gladka
powierzchni¢ betonu bez rakéw, pecherzy powierzchniowych i miejsc o zmniejszonej zawartosci
zaczynu cementowego. Stosowa¢ deskowanie z uwzglednieniem zapewnienia szczelnoS$ci.
Wewnetrzne powierzchnie deskowan powleka¢ srodkami antyadhezyjnymi dzigki ktorym utatwione
jest rozdeskowanie, beton nie przebarwia si¢ i zachowuje ostre kanty oraz wyprofilowania,
powierzchnia betonu jest

Zaleca si¢ uzycie srodkow adhezyjnych. Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowaé
nastepujace warunki:

-wibratory wglebne nalezy stosowac o czestotliwos$ci min. 6000 drgan na minutg, z butawami o
$rednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie
poziome;.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora.
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Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zagl¢bia¢ butawe na glgbokos¢ 58 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 2030 sek po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujagcym.

Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,350 m.

Belki (taty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdéwnania powierzchni betonu ptyt i
charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka (tatg) wibracyjng
w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sek.

Zasigg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku

glebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢
doswiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwate i
sztywne.
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w Rysunkach i
konczy¢ tasmag dylatacyjng z PCV nr 3 o szerokos$ci 20 cm. Powierzchnia betonu w miejscu
przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia betonu stwardnialego
ze Swiezym przez:

-usuni¢cie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego;

-obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku

zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego.
Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku
przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno si¢ odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli
temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu. Sposéb pielegnacji betonu zalezy od temperatury otoczenia oraz
gabarytow betonowanych elementéw i winien by¢ kazdorazowo uzgadniany i akceptowany przez
Inzyniera.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu

lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi
beton przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy
nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielggnacje
wilgotno$ciowa betonu i prowadzi€ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy
na dobe). Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy gdy beton nie
bedzie si¢ taczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane
specjalne wymagania odnos$nie jakos$ci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania
betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PNEN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu
elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami. Dla powierzchni betonéow w
konstrukcji no$nej obowigzuja nastgpujace wymagania:

-wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i réwne, bez zaglebien miedzy ziarnami

kruszywa, przelomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,
-peknigcia sg niedopuszczalne,

64



-rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu minimum 1 cm,

-pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie
nie mniejsze niz lcm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej §ciany,

-ksztaltowanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i1 podtuznych powinno nastepowac
podczas betonowania ptyty zgodnie z Rysunkami. Powierzchni¢ ptyty powinno si¢ wyréwnywac
podczas betonowania fatami wibracyjnymi. Odchylenie rowno$ci powierzchni zmierzone na tacie
dhugosci 4,0 m nie powinno przekracza¢ 1,0 cm,

-gltadko$¢ powierzchni powinna cechowac si¢ brakiem lokalnych progéw, rakow, wglebien i
wybrzuszen, wystajacych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne nieréwnosci do 3 mm lub
wglebienia do 5 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe betonu fundamentow bez deskowania:

-dla faw fundamentowych w planie + 5 cm,

-dla rzgdnej wierzchu taw fundamentowych + 2 cm, odchylenie od pionu plaszczyzn law
fundamentowych + 2 cm. Zlaczenia szalunkéw musza byé regularne. Slad w betonie na zlaczach
szalunkow nie moze by¢ wigkszy niz 2mm. Tolerancja nierdéwnos$ci powierzchni betonu po
rozszalowaniu wynosi:

-na odcinku 20 cm 2 mm,

-na odcinku 200 cm 5 mm.

5.2.8. Rozbiorka deskowania i rusztowania

Catkowite rozmontowanie konstrukcji moze nastapi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej
wytrzymato$ci betonu okreslonej na probkach przechowywanych w warunkach najbardziej
zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji.

5.2.9. Beton podkladowy, wyrownawczy, izolacje wodochronne i beton ochronny

Wszystkie betony podktadowe, wyréwnawcze, izolacje wodochronne i betony ochronne winny by¢
wykonane zgodnie z zatwierdzong Dokumentacja Projektowa i1 zachowaniem nastepujgcych

wymagan:

-powierzchnie podktadow pod izolacje powinny by¢ réowne, czyste i odpylone, peknigcia o
szerokosci ponad 2 mm za szpachlowane kitem asfaltowym

-podktady pod izolacje trwate 1 nieodksztatcalne, wytrzymatos¢ na S$ciskanie
> 9MPa,

-styki sgsiadujacych ptaszczyzn ztagodzone przez zaokraglenie, promien zaokraglenia > 30cm,

-izolacje w konstrukcjach odwadnianych potozone ze spadkiem > 1 %,

-zaktady materiatéw rolowych > 10 cm,

-szczeliny dylatacyjne powinny by¢ uszczelnione tasmami wzmacniajacymi z PCV o szerokosci
min 30 cm, warstwy ochronne i dociskowe z betonu klasy > niz B15, Roboty izolacyjne nalezy
wykona¢ zgodnie z WWiORBO03.03 Izolacje.
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5.2.10. Warunki szczeg6lowe wykonania przejs$¢ szczelnych typu lancuchowego

W trakcie przygotowania do betonowania konstrukcji zelbetowych w miejscach przej$¢ rurociggdw
technologicznych nalezy osadzi¢ mufy z rury wykonanej z wtokien cementowych. Po osadzeniu
muf $ciang mozna betonowa¢ a w trakcie wykonywania montazu technologicznego w przestrzen
miedzy rur¢ przewodowa 1 mufe wtozy¢ nalezy tancuszek z tworzywa sztucznego (PE), w ktorym
osadzone sa $ruby. Sruby nalezy dokrecié, poniewaz spowoduje to pecznienie lancucha i
uszczelnienie przejscia.

5.3. Roboty murowe

Wykonane mury muszg odpowiada¢ wymaganiom stawianym w WTWiORB. Mury nalezy
-wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidlowego wigzania 1 grubo$ci spoin.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nos$ne 1 stupy. Mury nalezy wznosi¢
mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu  polgczenia murow
-wykonywanych niejednoczesnie nalezy stosowaé strzepia zazebione koncowe. Cegly lub inne
elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Wykonywanie konstrukcji
murowych grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza si¢ w temperaturze ponizej 0°C, pod warunkiem
zastosowania odpowiednich $rodkdw umozliwiajacych wigzanie 1 twardnienie zaprawy.
-Wykonawca wykonuje mury zgodnie z zaleceniami i instrukcja producenta materiatéw, z ktérych
wykonywany jest mur. Ocenie przy odbiorze robot podlega: sposdb wykonania wigzan, pionowos¢.

5.3.1. Rusztowania

Rusztowania stosowane przy wznoszeniu muréw nalezy stosowaé systemowe, z atestem
dopuszczajacym do stosowania, wyposazone w bariery ochronne, burtnice i drabiny. Na pomostach
nalezy utrzymywac bezwzgledny porzadek.

5.3.2. Mury z cegly pelnej

Mury z cegly pelnej nalezy wykonywa¢ na zasadzie wigzania pospolitego, stosujac na przemian
mijanie si¢ spoin poszczegdlnych warstw $ciany. Do wigzania nalezy uzy¢ zaprawy cementowej lub
cementowo-wapiennej zgodnie z dokumentacjg projektowa. W zwyklych murach ceglanych, jesli
nie ma szczegdlnych wymagan, nalezy przyjmowac grubo$¢ normowa spoiny:

-12mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 17mm, a minimalna 10mm,

-10mm w spoinach pionowych podtuznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15mm, a minimalna Smm, Spoiny powinny by¢ dokladnie wypelnione zaprawg. W
$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych
licach na gltebokos¢ 510mm.

5.3.3. Mury z pustakow i bloczkow

Przed wykonaniem muréw nalezy oczy$ci¢ miejsca w ktorych beda wznoszone, sprawdzié
poprawnos¢ 1 stan izolacji poziomej na $cianach fundamentowych. Ewentualne braki i uszkodzenia
w izolacji uzupeli¢ 1 naprawié. Przygotowanie zaprawy do murowania wykona¢ zgodnie z
instrukcja producenta zaprawy w ilosciach zalecanych przez producenta. Nie wykorzystanej
zaprawy nie wolno uzy¢ do wznoszenie murdéw. Gestos¢ zaprawy powinna odpowiada¢ zanurzeniu
stozka pomiarowego w granicach 6+8 cm, tak aby zaprawa nie dostawata si¢ do pionowych szczelin
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pustakéw. W trakcie wznoszenia muréw bezwglednie stosowaé zasade przewigzania spoin.
Wigzanie pustakow w murze powinno zapewnia¢ przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy
pustakow przez pustaki warstwy gornej z przesunigciem pustakow obu warstw wzgledem siebie o
nie mniej niz 5 cm.

Przycinanie pustakéw ceramicznych wykonywa¢ wylacznie przy pomocy narzedzi mechanicznych.
Na czas przerw w wykonywaniu murow wykonane partie zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem.

Przy wykonywaniu muréw w okreslonym systemie nalezy $cisle przestrzega¢ zalecen producenta
oraz wskazan Inzyniera.

Sciany z bloczkoéw

Doktadnos¢ utozenia pierwszej warstwy bloczkow YTONG/SILKA ma duzy wptyw na doktadno$¢
wykonania catego muru. Bloczki pierwszej warstwy ustawiamy na zaprawie cementowej, w ktorej
stosunek cementu do piasku wynosi 1:3. Zwykta zaprawa ma za zadanie zniwelowa¢ ewentualne
odchylenia fundamentéw w pionie. Zaprawe¢ nanosimy zwykla kielniag. Murowanie $cian
zewngtrznych zaczynamy od naroznikdw. Warto zwrdci¢ uwage na ulozenie bloczka tak, aby piora
skierowane byly na zewnatrz utatwi to pdzniejsze prace tynkarskie. Latwiej jest piora zeszlifowac,
niz uzupetia¢ wpusty zaprawg tynkarska. Po ustawieniu bloczka YTONG sprawdzamy jego
poziom 1 korygujemy za pomocg gumowego miotka. Nastgpnie, miedzy ustabilizowanymi
naroznikami $ciany rozciggng¢ sznurek murarski uzupeli¢ warstweg. Po wymurowaniu kazdej
warstwy bloczkow YTONG nalezy szlifowac ich gérng powierzchni¢. Uzywac nalezy do tego pacy
lub strugu, a drobne zanieczyszczenia i powstaty pyt usuwamy szczotky. Dzigki temu zaprawa
bedzie miata lepsza przyczepnos$¢ do bloczkow. Do uktadania kolejnych warstw muru mozna
przystapi¢ po zwigzaniu zaprawy cementowej, czyli po ok.12 godzinach od ulozZenia pierwszej
warstwy. Kolejne warstwy murujemy na cienka spoin¢ klejowa. Zaprawe rozprowadzamy na
bloczkach za pomoca kielni. Szerokosci kielni (producenta bloczkow Ytong) sa dopasowane do
szerokos$ci bloczkoéw, dzigki czemu zaprawa rozprowadzona jest rownomiernie na catej powierzchni
bloczka. Kazdy wmurowywany bloczek wymaga wypoziomowania. Murujac kolejne bloczki nalezy
pamigta¢ o przesunigciu spoin pionowych w stosunku do poprzedniej warstwy o co najmniej 8 cm.
Dhugo$¢ bloczka przy krawedziach otworu lub przy naroznikach budynku musi by¢ wigksza lub
réwna 11,5cm.

5.3.4. Nadproza

Otwory drzwiowe oraz okienne powinny by¢ przykryte nadprozami prefabrykowanymi typu L lub
nadprozami z belek stalowych.

5.3.5. Odchylki wymiarowe

W czasie wykonywania muréw odchylenia muru od pionu nie powinno przekracza¢ 0,5 cm na 1,0
metrze wysokosci tego muru i 1,0 cm na wysokosci kondygnacji.

5.4. Wykonanie i montaz konstrukcji stalowych
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Konstrukcje stalowe winny odpowiada¢ zaleceniom normy PNB06200:2002 Konstrukcje stalowe
budowlane Warunki wykonania i odbioru Wymagania podstawowe oraz normom branzowym
odnos$nie wykonania robot spawalniczych (PN75/M6901469016, PN74/M-69021).

5.4.1. Wymagane opracowania

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia we wlasnym zakresie 1 na koszt wilasny
nastepujacych opracowan (1 oryginal + 3 kopie):

-rysunki wykonawcze konstrukcji stalowej,

-program wykonania konstrukcji w wytworni,

-technologi¢ spawania,

-program montazu na miejscu scalania na budowie.
Wszystkie powyzsze opracowania musza uwzglednia¢ wymogi zatwierdzonej Dokumentacji
Technicznej oraz zasady niniejszych WWiORB. Opracowania te podlegaja akceptacji przez
Inzyniera i1 beda przekazane Zamawiajacemu.

5.4.2. Roboty przygotowawcze

Zakres robot przygotowawczych w zakresie wykonania konstrukeji stalowej:
-zakup materiatow wskazanych do wykonania konstrukcji
-dobranie metody spawania i1 materialdw spawalniczych odpowiednio do klasy konstrukcji
spawanej, klasy zlaczy spawanych, spawanego materiatu i pozycji spawania,
-przygotowanie szablonow do trasowania ksztattu detali i rozmieszczenia otworoéw,
-przygotowanie miejsca z zaznaczonym trwale w skali 1:1 osiowym schematem spawanego
elementu montazowego do kontroli doktadnosci przygotowanych detali 1 koncowego spawania.
Zakres robot przygotowawczych w zakresie montazu konstrukcji:
s0czyszczenie miejsc montazu elementéw konstrukeji,
-wyznaczenie osi 1 rzednych w miejscach montazu elementéw konstrukcji,
-wytrasowanie miejsc otworéw pod Sruby kotwigce przy pomocy wczesniej przygotowanych
szablondéw, wykonanie otworéw pod $ruby kotwigce, osadzenie $rub kotwigcych.

5.4.3. Wykonanie konstrukcji stalowej w Wytworni

Wytwarzanie konstrukcji nalezy poprzedzi¢ sprawdzeniem wymiardw 1 prostoliniowosci
uzywanych wyrobow ze stali konstrukcyjnej. Cigcie elementoéw i obrabianie brzegéw nalezy
wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami na Rysunkach. Stosowaé cigcie nozycami lub gazowe
(tlenowe) automatyczne lub poélautomatyczne. Dla elementéw pomocniczych i drugorzednych
stosowa¢ mozna cigcie gazowe reczne. Brzegi po cigciu powinny by¢ oczyszczone z gratu,
naderwan. Przy cigciu nozycami podniesione brzegi powierzchni cigcia nalezy wyrownaé na
odcinkach wzajemnego przylegania z powierzchnig cigcia elementéw sasiednich. Arkusze nie
obciete w hucie nalezy obcina¢ co najmniej 20 mm z kazdego brzegu. Ostre brzegi po cigciu nalezy
wyrownywacé 1 stepi¢ przez wyokraglenie promieniem r = 2 mm lub wigkszym. Przy cigciu
tlenowym mozna pozostawi¢ bez obrobki mechanicznej te brzegi, ktére beda poddane przetopieniu
w nastepnych operacjach spawania oraz te, ktore osiggnety klas¢ jakosci nie gorsza niz 3224. wg
PNEN ISO 9013:2008. Po cigciu tlenowym powierzchnie cigcia i powierzchnie przylegle powinny
by¢ oczyszczone z zuzla, gratu, naciekow i rozpryskow materiatu. Wskutek prostowania lub giecia
w elementach nie moga wystgpi¢ peknigcia lub rysy. Sposob ich ewentualnej naprawy podlega
akceptacji przez Inzyniera.
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Spawanie elementow konstrukcji nalezy wykona¢ zgodnie z zaakceptowanym przez Inzyniera
projektem technologii spawania zawartym w programie wytwarzania danej konstrukcji.
Technologia spawania winna uwzglednia¢ wszystkie wymogi wynikajagce z Rysunkow oraz
niniejszych WWiORB

Wszystkie prace spawalnicze mozna powierza¢ jedynie wykwalifikowanym spawaczom,
posiadajgcym aktualne uprawnienia.

5.4.4. Montaz i scalanie konstrukcji na miejscu budowy

Obowigzkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu sktadowego konstrukeji i
udostepnienie go Wytworcy, by mogt dokonaé roztadunku dostarczonej konstrukcji

1 usung¢ ew. uszkodzenia powstate w transporcie. Konstrukcje na Terenie budowy nalezy uktadac
zgodnie z zatwierdzonym projektem technologii montazu uwzgledniajac kolejnos¢ poszczegodlnych
faz montazu. Konstrukcja nie moze bezposrednio kontaktowac si¢ z gruntem lub wodg i dlatego
nalezy ja uktada¢ na podktadkach drewnianych lub betonowych (np. na podktadach kolejowych).
Sposéb uktadania konstrukeji powinien zapewnic:

-jej statecznos¢ i nieodksztatcalnosc,

-dobre przewietrzenie elementdw konstrukcyjnych,

-dobra widoczno$¢ oznakowania elementow sktadowych,

-zabezpieczenie przed gromadzeniem si¢ wod opadowych, $niegu, zanieczyszczen;
Ostateczne potaczenie konstrukcji za pomocag facznikéw docelowych moze by¢ wykonane po
ustawieniu przesta w takich punktach podparcia, jakie przewidziane sg w fazie eksploatacji.
Konstrukcje catkowicie spawane muszg by¢ scalone wg zatwierdzonego projektu montazu i
projektu technologii spawania zawierajagcego plan spawania. Spawane styki montazowe moga by¢
wykonane przy zapewnieniu warunkéw przewidywanych w projekcie technologii spawania, a
szczegblnie przy odpowiedniej temperaturze, wilgotnosci oraz ostonigcia od wiatroéw. Wszystkie
spoiny wykonywane na Terenie budowy musza by¢ przewidziane w Rysunkach. Jesli zachodzi
potrzeba wykonania dodatkowych spoin lub spoin pomocniczych (wiaczajac w to spoiny szczepne),
szczegoOty podlegaja zaakceptowaniu przez Inzyniera. Spawanie nie przewidzianych na Rysunkach
uchwytéw montazowych (uszy) do podnoszenia lub zamocowan wymaga zgody Inzyniera. Inzynier
moze zazgda¢ wykonania obliczen sprawdzajacych skutki przyspawania uchwytow montazowych.
Roboty spawalnicze prowadzi¢ mozna w temperaturach powyzej +5°C. O ile nie jest okreslone
inaczej w dokumentacji przekazanej z wytworni, wykonywanie otworéw i ich rozwiercanie do
ostatecznego wymiaru nalezy wykona¢ podczas ostatecznego montazu konstrukcji. Rozwiercone
lub wiercone otwory (cylindryczne lub stozkowe) powinny mie¢ osie prostopadie do elementu.
Rozwiertaki 1 wiertta powinny by¢é w miar¢ mozliwosci prowadzone mechanicznie. Zte
rozmieszczenie otworow dyskwalifikuje element. Wiercenie i rozwiercanie moze by¢ wykonywane
tylko przy pomocy urzadzen obrotowych. Wiercenie przez szablon jest dozwolone po bezpiecznym
1 pewnym przymocowaniu go na wilasciwym miejscu. Wszystkie cze$ci muszg by¢ starannie
doci$niete w czasie wiercenia. Zle wykonane lub rozmieszczone otwory nie powinny byé
naprawiane przez spawanie, chyba ze jest to dozwolone przez Inzyniera. Po ukonczeniu montazu
powtoke antykorozyjng nalezy dokonczy¢ zgodnie z instrukcja producenta farby. Pokrycia
antykorozyjne nalezy wykona¢ zgodnie z WWiORBO03.03 Izolacje.

5.5. Wykonanie i montaz konstrukcji z drewna klejonego
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Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogolne”. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich beda wykonywane konstrukcje drewniane. Zakres robdt obejmuje
wykonanie elementow w wytworni i montaz konstrukcji zadaszenia. Elementy przed montazem
muszg by¢ sprawdzone pod wzgledem ksztattu i wymiaréw oraz owiercenia na taczniki srubowe.
Bezposrednio po utozeniu podciggow na glowicach stupow nalezy je natychmiast umocowac do
glowicy stupow. Podobnie nastepne montowane elementy tj. kratownice i platwie nalezy w czasie
montazu umocowywac docelowo.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatoéw, sprzetu i sSrodkoéw transportu
podano w WWiORB00.00 ,,Wymagania ogo6lne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing
kontrolg jako$ci rob6t 1 materialdow. Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do
kontroli jako$ci robdt (zgodnie z PZJ) na terenie i poza Terenem budowy. Wszystkie badania i
pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inzynier jest uprawniony do
prowadzenia wlasnej kontroli robot.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli robot

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wlasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow 1
systemow technologicznych.

6.2.1. Roboty betonowe i Zelbetowe
Zbrojenie

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakos$ci materiatdéw, zgodnosci z
Rysunkami oraz podanymi powyzej wymaganiami i obowigzujagcymi normami. Zbrojenie podlega
odbiorowi przed zabetonowaniem. Z kazdej partii nalezy pobiera¢ po 6 probek do badania na
zginanie 1 6 probek do okreslenia granicy plastycznosci. Stal moze by¢ przeznaczona do zbrojenia
tylko wowczas, jesli na probkach zginanych nie nastgpuje peknigcie lub rozwarstwienie. Jezeli
rzeczywista granica plastycznosci jest nizsza od stwierdzonej na zaswiadczeniu lub Zadanej stal
badana moze by¢ uzyta tylko za zezwoleniem Inzyniera. Sprawdzenie materialdow polega na
stwierdzeniu, czy ich gatunki odpowiadaja przewidzianym w Rysunkach i czy s3 zgodne ze
swiadectwami jakos$ci i1 protokotami odbiorczymi. Sprawdzenie utozenia zbrojenia wykonuje si¢
przez bezposredni pomiar tasmg, poziomnicg i taSmg, suwmiarkg i poréwnanie z Rysunkami oraz
aktualnymi normami. Badanie na wytrzymato$¢ siatek i szkieletow ptlaskich nalezy przeprowadzic¢
przyjmujac za partie ich liczbe o ci¢zarze nie przekraczajagcym 10 ton. Liczba badanych siatek lub
szkieletow plaskich nie powinna by¢ mniejsza niz 3 na parti¢. Badany wezel powinien wytrzymac
obcigzenie nie mniejsze od podwdjnego ciezaru siatki lub szkieletu ptaskiego. Badaniu nalezy
poddawac trzy skrzyzowania pretow, jedno w rzedzie skrajnym i dwa w rzedach srodkowych.

W przypadku gdy jedno ze skrzyzowan zostanie zerwane, probom nalezy podda¢ podwdjng czgsé
siatek lub szkieletow ptaskich. Jesli badanie podwojnej liczby probek da rowniez wynik ujemny,
wowczas partie¢ nalezy odrzuci¢. Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie cigcia, giecia i
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rozmieszczenia zbrojenia podaje tablica 3. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie
powinna przekracza¢ 4 mm. Dopuszczalna réznica dtugosci preta liczona wzdtuz osi od odgigcia do
odgiecia w stosunku do podanych na rysunku nie powinna przekracza¢ 10. Dopuszczalne
odchylenie strzemion od linii prostopadiej do zbrojenia podtuznego nie powinno przekracza¢ 3 %.
Roéznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ +3 mm. Dopuszczalna rdznica w
wykonaniu siatki na jej dlugosci nie powinna przekracza¢ +25 mm. Liczba uszkodzonych
skrzyzowan w dostarczanych na budowe siatkach nie powinna przekracza¢ 20% w stosunku do
wszystkich skrzyzowan w siatce. Liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze
przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby na tym precie. Roznice w rozstawie migdzy pretami gtdéwnymi
w belkach nie powinny przekracza¢ +0.5 cm. Roznice w rozstawie strzemion nie powinny
przekracza¢ +2 cm. Kontroli podlegaja nastepujace wlasciwosci mieszanki betonowej i betonu,
badane wg PNEN 2061:2003:

-wlasciwosci cementu i kruszywa,

-konsystencja mieszanki betonowej,

-wytrzymatos$¢ betonu na $ciskanie,

-nasigkliwos$¢ betonu,

-odporno$¢ betonu na dziatanie mrozu.

Przepuszczalno$¢ wody przez beton. Zwraca si¢ uwage na konieczno$¢ wykon ania planu kontroli
jakosci betonu, zawierajagcego m.in. podziat obiektu (konstrukcji) na czgsci podlegajace osobnej
ocenie oraz szczegOlowe okreslenie liczno$ci i termindw pobierania probek do kontroli jakosci
mieszanki 1 betonu. Sprawdzenie konsystencji przeprowadza si¢ podczas projektowania sktadu
mieszanki betonowej 1 nastgpnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej
zmiany roboczej. Roznice pomiedzy przyjeta konsystencja mieszanki a kontrolowang nie powinny
przekroczyc¢:

-1% ustalonej warto$ci wskaznika Vebe,

-1 cm wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastycznej. Dopuszcza si¢ korygowanie
konsystencji mieszanki betonowej wylacznie poprzez zmian¢ zawarto$ci zaczynu w mieszance,
przy zachowaniu statlego stosunku wodno-cementowego W/C, (cementowowodnego C/W),
ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych. W celu sprawdzenia wytrzymatosci
betonu na $ciskanie (klasy betonu) nalezy pobra¢ probki o licznosci okreslonej w planie kontroli
jakosci, lecz nie mniej niz:

-jedng probke na 100 zarobow,

-jedng probke na 50 m3, jedng probke na zmiang roboczg oraz 3 probki na parti¢ betonu.

Probki pobiera si¢ przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, rOwnomiernie w okresie
betonowania, a nast¢pnie przechowuje si¢ i bada zgodnie z PNEN 2061:2003. Sprawdzenie
nasigkliwo$ci betonu przeprowadza si¢ przy ustalaniu skladu mieszanki betonowej oraz na
probkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3
razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca si¢ badanie
nasigkliwo$ci na probkach wycietych z konstrukcji. Oznaczanie nasigkliwo$ci na probkach
wycietych z konstrukcji przeprowadza si¢ co najmniej na 5 probkach pobranych z wybranych
losowo r6znych miejsc konstrukcji. Sprawdzenie stopnia mrozoodpornosci betonu przeprowadza si¢
na probkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki
betonowej oraz na probkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli,
lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu, ale nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m’
betonu. Zaleca si¢ badanie na probkach wycietych z konstrukcji. Do sprawdzania stopnia
mrozoodpornosci betonu w elementach nawierzchni 1 innych konstrukcjach, szczegdlnie majgcych
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stycznos$¢ ze srodkami odmrazajacymi, zaleca si¢ stosowanie badania wg metody przys$pieszonej
(PNEN 2061:2003).

Wymagany stopien mrozoodpornosci betonu F150 jest osiagniety, jesli po wymaganej rownej 150,
liczbie cykli zamrazania odmrazania probek spetnione sg nastepujace warunki:

-po badaniu metodg zwykta, wg PNEN 2061:2003,

-probka nie wykazuje peknig¢,

-taczna masa ubytkdw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i1 krawedzi, odpryskow
kruszywa itp. nie przekracza 5% masy probek nie zamrazanych,

-obnizenie wytrzymalosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych
nie jest wigksze niz 20 %,

-po badaniu metodg przyspieszona wg PNEN 2061:2003,

-probka nie wykazuje peknigc,

-ubytek objetosci betonu w postaci zluszczen, odtamkow 1 odpryskow, nie przekracza w zadnej
probee wartosci 0,05 m3/m2 powierzchni zanurzonej w wodzie.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PNEN 2061:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Szalowanie
Kontrola szalowan obejmuje:

-sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcja uzytkowania
szalowania wielokrotnego uzycia,

-sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiar6w szalowanych elementow zgodnych z
zatwierdzong Dokumentacja Projektowa z dopuszczalng tolerancja),

-sprawdzenie materialu uzytego na szalowanie (klasa drewna, obecno$¢ waod itp.),

-sprawdzenie szczelnosci szalowan w ptaszczyznach i1 narozach wklestych.

6.2.2. Roboty murowe

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi wlasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i
systemOw technologicznych. Kontrola jakosci robot murowych polega na sprawdzeniu ich
zgodno$ci z pkt. 5 niniejszych WWiORB. Dopuszczalne odchytki wymiaréw muréow z cegly,
pustakéw ceramicznych i bloczkow z betonu komorkowego powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w tablicy 5.

6.2.3. Wykonanie i montaz konstrukcji stalowych
Kontrola wykonania i montazu konstrukcji stalowych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z pkt. 5.
niniejszych WWiORB. W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

-wymiary i ksztalt dostarczonego materiatu
-wlasciwosci wytrzymato$ciowe dostarczonego materiatu
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-wymiary 1 ksztalt elementéw przeznaczonych do scalenia w element montazowy,
prawidtowo$¢ rozmieszczenia 1 wielkosci otworéw pod §ruby montazowe,

-jakos¢ 1 sposdb przygotowania brzegdéw elementdw do spawania

-jako$¢ potaczen spawanych w zaleznosci od kategorii potaczenia i klasy konstrukcji spawanej

-wymiary wykonanych elementow montazowych,

-ksztalt wykonanych elementéw montazowych,

-jako$¢ wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozja a w szczegdlnosci
sprawdzenie jakosci czyszczenia mechanicznego i grubosci powlok malarskich

W trakcie montazu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega: osadzenie $rub kotwiacych w
elementach podporowych:

-rozmieszczenie elementOw montazowych i ich wzajemne potozenie w pionie i w poziome,
-polaczenia montazowe w zakresie ilo$ci, $rednicy i1 klasy wytrzymato$ciowej tacznikow
srubowych, a w szczegolnosci dokrecenie $rub i nakretek.

6.5. Wykonanie i montaz konstrukcji z drewna klejonego

Kontrolg robdt nalezy przeprowadza¢ w dwoch etapach tj. w Wytworni 1 na budowie. W zaktadzie
produkcyjnym nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych elementéw z dokumentacja projektowa pod
wzgledem wymiaréw, uzytych materiatow, zabezpieczen impregnujacych i ognioochronnych.
Sprawdzi¢ nalezy takze zgodnos$¢ uzytych materialdéw z odpowiednimi Aprobatami Technicznymi
lub Certyfikatami. Na montazu sprawdzeniu podlegaja potaczenia elementow z konstrukcja stupow
nosnych zelbetowych i migdzy soba.

6.6 Kontrola wykonania pokry¢

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru:

-w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) podczas wykonania prac
pokrywczych

-w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) po zakonczeniu prac

pokrywczych.

Odbiorom migdzyoperacyjnym podlegaja nastepujace prace:

-polozenie kazdej warstwy pokrycia dachu,

-ciaglo$¢ warstw,

-jako$¢ materialow,

-prostolinijno$¢ rzedéw pokrycia dachowego (badania nalezy przeprowadzi¢ kazdego trzech
rzedach na kazdej potaci dachu),

-rozmieszczenie stykow kazdego wielkosci zaktadow,

-rdwnos¢ pokrycia,

-szczelno$¢ pokrycia.

Odbior kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru
dokonuje Inzynier na podstawie zgloszenia Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
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Roboty konstrukcyjno-budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na
podstawie obmiaru. $adna z czgéci robot konstrukcyjno-budowlanych nie bedzie platna stosownie
do ilo$ci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu.

PRZEJECIE ROBOT
1. Warunki ogolne

Ogolne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w WWiORB00.00 ,,Wymagania ogolne”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich jakosci i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym
zgodnosci z warunkami wykonania i odbioru robot (WWiORB, PFU — czg$¢ opisowa). Gotowos¢
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi do oceny
1 zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawczg robot. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt
zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, ENPN).

8.2. Warunki szczegolowe

Roboty zwigzane z wykonaniem zbrojenia nalezag do robdt ulegajacych zakryciu.
Zasady ich przejecia sg okreslone w WWiORB00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogodlne

Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w WWiORB 00.00 ,,Wymagania ogo6lne”. Nie beda
realizowane odrgbnie jakiekolwiek platnosci za roboty konstrukcyjnobudowlane. Cena wykonania
tych robot ma by¢ na zasadach ogdlnych wliczona w scalong pozycje¢ rozliczeniowag Wykazu Cen,
ktorej rozliczenie wymaga wykonania i1 ukonczenia robdt konstrukcyjnobudowlanych oraz innych
robot zwigzanych z robotami konstrukcyjno-budowlanymi. Platno$¢ za pozycje rozliczeniowa
Wykazu Cen nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi
Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatow 1 jakos$ci wykonania robot, na
podstawie wynikow pomiarow i badan.

9.2. Cena skladowa wykonania robot

Cena sktadowa wykonania robo6t konstrukcyjnobudowlanych w Kontrakcie w zakresie wykonania
elementéw betonowych 1 zelbetowych obejmuje:

-prace przygotowawcze,

-prace geotechniczne

-badania laboratoryjne materiatow, wraz z opracowaniem dokumentacji

-zakup 1 dostarczenie materiatow,

-dostarczenie sprz¢tu 1 urzadzen oraz ich sktadowanie,

-przygotowanie podioza,

-wykonanie zbrojenia,
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-montaz i demontaz szalunkéw, deskowan i rusztowan wraz ze wszelkimi kosztami (np. dzierzawa,
impregnacja, itp.)

-prace zasadnicze — betonowanie,

-pielggnacje betonu,

-wymagane powtoki izolacyjne wg WWiORBO03.03 Izolacje,

-wywoz z terenu budowy materialéw zbednych,

-wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiarow,

1 sprawdzen robot,

-uporzadkowanie Terenu budowy po robotach.

Cena skladowa wykonania robodt konstrukcyjno-budowlanych w Kontrakcie w zakresie wykonania
muréw obejmuje:

-badania laboratoryjne materiatdéw wraz z opracowaniem dokumentacji,

-kontrola 1 ewentualne uzupetnienie podtozy pod roboty,

-zakup 1 dostarczenie materiatow, dostarczenie sprzetu oraz ich sktadowanie,

-wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

-przygotowanie, montaz, transport i demontaz systemu rusztowan wraz z kosztami dodatkowymi
(dzierzawa, itp.),

-wykonanie robdt murarskich z pracami towarzyszacymi (m.in. osadzeniem nadprozy),

-wykonanie okre§lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan
1 sprawdzen robot,

-wywoz z terenu budowy materialéw zbednych,

-uporzadkowanie Terenu budowy po robotach.

Cena sktadowa wykonania robdt konstrukcyjno-budowlanych w Kontrakcie w zakresie wykonania i
montazu konstrukcji stalowych obejmuje:

-prace przygotowawcze,

-zakup 1 dostarczenie materiatow, dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

-wykonanie konstrukcji stalowej w wytworni 1 dostawa na budowe,

-przygotowanie podtoza pod roboty,

-prace montazowe,

-prace zwigzane z wymaganym zabezpieczeniem antykorozyjnym,

-badania laboratoryjne materialdbw z opracowaniem dokumentacji tych badan prace
wykonczeniowe: malowanie,

-wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

wykonanie okreslonych w postanowieniach  Kontraktu badan, pomiarow

1 sprawdzen robot, uporzadkowanie Terenu budowy po robotach.

Wszystkie te elementy z drewna litego i beda wykonane w specjalistycznym zakladzie
produkcyjnym. Elementy bgdg impregnowane przeciw korozji biologicznej srodkiem chemicznym
stosowanym przez Wytworce konstrukcji i nastepnie malowane dwukrotnie lakierem bezbarwnym
aby drewno miato naturalny wyglad. Wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan,
pomiarow i sprawdzen robot, uporzadkowanie Terenu budowy po robotach.

Cena skladowa wykonania robodt konstrukcyjno-budowlanych w Kontrakcie w zakresie wykonania

pokrycia dachu obejmuje:
-prace przygotowawcze,
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-zakup 1 dostarczenie materiatow, dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
-wykonanie pokry¢ dachu,

-przygotowanie podtoza pod roboty,

-prace montazowe,

-prace wykonczeniowe,

-wywoz z terenu budowy materialéw zbednych,

-wykonanie okreslonych w postanowieniach  Kontraktu badan, pomiaréow
1 sprawdzen robot, uporzadkowanie Terenu budowy po robotach.

Cena skladowa wykonania robodt konstrukcyjno-budowlanych w Kontrakcie w zakresie wykonania
obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych obejmuje:
-prace przygotowawcze,
-zakup 1 dostarczenie materiatow, dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
-wykonanie obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych,
-prace montazowe,
-prace wykonczeniowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB

PNEN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN82/H93215 Walcowka 1 prety stalowe do zbrojenia betonu.

PNEN 1963:1996, PNEN 1961:1996, PNEN 1966:1997 Cement Metody badan - Oznaczanie cech

fizycznych

PNEN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

PNEN 2061:2003 Beton Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwos$ci, produkcja i zgodno$¢8.

PN88/B30000 Cement portlandzki.

PN82/B02000 Obcigzenia budowli.

PN82/B02001 Obcigzenia state.

PN82/B02003 Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN82/B02004 Obcigzenia pojazdami.

PN82/B02010 Obcigzenie $niegiem.

PN77/B02011 Obcigzenie wiatrem.

PN86/B02014 Obcigzenie gruntem.

PN86/B02015 Obciazenie temperatura.

PN91/B02020 Ochrona cieplna budynkéow.

PN90/B03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

PN76/B03001 Konstrukcje i podtoza budowli.

PN81/B03020 Posadowienie bezposrednie budowli.

PNB03264:1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone. Obliczenia statyczne
projektowanie.

PN80/H74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco, ogodlnego zastosowania.

PN74/M69016 Spawanie w ostonie CO.

PN65/M69017 Spawanie w ostonie argonu.

PN65/M69013 Spawanie gazowe.

PN85/M69775 Kontrola spawow.

PN87/M69008 Klasa konstrukcji stalowych.
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PN77/B06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

PN90/B03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PNBO03215:1998 Konstrukcje stalowe. Polaczenia z fundamentami. Projektowanie
wykonanie.

PN—B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych WWiORB 03.01
2.2.4 Wewnetrzne instalacje sanitarne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot opracowania WWiORB

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania odbioru wewnetrznych
instalacji sanitarnych dla zadania pn.: Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie oraz
wykonanie prac w ramach zadania ,,Rozbudowa budynku Publicznej Szkoty Podstawowe] w
Strzelcach Matych”.

1.2. Zakres stosowania WWiORB

WWIiORB jako cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ), nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot (wszystkie branze) opisanych w Programie
Funkcjonalno — Uzytkowym. Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czg¢scig SIWZ nalezy
traktowa¢ w odniesieniu do wykonania dokumentacji projektowej oraz rob6t wymienionych w PFU.
1.3. Zakres Robot objetych Kontraktem

Zakres prac realizowanych w ramach wykonania wewnetrznych instalacji sanitarnych obejmuje

wykonanie instalacji wody zimnej, cieplej, wykonanie instalacji kanalizacyjnej, wykonanie
instalacji wentylacji, wykonanie instalacji co., wykonanie instalacji gazowe w kottowni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) 1 postanowieniami Kontraktu
oraz definicjami podanymi w WWiORB 00.00 pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce realizacji Kontraktu
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Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB 00.00.
2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow podano w WWiORB 0

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami
Kontraktu 1 poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zréodla wytwarzania i wydobywania
materialow oraz odpowiednie §wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie 1 probki do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
spelnienie wymagan iloSciowych 1 jakosciowych materialow dostarczanych na Teren budowy oraz
za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ oraz PFU i1 dokumentacja
projektowa. Obrobka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementéw powinna by¢
przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i1 BN dla danego materiatu. Zwraca si¢ uwagg na to, aby
metody stosowane przy tych czynno$ciach nie spowodowatly uszkodzen powierzchni roboczych, ani
nie obnizyly wilasciwosci fizycznych i wytrzymato§ciowych materiatéw. Elementy powinny by¢
proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych ubytkéw, bez §ladéw zniszczen i
uszkodzen. Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ trwale oznaczone. Rury powinny by¢ proste,
czyste od zewnatrz 1 wewnatrz, bez wzeréw 1 widocznych uszkodzen i ubytkéw. Materialy i
urzadzenia przewidziane do montazu i instalowania w ramach Kontraktu w zakresie instalacji
sanitarnych:

-rury stalowe, rury PE, armatura wodociggowa pomiarowa, zabezpieczajaca, regulacyjna,
odcinajaca, spustowa i odpowietrzajaca, armatura wodociggowa wyplywowa,

-otuliny termoizolacyjne, rury kanalizacyjne PVC klasa S, rury kanalizacyjne PVC wywiewne,
przybory sanitarne, wentylatory, czerpnie, kanaty wentylacyjne, kratki wentylacyjne.

2.2. Dokumentacja

Rury, ksztattki i armatura winny posiada¢ aktualng aprobat¢ techniczna, deklaracje zgodnosci z
aprobatg i atest higieniczny. Minimalne wartosci okreslajace parametry fizykomechaniczne rur PE i
PVC:

-Rury PE: Gesto$¢ > 930 kg/m’ Stabilnosé termiczna (200°C) > 20 min Wskaznik
szybkosci ptyniecia MFI: 0,41,3 g/10min Zmiana dlugosci przy ogrzewaniu (110°C) <3%
-Wydhuzenie wzgledne przy zerwaniu > 350% Wytrzymatos¢ na ci$nienie wewngtrzne przy probie
hydrostatyczne;j:

20°C, PE80. d>9,0 MPa, PE100, d>12,4 MPa > 100 godzin

80°C, PE80. d>4,6 MPa, PE100, d>5,5 MPa > 165 godzin

80°C, PES0. d >4,0 MPa, PE100, d>5,0 MPa > 1000 godzin

20°C <20xD

10°C < 35xD

0°C < 50xD
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Rury PVC: Wytrzymalo$¢ na rozcigganie:

Proba krotka do 3 minut:: 55 MPa
Wartos¢ obliczeniowa: 10 MPa
Wydluzenie wzgledne przy zerwaniu: 15% Wspotczynniki rozszerzalnosci linowe;:
80x106 1/°C Modut sprezystosci Younga:
Krotkotrwaty, 1 minuta: 3200 MPa
Dhugotrwaty, 50 lat: 1400 MPa Temperatura mi¢knigcia metoda Vicata B: > 75°C.
Rury stalowe ocynkowane podwdjnie wg normy PNH74200:1998.
Inne materialy:umywalki, zlewy, Urzadzenia sanitarne 'kompakt' porcelanowe biate, Baterie
umywalkowe, Filtry siatkowe do wody.
Dla instalacji c.o.:
grzejniki ptytowe 1 rurowe, stalowe.
Armatura odcinajaca:
-zawory motylkowe, mi¢dzykothierzowe, zawory kulowe mufowe armatura regulacyjna:
-zawory regulacyjne podpionowe

-zawory grzejnikowe z gtowicami termostatycznymi

-zawory tréjdrogowe

-zawory odpowietrzajace automatyczne i spustowe izolacja termiczna:

-z pianki poliuretanowej stosowana na przewodach rozdzielczych rury stalowe — badz
miedziane.

2.3. Skladowanie

Wyroby montowane w obiektach w ramach Kontraktu podatne na uszkodzenia mechaniczne nalezy
sktadowac i chroni¢ w nastepujacy sposob:

Wyroby nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podloza, na ktorym sa
sktadowane lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod
przetadunku.

Rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach
drewnianych o szerokos$ci nie mniejszej niz 0,1 m 1 w odstepach 1 do 2 metréw. Nie przekraczaé
wysokosci sktadowania ok. 1 m.

Rury w kregach sktadowa¢ na plasko na rownym podlozu na podktadach
drewnianych, pokrywajacych co najmniej 50%  powierzchni sktadowania.

Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania 2 m.

Rury o réznych $rednicach powinny by¢ skladowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to
rury o wiekszych §rednicach 1 grubszych $ciankach powinny znajdowac si¢ na spodzie. To samo
dotyczy uktadania rur na srodkach transportowych.

Szczegoblnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronami (korki, wktadki
itp.). Nie dopuszcza¢ do skladowania materiatobw w sposob, przy ktorym moglyby wystapié
odksztalcenia (zagiecia, zgniecenia itp.) oraz zmiany strukturalne materialu (np. pod wptywem
niskich temperatur) w miar¢ mozliwosci przechowywaé 1 transportowa¢ w opakowaniach
fabrycznych. Nie dopuszcza¢é do zrzucenia elementéw. Niedopuszczalne jest ,,wleczenie"
pojedynczych rur, wigzek lub kregow po podtozu. Zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy pracach w
obnizonych temperaturach zewnetrznych poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w
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temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o
odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byty dtuzsze niz
1 metr; rury w krggach powinny w catosci leze¢ na plasko na powierzchni tadunkowe;j. Ksztattki,
ztaczki 1 inne materialy powinny by¢ sktadowane, w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej
omawianych $rodkoOw ostroznosci. Tworzywa sztuczne majg ograniczong odporno$¢ na
podwyzszong temperaturg i promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed:

-dlugotrwatg ekspozycja stoneczna,

-nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta. Sktadowanie wszystkich elementow instalacji
oraz elementow prefabrykowanych zgodnie z zaleceniami dostawcy elementow.

SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB 00.00. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i1
srodowisko wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z
ustaleniami PFU, ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskal akceptacje Inzyniera.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonania wewngetrznych instalacji sanitarnych nalezy stosowaé nastgpujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

-podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrobki rur,

-komplet elektronarzedzi,

-komplet narzedzi $lusarskich,

-zgrzewarki,

-glowice rozszerzajace do rur, wiertarka;

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB 00.00. Wykonawca jest zobowigzany
do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktoére nie wptyng niekorzystnie na jakos$¢ robot 1
wlasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami PFU, ST,
PZJ oraz projektu organizacji robodt, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spelnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym. Do transportu materialow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac
nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:

-samochdd skrzyniowy,

-samochdd dostawczy.

Materiaty 1 urzadzenia nalezy transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami
producenta. Materiaty nalezy ustawi¢ roOwnomiernie na calej powierzchni tadunku, obok siebie
zabezpieczy¢ przed mozliwos$cig przesuwania si¢ podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane
w pozycji poziomej wzdtuz §rodka transportu. Wytadunek powinien odbywac si¢ z zachowaniem
wszelkich $rodkow ostroznos$ci uniemozliwiajacy uszkodzenie materiatu. Materialu nie wolno
zrzuca¢ ze $rodkow transportowych. Transport rur powinien by¢é wykonywany pojazdami o
odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konice wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byty dtuzsze niz
1 metr. Natomiast rury w kregach powinny w catos$ci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;.
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WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w WWiORB 00.00. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN 1 ENPN,
WTWOR 1 postanowieniami Kontraktu. Instalacje powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w
ktorym je wykonano, mozliwo$¢ spelnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegolnosci:

-bezpieczenstwa konstrukeji,

-bezpieczenstwa pozarowego,

-bezpieczenstwa uzytkowania,

-odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

-ochrony przed hatasem i drganiami,

-oszczgdnosci energii 1 odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.
Instalacje powinny by¢ wykonana zgodnie z PFU, projektem oraz przy spelieniu we wiasciwym
zakresie wymagan powotanych przepiséw techniczno budowlanych, a takze zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej.

5.2. Instalacja wody

Instalacje wody nalezy wykonaé z rur stalowych lub polietylenowych. Odlegtos¢ $cianki rury lub
izolacji od $ciany, stropu, podtogi lub innych przewodéw winna wynosi¢ min 3+5cm. W przypadku
instalacji uktadanych na tynku; przewody nalezy mocowac¢ do $cian co 1,0 m w poziomie 1 w
pionie; dodatkowy uchwyt nalezy umiesci¢ przy zakonczeniu punktem czerpalnym. Potaczenia
gwintowane przewodow z armaturg nalezy uszczelni¢ tasmg teflonowa. Jako armature czerpalng
stosowa¢ baterie w wersji stojacej. Po wykonaniu i sprawdzeniu szczelno$ci instalacji nalezy
przewody biegnace wzdluz §cian zewnetrznych zaizolowac¢ termicznie prowadzac je w otulinach z
pianki poliuretanowe;.

Przejécia rur z tworzyw sztucznych przez przegrody budowlane nalezy rozwigza¢ jako szczelne; dla
rur z tworzyw sztucznych nie stosowa¢ materialdow bitumicznych. Wodociggowa instalacja
wewnetrzna ma doprowadza¢ wode do wszystkich istniejgcych punktow czerpalnych.

Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura), w ktorej jest
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usungé z niej zaslepienia 1 ewentualne
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana
tak, zeby byta dostgpna do obslugi i1 konserwacji. Na kazdym odgalezieniu przewodu
doprowadzajacego wode zimng lub ciepta, w miejscu tatwo dostepnym, powinna by¢ zainstalowana
armatura odcinajaca. Armatura odcinajgca powinna by¢ zainstalowana na przewodach
doprowadzajacych wode¢ wodociagowa do takich punktéw czerpania jak urzadzenia sptukujace
miski ustepowe, pisuary, itp.

5.3. Instalacja kanalizacyjna

Instalacj¢ kanalizacyjng nalezy wykona¢ z rur PVC. Nie uktada¢ rur uszkodzonych; rury z PVC
uszkodzone na koncach ,,bosych” moga by¢ uzyte po odci¢ciu odcinkdéw uszkodzonych. Odlegtos¢
$cianki rury lub izolacji od $ciany, stropu, podtogi lub innych przewodoéw winna wynosi¢ min
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3+5cm. W przypadku potaczenia rur kanalizacyjnych z PVC na uszczelki systemowe; nalezy
stosowac $rodki poslizgowe zalecane przez producenta. Przej$cia rur z tworzyw sztucznych przez
przegrody budowlane nalezy rozwigza¢ jako szczelne; dla rur z tworzyw sztucznych w rurze
ostonowej, nie stosowa¢ materiatow bitumicznych. Przewody prowadzi¢ po wierzchu $cian.
Mocowanie do $cian za pomocg typowych uchwytow.

U podstawy pionéw montowaé nalezy rewizje kanalizacyjne. Srednice podej$¢ do przyborow
sanitarnych:

-umywalka @ 50 PVC

-zlew © 50 PVC

-wpust podtogowy @ 110 PVC

Kanalizacja ma za zadanie odprowadzenie $ciekoOw z przybordéw sanitarnych, posadzek (wpusty
podiogowe).

Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji. Przed instalowaniem armatury
nalezy usunaé¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura po sprawdzeniu
prawidlowos$ci dzialania powinna by¢ instalowana, tak zeby byta dostgpna do obstugi i konserwacji.
Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczych.
Wysokos$¢ zawieszenia armatury i jej zamocowanie wykona¢ wg PN/B10700.

5.4. Instalacja wentylacyjna

Wentylacja mechaniczna. Warunki montazu urzadzen (wentylatory, wywietrzaki, nawietrzaki,
kanaty) nalezy montowa¢ urzadzenia wentylacyjne zgodne z charakterystyka okre§long w
zatwierdzonej dokumentacji technicznej. Dopuszczalna tolerancja w zakresie wydajnosci i
sprezeniu wynosi +5%. Praca wentylatorow wyciggowych w pomieszczeniach WC powinna by¢
zblokowana z os$wietleniem tych pomieszczen. Wentylatory wywiewne 1 wywietrzaki nalezy
osadzi¢ na podstawach dachowych. Nalezy montowa¢ wentylatory dostarczone w stanie ztozonym
lub w podzespotach. Urzadzenia prowadzace powietrze (kanaty i ksztattki wentylacyjne). Kanaty
powinny by¢ szczelne, gladkie na powierzchni wewnetrznej, bez wgniecen 1 zataman. Kanaty
wykona¢ nalezy ze stali kwasoodpornej. Tolerancje srednic kanatow i ksztaltek okraglych wynosza
+2mm. Kanaly wentylacyjne nalezy mocowaé¢ na wieszakach, wspornikach lub konstrukcjach
podtrzymujacych; miedzy kanatem a wspornikiem lub obejma nalezy stosowac¢ podktadki
amortyzujace o grubosci ok.5 mm. Wszystkie urzadzenia i przewody wentylacyjne nalezy
zabezpieczy¢ przed dziataniem korozji. Urzadzenia i cze$ci urzadzen instalacji wentylacyjnej
narazone na uszkodzenia mechaniczne powinny by¢ obudowane lub zabezpieczone konstrukcja
ochronng. Kanaly wentylacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z BN70/886505.

5.5. Instalacja centralnego ogrzewania.

Prowadzenie przewoddw

Piony prowadzi¢ na §cianach lub bruzdach $ciennych. Przy ukladaniu przewodéw na wierzchu
$cian, ze wzgledu na znaczne wydtuzenie cieplne nalezy $cisle przestrzegaé trasy przewodu, ilosci,
potozenia i konstrukcji uchwytow przesuwnych i statych oraz kompensatoréw. Przewody miedziane
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uktadane pod tynkiem na catej dlugo$ci powinny by¢ owini¢te elastyczng otuling (papier falisty,
wata szklana itp.) pozwalajaca na ich termiczne ruchy. Przewody uktadane w bruzdach powinny
by¢ zabezpieczone przed tarciem o ich $cianki przez ostonigcie odpowiednig otuling. Armatura
zastosowana przy wykonywaniu instalacji powinna by¢ wykonana z brazu lub mosiagdzu. Przewody
poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman
przewodow zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach zataman
przewodow mozliwos¢ odpowietrzania instalacji. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ uktadania odcinkoéw
przewodow bez spadku jezeli predko$¢ przeptywu wody zapewni ich samoodpowietrzenie, a
oproznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie spr¢zonym powietrzem. Przewody poziome
prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. Powinny spoczywa¢ na podporach statych (w
uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w
odstgpach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materialu z ktérego wykonane sa rury.
Przewody ukladane w zakrywanych bruzdach $ciennych i w szlichcie podtogowej powinny by¢
uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i
naniesione w dokumentacji technicznej. Przewody zasilajacy i powrotny, prowadzone obok siebie,
powinny by¢ utozone réwnolegle. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne
odchylenie od pionu nie przekroczylo 1 cm na kondygnacj¢. Oba przewody pionu dwururowego
nalezy uktada¢ zachowujac stata odleglos¢ migdzy osiami wynoszacg 8 cm (+ 0,5 cm) przy $rednicy
pionu nie przekraczajacej DN 40;. Odleglos¢ miedzy przewodami pionu o wigkszej $rednicy
powinna by¢ taka, aby mozliwy byl dogodny montaz tych przewodow. Przewdd zasilajacy pionu
dwururowego powinien si¢ znajdowac z prawej strony, powrotny za$ z lewej (dla patrzacego na
sciang). W przypadku pionow dwururowych, obej$cie piondow galtgzkami grzejnikowymi nalezy
wykona¢ od strony pomieszczenia. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy
zabezpieczenie ich przed dewastacja (szczegolnie dotyczy to przewoddéw z tworzywa sztucznego i
miedzi). Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewodow instalacji wody zimne;.
Rozdzielacz, wykonany na budowie, powinien mie¢ wewn¢trzny przekrdj poprzeczny co najmniej
rowny sumie wewnetrznych przekrojow poprzecznych przewodow doprowadzonych do
rozdzielacza 1 jednocze$nie jego S$rednica wewngtrzna powinna by¢ wigksza od Srednicy
wewnetrznej najwickszego przewodu przylaczonego co najmniej o 10 %. Tuleja ochronna powinna
by¢ rurg o $rednicy wewngetrznej wigkszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodu o co najmniej o 2
cm, przy przejsciu przez przegrode pionowsg, o co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej
strony, a przy przej$ciu przez strop powinna wystawac¢ okoto 2 cm powyzej posadzki. Nie dotyczy
to tulei ochronnych na rurach przytaczy grzejnikowych (gatazek), ktorych wylot ze §ciany powinien
by¢ ostoniety tarczka ochronng. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tuleja ochronng powinna by¢
wypetniona materiatlem trwale plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rurg, umozliwiajacym jej
wzdluzne przemieszczanie si¢ i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajacych. Przepust
instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢
wykonany w sposob zapewniajacy przepustowi odpowiednig klas¢ odpornosci ogniowej
(szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej 1) wymagang dla tych elementow wg rozp. MI w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zgodnie.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnetrznej Scianie budynku ponizej poziomu
terenu, powinien by¢ wykonany w sposdb zapewniajacy przepustowi uzyskanie gazoszczelnosci
zgodnie z rozp. MI w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie §234 ust. 4. Wodoszczelny przepust w tulei ochronnej, powinien by¢ wykonany
zgodnie z rozwigzaniem szczegdtowym znajdujacym si¢ w projekcie technicznym Przejécie rura w
tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podpora przesuwna tego przewodu.
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Izolacja cieptochronna

Przewody instalacji ogrzewczej powinny by¢ izolowanie cieplnie. Dopuszcza si¢ nie stosowanie
izolacji cieplnej przewodow instalacji ogrzewczej, jezeli:

-sg nimi gatazki grzejnikowe prowadzone po wierzchu przegrody w pomieszczeniu w ktorym
znajduje si¢ grzejnik przylagczony tymi gatgzkami,

-prowadzone s3 w rurze ostonowej w warstwach podlogi i projektowana temperatura
powierzchni podtogi nad przewodem w warunkach obliczeniowych nie przekracza 26°C,

-z projektu technicznego tej instalacji wynika wymaganie nie stosowania izolacji cieplnej
okreslonych przewodow.

Izolacja powinna by¢ przeprowadzona w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie si¢ ognia §
135 ust.4 Rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie. Przewody, armatura 1 urzadzenia, po wykonaniu izolacji, nalezy oznaczy¢ zgodnie
z przyjetymi zasadami oznaczenia podanymi w projekcie i uwzglednionymi w instrukcji obstugi
instalacji grzewczej. Materialy stosowane na izolacje cieptochronne powinny by¢:

-odporne na dzialanie max. temperatury eksploatacji bez istotnych zmian ich wiasciwosci
uzytkowych w czasie nie krotszym niz okres eksploatacji
element
- obojetne w stosunku do materiatu elementu izolowanego,

-wytrzymate na obcigzenie statyczne i dynamiczne wystepujace w czasie transportu, montazu i
eksploatacji,

-odporne na dziatanie wody.
Grzejniki stalowe nalezy montowa¢ na dwoch wspornikach oraz przymocowa¢ dodatkowo do
$ciany. Grzejnik ustawiany przy $cianie nalezy montowac albo w plaszczyznie pionowej albo w
ptaszczyznie réwnoleglej do powierzchni §ciany lub wngki. Grzejnik w poziomie nalezy montowac
z uwzglednieniem mozliwosci jego odpowietrzania. Grzejniki ptytowe stalowe nalezy mocowac do
$ciany zgodnie z instrukcja producenta grzejnika. Grzejniki cztonowe zeliwne i stalowe nalezy
montowac¢ na wspornikach $ciennych i mocowa¢ dodatkowo uchwytami. Jeden wspornik powinien
przypada¢ na nie wigcej niz 5 cztondéw grzejnika zeliwnego 1 nie wigcej niz 7 czlonéw grzejnika
stalowego, lecz nie mniej niz dwa wsporniki i1 jeden uchwyt na grzejnik. Wyjatek stanowia grzejniki
sktadajace si¢ z dwoch cztondéw , ktore nalezy montowac na jednym wsporniku i jednym uchwycie.

Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usungé z niej zaslepienia 1 ewentualne
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana
tak, zeby byta dostepna do obstugi 1 konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak instalowac,
zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na
armaturze. Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub trwatych podparé,
zgodnie z projektem technicznym. Zawory grzejnikowe potaczone bezposrednio z grzejnikiem nie
wymagaja dodatkowego zamocowania. Armatura odcinajgca grzybkowa montowana na podej$ciu
piondw, a takze na gal¢ziach powinna by¢ zainstalowana w takim potozeniu aby przy napetnianiu
instalacji woda naptywala ,,pod grzybek". Nie dotyczy to zaworow grzybkowych dla ktérych
producent dopuscit przeptyw wody w obu kierunkach.
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Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na
podejsciach piondéw przed elementem zamykajacym armatury odcinajacej (od strony pionu), dla
umozliwienia oprozniania poszczegdlnych piondw z wody, po ich odcigciu. Armatura spustowa
powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i by¢ zaopatrzona w ztagczke do weza w
sposOb umozliwiajagcy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach (statych lub
przenos$nych) wykonanych z materiatu (tworzywa sztucznego) nie powodujacego zanieczyszczenia
wody.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogo6lne wymagania dotyczace jako$ci wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i Srodkow
transportu podano w WWiORB 00.00. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci
robdt 1 materialdow. Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci
robot (zgodnie z PZJ) na terenie i poza Terenem budowy. Wszystkie badania i pomiary beda
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inzynier jest uprawniony do prowadzenia
wtlasnej kontroli robot.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli robot

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wlasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow 1
systemow technologicznych.

Proby szczelnosci przewodow.

W celu sprawdzenia szczelno$ci 1 wytrzymatosci potaczen przewodow nalewy przeprowadzi¢ proby
szczelno$ci. Proby szczelno$ci nalezy wykonaé dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu. Na
zadanie inwestora lub uzytkownika nalezy réwniez przeprowadzi¢ probe szczelnosci catego
przewodu. Sposob przeprowadzania i1 pelny zakres wymagan zwigzanych z prébami szczelno$ci sg
podane w normie (PN81/B10725), WTWiOR oraz WTWOIRTS. Niezaleznie od wymagan
okreslonych w normie nalezy zachowad nast¢pujace warunki przed przystgpieniem do
przeprowadzenia proby szczelnosci:

-zastosowane do budowy przewodu materialty powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi
przepisami,

-odcinek przewodu powinien by¢ na calej swojej dlugosci stabilnie zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami,

-wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamknigte,

-profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach badanego
odcinka,

-nalezy sprawdza¢ wizualnie wszystkie badane potgczenia. W czasie prowadzenia proby
szczelno$ci nalezy w szczegdlnos$ci przestrzegac nastepujacych warunkow:

-przewod nie moze by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni zewngetrznej nie
moze by¢ nizsza niz 1°C,

-napetnianie przewodu powinno odbywac si¢ powoli od najnizszego punktu,

-temperatura wody wykorzystywanej przy probie ci$nienia nie powinna przekracza¢ 20°C,
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-po calkowitym napelieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12
godzin w celu ustabilizowania,

-po ustabilizowaniu si¢ probnego ci$nienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut
sprawdza¢ jego poziom,

-w wypadku proby pneumatycznej napeinianie przewodu powietrzem powinno si¢ odbywac
dwuetapowo z przeprowadzeniem ogledzin badanego odcinka migdzy etapami,

-po uzyskaniu ci$nienia probnego nalezy przewdd pozostawic¢ przez okres do 24 godzin dla
wyréwnania temperatury powietrza wewnatrz przewodu z temperaturg otoczenia i po tym czasie
nalezy przystapi¢ do kontrolowania ci$nienia (wlasciwa proba szczelnos$ci trwajaca nie dtuzej niz 24
godziny) w odstepach co 30 minut,

-caly przewdd moze by¢ poddany probie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych
wynikéw prob szczelnosci poszezegdlnych jego odcinkow.

Cis$nienie probne powinno wynosic:
-dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym do 1Mpa pp = 1,5 pr lecz nie nizsze niz 1MPa
-dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym pr ponad 1MPa pp = Pr + 0,5

MPa Szczelno$¢ odcinka i calego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowigzujaca
normg. Po zakonczeniu proby szczelno$ci nalezy zmniejszy¢é cisnienie powoli w sposob
kontrolowany a przewod powinien by¢ oprézniony z wody. Wyniki prob szczelnosci powinny by¢
ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy, Inzyniera i uzytkownika. Dla
instalacji co, po wykonaniu préb szczelnosci na zimno, nalezy przeprowadzi¢ probe instalacji na
goraco przy obliczeniowej temperaturze czynnika grzewczego.

Kontrola instalacji wentylacyjnej

Sprawdzenie kompletno$ci wykonania prac. Celem sprawdzenia kompletnosci wykonania prac
instalacji wentylacyjnej jest wykazanie, ze w pelni wykonano wszystkie prace zwigzane z
montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z zatwierdzonym projektem oraz
obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi. Nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace dziatania:

-poréwnanie wykonania elementow instalacji z PFU, dokumentacja projektowa w zakresie
jakosci 1 ilo$ci materiatow.

-sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z pkt. 5 niniejszych WWiORB.

-sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na kontrole dziatania, czyszczenie 1
konserwacjg.

-sprawdzenie czystosci instalacji.

-sprawdzenie kompletnos$ci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji.

Kontrola dziatania instalacji Celem kontroli dzialania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie
mozliwos$ci dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie polega na kontroli prawidlowosci
montazu 1 poprawnosci dziatania poszczegolnych elementow instalacji. W sktad czynnosci
koniecznych do wykonania podczas kontroli dziatania instalacji wchodza:

-prace wstepne

-kontrola dziatania wentylatorow
-kontrola dziatania filtrow
-kontrola dziatania przepustnic
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-kontrola dziatania przewoddw oraz elementéw nawiewnych i wywiewnych
-kontrola dziatania elementoéw regulacyjnych

Pomiary kontrolne Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnos$ci, ze instalacja osigga
parametry projektowe i wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami. W sktad pomiaréw kontrolnych
wchodza:

-strumien objetosci powietrza,

-temperatura powietrza ,

-opor przeptywu na filtrze,

-strumien objetosci powietrza nawiewanego i wywiewanego,

-temperatura powietrza nawiewanego,

-temperatura powietrza w pomieszczeniu,

-poziom dzwigku A,

-predkos¢ powietrza w pomieszczeniu.

Zakres ilosciowy pomiarow kontrolnych powinien by¢ taki sam jak zakres kontroli dzialania
instalacji. Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajace odpowiednia wiedzg i
doswiadczenie. Przed rozpoczg¢ciem pomiardw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktow
pomiarowych, uzgodni¢ metody pomiaréw i rodzaj przyrzadow pomiarowych, a informacje te
poda¢ w dokumentach odbiorowych. Czynniki wptywajace na jako$¢ powietrza wewngtrznego oraz
strumienie objetosci powietrza, charakterystyki cieplne chtodnicze, charakterystyki elektryczne i
inne wielkos$ci projektowe powinny by¢ mierzone w warunkach projektowanej wielkos$ci strumienia
powietrza instalacji.

7. OBMIAR ROBOT

Roboty instalacyjne realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie
obmiaru. $adna z czeg$ci robdt budowlanych nie bedzie ptatna stosownie do iloSci wykonanej pracy,
lecz na zasadach ryczaltu. W tym $wietle cena wykonania rob6t budowlanych bedzie zawarta w
scalonych cenach ryczattowych wg Wykazu Cen i1 bedzie podlegata korektom zgodnie z
Kontraktem. Dla robdt instalacyjnych nie wprowadzono w kontrakcie odrgbnej jednostki
obmiarowe;j.

8. PRZEJECIE ROBOT
8.1. Warunki ogodlne

Ogolne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w WWiORB 00.00. Celem odbioru jest
protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich jakosci
1 kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodno$ci z warunkami
wykonania 1 odbioru robdt (WWiORB, PFU). Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi do oceny 1 zatwierdzenia dokumentacje
powykonawcza robot. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami
Kontraktu oraz obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, ENPN).
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8.2. Warunki szczegolowe

Roboty zwigzane z wykonaniem wewngtrznych instalacji sanitarnych naleza do robdt ulegajacych
zakryciu. Zasady ich przejecia sg okreslone w WWiORB00.00.

PODSTAWA PEATNOSCI
Ustalenia ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace platnosci podano w WWiIORB 00.00. Platno$¢ za pozycje
rozliczeniowa nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi
Dokumentami Wykonawcy, ocenag jakosci uzytych materialdow i1 jakosci wykonania robdt, na
podstawie wynikéw pomiardéw i badan.

9.2. Cena skladowa wykonania robét

Cena sktadowa wykonania robot zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych instalacji sanitarnych w
Kontrakcie w zakresie wykonania instalacji wodociagowej wody zimnej i cwu obejmuje:

-prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacja powykonawcza robot i
obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,

-badania laboratoryjne robdt i materiatow wraz z opracowaniem dokumentacji,

-zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

-wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan

sprawdzen robot,

-montaz rurociggéw wodociggowych wraz z ksztattkami oraz armaturg pomiarow3a, regulacyjng
1 odcinajaca

-montaz armatury wodociggowej wyptywowej (baterie umywalkowe, natryskowe, zawory
czerpalne, itp.) wraz z wykonaniem podej$¢ doptywowych

-sprawdzenie poprawnosci dziatania i regulacja armatury wykucie i zamurowanie otworéw w
stropach 1 $cianach

-wiercenie otworéw w konstrukcjach zelbetowych

-wykonanie przejs¢ w rurach ochronnych przez przegrody budowlane

-proby szczelnosci odcinkow instalacji,

-plukanie odcinkow instalacji

-dezynfekcja rurociagow

-izolacja termiczna przewodow,

-wyw0z z terenu budowy materiatéw zbednych,

-porzadkowanie Terenu budowy po robotach.

Cena skladowa wykonania robdt zwigzanych z wykonaniem wewngetrznych instalacji
sanitarnych w Kontrakcie w zakresie wykonania instalacji kanalizacyjnej obejmuje:

-prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacja powykonawczg robot i
obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,

-badania laboratoryjne robdt i materiatow wraz z opracowaniem dokumentacji,

-zakup, dostarczenie materiatow, sprzgtu 1 urzadzen oraz ich sktadowanie,

-wykonanie okre§lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan

sprawdzen robot,
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-montaz rurociaggow kanalizacyjnych, ksztattek, rur wywiewnych, zaworo6w napowietrzajacych,
czyszczakOw 1 rewizji montaz przyboréw sanitarnych (muszle ustgpowe, umywalki, brodziki
natryskowe, itp.) wraz z wykonaniem podejs¢ odptywowych

-wykucie 1 zamurowanie otworéw w stropach i $cianach

-wiercenie otworow w konstrukcjach zelbetowych

-proby szczelnosci odcinkow instalacji,

-wywoz z terenu budowy materialéw zbednych,

-porzadkowanie Terenu budowy po robotach.

Cena sktadowa wykonania robot zwigzanych z wykonaniem wewng¢trznych instalacji sanitarnych w
Kontrakcie w zakresie wykonania instalacji centralnego ogrzewania obejmuje:

-prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacja powykonawcza robot i
obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,

-badania laboratoryjne robot i materiatéw wraz z opracowaniem dokumentacji,

-zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

-wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan sprawdzen
robot,

-montaz rurociagdw co wraz z ksztattkami oraz armaturg pomiarowa, regulacyjng

odcinajaca

-montaz aparatOw grzewczo-wentylacyjnych

-montaz grzejnikow

-sprawdzenie poprawnosci dziatania i regulacja armatury

-wykucie 1 zamurowanie otworo6w w stropach i $cianach

-wiercenie otworow w konstrukcjach zelbetowych

-wykonanie przejs¢ w rurach ochronnych przez przegrody budowlane

-proby szczelnosci odcinkdw instalaci,

-izolacja termiczna przewodow,

-wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

-porzadkowanie Terenu budowy po robotach.

Cena sktadowa wykonania robot zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych instalacji sanitarnych w
Kontrakcie w zakresie wykonania instalacji wentylacyjnej obejmuje:

-prace przygotowawcze,

-badania laboratoryjne robdt i materiatow wraz z opracowaniem dokumentacji,

-zakup, dostarczenie materiatow, sprzgtu 1 urzadzen oraz ich sktadowanie,

-wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i
sprawdzen robot,

-montaz przewodow , ksztattek i uzbrojenia przewodow,

-montaz elementow nawiewnych i wywiewnych z wyposazeniem, rozruch i regulacja instalacji
wentylacyjnej,

-wywoz z terenu budowy materialéw zbednych,

-uporzadkowanie Terenu budowy po robotach.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano Montazowych ITB
WTWiORTS Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagow z Tworzyw Sztucznych.
PN91/B10700.00 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i1 kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspolne wymagania i badania.

PN81/B10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania

1 badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PNISO 40641:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimne;.
Wymagania.

PN85/M75002 Armatura przeplywowa instalacji wodociaggowej. Wymagania 1 badania.
PN89/H02650 Armatura i rurociagi Ci$nienia i temperatury

PN78/B12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

PN77/B75700.00 Urzadzenia sptukujace do misek ustegpowych i1 pisuarow. Wspdlne wymagania i
badania

PNC73001:1996 Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.
PN85/M75178.00 Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.

Zmiany 1 Bl 13/93 poz. 75

PN76/M75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania Zastgpione. cz¢$ciowo, przez
PN85/M75002 w cze¢sci dotyczacej armatury przeplywowej

PN76/M75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania Zastgpione. cz¢$ciowo, przez
PN85/M75178.00 w zakresie armatury odptywowej;

PN71/B10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze,
Zastgpione przez PN81/B10700.00 w zakresie wymagan i badan objetych normg arkuszows;
PN78/C89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze. PN70/C89015 Rury
poliuretanowe. Metody badan.

BN74/63 6603 Rury polipropylenowe. Wymiary.

BN74/63 6604 Rury polipropylenowe. Wymagania techniczne. ZN94/MP/TS657 Rury
polipropylenowe typ 1, 2, 3.

PN92/M74001 Armatura przemystowa. Ogolne wymagania 1 badania. PNISO 70051:1996
Kotnierze metalowe Kotnierze stalowe.

PN86/H74374.01 Armatura i rurociagi. Potaczenia kolnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne.
PNEN20225:1994 Czesci zlaczne Sruby, wkrety i nakretki Wymiarowanie

PNEN 14011:1999 Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmi¢kczonego polichloru
winylu) (PVCU) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu
PN64/H74204 Rurociagi Rury stalowe przewodowe Srednice zewngtrzne

PN75/B23100 Materialy do izolacji cieplnej z wiokien nieorganicznych Welna mineralna. PrPNEN
12599 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych WWiORB 03.02
2.2.5 Wewnetrzne instalacje elektryczne
1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania WWiORB
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Przedmiotem niniejszego opracowania s3 wymagania dotyczace wykonania odbioru wewnetrznych
instalacji sanitarnych dla zadania pn.: Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie oraz
wykonanie prac w ramach zadania ,,Rozbudowa budynku Publicznej Szkoly Podstawowej w
Strzelcach Matych”.

1.2. Zakres stosowania WWiORB

WWiORB jako czeg$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot (wszystkie branze) opisanych w Programie
Funkcjonalno — Uzytkowym. Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czgscia SIWZ nalezy
traktowac¢ w odniesieniu do wykonania dokumentacji projektowej oraz rob6ét wymienionych w PFU.

1.3. Zakres Robot objetych Kontraktem

Zakres prac realizowanych w ramach montazu i uktadania wewnetrznych instalacji elektrycznych
obejmuje:
Roboty instalacyjne:

-wykonanie instalacji sitowych,

-rozdzielnice sitowe,

-gniazda wtykowe oraz ich zestawy,

-oprawy o$wietleniowe,

-wykonanie instalacji dla o§wietlenia: podstawowego, ewakuacyjnego,

-wykonanie instalacji ochronnych: przeciwporazeniowej, wyroOwnawczej, uziemiajacej,
odgromowe;j.

-uktadanie kabli w korytkach kablowych.

-montaz i podtaczanie rozdzielnic sitowych,

-montaz i podtaczanie gniazd wtykowych,

-montaz i podlaczanie wewngtrznych opraw oswietleniowych,

-montaz ciggéow korytek kablowych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWOR) 1 postanowieniami Kontraktu
oraz definicjami podanymi w WWiORB 00.00 pkt.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa ochrona czgéci przewodzacych dostepnych w wypadku
pojawienia si¢ na nich napi¢cia w warunkach zaktdceniowych.

Gléwna szyna (zacisk) uziemiajaca (GSU) — przeznaczona jest do przylaczania do uziomu
przewodow ochronnych, w tym potaczen wyrownawczych oraz przewodéw uziemien roboczych,
jesli one wystepuja.

Kabel przewod wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego,
mogacy pracowaé pod i nad ziemig. Korytko kablowe konstrukcja wsporcza przeznaczona do
uktadania kabli, w postaci jednego elementu o trzech $cianach jednolitych lub azurowych.

Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym
albo kilka kabli jedno lub wielozylowych potaczonych rownolegle. Lacznie z osprzetem, utozone na
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wspolnej trasie 1 taczace zaciski tych samych dwodch urzadzen elektrycznych jedno lub
wielofazowych. Napigcie znamionowe linii napigcie mi¢dzyprzewodowe, na ktore linia kablowa
zostata zbudowana.

Odgromnik — zastosowanie w sieci niskiego napigcia urzadzenia bedace pierwszym stopniem
ochrony przed pradami piorunowymi i zapewniajgce ograniczenie przepiec.

Ogranicznik przepie¢ — urzadzenie do ochrony aparatury elektrycznej lub elektronicznej przed
przepig¢ciami.

Oprawa  oswietleniowa - urzadzenie  shluzagce  do  rozdzialu, filtracji i
przeksztalcania strumienia $wietlnego wysytanego przez zrédlo Swiatta;

Polaczenie wyrownawcze — elektryczne potaczenie czgsci przewodzacych dostepnych lub/i czesci
przewodzacych obcych w celu wyrdwnania potencjatow,

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okraglym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dzialaniem tuku elektrycznego.

Przewdéd uziemiajacy — przewod ochronny taczacy gléwna szyne uziemiajaca z uziomem.

Przewod wyréwnawczy przewod ochronny zapewniajacy wyréwnanie potencjatow. Przykrycie -
ostona utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od gory.

Rozdzielnica silowa — szafa lub zestaw szaf, badz zestaw skrzynkowy wyposazony w osprzet i
aparaty elektryczne pozwalajace na rozdzial zasilania, zabezpieczenie i serwisowanie linii
odbiorczych obwodow elektrycznych,

Skrzyzowanie takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym jakakolwiek cz¢$¢ rzutu poziomego
linii kablowej, przecina lub pokrywa jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub
innego urzadzenia podziemnego.

Tablice rozdzielcze i sterownicze — tablice wyposazone w urzadzenia do wiaczania w obwody
elektryczne, spehiajace jedng lub wiecej z nastepujacych funkcji: zabezpieczenie, sterowanie,
odlaczanie i taczenie.

Trasa kablowa pas terenu, w ktorym utozone sa jedna lub wigcej linii kablowych. Uziom —
przedmiot metalowy lub zesp6t przedmiotow umieszczony w gruncie i tworzacy potaczenie
przewodzace z ziemig. Wewnetrzna Linia Zasilajaca (WLZ) — obwod elektryczny zasilajacy tablice
rozdzielcza.

Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe — urzadzenie zabezpieczajagce inne urzadzenia przed
szkodliwym dziataniem nagtego wzrostu napigcia w sieci od strony zasilania.

7Z}acze — urzadzenie elektroenergetyczne, w ktorym nastgpuje polaczenie wspdlnej sieci

elektrycznej o napigciu znamionowym do 1kV =z instalacja odbiorcza bezposrednio lub za
posrednictwem wewnetrznej linii zasilajace;.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace realizacji Kontraktu
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB 00.00.
2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatbw podano w WWiORB 00.00. Wszystkie materiaty
przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu 1 poleceniami Inzyniera.
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdélowe informacje
dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia
InZynierowi. Aparatura i urzadzenia powinny posiada¢ rowniez aktualng DTR. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw dostarczanych na
Teren budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie 1 wbudowanie zgodnie z zatozeniami PFU, PZJ.
Podstawowymi materialami i urzadzeniami stosowanymi do wykonania robot bedacych tematem
niniejszej specyfikacji sa:

-bednarka ocynkowana,

-drut stalowy ocynkowany $rednicy 6mm,

-gniazda bryzgoszczelne 3-biegunowe,

-gniazda natynkowe 2-biegunowe bryzgoszczelne,

-gniazda natynkowe 2-biegunowe bryzgoszczelne podwojne, gniazda podtynkowe 2biegunowe,
-gniazda wtykowe 3fazowe Sstykowe 16A, kable, linki 1 przewody krosowe, kotki rozporowe
plastikowe, korytka np. X111,

-korytka wewnetrzne szafowe, mierniki tablicowe pradu 1 napi¢cia, ochronnik przepigeciowy,
-odgromnik przepigciowy,

-opaski zaciskowe z tworzywa sztucznego, obudowy wngkowe z drzwiczkami, odgatezniki
bryzgoszczelne,

-oprawy bryzgoszczelne strugoodporne do przykrecania, oprawy $wietlowkowe przykrecane lub
wieszane,

-oprawy Swietlowkowe przykrecane lub wieszane z modutem pracy awaryjnej, przektadniki
pradowe, przycisk alarmowy ppoz. przycisk wylacznika gldéwnego, przyciski bryzgoszczelne,
przyciski instalacyjne podtynkowe, puszki izolacyjne podtynkowe, roztaczniki bezpiecznikowe,
rura ochronna z PCW, skrzynki: rozdzielcze, rozgat¢zne, zasilajace kablowe, szynowe, swietlowki,

- uchwyty do mocowania rur ochronnych, wazelina techniczna, wsporniki, wylacznik giowny,
wylaczniki nadpradowe, wyltaczniki przeciwporazeniowe 30mA, ztacza kontrolne, zlacza rynnowe,
ztaczki przelotowe kabtagkowe naprezajace, zarowki.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB 00.00. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i1
srodowisko wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z
ustaleniami PFU, ST, PZJ oraz projektu organizacji robodt, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. samochod z wysiegnikiem koszowym, spawarka
transformatorowa do 500A, drobny sprzet mechaniczny i elektronarzedzia podreczne.

4. TRANSPORT
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Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB 00.00. Wykonawca jest zobowigzany
do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych Robdt 1 wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi we wskazaniach Inzyniera, w
terminie przewidzianym Kontraktem. Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem
strzalki na tabliczce bgbna. Unika¢ transportu kabli w temperaturze nizszej od 15°C. W czasie
transportu 1 przechowywania materiatow 1 urzadzen nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace z ich
specjalnych wlasciwosci zastrzezonych przez producenta. W czasie transportu, zatadunku i
wyladunku oraz sktadowania aparatury i urzadzen nalezy przestrzegaé zalecen wytworcy, a w
szczegOlno$ci urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami 1 wstrzgsami oraz
przesuwaniem si¢ lub przewrdceniem. Przy zatadunki i roztadunku materiatéw 1 urzadzen
zabezpieczy¢ przed uderzeniem nie dopuszczajac do ubytkéw i zadrapan. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spelnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na
polecenie Inzyniera bgda usuniete z Terenu Budowy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Do transportu materiatow i urzadzen stosowac nastgpujace, sprawne technicznie, nastepujace srodki
transportu:

-samochod samowytadowczy do SMg,

-samochod skrzyniowy do SMg, samocho6d dostawczy do 0,9Mg,

-$rodek transportowy do przewozu drobnego sprzgtu.

WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6ét podano w WWiORB 00.00. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN 1 ENPN,
WTWOR 1 postanowieniami Kontraktu.

5.2. Wykonanie wewnetrznych instalacji elektrycznych.
Wykonanie instalacji kablowych do urzadzen technologicznych.

Linie kablowe zasilajagce odbiory technologiczne zlokalizowane wewnatrz budynkoéw, wykonaé
kablami typu YKY i YKSY. Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ jako podtynkowa. Instalacje
wtynkowe nalezy wykonywaé przewodami wtynkowym. Przewody wprowadzone do puszek
powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania potgczen. Przewdd neutralny powinien
by¢ nieco dluzszy niz przewody fazowe. Podtoze do uktadania na nim przewodow powinno by¢
gtadkie. Do puszek nalezy wprowadzi¢ tylko te przewody, ktore wymagaja laczenia w puszce,
pozostale przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki. W pokojach biurowych przewody do zasilania
stanowisk poprowadzi¢ w kanatach instalowanych w szlichcie podtogowej. Zabrania si¢ uktadania
przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podtogi, w ztaczach ptyt itp. bez
stosowania oston w postaci rur. Przed tynkowaniem konce przewodoéw nalezy zwina¢ w luzny
krazek i1 wlozy¢ do puszek, a puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposéb zabezpieczy¢ je przed
zatynkowaniem. W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodow nalezy wykonad
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w sprzecie 1 osprzecie instalacyjnym 1 w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potaczen skrgcanych.
W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a
samo ich przylaczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposob przylaczenia nalezy
uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem inwestora. Przewody musza by¢
utozone swobodnie 1 nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku
nalezy przytaczaé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest
przystosowany. W przypadku stosowania zaciskow, do ktorych przewody sg przylaczane za
pomoca oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sig
podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozja w sposdéb umozliwiajacy przeptyw pradu.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczanie przewodow nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych.
Konice przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami. Przewody teletechniczne nalezy zarabia¢ wylacznie specjalistycznymi
narzgdziami. Ukladanie kabli w korytkach kablowych. Podczas przechowywania, uktadania i
montazu, konce kabla nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocia oraz wpltywami chemicznymi i
atmosferycznymi. Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0°C.
Zabrania si¢ podgrzewania kabli ogniem. Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposob
wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrgcanie, rozcigganie czy tez uderzanie. Przy
uktadaniu kabla mozna zgina¢ go tylko w przypadkach koniecznych, przy
czym promien gigcia powinien by¢ mozliwie duzy. Znakowanie kabli za pomoca opasek
oznacznikowych z wyraznie odci$ni¢tymi numerami w korytkach powinno by¢ wykonane co 10m
w miejscach, w ktorych tatwo jest odkry¢ pokrywy korytek. Podczas ukladania kabli zwrécié
szczegOlng uwage na nierownosci lub zadziory krawedzi korytek. W uzasadnionych przypadkach
nalezy miejsca takie wygltadzi¢ 1 wyprostowacé. Nalezy stosowaé typowy dla danego systemu
korytek kablowych osprzet rozgaleziajacy (trojniki, rozgatezniki krzyzowe 1 katowe, taczniki
etazowe itp.). W miejscach, gdzie nie mozna zastosowac takiego osprzetu nalezy wykonaé
dodatkowa ostone, naktadajac na kabel gietka rur¢ ostlonowa lub dwudzielny peszel na odcinku
pomiedzy dwoma segmentami korytek. Odleglos¢ tras kabli pomiarowych od kabli zasilajacych z
napigciem 220V powinna wynosi¢ co najmniej 20cm. Podej$cia kabli z tras kablowych z korytek do
szaf obiektowych i szafek montazowych wykona¢ w rurach ostonowych Arota lub stalowych,
natomiast do samych urzadzen pomiarowych w elastycznych rurach ochronnych. Przepusty w
$cianach 1 stropach po utozeniu kabli uszczelni¢ pianka ognioodporna.

Instalacja oSwietleniowa i gniazd wtykowych

Doprowadzenia przewodéw do opraw nalezy wykona¢ w sposob nie powodujacy napr¢zen
mechanicznych (mocowanie uchwytami odstgpowymi, prowadzenie w rurkach instalacyjnych).
Przewody uktada¢ w przestrzeni nad sufitem podwieszanym w korytkach, pod tynkiem,
w przestrzeni migdzy ptytowej w S$ciankach gipsowych i na uchwytach na tynku. Osprzet
zastosowac w zalezno$ci od sposobu wykonania instalacji i charakteru pomieszczen, tzn.:

-dla  instalacji natynkowych 1 prowadzonych w korytkach, osprzet natynkowy
w wykonaniu normalnym 1 szczelnym,
-dla instalacji wykonanych w pomieszczeniach z atmosferg normalng, osprzet

w wykonaniu podtynkowym. Wytaczniki instalowa¢ na wys. 1,2 m od podtogi

Montaz tablic rozdzielczych w budynkach.
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Tablice rozdzielcze w budynkach nalezy wykona¢ w typowym systemie wewnetrznych tablic
rozdzielczych, zbudowanych z materialu izolacyjnego. Ich wytrzymato$¢ napigciowa powinna
wynosi¢ Un=1000V, dla IP66. Pigtrowa tablica rozdzielcza powinna zawierac:

-wylacznik glowny, w uzasadnionych przypadkach ze zdalnym przyciskiem wylaczenia
awaryjnego,

-uktad zabezpieczajacy przeciwporazeniowy 1 przeciwpozarowy wyposazony w wylaczniki
przeciwporazeniowe (lub jako rozwigzanie opcjonalne transformator ochrony z przekaznikiem
przeciwporazeniowym),

-szynowy uktad zasilajacy z wydzielonymi szynami N 1 PE,

-listwy taczeniowe,

-zabezpieczenia réznicowopradowe zamontowane na zasilaniu tablicy, za roztagcznikami,

-rozlaczniki zamontowane na zasilaniu tablicy,

-zabezpieczenia typu S obwodow odbiorczych,

-styczniki zalaczajace obwody odbiorcze,

-przekazniki bistabilne zalaczajace zdalnie wybrane obwody oswietleniowe (jako rozwigzanie
opcjonalne).

Montaz instalacji piorunochronnej i uziemien

Zakres rob6t obejmuje:

-wykonanie zwoddéw poziomych i pionowych w sposob zgodny z opracowaniem projektowym

-wykonanie przewodéw odprowadzajacych w sposéb zgodny z opracowaniem projektowym

-wykonanie uzioméw poziomych oraz glownych potaczen wyrdwnawczych ( wraz z
niezbednymi robotami ziemnymi i naprawg nawierzchni)

-wykonanie potaczen wyrdwnawczych gléwnych 1 miejscowych w sposob zgodny z
dokumentacja projektowa

-przemieszczenie w strefie montazowej,

-zlozenie na miejscu montazu wg projektu,

-wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu
osprzetu,

-wyposazenie nieprzewodzacych elementéw ponad powierzchnig dachu w zwody poziome i
pionowe

-wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych stosowanych ztgczy kontrolnych i innych elementow
wymagajacych takiego zabezpieczenia
-wykonanie badan i pomiarow potwierdzajacych prawidlowo§¢ wykonania 1 uzyskania wtasciwych
wartosci parametroOw technicznych ( rezystancja uziemienia) zgodnie z PNIEC 60364661 oraz
PNEO04700: 1998 Az1: 2000

-likwidacja miejsca pracy i uporzadkowanie terenu oraz naprawa elementéw uszkodzonych w
czasie wykonywania prac (nawierzchni)

-osadzenie kotkow plastikowych oraz dybli, $rub kotwigcych lub wspornikow, zaciskow,
zlaczek wraz z zabetonowaniem,

-oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentacji projektowej i1 specyfikacji technicznej
(szczegotowej) WW lub normami (PNEN 60446: 2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy
wspotdzialaniu czlowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
przewoddéw barwami albo cyframi), w przypadku braku takich wytycznych,
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roboty o charakterze ogdlnobudowlanym po montazu instalacji piorunochronnej i uziemien jak:
zasypanie wykopow, zaprawianie bruzd, naprawa $cian i stropoéw po przekuciach i osadzeniu
przepustow,

Instalacja polaczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewodow, na ktorych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny,
wykona¢ instalacje potaczen wyrownawczych.

Instalacja sktada si¢ z potaczenia wyrownawczego: gtéwnego (gtéwna szyna wyrdOwnawcza),
miejscowego (dodatkowego dla czesci przewodzacych, jednoczesnie dostepnych) i nieuziemionego.
Elementem wyréwnujacym potencjaty jest przewdd wyréwnawczy. Wykona¢  gltéwng  szyne
Wyrownawcza z taSmy stalowej cynkowanej FeZn30x4mm. Wykona¢ polaczenia
wyrownawcze gtdéwne 1 miejscowe tgczace przewody ochronne z czgSciami przewodzacymi innych
instalacji. otaczenia wyréwnawcze gltowne wykona¢ na najnizszej kondygnacji budynku tj. na
parterze. Do glownej szyny uziemiajacej podiaczy¢ rury cieplej i zimnej wody, centralnego
ogrzewania itp., sprowadzajac je do wspolnego punktu.

W przypadku niemozno$ci dokonania potaczenia bezposredniego, pomig¢dzy elementami
metalowymi, nalezy stosowac iskierniki. Dla instalacji potaczen wyrdwnawczych w rozdzielnicach
zasilajacych zewnetrzne obwody oswietleniowe nalezy stosowaé odgromniki zaworowe pomigdzy
przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronnej.Jako podstawe przyjmuje si¢
wykorzystanie uziomow naturalnych, jednak w przypadku braku mozliwosci lub nieoptacalnosci
ich zastosowania, wykonuje si¢ uziomy sztuczne.

Przewody wyrownawcze powinny by¢ oznaczone kolorem zo6ttozielonym.
Przewody wyréwnawcze nalezy uktada¢ tak aby nie byly narazone na napre¢zenia i uszkodzenia.
Metalowe porgcze obja¢ polaczeniami wyréwnawczymi.

. Potaczenia z elementami konstrukcyjnymi z wyjatkiem polaczen spawanych i potaczen w

obudowie nierozbieralnej, np. zatapianych w materiale izolacyjnym powinny by¢ dostepne
dla kontroli.
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Wykona¢ miejscowe polgczenia wyrdéwnawcze. Jako potaczenia wyrownawcze

miejscowe mogg by¢ wykorzystywane zamocowane na stale czesci obce, np. stalowe konstrukcje
budowlane. Potgczenia wyrownawcze wykona¢ zgodnie z PNIEC 603645-54:1999

Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrong przeciwporazeniowg stacji stanowi uziemienie ochronne. Nalezy wykona¢ uziemienie
robocze oraz uziemienie ochronne przytaczone do wspdlnego uziomu.

Proby pomontazowe.

Po zakonczeniu robo6t elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest
do przeprowadzenia tzw. préb pomontazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych
robot wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i prébnym uruchomieniem poszczegdlnych linii,
instalacji, urzadzen. Po wykonaniu

instalacji nalezy wykona¢ proby (zgodnie z PNIEC 60364661:2000) wykonanej instalacji
zasilajgcej, sporzadzi¢ protokoly 1 dolaczy¢ je do dokumentacji powykonawczej. Do
przeprowadzenia pomiarow nalezy uzywac miernikdw posiadajacych aktualne atesty legalizacyjne.
Nalezy wykona¢ nastepujace proby:
Ciaglosci przewoddéw ochronnych, w tym potaczen wyréwnawczych glownych
1 dodatkowych:

-Pomiar rezystancji izolacji

-Samoczynnego wylaczenia zasilania

-Sprawdzenia biegunowosci

-Badanie wylacznikow réznicowopradowych

-Pomiar uziemienia ochronnego i roboczego

5.3 Dokumentacja robot montazowych instalacji elektrycznych

Dokumentacj¢ robot montazowych elementow instalacji elektrycznej stanowia:

-projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 02. 09. 2004 r. w sprawie szczegOlowego zakresu i1 formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz.
664),

-specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (obligatoryjne w przypadku zamowien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02. 09. 2004 r.
w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalnouzytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

-dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r.
Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami), dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawag
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z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne
wyrobow lub zalecenia producentow dotyczace stosowania wyrobow,

-protokoty odbioréw czesciowych, koncowych oraz robot zanikajacych ulegajacych zakryciu z
zalaczonymi protokotami z badan kontrolnych,

-dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).
Po wykonaniu instalacji Wykonawca wykona na witasny koszt dokumentacj¢ powykonawcza z
naniesionymi zmianami w stosunku do projektu wykonawczego. Do dokumentacji nalezy dotozy¢
kopie deklaracje zgodnosci potwierdzone podpisem wykonawcy za zgodno$¢ z oryginalem,
zastosowanych urzadzen oraz protokoty z przeprowadzonych pomiarow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczace jakosci wykonania robot, dostawy materiatéw, sprzgtu i Srodkow
transportu podano w WWiORB 00.00. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci
robdt 1 materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system 1 $rodki techniczne do kontroli jakosci
robot (zgodnie z PFU, PZJ) na terenie 1 poza Terenem budowy. Wszystkie badania 1 pomiary beda
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inzynier jest uprawniony do prowadzenia
wtlasnej kontroli robot.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli robot

Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materialtdéw podanych w
niniejszych WWiORB oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (ENPN) a czgstotliwos¢ ich
wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla catosci
wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje
Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ do akceptacji. Wykonawca bedzie przekazywac
Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan nie pdzniej niz w terminie i w formie okreslonej w
PZJ. Badania kontrolne obejmujg caly proces budowy.

Badania i pomiary linii kablowych.

Po wykonaniu Roboét nalezy sprawdzi¢: prawidtowos$¢ ulozenia instalacji kablowych

1 przewodowych podtynkowych, w korytkach kablowych, w rurach ostonowych,
zachowanie odlegtosci 1 jako$¢ oston w miejscach zblizen 1 skrzyzowan kabli 1 przewodow, sposob
wyprowadzenia kabli do przepustéw, jakos¢ montazu i1 kompletno$¢ osprzetu instalacyjnego,
prawidlowo$¢ 1 kompletno$¢ podlaczonych urzadzen odbiorczych, jako$¢ potaczen koncowek
kablowych i1 przewodowych, - oznakowanie tras kablowych i samego kabla, zgodno$¢ faz linii
kablowej z oznaczeniami, rezystancj¢ izolacji, ciaglo$¢ zyt linii kablowej.

Badania i pomiary rozdzielnic:

Po wykonaniu robot zwigzanych z montazem 1 podtagczaniem rozdzielnic nalezy sprawdzi¢:
-kompletnos¢ badan rozdzielni zgodnie z przepisami, nastawy zabezpieczen, cigglos¢ przewodoéw
ochronnych, potaczenia i konserwacje wszystkich wewnetrznych zaciskow ochronnych, polaczenia

zaciskow wewnetrznego okablowania zasilajacego i sterowniczego, kompletno$¢ i prawidtowos¢

99



-montazu wyposazenia, zastosowanie oston odkrytych czesci bedacych pod napigciem wyzszym
niz bezpieczne, opis czota rozdzielnic, prawidtowos¢ opisow poszczegdlnych elementow 1 urzadzen
wyposazenia, funkcjonalnos¢:

-uktadoéw sterowania i automatyki,

-tacznikow recznych, blokad i zabezpieczen,
-obwodow czujek stezenia niebezpiecznych gazéw,
-wentylacji szaf,

-zamknigcia drzwiczek.

Badania skutecznos$ci o§wietlenia wewnetrznego.

Po wykonaniu kompletnej instalacji o$wietlenia nalezy dokona¢ pomiaru $redniego nat¢zenia
oswietlenia wewnatrz budynkéw. W przypadku niespetnienia wymagan norm nalezy sprawdzi¢
zgodno$¢ wykonania instalacji o$wietlenia z zatwierdzonym projektem i jako$¢ zastosowanych
opraw. Jezeli te sprawdzenia nie wykaza nieprawidtowosci, to nalezy za zgoda Inzyniera, w
porozumieniu z projektantem, dotozy¢ dodatkowe oprawy w punktach nie doswietlonych.

Badania 1 pomiary instalacji wyréwnawczej, uziemiajacej i odgromowej. Po wykonaniu robot
zwigzanych z ukltadaniem instalacji wyrownawczej, uziemiajacej i odgromowej nalezy sprawdzic:

-cigglos$¢ przewodow wyrdéwnawczych, uziemiajacych i odgromowych,

-zamocowanie przewodow instalacji wyréwnawczych, uziemiajgcych odgromowych, jako$¢
polaczen przewoddéw wyrdwnawczych, uziemiajacych i odgromowych na ztaczach kontrolnych,
jakos$¢ polaczen przewodow odgromowych na ich skrzyzowaniach oraz potgczenia metalowymi
elementami dachowymi,

-konserwacje¢ spawanych potaczen uziomoéw i ztacz kontrolnych,

-jako$¢ wykonania uziomow fundamentowych i odgromowych,

-skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej wszelkich urzadzen,

-rezystancje przewodow ochronnych i wyréwnawczych,

-rezystancje uziemien ochronnych i odgromowych,

-oznakowanie: zlacz kontrolnych, przewodéw wyrownawczych, uziemiajacych.

7. OBMIAR ROBOT

Roboty elektryczne zwigzane uktadaniem wewnetrznych instalacji elektrycznych i stabopradowych,
realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sa rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna
z czgSci tych robot nie bedzie platna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach
ryczattu. W tym $wietle cena wykonania montazu stacji i uktadania wewnetrznych instalacji
elektrycznych begdzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych wg Wykazu Cen i bedzie podlegata
korektom zgodnie z Kontraktem. Dla montazu stacji 1 ukladania wewngtrznych instalacji
elektrycznych nie wprowadzono w kontrakcie odrebnej jednostki obmiarowe;.

PRZEJECIE ROBOT

Warunki ogélne
Ogodlne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w WWiORB 00.00. Celem odbioru jest
protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich jakosci
1 kompletnos$ci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodno$ci z warunkami

wykonania i odbioru rob6t (WW, PFU). Gotowos$¢ do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do
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dziennika budowy przedkladajac Inzynierowi do oceny 1 zatwierdzenia dokumentacje
powykonawczg robot. Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami
Kontraktu oraz obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, ENPN).

8.2. Warunki szczegélowe

Roboty zwigzane z montazem i uktadaniem wewnetrznych instalacji elektrycznych naleza do robot
ulegajacych zakryciu. Zasady ich przejecia sg okreslone w WWiORB 00.00. Ogélne wymagania
dotyczace platnosci podano w WWiORB 00.00.

PODSTAWA PEATNOSCI
9. Ustalenia ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WWiORB 00.00. Platnos¢ za pozycje
rozliczeniowa nalezy przyjmowaé¢ zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi
Dokumentami Wykonawcy, oceng jakos$ci uzytych materiatow i jako$ci wykonania robot, na
podstawie wynikow pomiarow i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PNIEC 603641:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe

PNIEC 603643:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogoélnych
charakterystyk

PNIEC 60364441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

PNIEC 60364442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego

PNIEC 60364443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym

PNIEC 603644443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi

PNIEC 603644444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed zakldceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektow budowlanych

PNIEC 60364445:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia PNIEC 603644-46:1999 Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i
taczenie

PNIEC 60364447:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia
ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

PNIEC 603644473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie S$rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym
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PNIEC 603644482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdéw zewngtrznych.
Ochrona przeciwpozarowa

PNIEC 60364551:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne

PNIEC 60364552:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

PNIEC 603645523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnoé¢ pradowa dlugotrwata przewodow

PNIEC 60364553:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza 1 sterownicza

PNIEC 603645534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér 1 montaz
wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepigciami

PNIEC 603645537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i1 sterownicza. Urzadzenia do odlaczenia
izolacyjnego i taczenia

PNIEC 60364554:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

PNIEC 603645548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér 1 montaz
wyposazenia elektrycznego. Uklady wuziemiajagce 1 polaczenia wyrdwnawcze instalacji
informatycznych

PNIEC 603645559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje o§wietleniowe
PNIEC 60364556:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

PNIEC 60364661:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie.
Sprawdzanie odbiorcze

PNIEC 603647704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i1 rozbiorki PN88/E08501
Urzadzenia elektryczne. Tablice 1 znaki bezpieczenstwa PN92/N01256.02 Znaki bezpieczenstwa.
Ewakuacja

PNIEC 60364554:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

PNIEC 6102411:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne.
Wybor poziomdw ochrony dla urzadzen piorunochronnych

PNIEC 6102412:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogolne. Przewodnik B
Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie

PNIEC 613121:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogolne
PN86/E05003.01  Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. ~Wymagania ogdlne
PN89/E05003.03  Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona obostrzona
PN92/E05003.04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna PNIEC
60364554:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobdér montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemiania 1 przewody ochronne oraz inne
obowigzujace

PN (ENPN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych WWiORB 03.03

2.2.6 Izolacje
1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania WWiORB

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania odbioru wewngtrznych
instalacji sanitarnych dla zadania pn.: Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie oraz
wykonanie prac w ramach zadania ,,Rozbudowa budynku Publicznej Szkoly Podstawowej; w
Strzelcach Matych”.

1.2. Zakres stosowania WWiORB

WWIiORB jako cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot (wszystkie branze) opisanych w Programie
Funkcjonalno — Uzytkowym. Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czgscig SIWZ nalezy
traktowa¢ w odniesieniu do wykonania dokumentacji projektowej oraz robot wymienionych w
PFU.

1.3. Zakres Robot objetych Kontraktem

Zakres prac realizowanych w ramach robdt izolacyjnych obejmuje:
-wykonanie izolacji przeciwwilgociowych,

-wykonanie izolacji termicznych ze styropianu i/lub welny mineralnej,
-wykonanie izolacji akustycznych,

-wykonanie izolacji paroszczelnych,

-wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementow stalowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6ét (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu
oraz definicjami podanymi w WWiORB 00.00 pkt. 1.4.

Ponadto:

Izolacja przeciwwilgociowa — warstwa lub arkusz materiatu majgca na celu zabezpieczenie przed
przenikaniem wilgoci,

Izolacja cieplna inaczej termiczna - warstwa, ktdra zapobiega niepozadanym wymianom ciepta,
wykonana z materiatéw o malej przewodnosci cieplne;j.

Izolacja akustyczna jest to rozwigzanie, ktore zabezpiecza wnetrze przed przedostawaniem si¢
niepozadanych dzwickow z zewnatrz — obniza lub tlumi halasy. Skuteczna izolacja wymaga
stosowania specjalnych materiatow, ktore odpowiednio zamontowane i1 dobrane peinig funkcje
bariery dzwigkoszczelne,
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Izolacja paroszczelna ma chroni¢ ocieplenie dachu przed zawilgoceniem wykraplajaca si¢ parg
wodna, przenikajaca do konstrukcji dachu z wnetrza budynku.

Uszczelnienie — uformowany material stosowany w potaczeniach w celu zabezpieczenia przed
przenikaniem kurzu, wilgoci, wiatru, itp.,

Material izolacyjny — material zabezpieczajacy lub zmniejszajacy przepltyw ciepta, dzwigku albo
elektrycznosci,

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace realizacji Kontraktu Ogolne wymagania dotyczace robot
podano w WWiORB 00.00.00.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatbw podano w WWiORB 00.00. Wszystkie materialy
przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace zrodla wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie $Swiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i1 stosowania w budownictwie 1 probki do zatwierdzenia
Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw dostarczanych na Teren budowy oraz za ich wiasciwe skladowanie i
wbudowanie zgodnie z zatozeniami PFU, PZJ.

2.1. Materialy do izolacji

Materiatami stosowanymi do wykonania robdt bedacych tematem niniejszej specytfikacji sg: papa
asfaltowa, lepik asfaltowy, folie z tworzyw sztucznych, styropian, - wetna mineralna, $rodki do
wykonania uszczelnien przerw roboczych i dylatacji, farby do zabezpieczen korozyjnych.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w WWiORB 00.00. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i
srodowisko wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z
ustaleniami PFU, ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzegtu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Wykonawca przystepujacy do wykonania robot
izolacyjnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

podnosnik przys$cienny, zestaw elektronarzedzi, rusztowania systemowe.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB 00.00. Wykonawca jest zobowigzany
do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos$¢ robot i
wlasciwosci przewozonych towardéw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami PFU, ST,
PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacj¢ Inzyniera. Przy ruchu po drogach

publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem
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formalnym jak i rzeczowym. Do transportu materiatow, sprz¢tu budowlanego i urzadzen w ramach
robdt izolacyjnych, Wykonawca robot stosowa¢ bedzie nastgpujace, sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:

samochdd ci¢zarowy, skrzyniowy,
samochod dostawczy 35 Mg.

WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w WWiORB 00.00. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami obowigzujagcych PN 1 ENPN,
WTWOR i postanowieniami Kontraktu. Wykonawca bgdzie $ci§le przestrzegal zalecen producenta
wybranego systemu izolacji.

5.2. Izolacje powlokowe zewnetrzne

Przed wykonaniem izolacji podioze staranie oczysci¢ z kurzu, resztek nieczystos$ci. Nierownos$ci
wypehi¢ materiatem z ktérego wykonano podtoze. Przygotowaé srodek do wykonania izolacji.
Materiat izolacyjny nanosi¢ szczotka na powierzchni¢ przeznaczong do izolacji. Wykonana izolacja
powinna by¢ gladka i rowna, powinna pokrywa¢ w cato$ci izolowane podtoze.

5.3. Izolacje warstwowe z papy asfaltowej oraz folii PCV

Przed wykonaniem izolacji podtoze staranie oczy$ci¢ z kurzu, resztek nieczystos$ci. Nieréwnosci
wypehi¢ materiatem z ktorego wykonano podtoze. Przed wykonaniem izolacji z papy asfaltowej na
lepiku nalezy podtoze zagruntowa¢ $rodkiem do gruntowania podloza. Rownoczesnie z
rozwijaniem papy z rolki nanosi¢ szczotka lepik asfaltowy na zagruntowane podtoze. Pape
starannie dociska¢ do podioza. Nastepny pas papy utozy¢ z zakladem o szerokosci 15 cm na
wczesniej przyklejony pas papy. Pape przykleja¢ w sposob analogiczny jak pierwszy. Zaklady
pokry¢ lepikiem asfaltowym. Izolacj¢ z folii nalezy wykona¢ z zakladem o szeroko$ci 15 cm.
Wykonana izolacja powinna gladka, rowna pozbawiona pecherzy, papa powinna przylega¢ do
podtoza na calej powierzchni, na stykach papa powinna by¢ sklejona na szerokos$ci stykow. Papa
powinna by¢ wywinigta na powierzchnie pionowe. Powierzchnia folii powinna by¢ rowna, gladka 1
pozbawiona przebic i otworow.

5.4. I1zolacje cieplne i akustyczne

Izolacje cieplne i akustyczne wykona¢ nalezy z ptyt z welny mineralnej uloZzonej na warstwie
paroizolacji lub styropianu samogasngcego. Plyty powinny $cisle do siebie przylegaé. Izolacja
powinna mie¢ na catej plaszczyznie jednakowa grubo$é. taczna grubo$¢ izolacji powinna
odpowiada¢ warto§ciom podanym w zatwierdzonej dokumentacji technicznej. Podloze pod izolacje
cieplng lub przeciwdzwigkowa powinno by¢ réwne. W przypadku nieréwnosci przekraczajacych £5
mm podtoze powinno by¢ rownane. Jako warstwa wyrownawcza moze by¢ zastosowana warstwa
suchego piasku o grubosci 12 cm. Plyt styropianowych nie wolno uktada¢ na izolacjach z
materiatlow wydzielajacych substancje organiczne, rozpuszczajgce polistyren. W szczegdlnosci
plyty styropianowe nie moga by¢ uktadane na powlokach izolacyjnych wykonanych z roztworow
asfaltowych, pap i1 lepikow asfaltowych stosowanych na zimno, a. takze nie powinny by¢
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przykrywane papg. Plyty styropianowe moga by¢ natomiast uktadane na powlokach z lepikow
asfaltowych stosowanych na goraco lub przyklejane tymi lepikami oraz na izolacjach z folii z
tworzyw sztucznych.

5.5. Zabezpieczenia antykorozyjne elementow stalowych
Wymagania dotyczace podiozy

Ogodlne wymagania dotyczace przygotowania podtozy podane sa w PNEN ISO 12944-4:2001.
Ochronny system malarski wymaga prawidlowego przygotowania powierzchni, ktore zalezy od jej
stanu poczatkowego 1 koncowego. Metody przygotowania powierzchni opisane s3 w PNEN ISO
129444:2001. Przygotowanie powierzchni powinno zosta¢ ocenione na podstawie wzrokowej oceny
czystosci profilu powierzchni 1 czysto$ci chemicznej, z zastosowaniem metod podanych w PNEN
ISO 129444:2001.

Warunki przy prowadzeniu prac malarskich antykorozyjnych

Zalecane warunki przy prowadzeniu prac malarskich powinny by¢ podane w kartach technicznych
lub instrukcjach stosowania wyrobow malarskich. O ile instrukcja producenta nie zawiera innych
wymagan, to prace malarskie antykorozyjne nalezy przeprowadza¢ w nastepujacych warunkach:
przy temperaturze malowanego podtoza nie wyzszej niz 40°C, podto ze nie powinno by¢ rowniez
nastonecznione, przy braku zawilgocenia malowanej powierzchni opadami oraz kondensujacg parg
wodna, przy temperaturze podioza co najmniej o 3°C wyzszej od temperatury punktu rosy, a przy
duzej chropowatos$ci powierzchni o 7°C (wyznaczenie temperatury punktu rosy powinno by¢
zgodne z PNEN ISO 85024:2000). Najlepsza jako$¢ powtoki uzyskuje si¢ w temperaturze otoczenia
w granicach 1525 °C, przy wilgotnosci wzglednej otaczajacej atmosfery 18%. Prace malarskie
nalezy wykonywac¢ na terenie oddzielonym lub ostonigtym od prac innego typu, w szczegolnosci od
obrobki strumieniowos$ciernej 1 spawania.Po zakonczeniu malowania $wiezo natozone powtloki
malarskie, przed oddaniem do eksploatacji, powinny by¢ sezonowane przez okres 714 dni (o ile
instrukcje producentéw nie stanowig inaczej) w takich samych warunkach jak przy malowaniu.
Elementy konstrukcyjne ze $wiezo naniesiong powtoka malarska, o ile jest to mozliwe, nie powinny
by¢ poddane bezposrednio dziataniu promieni stonecznych oraz powietrza zanieczyszczonego
zwigzkami chemicznymi. Przy konieczno$ci wykonywania robot malarskich na otwartym
powietrzu, w razie wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (np. na skutek zmian
pogodowy), miejsca malowane nalezy ostoni¢ (wiaty, folie, plandeki) oraz w miar¢ mozliwosci
zastosowa¢ nawiew cieptego, suchego powietrza, aby nie dopusci¢ do ozigbienia malowanych
konstrukcji. Przeznaczone do malowania powierzchnie powinny by¢ w bezpieczny sposob dostepne
1 dobrze o$wietlone. Wymagania dotyczace wykonywania prac malarskich przeciwkorozyjnych
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonywania prac malarskich przeciwkorozyjnych podane sa w
normie PNEN ISO 129447:2001.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogodlne wymagania dotyczace jakosci wykonania robot, dostawy materialow, sprzetu i srodkow
transportu podano w WWiORB 00.00. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci
robodt i materialdow. Wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jako$ci

robot (zgodnie z PFU, PZJ) na terenie 1 poza Terenem budowy. Wszystkie badania i pomiary bgda
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przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inzynier jest uprawniony do prowadzenia
wlasnej kontroli robot.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli roboét

Badania jakos$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i
systemow technologicznych.

Izolacje

Kontrola wykonania izolacji 1 zabezpieczen antykorozyjnych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci
z wymaganiami niniejszych WWiORB. Sprawdzeniu podlega: zgodno$¢ rodzaju i jakos$ci
materiatdw z zatwierdzong Dokumentacja Projektowa sposob ulozenia izolacji, powierzchnia
izolacji, sposob wykonania potaczen arkuszy papy i folii, sposob i jakos¢ potaczenia z elementami
kotwigcymi, cigglos¢ izolacji, grubos$¢ utozenia izolacji (izolacje cieplne), szczelno$¢ izolacji.

Wykonanie prac malarskich przeciwkorozyjnych

Wyroby uzyte do wykonywania powlok powinny odpowiada¢ normom lub aprobatom
technicznym. Bezpos$rednio przed i podczas naktadania wyroby lakierowe powinny by¢ sprawdzane
pod wzgledem: zgodnos$ci etykiety opakowania z opisem produktu w dokumentacji, braku
kozuszenia, braku nieodwracalnego osadzania si¢ pigmentéw, braku trwalego, nie dajacego si¢
wymiesza¢ osadu (pozostaly osad powinien daé¢ si¢ tatwo zredyspergowac), mozliwosciach
zastosowania w danychwarunkach ~ wykonywania rob6t przeciwkorozyjnych, termindéw
przydatnosci do uzycia podanych na opakowaniach.

Badania w czasie robot w szczegdlnosci powinny dotyczy¢: kontroli procesu oczyszczania
powierzchni, oceny przygotowania powierzchni do nakladania powtlok, kontroli warunkow
wykonywania powlok, kontroli procesu naktadania powtok.

Przy kontroli jako$ci procesu oczyszczenia powierzchni nalezy zapoznac¢ si¢ ze stanem powierzchni
do oczyszczenia w celu stwierdzenia stanu wyj$ciowego podloza i zanieczyszczen, zgodnie z
PNISO 85011:1996, kontrolowa¢ parametry stosowanej metody oczyszczania i prace urzadzen,

Ocene przygotowania powierzchni konstrukcji stalowych przeprowadza si¢ nie pdzniej niz w ciggu
1 godz. od zakonczenia czyszczenia, okreslajac zgodnie z odpowiednimi normami nastepujgce
wlasciwosci powierzchni: wyglad powierzchni, oceniany wedlug PNISO 8501- 1:1996, stopien
przygotowania powierzchni okreslany poprzez poréwnanie stanu podtozaz fotograficznymi
wzorcami wedlugPNISO85011:1996, - chropowato$¢, okres$lajaca w umownej skali
profil powierzchni, oceniang wedlug PNEN ISO 85032:1999, zapylenie okre§lane wedtug PNEN
ISO 85023:2000, (zapylenie nie powinno by¢ wigksze niz na wzorcu Nr 3 wedlug normy), w
przypadku konstrukcji eksploatowanych w silnie agresywnym  $srodowisku  oceng obecnosci
zatluszczen  wedlugmetody okreslonej w zatwierdzonej dokumentacji projektowej i
niniejszych WWiORB, obecnos¢ soli rozpuszczalnych w wodzie wedtug PNISO 85025:2002
(chlorki) lub PNEN ISO
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85029:2002 (przewodno$¢ roztworu). Zanieczyszczenia nalezy zdejmowaé z powierzchni metoda
tamponowg, zgodnie z PNEN ISO 85022:2000 lub metoda Bresle’a podang w PNEN ISO
85026:2000. Podany ogdlny zakres kontroli dotyczy zarowno catych powierzchni konstruke;ji
przygotowywanych na budowie do naktadania powlok ochronnych, jak i powierzchni miejsc
potaczen elementdw konstrukcji, ktore dostarczono na budowe z powtokami naniesionymi w
wytworni. Kontrola warunkéw wykonywania powtok powinna obejmowaé okreslenie: temperatury
powietrza, - temperatury podloza, wilgotnosci wzglednej powietrza, temperatury punktu rosy.
Parametry te nalezy kontrolowa¢ zgodnie z PNEN ISO 85024:2000. Wyniki badan nalezy
zapisywa¢ w dzienniku budowy. Kontrola procesu nakladania powlok malarskich obejmuje:
sprawdzenie zgodnos$ci parametrow stosowanych urzadzen, na przyktad: typu i rozmiaru dyszy,
cisnienia zasilajacego, z wymaganiami producenta farby, sprawdzenie przygotowania farby:
wymieszania  skladnikow, przestrzegania czasu przydatnosci do  stosowania  farb
dwusktadnikowych, sprawdzenie przygotowania podtoza przed natozeniem pierwszej warstwy
farby, sprawdzenie grubos$ci pierwszej warstwy farby na sucho po zagruntowaniu elementow,
zgodno$ci odstepu czasu nakladania kolejnych warstw zgodnie z instrukcja stosowania farby,
normg lub karta techniczng wyrobu, ocen¢ stanu wymalowania po nalozeniu warstw gruntujacych i
po malowaniu nawierzchniowym. Stan powloki ocenia si¢ nieuzbrojonym okiem przy $wietle
dziennym lub sztucznym o mocy 100 W z odlegtosci 3040 cm. Swiezo naniesiona lub nie
wyschnigta powtoka malarska nie powinna wykazywaé wtracen cial obcych, kraterow, zaciekow,
niedomalowan. Ocena grubo$ci poszczegolnych warstw (celem eliminacji niedopuszczalnych wad,
takich jak: za mata grubo$¢ powlok, duze zacieki, suchy natrysk, specherzenie, kraterowanie,
cofanie wymalowania, uktucia igta, itp.). Wyniki badan nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy. Po
wyschnieciu powloki malarskie nalezy sprawdza¢ na zgodno$¢ z zatwierdzona dokumentacja
projektowa i niniejszymi WWiORB, w zakresie: wygladu powierzchni, poprzez ocene wzrokowa
np. pod katem jednolitosci barwy, sity krycia i wad takich jak dziurkowanie, zmarszczenie,
kraterowanie, pecherzyki powietrza, tuszczenie, spekania i zacieki, wlasciwosci powtoki takich jak:
grubo$¢, przyczepnos¢ i porowato$¢, badanych przy uzyciu przyrzadéw i metod podanych w
zatwierdzonej dokumentacji projektowej, zgodnych z odpowiednimi normami.Grubos¢ powtoki
bada si¢ zwykle metodami nieniszczgcymi, zgodnie z PNEN ISO 2808:2000 lub PNEN ISO
2178:1998. Przyczepno$s¢ powloki do podtoza 1 przyczepno$¢ miedzywarstwowag ocenia si¢
metodami niszczacymi, zgodnie z PNEN ISO 4624:2004 lub PNEN ISO 2409:1999.Porowato$¢
kontroluje si¢ zwykle przy zabezpieczeniach specjalnych metoda niskolub wysokonapieciowa,
zgodnie z procedurg badawcza okreslong w zatwierdzonej dokumentacji projektowej i niniejszych
WWiORB. Wyniki badah powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w zatwierdzonej
dokumentacji projektowej 1 niniejszej WWiORB, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamoOwienia, opisane w dzienniku budowy 1 protokole podpisanym przez przedstawicieli
Zamawiajacego oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Roboty izolacyjne realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie
obmiaru. $adna z czg¢$ci robot budowlanych nie bedzie platna stosownie do ilosci wykonanej pracy,
lecz na zasadach ryczaltu. W tym $wietle cena wykonania robot budowlanych bedzie zawarta w
scalonych cenach ryczattowych wg Wykazu Cen 1 bedzie podlegata korektom zgodnie z
Kontraktem. Dla robot izolacyjnych nie wprowadzono w kontrakcie odrebnej jednostki
obmiarowe;j.

PRZEJECIE ROBOT
Warunki ogolne
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Ogoblne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w WWiORB 00.00. Celem odbioru jest
protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich jakosci
1 kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnos$ci z warunkami
wykonania i odbioru robot (WWiORB, PFU). Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawcza robot. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami
Kontraktu oraz obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, ENPN).

8.2. Warunki szczegélowe

Roboty zwigzane z wykonaniem niektérych izolacji nalezg do robot ulegajacych zakryciu. Zasady
ich przejecia sg okreslone w WWiORB 00.00. Sprawdzeniu podlega: zgodnos¢ z dokumentacja
techniczng, rodzaj zastosowanych materialdw, przygotowanie podtoza, prawidtowos$¢ wykonania
izolacji, sprawdzenie wytrzymato$ci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu,
sprawdzenie ciagglosci warstwy izolacyjnej i dokladnosci jej potaczenia z podtozem, sprawdzenie
doktadno$ci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty podlogowe itp.,
sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu.

PODSTAWA PEATNOSCI
Ustalenia ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WWiORB 00.00.

9.2. Cena skladowa wykonania robot

Cena sktadowa wykonania robot izolacyjnych w Kontrakcie w zakresie wykonania izolacji
obejmuje:
-prace przygotowawcze,
-prace geotechniczne
-badania laboratoryjne materiatow, wraz z opracowaniem dokumentacji
-zakup 1 dostarczenie materiatow,
-dostarczenie sprz¢tu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
-przygotowanie podioza,
-roboty zasadnicze: wykonanie izolacji, uszczelnien, zabezpieczen antykorozyjnych,
-wywoéz z terenu budowy materialéw zbednych,
-wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, 1 sprawdzen robot,
-uporzadkowanie Terenu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t — ITB PN-80/B/01800 Antykorozyjne
zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okre$lenie
srodowisk. PN86/B/01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 1
zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania. PN86/B01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w
budownictwie. Konstrukcje betonowe zelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Nazwy i
okreslenia. PNB-24620:1998 Lepiki, masy, roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PNB24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowopolimerowy z wypelniaczami stosowane na goraco
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PN89/B27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej PN92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub
tasmie aluminiowej PN69/B10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN74/H04680 Ochrona przed korozja . Ochrona czasowa metali . Nazwy 1 okre$lenia Instrukcje

ITB oraz inne obowigzujace PN (ENPN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym
przez polskie prawodawstwo.
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Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych WWiORB 04.01
2.2.7 Roboty budowlane wykonczeniowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania WWiORB

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania odbioru wewngtrznych
instalacji sanitarnych dla zadania pn.: Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie oraz
wykonanie prac w ramach zadania ,,Rozbudowa budynku Publicznej Szkoly Podstawowej; w
Strzelcach Matych”.

1.2. Zakres stosowania WWiORB

WWIiORB jako cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot (wszystkie branze) opisanych w Programie
Funkcjonalno — Uzytkowym. Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czescig SIWZ nalezy
traktowa¢ w odniesieniu do wykonania dokumentacji oraz rob6t wymienionych w PFU.

1.3. Zakres Robot objetych Kontraktem

Zakres prac realizowanych w ramach robdt budowlanych wykonczeniowych obejmuje: -
-Wykonanie pokry¢ dachowych

-Montaz §lusarki oraz stolarki okiennej i drzwiowej,

-Wykonanie tynkow, oktadzin $cian i malowanie — roboty wewnegtrzne,

-Wykonanie sufitow podwieszanych,

-Wykonanie systemowych $cianek dziatowych z PCW, ptytowych w toaletach,
-Wykonanie elewacji

-Wykonanie prac zewnetrznych przy obiekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) 1 postanowieniami
Kontraktu oraz definicjami podanymi w WWiORB 00.00 pkt. 1.4.

Ponadto:
Posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni,

Pokrycie dachowe — gorna warstwa lub warstwy dachu tworzace powierzchni¢ zabezpieczajaca
przed wptywami atmosferycznymi,

Okladzina — zewngetrzne pionowe lub prawie pionowe wykonczenie konstrukcji.

Drzwi — konstrukcja do zamykania otworu przeznaczona gtownie do zapewnienia dostepu,
dziatajgca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocg przesuwu.

Okno — konstrukcja do zamykania pionowego lub prawie pionowego otworu w $cianie lub dachu ze
spadkiem, ktora przepuszcza §wiatto 1 moze przepuszczaé §wieze powietrze.

Wykonczenie — ostateczne pokrycie i obrobka powierzchni wraz z ich krawedziami przecigcia.
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Konstrukcja nos$na lekki ustrdj] konstrukcyjny skladajacy si¢ z elementow profili nosnych
(zbierajacych obcigzenia i1 przekazujacy je na zawiesia) oraz elementéw taczacych ze sobg profile
nosne (profile porzeczne) taczonych na zamki oraz z elementow dodatkowych (listwy boczne,
klipsy, faczniki)

Zawiesie element przenoszacy obcigzenia 1 stabilizujacy konstrukcje sufitu podwieszonego do
elektow konstrukcyjnych budynku I budowli w spso¢ bezpieczny tzn. zapewniajacy stabilno$¢
geometryczng oraz bezpieczne przeniesienie obcigzen z sufitu podwieszonego na elementy
konstrukcyjne budynku/budowli.

Sufit podwieszony lekki niekonstrukcyjny element budynku lub budowli pelnigcy w zaleznosci od
przeznaczenia 1 wlasciwosci funkcje: dekoracyjno architektoniczne lub/i akustyczne wykonany z
konstrukcji no$nej oraz ptyty wypehiajacych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce realizacji Kontraktu
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB 00.00..
2. MATERIALY
Ogoblne wymagania dotyczace materiatow podano w WWiORB 00.00.
Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu 1
poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegblowe informacje dotyczace zrddla wytwarzania 1 wydobywania materialdow oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i
probki do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie
wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatow dostarczanych na Teren budowy oraz za ich
wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PFU 1 PZJ.
UWAGA: Wszystkie elementy wykonczenia winny by¢ najwyzszej jakosSci.
2.1. Podlogi i posadzki
Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t bedacych tematem niniejszych WWiORB s3:
-podbudowa betonowa posadzki, podktad cementowy pod posadzke,
-plytki posadzkowe antyposlizgowe, olejoodporne 1 odporne na zabrudzenia,
-masa posadzkowa samopoziomujaca,
2.2. Tynki, okladziny Scian i malowanie wewnetrzne
Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t bedacych tematem niniejszych WWiORB s3:
-zaprawa cementowowapienna do tynkoéw kat. III,
-plytki ceramiczne,
-farba emulsyjna,

-natryskowa.

2.3. Stolarka oraz Slusarka okienna i drzwiowa
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Materiatami stosowanymi do wykonania robdt begdacych tematem niniejszych WWiORB sa:
stolarka okienna i1 drzwiowa (zewnegtrzna 1 wewnetrzna) z PVC, stolarka drzwiowa ptytowa,
parapety z tworzyw.

2.4. Elewacje

Materiatami stosowanymi do wykonania robot bedacych tematem niniejszych WWiORB sa: tynk
mineralny — zgodnie z elewacja istniejacych budynkow.

2.5. Pokrycia dachowe

Materiatami stosowanymi do wykonania robdt begdacych tematem niniejszych WWiORB sa:
elementy obrobek blacharskich z blachy ocynkowanej, rynny 1 rury spustowe, papa
termozgrzewalna, styropian samogasnacy, paraizolacja.

2.6. Sufity podwieszane

Materiatami stosowanymi do wykonania robot bedacych tematem niniejszych WWiORB s3: Ptyta
gipsowokartonowa o gr. 12,5 mm, Profil sufitowy gtowny "CD 60" pod pt. gk, Profil sufitowy
przyscienny"60 UD" pod pt. gk, Wkrety do plyt gipsowych, Wkrety stalowe samogwint. fi 3,5 mm,
Gips szpachlowy szlachetny, Tasma spoinowa, Materiaty pomocnicze.

2.7. Scianki dzialowe systemowe

Materiatami stosowanymi do wykonania robot bedacych tematem niniejszych WWiORB s3a:
Modutly systemowe $cianek lekkich z PCW, Systemowe $cianki dziatlowe ptycinowe (na potrzeby
kabin w toaletach).

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB 00.00. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos$¢ i
srodowisko wykonywanych robot. Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z
ustaleniami PFU, ST, PZJ oraz projektu organizacji robdt, ktdry uzyskal akceptacj¢ Inzyniera.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Wykonawca przystepujacy do wykonania robot
wykonczeniowych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nast¢pujacego sprzetu:
-urzadzenia do przygotowania zaprawy,

-podnosnik przy$cienny,

-rusztowania systemowe,

- elektronarzedzia,

-drobny sprzet budowlany.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB 00.00. Wykonawca jest zobowigzany
do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos$¢ robot i
wlasciwosci przewozonych towardéw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami PFU, ST,
PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym. Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen w ramach
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robot wykonczeniowych, Wykonawca robot stosowaé bedzie nast¢pujace, sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:

-samochod ci¢zarowy, skrzyniowy,
-samochod ci¢zarowy, samowyladowczy,
-samochdd dostawczy.

WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w WWiORB 00.00. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami obowigzujagcych PN 1 ENPN,
WTWOR 1 postanowieniami Kontraktu. Roboty wykonczeniowe powinny zapewni¢ estetyczny
wyglad zewnetrzny i wewnetrzny obiektu oraz tatwe utrzymanie go w czystosci. Kolorystyka
zewngtrzna powinna harmonizowa¢ z otoczeniem i winna by¢ uzgodniona z Konserwatorem
Zabytkoéw oraz Zamawiajacym i Inzynierem.

5.2. Wykonanie podlog i posadzek
5.2.1. Podktady pod posadzke

Grubo$¢ podkladu betonowego lub cementowego pod posadzke powinna by¢ zgodna z
zatwierdzona dokumentacja techniczng. Podktad uklada¢ pomiedzy listwami kierunkowymi
wyznaczajacymi jego grubo$¢ oraz plaszczyzne powierzchni, ktéra powinna by¢ pozioma jesli
zatwierdzony projekt nie przewiduje wykonania spadkdw. Po ulozZeniu beton nalezy zagesci¢ tatg
wibracyjng lub przez ubijanie, a nastgpnie wyrownac i wygladzi¢ przez zacieranie. W trakcie
uktadania podktadu betonowego umiesci¢ w nim siatki do zbrojenia posadzek w polowie jego
grubos$ci. Siatki uktada¢ na zaktad wynoszacy min. 10 cm. Szczeliny przeciwskurczowe powinny
by¢ wykonane w postaci naci¢¢ o glebokosci 1/3 grubosci podktadu. Wykonany podktad powinien
twardnie¢ co najmniej 3 dni i w tym czasie nie powinno si¢ po nim chodzi¢. W ciggu nastepnych 10
dni podktad powinien by¢ pielggnowany poprzez okresowe polewanie woda i przykrycie folig
polietylenowa. Prawidlowo wykonany podktad powinien po 5+6 tygodniach wykazywac
wilgotno$¢ 3%. Wykonany podktad powinien by¢ réwny i gladki, dopuszczalne odchylenie
powierzchni podktadu od powierzchni poziomu na catej dtugosci i szerokos$ci posadzki nie powinno
przekracza¢ £2mm.

5.2.2. Posadzki z ptytek ceramicznych

Posadzki z plytek ceramicznych uktada¢ nalezy na przygotowanym wczesniej suchym i czystym
podktadzie betonowym. Do uktadania stosowaé klej ktorego rodzaj dobra¢ zgodnie z
przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju plytek. Roboty posadzkowe rozpocza¢ od utozenia
spoziomowanych plytek reperéw, ktérych powierzchnia wyznacza potozenie ptaszczyzny posadzki.
Nastepnie utozy¢ w odstepach bedacych wielokrotnos$cig wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktorych
ptaszczyzne kontroluje si¢ tata opierang na ptytkach-reperach. Prawidtowos$¢ plaszczyzny
uktadanych pol kontroluje si¢ tatg przyktadang do paséw kierunkowych. Spoiny wypetnia si¢
zaprawg do spoinowania. Wykonana posadzka powinna by¢ réwna, gladka 1 pozioma.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2mm. Spoiny
pomiegdzy ptytkami powinny by¢ réwne, prostoliniowe i jednakowej szeroko$ci. Szeroko$¢ spoin
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powinna wynosi¢ 2mm. Wykonana posadzka powinna posiada¢ odchylenie powierzchni od
powierzchni poziomu na catej dtugosci i szerokosci posadzki nie przekraczajace £2mm.

5.2.3. Uktadanie wyktadzin z PCW

Wyktadzing utozy¢ w wyznaczonych pomieszczeniach. Wyktadzing nalezy wywingé na $cian¢ na
wysoko$¢ 10 cm. Wyktadzing uklada¢ zgodnie z instrukcja producenta. Wykladzing uktada¢ na
nowej wylewce samopoziomujacej. Podloze powinno by¢ gladkie, rowne, suche, oczyszczone z
wszelkich zanieczyszczen i przygotowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowlanymi.
Wilgotno$¢ podtoza nie moze by¢ wigksza niz 3%dla podloza cementowego, 1,5% dla podtoza
anhydrytowego 1 gipsowego. Wilgotno$¢ podloza powinna by¢ zbadana bezposrednio przed
rozpoczeciem uktadania wyktadzin PCV. Do przygotowania podioza nalezy uzywac tylko mas
wodoodpornych. Podloze przygotowane pod cokoty dla wyktadzin PCV powinno zachodzi¢ na
$ciany na wysoko$¢ 10 cm. Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢
nizsza niz 15°C i powinna by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robot, w
trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju. Wyktadziny PCV 1 kleje nalezy
dostarczy¢ do pomieszczen, w ktorych beda uktadane co najmniej na 24 godziny przed ukladaniem.
Wyktadzina rulonowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwini¢ta z rulonu, pocigta
na arkusze odpowiednie do wymiardw pomieszczenia i luzno ulozona na podktadzie tak, aby
arkusze tworzyty zaklady szerokosci 2—3 cm. Arkusze z PCV nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejow
zalecanych przez producenta okreslonej wykladziny oraz w obowigzujacych instrukcjach
technologicznych. Arkusze z PCV nalezy przykleja¢ cata Nie dopuszcza si¢ wystgpowania na
powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fald, pgcherzy, odstajacych brzegow
arkuszy PCV. Arkusze nalezy ulozy¢ szczelnie, dopuszczalna szeroko$¢ spoin nie powinna by¢
wigksza niz 0,5 mm migdzy arkuszami. Spoiny migdzy arkuszami lub pasami plytek powinny
tworzy¢ lini¢ prosta. Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wigcej niz 1 mm/m1i 5
mm na catej dlugos$ci spoiny w pomieszczeniu.

5.3. Wykonanie tynkow, okladzin $cian i malowanie wewnetrzne
5.3.1. Tynki wewngtrzne

Przed przystapieniem do robdt tynkarskich powinny by¢ wykonane instalacje podtynkowe oraz
osadzone oscieznice okienne i1 drzwiowe. Podloza powinny by¢ przygotowane w sposob
zapewniajacy jak najlepsza przyczepnos¢ tynku. Podloze powinno by¢ oczyszczone z kurzu,
wystajacych grudek zaprawy, substancji tlustych 1 zmyte wodg. Tynki nalezy wykonywaé w
temperaturze powietrza nie nizszej jak 5°C. Tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne,
wykonywane w okresie wysokich temperatur powinny by¢ przez okres jednego tygodnia zwilzane
woda. Tynki cementowo-wapienne nalezy wykona¢ jako cementowo-wapienne pospolite kategorii
II - tréjwarstwowe, sktadajace si¢ z obrzutki, narzutu i gladzi jednolicie zatartej na gladko.
Powierzchnie tynkéw powinny by¢ poziome, przecigcia plaszczyzn tynkdw powinny by¢ liniami
prostymi. Odchylenie od pionu powierzchni ptaskich nie powinno przekracza¢ 3 mm na 1 m oraz
nie wiecej niz 3 mm na wysoko$ci pomieszczenia. Wyglad powierzchni tynkow dopuszcza sie
nieréwnosci o dhugosci i szerokosci 5 cm, o glebokosci do 1 mm w liczbie 3 sztuk na 10 m’
powierzchni tynkow, wypryskow i specznien tynkow w ilosci 5 szt. na 10 m” powierzchni tynkow.

5.3.2. Wewngtrzne oktadziny $cian z plytek
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Wykonawca przed rozpoczeciem prac powinien przedstawi¢ Inzynierowi probki materialow do
akceptacji. Wykonywanie wewnetrznych oktadzin z ptytek ceramicznych mozna rozpocza¢ po
wykonaniu tynkow, robdt instalacyjnych, osadzeniu i dopasowaniu o$cieznic i stolarki budowlane;j
a takze innych robdt (malarskich, podtogowych itp.). W przypadku oktadzin przyklejanych do
podioza moga by¢ stosowane tylko kleje zalecane przez producenta ptytek. Podtoze pod ptytki
powinno by¢ doktadnie oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen oraz zagruntowane wedtug zalecen
producenta. Plaszczyzna oktadziny powinna wyznaczona przez tymczasowe naklejenie tzw. ptytek
kierunkowych ze sprawdzeniem tata i poziomica prawidtowosci ptaszczyzny. Po wykonaniu
oktadziny nalezy wypehi¢ spoiny masg do spoinowania. Plytki docinane w narozach $cian, przy
oscieznicach 1 podobnych miejscach nie moga by¢ wezsze jak 5 cm. Spoiny na narozach $cian i na
stykach z o$cieznicami winny by¢ wypetnione kitem trwale plastycznym (silikon). Wykonawca
powinien sporzadzi¢ plan ulozenia oktadzin na podstawie rzeczywistych wymiarow pomieszczen.

Powierzchnie oktadzin powinny by¢ réwne i tworzy¢ plaszczyzng zgodna z zatwierdzonym
projektem. Dopuszczalne odchylenie powierzchni okladziny mierzone tatg kontrolng dtugosci 2m
nie powinny by¢ na catej dtugos$ci taty wieksze niz 2 mm. Ptytki ceramiczne powinny by¢ uktadane
w ten sposob, aby ich krawedzie tworzyty uktad wzajemnie prostopadtych linii prostych.
Dopuszczalne odchylenie linii spoin od kierunku pionowego lub poziomego nie powinno by¢
wieksze niz 2 mm na 1m.

5.3.3. Wewngetrzne roboty malarskie

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane przy temperaturze 12+18°C lecz nie wyzszej niz 22°C.
Tynki cementowe, cementowo-wapienne 1 wapienne nie powinny by¢ malowane przed uptywem 4
tygodni od ich wykonania. Powierzchnie otynkowane powinny by¢ przetarte w celu usunigcia
luznych ziaren piasku, grudek zaprawy, zachlapan. Ewentualne uszkodzenia tynku winny by¢
naprawione. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona ze wszystkich plam. W
zaleznos$ci od techniki malarskiej nowe tynki powinny by¢ zagruntowane: mlekiem wapiennym,
roztworem szkla wodnego, rozcienczong dyspersja polioctanu winylu, rozcienczonym pokostem.
Powierzchnie betonu powinny by¢ oczyszczone. Ubytki betonu nalezy uzupehié¢ specjalnymi
preparatami naprawczymi. Wykonywanie powtok malarskich powinno odbywac¢ si¢ §cisle wedtug
zalecen producenta. W zalezno$ci od stosowanej techniki nanoszenia powloki powinna by¢
odpowiednio dostosowana konsystencja materialu malarskiego przez dodanie zalecanego przez
producenta rozcienczalnika. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi, podtoze nalezy zagruntowac
rozcienczong wodg w stosunku 1:5 farbg emulsyjng, po 2 godzinach naktada¢ 2 warstwe farby, a po
wyschnigciu naktada¢ 3 warstwe. Gruntowacé podtoze nanoszac farbe pgdzlem, pozostate warstwy
nanosi¢ watkiem malarskim. Powtoki malarskie powinny pokrywa¢ powierzchni¢ rownomiernie
bez spekan, pecherzy, przeswitow, odpryskow. Faktura powinna by¢ jednorodna bez sladow pedzla.
Barwa powinna by¢ zgodna z wzorcem oraz jednolita bez smug, plam, uwydatniajacych si¢
poprawek. Powtoka powinna by¢ odporna na zmywanie zgodnie z PN69/B010280.

Malowanie farbami natryskowymi nalezy wykonaé¢ zgodnie z zaleceniami instrukcja producenta.
Do malowania anglezy uzywac sprzetu zalecanego przez producenta farb.

5.4. Montaz stolarki oraz Slusarki okiennej i drzwiowej
Oscieznice winny by¢ ustawione we wilasciwym miejscu 1 tymczasowo umocowane za pomocag
podktadek i klinow. Doktadno$¢ osadzenia sprawdza si¢ za pomocg pionu, poziomicy oraz szablonu

do sprawdzenia przekatnych os$cieznicy z doktadnoscia do Imm. Mocowanie o$cieznic nalezy
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wykona¢ $cisle wedhug instrukcji ich producenta, z uzyciem materialéw 1 narzedzi przewidzianych
w tych instrukcjach. Material na okna i drzwi zgodnie z opisem pomieszczen w czeSci opisowe]
PFU. Kolor stolarki oraz §lusarki winien by¢ zaakceptowany przez Konserwatora Zabytkow,
Zamawiajacego 1 Inzyniera. Wspotczynnik przenikania ciepta przez drzwi i okna powinien wynosic¢
1,2 W/(mK). Montaz stolarki drzwiowej nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN

88/B10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia
oscieznic, zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki,
ustawienie i zakotwienie o$ciezy i elementow stolarki, - wypehienie pianka szczeliny migdzy
osciezom 1 oS$cieznicg, silikonowanie zlgczy, - usunigcie zabezpieczen i1 resztek z montazu,
osadzenie skrzydet okiennych i drzwiowych, montaz parapetow.

Przy wbudowywaniu drzwi powinny by¢ brane pod uwage wymagania w zakresie wytrzymatosci i
trwalosci (np. cigzar skrzydta i obcigzenia eksploatacyjne), a w przypadku drzwi zewngtrznych
réwniez wymagania dotyczace szczelnosci 1 izolacyjnosci. Stolarke okienna mozna uznaé za
prawidlowo wykonang jezeli:

Podparta i zamocowana os$cieznica przenosi obcigzenia od ci¢zaru wlasnego okna, dziatania wiatru i
inne obcigzenia wystepujace podczas uzytkowania okna. Luz migdzy oknem a otworem w $cianie
pozwala na zmiany wymiaréw okna, jakie zachodza wraz ze zmianami temperatury (rozszerzalnos¢
PCV), oraz umozliwia zmiany cech geometrycznych okna pod wplywem ruchu konstrukcji
budynku od zmiennych obcigzen i temperatur.

Wypehienie luzu miedzy oknem a o$ciezem zapewnia szczelno$¢ na przenikanie powietrza,
izolacyjno$¢ cieplng i akustyczng na poziomie (nie nizszym niz wymagana dla okien) a izolacyjny
material wypelniajacy jest zabezpieczony przed zawilgoceniem woda lub parg wodng. Woda z
opadoéw atmosferycznych jest odprowadzana w dolnej czgsci opoza lico zewnetrzne S$ciany
Zamocowanie i1 uszczelnienie jest trwale w czasie porownywalnym z trwato$cig okna.

Parapety zewngtrzne Obrobki odprowadzajace wodg. W dolnej zewnetrznej cze$ci oScieza jest
niezbedne wykonanie obrobek przejmujacych i1 odprowadzajacych wodg sptywajaca z ptaszczyzny
okna i ptaszczyzn o$ciezy. Obrobki sa wykonywane z blachy stalowej, profili aluminiowych,
kamienia lub ksztaltek ceramicznych (zgodnie z zaleceniami Konserwatora Zabytkéw). W oknach z
PVC parapety (okapniki) stalowe i aluminiowe mocuje si¢ wkretami do elementu podprogowego
Szeroko$¢ parapetéw powinna by¢ tak dobrana, aby odprowadza¢ wode w odlegtosci 3 + 5 cm poza
lico $ciany, spadek powinien wynosi¢ min. 5%.

Aby uniemozliwi¢ poderwanie parapetu do gory, nalezy go zamocowa¢ na wspornikach
przykrgconych w progu o$cieza lub na zewngtrznej plaszczyznie S$ciany, uwzgledniajac przy
montazu luz 2 mm/m. Parapety dtuzsze niz 3 m powinny by¢ laczone na dlugosci Osadzenie
parapetow wewngtrznych. Osadzenie parapetéw nalezy wykonywa¢ po osadzeniu i zamocowaniu
okna. Nalezy wyku¢ w pionowych powierzchniach o$ciezy bruzdy dostosowane do grubosci
parapetu. Dla parapetdow o wigkszym wysiggu nalezy osadzi¢ w murze podokiennym wsporniki
stalowe rozstawione w odlegtosci nie wigksze niz 1,0m. Nalezy wyréwnaé zaprawg mur
podokienny z malym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzi¢ parapet na piance montazowej
lub silikonie. Przed osadzeniem parapetow krawedzie parapetow majace styk z ramag okienng i
murem nalezy zaszpachlowac silikonem. Przy osadzaniu parapet nalezy wsungé¢ we wrab w ramie
oscieznicy. Styk parapetu z oknem 1 §ciang uszczelni¢ silikonem.

5.5. Pokrycia dachowe papa termozgrzewalng
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5.5.1. Pokrycie papa termozgrzewalng

Przed wykonywaniem pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej powinny by¢ wykonane
wszelkie obrobki blacharskie na okapach, zlewach 1 kominach. Przed przystapieniem do prac nalezy
dokona¢ pomiaréw potaci dachowej, sprawdzi¢ poziomy osadzenia wpustow dachowych, wielkos¢

spadkow dachu oraz ilo§¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowac
rozlozenie poszczegdlnych paséw papy na powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie

podrecznego projektu pokrycia z rozplanowaniem paséw papy szczegdlnie przy bardziej
skomplikowanych ksztattach dachu. Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne

wykorzystanie materiatow.
Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie
nizszej niz: 0° C w przypadku pap modyfikowanych SBS, +5°C w przypadku pap

oksydowanych. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod
warunkiem, ze rolki bedg magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C)

1 wynoszone na dach bezposrednio przed zgrzaniem Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich

w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadéw

atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. Roboty dekarskie rozpoczyna si¢ od osadzenia

dybli drewnianych, rynhakow i innego oprzyrzadowania, a takze od wstgpnego wykonania
obrobek detali dachowych (ogniomurdéw, kominow, swietlikow itp.) z zastosowaniem papy
zgrzewalnej podktadowej. Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uktada¢

pasami réwnoleglymi do okapu, przy wiekszych spadkach pasami prostopadtymi do
okapu (z uwagi na spowodowang duzg masg mozliwos$¢ osuwania si¢ uktadanych paséw
podczas zgrzewania). Minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby nawet po ugieciu

elementow konstrukcyjnych umozliwial skuteczne odprowadzenie wody. Z tego tez
wzgledu nachylenie potaci dachowej nie powinno by¢ mniejsze niz 1%, ale zaleca si¢, aby
tam gdzie jest to mozliwe przewidzie¢ wigksze spadki. Przed utozeniem papy nalezy ja
rozwing¢ w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana, a nast¢gpnie po przymiarce

(z uwzglednieniem zaktadu) 1 ewentualnym koniecznym przycieciu zwing¢ jg z dwoch
koncow do $rodka. Miejsca zakladow na utozonym wczesniej pasie papy (z ktorym
taczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrzac palnikiem 1 przeciggna¢ szpachelka w

celu wtopienia posypki na calej szerokosci zakladu (1215 cm). Zasadnicza operacja
zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy az do
momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i rownomiernym
rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te czynno$¢, cofajac sie przed rozwijang rolka.

Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,51,0 cm na catej
dhugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyplyw nie pojawi si¢ samoistnie wzdtuz brzegu

rolki, nalezy docisnag¢ zaklad, uzywajac walka dociskowego =z silikonowa rolka.
Sit¢ docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawil si¢ wyptyw masy o zadanej
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szerokosci. Silny wiatr lub zmienna predko$¢ przesuwania rolki moze powodowac zbyt
duzy lub niejednakowej szerokosci wyptyw masy. Brak wyplywu masy asfaltowej
$wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaktady:
-podtuzny 8 lub 10 cm,
-poprzeczny 1215 cm

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem
najczesciej wystepujacych w okolicy wiatrow. Zaklady nalezy wykonywaé ze szczegdlng
starannos$cig. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania
zgrzewOw. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie
sklei¢. Wyplywy masy asfaltowej mozna posypac¢ posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia
estetyki dachu. W poszczegdlnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesunigte wzgledem
siebie tak aby zaktady (zarowno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaly si¢. Aby uniknaé
zgrubien papy na zakladach, zaleca si¢ przycigcie naroznikow uktadanych paséw papy lezacych na
spodzie zakladu pod katem 45°. Wokot komindéw za pomoca kleju bitumicznego nalezy zamocowaé
izokliny. Pas tynku (szer. 20 cm) nad izoklinem zagruntowaé preparatem gruntujgcym
bitumicznym. Na izoklin wklei¢ pas papy podktadowej szer. ok. 50 cm (typ I) z wywinigciem na
komin i1 pota¢ po 15 cm. Podobne wywinigcie na komin ale o szer. 20 cm musi by¢ wykonane z
papy nawierzchniowej (typ II). Pape nawierzchniowg zakanczamy na pow. komina listwg
dociskowa dodatkowo uszczelniong klejem bitumicznym.

5.5.2. Zasady wentylacji

W zwiagzku w zastosowaniem papy zachodzi czgsto konieczno$¢ odpowietrzania pokrycia. Aby to
osiggna¢ mozna zastosowac papy wentylacyjne perforowane PP50/700 oraz kominki wentylacyjne.
Rola papy wentylacyjnej jest niezwykle istotna dla zywotnosci wykonanego pokrycia. Umozliwia
ona odprowadzenie na zewnatrz wilgoci przenikajacej przez podloze 1 dzigki temu zapobiega
powstawaniu pecherzy. W celu odprowadzenia wilgoci spod pokrycia papowego, nalezy
zastosowa¢ kominki wentylacyjne (jeden na ok.4060 m?). Pape perforowana uktada sie ,,na sucho”,
tj. bez klejenia na zagruntowang powierzchni¢ betonowa lub stare pokrycie papowe. Pasy papy
uklada si¢ na 23 cm zaktad. Zgrzew warstwy hydroizolacyjnej z podtozem nastepuje poprzez
otwory w papie wentylacyjnej. Papy wentylacyjnej nie nalezy uktada¢ w miejscach, w ktorych
moze nastgpi¢ wnikanie wody pod pokrycie dachowe, tj.: w pasie przyokapowym, przy wpustach
dachowych 1 korytach odptywowych, przy dylatacjach konstrukcyjnych budynku, przy kominach,
ogniomurach itp. Od wyzej opisanych miejsc nalezy odsungé pas papy wentylacyjnej na odlegltos¢
min. 50 cm.

5.5.4. Wykonanie instalacji odgromowej Przed przystapieniem do robdt pokrywczych dachu nalezy
zdemontowac istniejgca instalacje odgromowsq. Nowa instalacj¢ odgromowa wykona¢ zgodnie z
projektem budowlanym i WW

5.5.5. Wykonanie obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych

Rynny i rury spustowe nalezy wykona¢ odpowiednio z blachy cynkowej zgodnie z dokumentacja
projektowa. Spadek rynien powinien wynosi¢ 0,5+2 %.

5.6. Montaz Scianek dzialowych PCV i plycinowych systemowych
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Montaz $cianek nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi PFU oraz zatwierdzona dokumentacja
projektowa. Scianki dzialowe nalezy montowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta danego systemu.
Scianki musza by¢ tak zamontowane aby nie stanowily zagrozenia dla ludzi. Do montazy nalezy
uzywac urzadzen i elementow zalecanych przez producenta §cianek systemowych.

5.8. Montaz sufitow podwieszanych

Wymagania przy wykonaniu konstrukcji zostaty opisane polska norma branzowa nr BN-86/674302.
Rodzaj systemu sufitow podwieszanych nalezy dobra¢ tak aby speinial wszystkie wytyczne
Zamawiajacego. Sufit podwieszany systemu z plyt gipsowo-kartonowych stanowi samonos$na
konstrukcja zespolona, powstala na skutek trwatego potgczenia lekkiego rusztu stalowego
oktadzing, wykonang z ptyt gipsowokartonowych. Planuje si¢ aby system uktadania ptyt byl w
wymiarach 600x600 badz 1200x1200.Charakter pomieszczenia oraz wymogi p. poz. decyduja o
rodzaju zastosowanej plyty. Diugosci mocowanych ptyt nalezy dobiera¢ do szerokos$ci
pomieszczenia. Mocowanie plyt do rusztu odbywa si¢ przy pomocy samo nawiercajacych si¢
blacho wkregtow. Spoiny migdzy plytami wypetnia si¢ gipsem szpachlowym. Polozenie tasmy
zbrojacej na potaczeniach miedzy ptytami zabezpiecza je podczas pozniejszej eksploatacji przed
peknieciami. Po dwukrotnym szpachlowaniu spoin i ewentualnych ubytkéw uzyskuje si¢ jednolita
gtadka powierzchni¢ pod malowanie. Ruszt stalowy mocowac¢ sg do stropu i $cian przy pomocy
gwozdzi wstrzeliwanych lub rozporowych kotkow wbijanych. Dla polepszenia wiasciwosci
akustycznych przegrody, pod profile ,,U” mozna podktada¢ si¢ tasme gluszaca z tworzywa
spienionego. Zewnetrzne pokrycie rusztu wykonac si¢ z plyt gipsowo-kartonowych (o min. gr. 12,5
mm) nakladanych jednowarstwowo. W sufitach nalezy zamontowaé systemowe o$wietlenie
jarzeniowe w oprawach 600x600.

5.9. Wykonanie elewacji budynku

Elewacja (materiaty, kolorystyka) podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego 1 Inzyniera.
Wykonawca przy wykonywaniu elewacji bedzie si¢ stosowat do zalecen producenta materiatow z
jakich wykonana ma by¢ elewacja.

5.10. Rusztowania

Przy robotach wykonczeniowych nalezy stosowa¢ rusztowania systemowe, z atestem
dopuszczajacym do stosowania, wyposazone w bariery ochronne, burtnice i drabiny. Na pomostach
nalezy utrzymywac bezwzgledny porzadek.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczace jakosci wykonania robot, dostawy materialow, sprzetu i Srodkow
transportu podano w WWiORB 00.00. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci
robdt 1 materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system 1 $rodki techniczne do kontroli jakosci
robot (zgodnie z PFU, PZJ) na terenie 1 poza Terenem budowy. Wszystkie badania 1 pomiary beda
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inzynier jest uprawniony do prowadzenia
wtlasnej kontroli robot.
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6.1. Szczegolowe zasady kontroli roboét

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wtasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach Aprobatach Technicznych dla materiatow i
systemow technologicznych.

6.1.1. Podtogi i posadzki

Kontrola jakosci wykonania podtég i posadzek polega na sprawdzeniu jakos$ci materiatow,
zgodno$ci z zatwierdzong dokumentacja projektowa, wymaganiami WWiORB oraz
obowigzujgcymi normami. Sprawdzeniu podlegaja: wyglad zewnetrzny i jednolito$¢ barwy 1 wzoru,
zwigzanie posadzki z podktadem, prawidtowos$¢ powierzchni, grubos¢ posadzki, szerokos$¢ i
prostoliniowo$¢ spoin oraz ich wypehienia (posadzki z ptytek), wykonczenie posadzki.

6.1.2. Tynki, oktadziny $cian, sufity podwieszone i malowanie — wewng¢trzne i zewngtrzne

Kontrola jakos$ci wykonania $cian dzialowych 1 sufitow podwieszonych z plyt gipsowo-
kartonowych, tynkow wewnetrznych zwyktych, oktadzin §cian z plytek oraz elewacji, malowania
$cian 1 sufitow polega na sprawdzeniu jakosci materialdéw, zgodnosci z Rysunkami, wymaganiami
WWiORB oraz obowigzujgcymi normami. Sprawdzeniu podlegajg :

-wyglad ptaszczyzny,

-doktadno$¢ wykonania,

-krawedzie przecigcia si¢ plaszczyzn tynkow,

-narozniki,

-styki z o$cieznicami,

-jednolitos¢ 1 ciggltos¢ powtok malarskich, Sztywnos¢, mocowanie Scianek dziatowych, rownos¢
-powierzchni, grubos¢ i jako$¢ spoin,

-sprawdzenie spoinowania i szpachlowania,
- zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i instrukcjami producentow.

6.1.3. Stolarka oraz §lusarka drzwiowa i okienna

Kontrola jako$ci osadzenia stolarki drzwiowej i okiennej oraz $lusarki polega na sprawdzeniu
jakosci materialow, zgodnosci z Rysunkami, wymaganiami WWiORB oraz obowigzujacymi
normami.

Sprawdzeniu podlegaja:

- zgodno$¢ wbudowanego elementu z zatwierdzong dokumentacjg techniczng, « prawidlowos¢
osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

-doktadnos¢ uszczelnienia oScieznic elementu z oSciezami otworow lub $cianami,

-prawidtowos¢ dziatania elementoéw ruchomych i1 urzadzen zamykajacych.

6.1.4. Pokrycia dachowe
Kontrola jakosci pokry¢ dachowych polega na sprawdzeniu jakos$ci materialdw, zgodnosci z
Rysunkami, wymaganiami WWiORB oraz obowigzujagcymi normami. Sprawdzeniu podlegaja:

powierzchnia dachu, zgodno$¢ wbudowanego elementu z zatwierdzong dokumentacjg techniczna,
jakos$¢ potaczen.
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7. OBMIAR ROBOT

Roboty budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie
obmiaru. Zadna z cze$ci robot budowlanych nie bedzie ptatna stosownie do ilo$ci wykonanej pracy,
lecz na zasadach ryczaltu. W tym S$wietle cena wykonania robot budowlanych bedzie zawarta w
scalonych cenach ryczattowych wg Wykazu Cen 1 bedzie podlegata korektom zgodnie z
Kontraktem. Dla robdét budowlanych nie wprowadzono w kontrakcie odrgbnej jednostki
obmiarowe;j.

8. PRZEJECIE ROBOT
8.1. Warunki ogolne

Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w WWiORB 00.00. Celem odbioru jest
protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich jakosci
1 kompletnos$ci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodno$ci z warunkami
wykonania i odbioru rob6t (WWiORB, PFU). Gotowo$¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy przedkiadajac Inzynierowi do oceny 1 zatwierdzenia dokumentacj¢
powykonawczg robot. Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami
Kontraktu oraz obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, ENPN).

8.2. Warunki szczegolowe

Roboty zwigzane z wykonaniem podktadéw pod posadzki, tynkdw naleza do robot ulegajacych
zakryciu. Zasady ich przejecia sg okreslone w WWiORB 00.00.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z PFU, dokumentacjg projektowa, ST wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania omowione w pkt. 5, 6 daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden
wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny by¢ odebrane.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogodlne
Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WWiORB 00.00.
9. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB PN88/B30000 Cement
portlandzki. PN70/B10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy
PN72/B10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN62/B10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN63/B10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych 1 lastrykowych.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN69/B10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN69/B10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.
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PN63/B10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej 1 cynkowe;.
Wymagania i badania przy odbiorze

PNB79405:1997 Piyty gipsowokartonowe PNB79406:1997 Ptyty warstwowe gipsowokartonowe
PNB19401:1996 Piyty gipsowe dzwigkochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne

PNISO 34434:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek montazowych i
ustalania tolerancji

PNISO 34438:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa rob6t budowlanych
PN87/B02355 Tolerancje wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogolne

PN91/B02840 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Nazwy i okreslenia

PNB028511;1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci  ogniowe;j
elementéw budynkow. Wymagania ogodlne 1 klasyfikacja. (Tylko rozdzialy A 1.1; A.2; A 3;

A 4 z zalacznika A).

PNBO02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Obliczanie obcigzenia ogniowego
oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru. oraz inne obowigzujace

PN (ENPN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych WWiORB 05.01
2.2.8 Zagospodarowanie terenu

WSTEP
1.1. Przedmiot opracowania WWiORB

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania odbioru wewngtrznych
instalacji sanitarnych dla zadania pn.: Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie oraz
wykonanie prac w ramach zadania ,,Rozbudowa budynku Publicznej Szkoly Podstawowej; w
Strzelcach Matych”.

1.2. Zakres stosowania WWiORB

WWIiORB jako cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot (wszystkie branze) opisanych w Programie
Funkcjonalno — Uzytkowym. Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czgscig SIWZ nalezy
traktowa¢ w odniesieniu do wykonania dokumentacji oraz rob6t wymienionych w PFU.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6ét (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu
oraz definicjami podanymi w WWiORB 00.00 pkt. 1.4.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z PFU, Dokumentacja
Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB
00.00.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:
-nasiona traw
-humus,
-grunt rodzimy.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi
na danym obszarze.

Uwaga:

Wszelkie nazwy wlasne produktow i materialdw przywotane w specyfikacji stuza okresleniu
pozadanego standardu wykonania i okresleniu wiasciwosci 1 wymogdéw technicznych zatozonych w
dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan. Dopuszcza si¢ zamienne rozwigzania (w oparciu
na produktach innych producentow) pod warunkiem: spetnienia tych samych wiasciwosci
technicznych, przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania), uzyskania akceptacji Projektanta i Inzyniera budowy.

2.1. Przechowywanie i skladowanie materialow
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone W sposob zapewniajacy zachowanie jakosSci

1 wlasciwo$¢ do robot. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane

w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprz¢tu podano w WWiORB — 00.00. Sprzet powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inwestora. Do wykonania robdt drogowych nalezy uzy¢ nastepujacego
sprz¢tu: wibrator powierzchniowy, ubijak spalinowy, drobny sprzet budowlany.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB — 00.00. Do przewozu wszelkich
materiatéw sypkich jak piasek, stosowane bgda samochody samowytadowcze - wywrotki. Uzyte
srodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie. Transport powinien by¢ jak okreslono w
specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w WWiORB — 00.00.
5.1. Zielen

Przed przystgpieniem do obsadzen, na teren zdegradowany prowadzonymi robotami budowlanymi
trzeba dostarczy¢ zyznej ziemi i gleby wzbogaci¢ w prochnice. Mozna to osiggna¢ przez torfowanie
(300400 g/ha), nawiezienie stawarki (400600 g/ha), nawiezienie kompostem lub na wpo6t
roztozonym obornikiem w ilosci 200 g/ha. Po dowiezieniu humusu nalezy rozmiesci¢ go na terenie
przeznaczonym do humusowania. Humus nie powinien zawiera¢ kamieni wigkszych od 6 cm oraz
innych zanieczyszczen. Po wyrdéwnaniu i terenu rozscieli¢ warstwe humusu grubosci 20cm. Po
rozestaniu humusu i splantowaniu terenu nalezy gérng warstwe przekopac i zabronowac. Gleby
zbyt piaszczyste wzbogaci¢ zwietrzalg gling lub torfem. Po wymieszaniu zabronowaé, wyrownac i
zagrabi¢. Po dwoch tygodniach, kiedy gleba osigdzie mozna sia¢ mieszanke traw wg dokumentacji
projektowej. Jako norme wysiewu

przyjmuje si¢: dla terenu plaskiego 20 g/m?, dla skarp 40 g/m*. Po wysiewie ,.na krzyz" nalezy
przywalowa¢ watem gtadkim / 100 kg / i podla¢ woda. Przeprowadzac pielegnacje obsianej
powierzchni, dosta¢ trawg w okresie gwarancyjnym. Wykonawca dodatkowo bedzie Scisle trzymat
si¢ wskazowek 1 polecen producenta przy wykonywaniu trawnikéw dywanowych. Pora nasadzen
powinna przypada¢ w okresie jesiennym lub na wiosng. Pielgegnacja w okresie gwarancyjnym: -

podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w WWiORB — 00.00.
6.1. Kontrola jakoSci materialow
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Wszystkie materiaty do. wykonania robdt musza odpowiada¢ wymaganiom PFU, Dokumentacji
Projektowej 1 Specyfikacji Technicznej oraz musza posiada¢ $wiadectwa jako$ci producentow i
uzyskac akceptacje Inwestora.

6.2. Kontrola jakoSci robot

Kontrola Jakos$ci wykonania robot polega na zgodno$ci wykonania robot z PFU, Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng 1 poleceniami Inzyniera. Kontroli jakosci podlega wykonanie:

przygotowanie terenu pod humusowanie, utozenie warstwy humusu (rownos$ci i1 grubosci),
rownomierno$¢ rozsiania trawy.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i wyniki
dostarcza¢ Inzynierowi do akceptacji.

7. OBMIAR ROBOT

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg
rozliczane na podstawie obmiaru. $adna z czesci tych robot nie bedzie ptatna stosownie do ilosci
wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu. W tym $wietle cena wykonania kazdego elementu
zagospodarowania bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych wg Wykazu Cen i bedzie
podlegata korektom zgodnie z Kontraktem. Dla robdt w zakresie zagospodarowania terenu nie
wprowadzono w kontrakcie odrgbnej jednostki obmiarowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania dotyczace odbioru robot podano w WWiORB — 00.00. Odbioru robot nalezy dokonac
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Robot. Odbiorowi podlega wykonanie:
humusowania, siew. Odbidr robot zanikajacych nalezy zglasza¢ Inzynierowi z odpowiednim
wyprzedzeniem, aby nie powodowac przestoju w realizacji robot.

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosSci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robot
dokonuje Inzynier lub komisja powolana przez Zamawiajacego.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwilocznie, nie
poOzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikdéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z

dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WWiORB — 00.00.

Cena skladowa wykonania zieleni obejmuje: roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie,
przygotowanie terenu pod trawniki: zaoranie, bronowanie, rozrzucenie

torfu, koszt zakupu 1 transport materiatow na miejsce wbudowania, obsianie zahumusowanych
powierzchni trawg z uklepaniem i1 uwatowaniem obsianej powierzchni, - darniowanie skarp, koszty
badan, uporzagdkowanie miejsc prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN/83R04150  Zabiegi uprawowe. Nazwy i okres$lenia.

PN/78R65023  Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych

10.1. Normy

PNB06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne. PNB02479:1998 Geotechnika.
Dokumentowanie geotechniczne. Zasady og6élne

PN81/B03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

10.2. Inne
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub

odpowiednimi normami Krajéw UE lub beneficjentow Programu Phare w zakresie przyjetym przez
polskie ustawodawstwo.
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