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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00.00
Specyfikacje Techniczne ST-00.00 zawierajg informacje oraz wymagania wspdlne
dotyczace wykonania i odbioru Robét, ktére zostang zrealizowane w ramach umowy
dotyczacej inwestycji pn. PRZEBUDOWA BUDYNKU OSP W KALINKACH
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjami Technicznymi
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
PRZEBUDOWA BUDYNKU OSP W KALINKACH
Remont wewnetrznej instalacii:

- wody zimnej i cieptej

- kanalizacji sanitarnej

- wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej wyciggowe;
1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:
1.4.1. Dokumentacja projektowa - stuzgca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie
rob6t budowlanych, dla ktorych jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada sie z:
projektu budowlanego i wykonawczego, przedmiaru robét i informacji dot. bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.
1.4.2. Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada sie z dokumentacji budowy z
naniesionymi zmianami w projekcie budowlano - wykonawczym, dokonanymi w trakcie
wykonywania robot, a takze z geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych
dokumentow.
1.4.3. Przedmiar rohét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych

w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem



podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis oraz wskazanie szczegotowych specyfikaci
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloSci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.4. Grupy, klasy, kategorie robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okre$lone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dn. 5 listopada 2002r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r. z pozn. zm.).

1.4.5. Wspolny Stownik Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdéwien publicznych.

1.4.6. Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i
zanikajacych, badaniu i odbiorze rurociggow oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.8. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacii
projektowe;.

1.4.9. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.10. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania rob6t.

1.4.11. Obmiar rohét - pomiar wykonanych robo6t budowlanych dokonywany w celu
weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robét albo
obliczenia warto$ci rob6t dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

1.4.12. Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w
formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w

rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

1.4.13. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez



Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng

jako$ci materiatow oraz robdt.

1.4.14. Materialy - wszelkie surowce, produkty niezbedne do wykonania robot, zgodne z
dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora

nadzoru w porozumieniu z Zamawiajacym.

1.4.15. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz

ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.16. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci

przemarzania.

1.4.17. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat toleranciji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.5. OgéIine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacjq Projek-
towg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ze sztukg budowlana.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 10 dni przed ustalonym w umowie terminie przekaza-
nia terenu budowy o$wiadczenia 0sdb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkoéw na budowie (kierownik bu-
dowy, kierownicy robot). Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym w umowie.
W dniu przekazania placu budowy inwestor przekaze dziennik budowy wraz ze wszystkimi uzgodnienia-
mi prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wyko-
na z materiatdw wtasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktow poboru mediéw w sposéb
uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem).

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z

wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce:

1. Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt

organizacji budowy. Koszty tego projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych

robot.

2. Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni projekt organizacji montazu.

Koszty tego projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robét.



3. Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza, w tym dokumentacje
geodezyjno-wykonawcza, dla zrealizowanych robot - zgodnie z obowigzujacymi

przepisami, umozliwiajacg naniesienie zmian na mape zasadnicza, do ewidencji

gruntow i budynkéw i ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstatej w

oparciu 0 geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg. Koszt tej dokumentacji nalezy

uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robét.

4. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje obstugi dla dostarczanych przez niego urzadzer techno-
logicznych i dokumentacje technicznoruchowa. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jed-
nostkowych robét.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Projekt budowlany i specyfikacje techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez inspek-
tora nadzoru inwestorskiego (np. Protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane)
stanowig 0 zamowionym zakresie i sg integralng czescig umowy a wymagania w nich zawarte

sq obowigzujace dla wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow

w projekcie budowlanym. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic inspektora nadzoru inwe-
storskiego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek (inspektor nadzoru inwestorskiego w przy-
padku powaznych btedoéw wezwie projektanta do ich usuniecia). Wszystkie wykonane roboty i dostar-
czone materiaty winny by¢ zgodne z projektem budowlanym, specyfikacjg techniczng. Dane okreslone
w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej uwazane sg za warto$ci docelowe, od ktdrych do-
puszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow musza by¢
jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okre$lonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekra-
czac¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni
zgodne z projektem budowlanym, specyfikacjg techniczng i wptynie to na zmiane parametrow wykona-
nych elementdéw budowli, to taki materiaty beda niezwtocznie zastapione innymi, a roboty wykonane od
nowa na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

1.5.4.1 Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych

Fakt przystapienia i prowadzenie robét wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony z inspek-
torem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez in-
spektorem nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych w miare potrzeb pods$wietla-
nych. Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposdb ogrodzenia terenu budowy. Koszt za-
bezpieczenia prowadzonych robét nie podlega odrebnej zaptacie.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét



Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy ochrony $ro-
dowiska naturalnego. W okresie trwania rob6t wykonawca bedzie podejmowaé wszystkie uzasadnione
kroki zmierzajgce do stosowania przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot
terenu budowy, oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie posiadat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych

i magazynowych oraz maszynach i pojazdach mechanicznych. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane
w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie po-
wstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatdw niebezpiecznych.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie do-
puszcza sie do uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia do stosowa-
nia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatow na srodowisko. Jezeli wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia to konse-
kwencje tego poniesie Wykonawca

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci publicznej
lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem rob6t lub brakiem ko-
niecznych dziatan ze strony wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci prywatnej lub
publicznej to wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos¢. Stan uszkodzone;j,
a naprawionej wtasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdéow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy

transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne

zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagty

bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki

powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczony



fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe

wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bhp. W szczegdlnosci
wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca za-
pewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczen-
stwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych po-
wyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowe.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Podczas realizacji rob6t (od przyjecia do przekazania placu budowy) wykonawca jest odpowiedzialny za
ochrone robot oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy. Wykonawca bedzie utrzy-
mywat roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
obiekt lub jego elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowe-
go. Jezeli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpocza¢ utrzymanie robd6t nie pdzniej niz w 24 godziny od wezwania pod ry-
gorem: wstrzymania robot z winy wykonawcy.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz
przepisy wydane przez wtadze miejscowe, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i jest w
petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. Wykonawca bedzie prze-
strzegat praw patentowych lub innych praw wtasnosci i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszystkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urza-
dzen, materiatéw lub metod i w sposob ciagty bedzie informowat inspektora o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Jezeli nie dotrzymanie ww. wymagan spo-
woduje nastepstwa finansowe lub prawne to w cato$ci obcigzg one wykonawce.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wy-
dobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz

probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.



Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumento-
wania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postepu ro-
bot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe i kolorystyczne okre$lone Pol-
skimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegoétowych Specyfikacjach Technicz-
nych (SST).

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe bedg posiadaty fabryczne oznaczenia producenta, rodzaju
materiatu, iloSci oraz instrukcje wykonawcze

i magazynowania. \Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Atestow

i Certyfikatdw materiatowych od producenta wyrobu. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ba-
dan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane

z dopuszczonego zrodta w sposdb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot. W ramach
obowigzywania norm dotyczacych systemu oceny

i deklaracji zgodnosci wyrobdw budowlanych z Polskg Norma lub aprobatg techniczna, nalezy prze-
strzega¢ przepisow wprowadzajacych wymog oznakowania produktow znakiem budowlanym dopusz-
czenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Oznaczeniami takimi powinny
by¢ znakowane produkty posiadajace certyfikat na znak bezpieczenstwa lub te, ktérych zgodnos¢ z Pol-
skimi Normami zostata potwierdzona poprzez wydanie deklaracji badz certyfikatu zgodnosci. Wykonaw-
ca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem i magazynowaniem materiatow.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu

sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki

materiatow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwo$ci. Wynik tych kontroli

bedzie podstawg akceptaciji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakoSci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, bedg

zachowane nastepujace warunki:

a) Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz

producenta materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcj,

b) Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci

wytwdrni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
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budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor
nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot, niz te dla ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem
2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢
wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania ropnych rodzajéw materia-
tow do wykonywania poszczegdinych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ Program Zapewnienia Jako$ci lub projekcie organizacji
budowy zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru w porozumieniu z Zamawiajgcym.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okre$lonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wasno$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
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przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po

akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw

umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewniaC prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okre$lonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajacy

wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane
Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac sie z czesci opisowej i gra-

ficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw kon-

strukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos¢

zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wyma-

ganiami SST, PZJ, projektu projektem organizaciji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petna obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich ele-
mentéw robot okreslonych w dokumentacii projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora
nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu ro-
b6t zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementéw rob6t bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w SST, w
normach i wytycznych oraz w porozumieniu z Zamawiajgacym.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdz-
niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora

nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb

wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace

wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) cze$¢ ogolng opisujaca;

- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem rob6t,

- bhp.,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych

elementow robdt,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig

wykonywanych robot,

- Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium

wtasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie

badan),

- sposo6b oraz forme gromadzenia wynikoéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
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nastaw mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania

tych informacii Inspektorowi nadzoru;

b) cze$¢ szczegodtowa opisujacq dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- $pos6b zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

- sposo6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robét,

- spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robdt

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$ci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robdt.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazadac¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz rob6t z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan sg okre$lone w ST, normach i

Wytycznych, z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru w porozumieniu z zamawiaja-
cym. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
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Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekgii.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatow ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobierstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jako$ci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrddta ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytgcznie na wkasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i rob6t z dokumentacjg projektowg i ST. W
takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badar i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadajg;

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy - urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci za-
chodzacych w toku wykonywania rob6t. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w dzienniku budowy bedq dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlinosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i

harmonogramoéw robot,

- terminy rozpoczecia i zakorczenia poszczegolnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdéinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w

trakcie wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z poda-
niem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementdéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq
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przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

6.8.2. Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z ele-
mentow robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggtly

w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badart Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
nadzoru.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) inwentaryzacja powykonawcza

g) dokumentacje techniczno - rozruchowa wraz z instrukcjg obstugi

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduije jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projekto-
wa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie, jednak rozliczenie bedzie w formie ryczattu.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie ob-
mierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg
wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przepro-
wadzony z czestoscig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym cza-
sie okre$lonym w umowie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodow instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (kocowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robét
oraz iloSci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajacych
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i po-
prawek bez hamowania ogéinego postepu robét. Odbioru tego dokonuije Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej cze$ci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednocze-
snym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie poznie;
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Jako$¢ i iloS¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone po-

miary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci rob6t. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru
rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jako$ci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbior ostateczny robét nastapi w termi-
nie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakon-
czenia rob6t i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedto-
zonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robét z
dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna si¢ z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czescio-
wych, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robét poprawkowych. W przypadkach
nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetiajacych w poszczegélnych ele-
mentach technologicznych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostateczne-
go. W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ne jako$¢ wykonywanych robét w poszczegélnych asorty-
mentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tole-
rancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona war-
tos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego (koncowego) robét jest protokdt odbio-
ru ostatecznego (koricowego) robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego (koricowego) Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace doku-
menty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub za-

mienne),
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3. protokoty odbioréw rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

d. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiardw,

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem za-
pewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak bezpie-
czenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wiascicielom urzadzen,

10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

12. dokumentacja dotyczaca badar i pomiaréw elektrycznych

13. Instrukcje konserwaciji i obstugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych wraz z przeprowa-

dzeniem szkolenia dla obstugi Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla
rob6t wycenionych ryczattowo podstawa ptatno$ci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i

przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozyciji koszto-
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rysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
skfadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowej. Ceny jed-
nostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

* robocizne bezpo$rednig wraz z narzutami,

« warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i trans-
portu na teren budowy,

« warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty po$rednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nrz 2000 r Nr 106, poz.1126 z pdzniejszymi
zmianami)

2. Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dn. 27. 04. 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zmianami)
3. Ustawa o odpadach, z dn. 14 grudnia 2012 .

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajow obiektow budowla-
nych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

(Dz.U. Nr 138, poz. 1554 z pdzn. zmianami).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, mon-
tazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej, oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia.( Dz.U. Nr 108, poz.953 z p6zn. zmianami).

6. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i pod-
staw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym. (Dz. U. z
dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389 z pdzn. zmianami).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Weszto w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia tzn. 1
pazdziernika 2004 r.(Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 wrze$nia 2004 r. z pdzn. zmianami)

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniajgce rozporzadzenie w spra-
wie szczegbdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.(Dz. U. Nr 75, poz. 2075 z dnia 29
kwietnia 2005 r.)
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9. Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych

10. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polit. Spat. z dn. 26. 09. 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. (DzU. Nr 129, poz. 844, 1977).

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r . z p6zn. zmianami)

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodziel-
nych funkciji technicznych w budownictwie.

13. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198,
poz. 2041)

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497)

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajace roz-
porzadzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
17. USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177,
Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537) z pdzniejszymi zmianami.

18. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. |i cz. Il ,Instalacje

Sanitarne i Przemystowe”
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