
 
 

 
INWESTOR: 

NAZWA: Gmina Masłowice 
ADRES: Masłowice 4, 97-515 Masłowice 

 
 

Egzemplarz nr…… 
 

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA  I ODBIORU ROBÓT 
 
 

OBIEKT: 

Nazwa: "Budowa budynku świetlicy wiejskiej   
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" 

Adres: woj.: łódzkie, pow.: radomszczański, jed. wid. 101210_2  Masłowice, 
obr. ewid. 0007 Kawęczyn,  dz. nr ew. 227  

 
 

 

 
 

BRANŻA OPRACOWAŁ podpis 

ELEKTRYCZNA 
mgr inż. Marcin Ściubak 

upr. bud. nr LOD/2967/PWBKb/16 
upr. bud. w spec. konstrukcyjnej bez ograniczeń 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



1. Przedmiot opracowania. 
1.1.1 Zakres opracowania. 

 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania instalacji elektrycznych, 
odbioru robót budowlanych związanych z robotami branży elektrycznej dla budynku w Kawęczynie. 

 
1.1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 
 

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień 
publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujący w 
szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny 
prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

 
1.2. Zakres robót. 
 

Niniejszy zakres robót obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych wewnątrz budynkupoprzez 
zdemontowanie instalacji istniejących oraz montaż nowych instalacji zgodnie z opracowaną dokumentacją 
projektową, kalkulacją kosztorysową oraz specyfikacją techniczną.  

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w ramach swojej oferty wszelkich czynności koniecznych 
do uruchomienia instalacji, ich poprawnego właściwego funkcjonowania, uruchomienia (tzw. serwisowego), 
gwarancyjnych napraw jak poprawnej eksploatacji instalacji elektrycznych, będących przedmiotem niniejszego 
zamówienia. Wykonawcę zobowiązuje się do wykonania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji 
projektowej, kalkulacji kosztorysowej oraz specyfikacji technicznej. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji 
dotyczą zasad prowadzenia robót budowlanych, odbiorów jak i przekazania do eksploatacji a w szczególności 
obejmuje: 
 
1.3. Wykonanie zaprojektowanych instalacji wraz z: 
 
- wymaganiami wykonawczymi; 
- wymaganiami materiałowymi; 
- technologią montażu; 
- transportem i rozładunkiem i składowaniem materiałów na terenie budowy; 
- nadzorem nad wykonywaniem prac;  
- odbiorami pozwalającymi na przekazanie obiektu budowlanego do eksploatacji. 
 
1.3.1. Wykonanie instalacji elektrycznych zasilania. 

 
Istniejący budynek posiada trójfazowe przyłącze el-en. Projektuje się wykonanie instalacji zasilającej 

proj. rozdzielnicy zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. 
 
1.3.2. Wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia. 
 

Instalację wykonać należy zgodnie z załączonymi rysunkami nalży wykonać, jako podtynkową poprzez 
układanie przewodów YDYżo 3x1,5mm2 i YKY 4x1,5mm2 w ścianach oraz na sufitach. Osprzęt zamontować 
należy w wykonaniu natynkowym na wysokości 1,2-1,25m w klasie ochronności IP44. Połączenia obwodów 
wykonać przy pomocy puszek hermetycznych o stopniu ochrony min. IP44 (bryzgoszczelnych) po 
wcześniejszym oczyszczeniu żył, wyposażonych w listwy łączeniowe. 
 
1.3.3. Wykonanie instalacji elektrycznej gniazd wtykowych  
 

Instalację wykonać zgodnie z załączonymi rysunkami , jako podtynkową wykonaną przewodami 
YDYżo 3x2,5mm2 ułożonymi w ścianach oraz na sufitach. Osprzęt zamontować należy w wykonaniu 
nadtynkowym na wysokości 1m o klasie ochronności min. IP45. Połączenia obwodów wykonać przy pomocy 
puszek podtynkowych oraz hermetycznych o stopniu ochrony min. IP44 (bryzgoszczelnych) po wcześniejszym 
oczyszczeniu żył, wyposażonych w listwy łączeniowe. 

 
1.3.4. Wykonanie instalacji połączeń wyrównaczych 
 

Instalację wykonać zgodnie z załączonymi rysunkami, jako podtynkową wykonaną przewodami LgY 
1x6mm2 ułożonymi w ścianach. 

 
1.3.5. Wykonanie instalacji odgromowej 
 

Instalację wykonać zgodnie z załączonymi rysunkami. 
 



1.3.6. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej 
 

Instalację wykonać zgodnie z załączonymi rysunkami oraz opisem technicznym. Dopuszcza się na 
etapie realizacji zmianę urządzeń ze względu na dość mocno rosnący napływ coraz nowszych  
i bardziej efektywniejszych ogniw oraz falowników. Zmiana możliwa po uzyskaniu zgód odInwestora, 
Inspektora Nadzoru i projektanta. 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 

Wykonawca robót elektrycznych jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac oraz zgodność ich 
realizacji z projektami: budowlanym, wykonawczym, kosztorysem, specyfikacją techniczną oraz wszelkimi 
dodatkowymi poleceniami Zamawiającego. 
 
1.5. Przekazanie placu budowy. 
 

Zamawiający w terminie określonym w umowie o wykonawstwo robót przekaże Wykonawcy plac 
budowy wraz z pełną dokumentacją formalno – prawną tj. dokumentacji projektowej. 
 
1.6. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 
 

Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty formalno – prawne przekazane Wykonawcy przez 
Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji.  

W przypadku rozbieżności w ustaleniach w poszczególnych dokumentach obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w umowie. Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
przetargowych, a o ich wykryciu należy powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. W przypadku stwierdzenia rozbieżności na podstawie załączonych dokumentacji należy 
bezzwłocznie powiadomić zamawiającego. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiały muszą 
być zgodne ze specyfikacją techniczną.  

Dane określone w specyfikacji technicznej powinny być uważane za wielkości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału. Cechy materiałów powinny być jednorodne i 
wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w specyfikacji technicznej 
to należy przyjąć tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót.  

W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z wykonanym projektem budowlanym, 
projektem wykonawczym i wymogami inwestora postawionym w specyfikacji technicznej i wpłynęło to nie 
zadawalająco na jakość robót, to takie materiały i roboty nie mogą być zaakceptowane przez Zamawiającego. W 
takiej sytuacji elementy robót powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione właściwymi na koszt 
Wykonawcy. 
 
1.7. Zabezpieczenie placu budowy. 

 
Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć plac budowy zgodnie z wytycznymi ujętymi w 

zaakceptowanym przez Zamawiającego projekcie organizacji placu budowy, zaplecza i robót oraz 
obowiązującymi przepisami. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w 
tym: zasilanie placu budowy, oświetlenie, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze, informacyjne, dozór mienia i 
inne środki niezbędne do ochrony robót, ludzi i sprzętu.  

Koszt zabezpieczeń i dozorowania placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę za przedmiot umowy. 
 
1.8.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego oraz przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na placu budowy. 
Wykonawca przed przystąpieniem do prac powinien podjąć odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
 

 zanieczyszczeniami zbiorników wodnych i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, 
 materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, przekroczeniem norm 

zanieczyszczenia powietrza pyłami gazami, przekroczeniem norm hałasu, 
 możliwością powstania pożaru. 

 
Opłaty i kary za przekroczenie norm (w trakcie realizacji) określonych odpowiednimi przepisami 

ochrony środowiska obciążają Wykonawcę robót. Wody gruntowe i powierzchniowe nie mogą być 
zanieczyszczone w czasie realizacji robót. 



 
1.9. Ochrona przeciwpożarowa. 
 

Wykonawca przestrzegać będzie przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany odpowiednimi przepisami na terenie zaplecza 
budowy, w pomieszczeniach socjalno – administracyjnych i magazynowych, w maszynach i pojazdach 
mechanicznych. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót lub też przez pracowników Wykonawcy. 
 
1.10.  Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 
określonego odpowiednimi przepisami.  

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót muszą mieć aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie stwierdzającą brak szkodliwego oddziaływania materiału na środowisko. 
 
1.11. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów. 

 
Wykonawca dostosuje się do wymaganych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 

wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót uszkodzonych w wyniku 
przewozu nadmiernie obciążonych pojazdów ładunków. 
 
1.12.  Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
 

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają oddzielnej zapłacie i są uwzględnione w cenie za przedmiot umowy. 
 
1.13. Ochrona i utrzymanie robót. 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty ich rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Zamawiającego. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru.  

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty i budowle lub ich elementy były w 
zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru ostatecznego. 
 
1. 14. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie odpowiedzialny za 
ich przestrzeganie.  

Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie ich wykorzystania. 
 
1.15. Równoważność norm i przepisów prawnych. 

 
Gdziekolwiek powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne 

dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania 
lub poprawionego wydania norm i przepisów, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. Mogą być 
również stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom 
wykonania, pod warunkiem wcześniejszej ich akceptacji przez Zamawiającego. 
 
1.16. Nazwa i kod robót objętych zamówieniem wg. wspólnego słownika kodów CPV. 
 
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych: 
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych; 
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego; 
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych; 
45317300-5 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych; 
45315700-5 Montaż rozdzielnic elektrycznych; 



45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne; 
 
1.17. Określenia podstawowe. 
 

Wszystkie określenia, nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne z 
obowiązującymi normami obligatoryjnymi obowiązującymi w Polsce / Rozporządzeniem Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa, a w przypadku ich braku z normami branżowymi, warunkami technicznymi 
wykonania i odbiorów robót. 
Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią organu wydającego pozwolenie na budowę zeszyt, z ponumerowanymi 
stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 
rejestrowania wykonania robót, przekazywania poleceń i zaleceń oraz korespondencji pomiędzy Zamawiającym, 
Wykonawcą i Projektantem. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i 
reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy. 
Kosztorys Inwestorski – kalkulacja cenowa – posiada tylko Inwestor; 
Przedmiar – kalkulacja materiałowa – dostarcza Inwestor; 
Kosztorys ofertowy – kalkulacja ceny oferty - dostarcza Wykonawca; 
Materiały – wszelkie tworzywa i produkty, niezbędne do wykonywania robót, zgodne z przedmiarem i 
kosztorysem ofertowym, które zaakceptuje Zamawiający. 
Polecenie Zamawiającego – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela 
Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw. 
 
1.18. Dokumentacja przetargowa. 
 

W skład dokumentacji przetargowej wchodzą następujące dokumenty: opis przetargowy, rysunki 
(Projektów Budowlanego i Wykonawczego - Instalacji elektrycznej). Oferent, w ramach niniejszego zakresu 
robót, jest zobowiązany zapoznać się z całością dokumentacji i potwierdzić to odpowiednimi oświadczeniami.  

W przypadku błędu, przeoczenia lub wątpliwości w interpretacji, oferent ma obowiązek skontaktowania 
się z Generalnym Projektantem, który jest uprawniony do wyrażenia zgody na wprowadzenie jakichkolwiek 
zmian oczywiście akceptacji podlegają także ustalenia z przedstawicielem Inwestora. Dane materiały są 
dokumentami uzupełniającymi się. W przypadku niezgodności między tymi dokumentami, oferent zobowiązany 
jest wyjaśnić właściwą interpretację z Generalnym Projektantem.  

Po podpisaniu umowy o wykonanie niniejszych robót, żadne reklamacje dotyczące dodatkowego 
wynagrodzenia związanego z ewentualnymi rozbieżnościami nie będą mogły być uwzględnione. 
 
1.19. Obowiązki wykonawcy. 
 
Zobowiązanie rezultatu.  
Bez względu na dokładność i wytyczne zawarte w dokumentacji przetargowej określającej działanie instalacji 
oraz środki do jej wykonania, na wykonawcy ciąży przede wszystkim zobowiązanie rezultatu. Jest on zatem 
zobowiązany do wykonania zadań zawartych w niniejszym dokumencie do wszystkich urządzeń  ujętych w 
dokumentacji oraz przeprowadzenia pomiarów  elektrycznych.  

Po zakończeniu budowy wykonawcę zobowiązuje się do wykonania dokumentacji powykonawczej z 
naniesieniem etapów wykonawstwa instalacji oraz wykonać pomiary wszystkich instalacji  elektrycznych i  
ochronnych w celu sprawdzenia poprawności ich wykonania. Pozytywne pomiary instalacji wg. obowiązujących 
norm i przepisów prawnych pozwalają na przekazanie jej do eksploatacji. 
 
Różne zobowiązania w trakcie realizacji.  
Wykonawca niniejszego działu jest zobowiązany do: 

 realizacji inwestycji zgodnie z projektem, 
 bezwzględnego powiadomienia, w terminie do 15 dni po otrzymaniu każdego rysunku   lub dokumentu, 

o zauważonych przez siebie oczywistych pomyłkach, odstępstwach czy przeoczeniach, 
 przedłożenia do zatwierdzenia Inwestorowi i Generalnemu Projektantowi wszelkich zmian dotyczących 

producentów urządzeń (nazwy producentów urządzeń wymienione w opisie technicznym są jedynie 
wskazówką dotyczącą jakości i parametrów technicznych). 

Wykonawca ma obowiązek wykonania robót zgodnie z projektami budowlanym i wykonawczym uwzględniając 
obowiązujące normy i przepisy branżowe oraz przestrzegać uzgodnień jednostek opiniujących, a także 
przepisów Prawa Budowlanego, BHP i p/poż oraz stosowania materiałów i urządzeń posiadających niezbędne 
atesty, dopuszczenia i certyfikaty.  
Zgodnie z obowiązującymi przepisami  arkuszami norm dotyczących instalacji elektrycznych jak i instalacji 
niskoprądowych w obiektach budowlanych i wprowadzonej do powszechnego stosowania rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz zgodnie aktualnymi Przepisami Budowy Urządzeń 
Energetycznych, Wykonawca robot, winien dołożyć wszelkiej staranności aby wykonane instalacje elektryczne 
były bezpieczne dla wszystkich użytkowników.  



Z uwagi na specyfikę obiektu budowlanego, należy położyć nacisk na prawidłowość i jakość 
wykonania elementów ochrony przeciwporażeniowej. Sprawdzenia odbiorcze wykonać starannie i zgodnie z 
obowiązującymi normami. Obiekt budowlany winien przestrzegać następujących postanowień aby każda 
instalacja podczas montażu lub po jej wykonaniu a przed przekazaniem do eksploatacji została poddana tak 
daleko sprawdzeniu jak to jest możliwe zarówno podczas oględzin jak i prób funkcjonalnym sprawdzenia 
działania. Należy poświadczyć pisemnie czy zostały spełnione wszystkie wymagania obowiązujących norm 
branżowych i prawa budowlanego. Podczas sprawdzania i wykonywania prób należy zastosować środki 
ostrożności w celu zachowania bezpieczeństwa osób i uniknięcia uszkodzeń mienia. Sprawdzanie instalacji 
powinno być wykonane przez zespół osób wykwalifikowanych, kompetentnych posiadających stosowne 
uprawnienia i predyspozycje. Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary kontrolne w zakresie: 
skuteczności zastosowanej ochrony przeciwporażeniowej, poprawności działania wyłączników różnicowo 
prądowych, instalacji uziemienia rozdzielni RG a następnie sporządzić protokoły, które należy przekazać w dniu 
odbioru komisji odbioru prac w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.  
 
Zobowiązania gwarancyjne. 

 
Wykonawca ma obowiązek zapewnić gwarancję na wykonane przez siebie prace – po odbiorze 

instalacji wymieniać na swój koszt, wszystkie uszkodzone urządzenia i elementy, jeśli uszkodzenie jest 
następstwem wadliwego montażu lub wad urządzeń objętych gwarancją producenta. Gwarancja nie będzie też 
obejmowała prac konserwacyjnych, jak również materiałów zużywalnych (np. źródła światła, zapłonniki), 
napraw, które będą konsekwencją nieodpowiedniego użytkowania instalacji lub szkód wyrządzonych przez 
osoby trzecie. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, i ich pozyskiwania. 
 

Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu robót powinny być nowe, w gatunku bieżąco 
produkowanym oraz powinny mieć: 
 
- oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją 
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Obszaru Gospodarczego, uznanego przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo: 
 
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona 
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 
określonym przez Komisję Europejską, albo 
 
- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano 
za „regionalny wyrób budowlany”. Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i 
typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji. 
 
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do ich wbudowania były zabezpieczone 

przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót. Miejsca czasowego składowania 
materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.3. Materiały do wykonania robót. 

 
Podstawowymi materiałami, stosowanymi przy wykonaniu niniejszej inwestycji, według zasad 

niniejszej specyfikacji, są do wykonania instalacji w obiekcie budowlanym należy stosować materiały 
spełniające wymagania podane niżej wymagania.  

Każda partia materiałów powinna być dostarczona na budowę z atestem (certyfikatem) stwierdzającym 
zgodność. Atest (certyfikat) powinien być wydany przez uprawnioną jednostkę. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn. 
 



Wykonawca zobowiązany jest do użycia takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w warunkach umowy.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymany w 
dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska, przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania oraz przepisami BHP. 
 
3.2. Sprzęt użyty do wykonania robót. 

 
Roboty budowlane prowadzić przy użyciu ogólnie dostępnego sprzętu jak narzędzia podstawowe oraz 

specjalistyczne odpowiednie dla poszczególnych robót zgodnie z pozycją kosztorysową sprzęt. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu. 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpływają 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót w terminie przewidzianym umową.  

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego. Wykonawca będzie na bieżąco i na własny koszt usuwać wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami specyfikacji technicznej. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający poprawione przez Wykonawcą na własny koszt. Sprawdzenie 
wytyczenia robót przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich prawidłowość. 
 
5.2 Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy. 

 
Zamawiający będzie podejmował decyzje w sprawach związanych z interpretacją specyfikacji 

technicznej oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy przez Wykonawcę. Jest on również 
upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli materiałów dostarczonych na budowę lub na niej 
produkowanych. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i 
roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w specyfikacji technicznej. Polecenia 
Zamawiającego powinny być wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu pod groźbą zatrzymania robót. Skutki z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Kontrola i zasady kontroli jakości robót. 

 
Celem kontroli robót jest takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość materiałów oraz musi 
przeprowadzać pomiary, próby z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w specyfikacji robót oraz warunkami technicznymi wykonania i obioru robót 
budowlano – montażowych.  

Minimalne wymagania co do zakresu prób i ich częstotliwość są określone w normach i wytycznych. 
Pomiary i próby muszą być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania stosować można wytyczne krajowe lub inne procedury akceptowane przez 
Zamawiającego. Po wykonaniu pomiaru i prób wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki Zamawiającemu. 
 
6.2. Certyfikaty i deklaracje. 

 
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm i Norm Zharmonizowanych art. 30 Ustawy Prawo zamówień 
Publicznych, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
- Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą. 
lub 



- Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną powyżej i które spełniają wymogi specyfikacji. W przypadku materiałów dla których w/w 
dokumenty nie są wymagane, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać dokumenty określające w 
sposób jednoznaczny ich cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez 
producenta. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.3. Dokument budowy. 
 

Dziennik Budowy – jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Załączone do dziennika 
budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 
podpisem Kierownika Budowy i Zamawiającego. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 
- datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 
- termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót w formie istotnych informacji, uwagi i zalecenia Zamawiającego, 
- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robót, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych, 
- odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- dane dotyczące jakości materiałów, 
- inne informacje istotne dla przebiegu robót, 

 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny być przedłożone 

Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Dokumenty budowy takie jak: protokoły 
przekazania placu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy 
ubezpieczeniowe, protokoły odbioru robót, protokoły z odbytych narad i ustaleń powinny być przechowywane 
na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.  

Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy powoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposób 
przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Zamawiającego. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
 

Obmiar robót będzie każdorazowo wykonywany przez Wykonawcę robót i powinien być 
przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi zasadami zarówno na etapie wykonywania jak i po zakończeniu 
wykonania elementu robót stanowiących odrębną całość. Obmiar robót każdorazowo podlega sprawdzeniu przez 
Zamawiającego w celu ewentualnego naniesieniu poprawek, zgodnego ze stanem rzeczywistym. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót budowlanych. 
 

Odbiór robót następował będzie po zgłoszeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości do 
odbioru. Polegał będzie na sprawdzeniu kompletności dokumentów z certyfikatów, atestów, dokumentacji 
powykonawczej oraz prób, pomiarów wymaganych przez obowiązujące normy i przepisy jak również 
sprawdzeniu każdej wykonanej roboty. W przypadkach w których wymagany jest przy odbiorze udział 
przedstawiciela dostawcy poszczególnych mediów czy urządzeń, odbiór musi odbywać się przy ich udziale. 
 
8.2. Rodzaje odbiorów robót: 
 

W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru, dokonanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiór częściowy, 
c) odbiór końcowy, 
d) odbiór pogwarancyjny. 
 
8.2.1. Odbiór robót zanikających. 

 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonywany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
dokonuje Zamawiający. Gotowość zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym 
powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie lecz nie później niż w 



ciągu trzech dni od daty wpisu do Dziennika Budowy i powiadamia o tym fakcie Zamawiającego. Jakość i ilość 
robót ulegających zakryciu Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań i w 
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji ze specyfikacją techniczną robót i uprzednimi ustaleniami. 
W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań Zamawiający ustala zakres robót poprawkowych 
lub podejmuje decyzję odnośnie korekt i zmian. Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji Zamawiający 
uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w dokumentach umownych. 
 
8.2.2. Odbiór częściowy. 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót przy zastosowaniu uproszczonych procedur 
odbiorowych. Odbioru dokonuje Zamawiający. 
 
8.2.3. Odbiór końcowy. 
 

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być 
stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Zamawiającego.  

Odbiór końcowy powinien nastąpić w terminach, ustalonych w warunkach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Zamawiającego, zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych. Odbioru 
końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Zamawiającego i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokonuje ich oceny jakości na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności robót ze specyfikacją techniczną. W toku odbioru 
końcowego komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu, zwłaszcza w okresie wykonywania robót uzupełniających i poprawkowych. W 
przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, komisja przerywa swoje 
czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość robót w 
poszczególnych elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji technicznej i 
specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potrąceń. Dokumenty odbioru końcowego. Podstawowym 
dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: tj. Dziennik Budowy, Deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności wbudowanych 
materiałów zgodnych z programem zapewnienia jakości i specyfikacją techniczną. 
 
8.2.4. Odbiór pogwarancyjny. 
 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancji i powinien być dokonany na 
podstawie oceny wizualnej robót z uwzględnieniem zasad opisanych przy odbiorze końcowym. 
 
9. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBÓT 
 

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznej i w przedmiarze robót. Dla robót podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
 
10. ZASADY OGÓLNE 
 
10.1. Normy i przepisy. 
 

W czasie realizacji prac stanowiących przedmiot opisu technicznego, Wykonawca będzie musiał 
dostosować się do ustaw, norm i  przepisów branżowych obowiązujących w chwili wykonywania robót. Jeśliby 
w trakcie robót weszły w życie nowe przepisy - przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian, Wykonawca jest 
zobowiązany do powiadomienia o tym w formie pisemnej Generalnego Projektanta określając szczegółowo 
zakres tych zmian oraz dodatkowy koszt ich wprowadzenia. 

 
 
10.2. Doprowadzenie energii elektrycznej na plac budowy.   
 

Wykonawca niniejszego działu nie będzie zobowiązany do doprowadzenia energii elektrycznej na plac 
budowy z uwagi na stan istniejący przyłączy elektroenergetycznych nN. 
 
10.3. Koordynacja robót. 



 
Wykonawca jest zobowiązany do skontaktowania się z Koordynatorem budowy, który zapewni 

koordynację robót, aby uzgodnić najodpowiedniejsze działania mające na celu wykonanie instalacji. 
Wykonawca wyznaczy uprawnionego kierownika budowy, będącego jedynym partnerem w kontaktach z 
dyrekcja budowy i projektantem. Wymieniona osoba będzie musiała posiadać wszystkie wymagane uprawnienia 
budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, aby w sposób właściwy prowadzić roboty 
elektryczne oraz udzielać informacji technicznych na wszelkie pytania dotyczące instalacji elektrycznych  
podczas całego procesu budowlanego, wykonywania  prób i odbiorów końcowych. 
 
10.4. Rysunki wykonawcze i montażowe. 
 

Przed odbiorem robót Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: 
 wykaz wszystkich zainstalowanych urządzeń wraz z dokumentacją techniczną i wskazaniem producenta w 3 

egzemplarzach, 
 protokoły pomiarów instalacji elektrycznych: badanie ochrony p. porażeniowej (instalacji odgromowej), 
 certyfikaty i aprobaty techniczne na zabudowane urządzenia i materiały. 
 
 
10.5. Zasady bezpiecznego  wykonania i odbioru robót elektrycznych. 
 

Wykonawca robót elektrycznych będzie zobowiązany do bezpiecznego, zgodnie z zasadami BHP 
wykonania montażu instalacji elektrycznych. Po zakończeniu montażu, wykona próby i pomiary ochronne 
wykonanych instalacji elektrycznych ujętych w projekcie.  Zostaną one przeprowadzone w obecności 
przedstawicieli Inwestora i Generalnego Projektanta. Wykonanie prób i pomiarów  przeprowadzone będą  
zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami a ich wyniki zostaną przedstawione w odpowiednich 
dokumentach zgodnych z normami. Wszystkie czynności zostaną przeprowadzone przez pracowników 
Wykonawcy i na jego odpowiedzialność. Podczas wykonywania prób i rozruchu zobowiązany jest do 
wyeliminowania wszystkich powstałych zakłóceń. W przypadku niewłaściwego wykonania bądź odstępstw, 
wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia wymiany i poprawy na swój koszt wszystkich 
uszkodzonych elementów instalacji oraz do usunięcia usterek związanych z wadliwymi jej elementami. W 
przypadku uchylania się Wykonawcy do naprawy urządzeń w okresie prób Inwestor ma prawo zlecić wykonanie 
tych prac na koszt i ryzyko nie wywiązującego się ze swoich zobowiązań Wykonawcy. 
 
10.6. Ogólne sprawdzenie instalacji. 
 

Przed zakryciem instalacji uziemiającej - bednarki uziemiającej przy wyprowadzeniu bednarki należy 
poddać ją sprawdzeniu zostanie przez Inspektora Nadzoru w obecności Wykonawcy lub jego uprawnionego 
przedstawiciela. Dotyczyć ono będzie: 
 sprawdzenia wykonania połączeń metalicznych oraz właściwego zabezpieczenia przed korozją połączeń, 
 sprawdzenia wykonania instalacji zgodnie z przepisami budowy urządzeń elektrycznych,. 
 
10.7. Próby instalacji. 
 
Wykonać oględziny i próby pomiarowe, symulacyjne pozwalające na stwierdzenie poprawności działania 
instalacji i oddanie ich do eksploatacji. 
 
10.8. Odbiór instalacji. 
 

Odbiór instalacji i rozruch urządzeń zostanie przeprowadzony w oparciu o „Instalacje odbiorcze w 
obiektach budowlanych – sprawdzenia" PN-HD 60364-6-61. Zgodność instalacji z techniczną dokumentacją 
przetargową, z załącznikami do niej i z normami oraz rysunkami instalacji zostanie sprawdzona przy okazji 
kontroli całości instalacji. Odbiór instalacji będzie mógł zostać zakończony po przeprowadzeniu prób i po 
uprzednim stwierdzeniu , że wszystkie zastrzeżenia sformułowane w czasie różnych kontroli zostały w sposób 
satysfakcjonujący usunięte. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania pomiarów instalacji elektrycznych 
zgodnie z ww. normą, stwierdzających o możliwości dopuszczenia ich do eksploatacji po zakończeniu prac 
odbiorowych i podłączeniu napięcia. 
 
11. Uwagi końcowe. 
 
Z uwagi na charakter budynku: 
 

 wszystkie projektowane prace wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami,  
 materiały użyte do budowy winny posiadać atest oraz być dopuszczone do powszechnego stosowania. 
 po wykonaniu robót wykonać niezbędne pomiary w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. 
 protokoły przekazać Inwestorowi. 



 roboty elektryczne wykonać, zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych.  
 
12. Wykaz aktów prawnych: 
 
 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (Dz.U. Nr 166 z 2002r, poz.1360;  

Dz.U. Nr 80 z 2003r, poz.718;  Dz.U. Nr 130 z 2003 r, poz.1188; Dz.U. Nr 170 z 2003r, poz.1652; 
Dz.U. Nr 229 z 2003r, poz.2275; Dz.U. Nr 70 z 2004 r, poz.631; Dz.U. Nr 92 z 2004r, poz.881; Dz.U. 
Nr  93 z 2004 r, poz.896 i 899; Dz.U. Nr 96 z 2004 r, poz.959); 

 Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku, Prawo o miarach  (Dz.U. Nr 63 z 2001r, poz.636;  Dz.U. Nr 154 z 
2001 r, poz.180;  Dz.U. Nr 155 z 2002 r, poz.1286; Dz.U. Nr 166 z 2002 r, poz.1360; Dz.U. Nr 170 z 
2003r, poz. 1652; Dz.U. Nr 49 z 2004 r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z 2004r, poz.896);  

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo budowlane ( tekst jednolity - Dz.U. Nr 207 z 2003 r, poz.2016;  
Dz.U. Nr 6 z 2004 r, poz.41;  Dz.U. Nr 92 z 2004 r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z 2004 r, poz.888; Dz.U. Nr 
96 z 2004r, poz. 959);  

 Ustawa z dnia 10 kwietnia1997 roku, Prawo energetyczne ( tekst jednolity - Dz.U. Nr 153 z 2003 r, 
poz.1504;  Dz.U. Nr 203 z 2003 r, poz.1966;  Dz.U. Nr 92 z 2004 r, poz.257; Dz.U. Nr 34 z 2004 r, 
poz.293; Dz.U. Nr 91 z 2004r, poz. 875;  Dz.U. Nr 96 z 2004r, poz. 959);  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002 r, poz.690;  
Dz.U. Nr 33 z 2003 r, poz.270; Dz.U. Nr 109 z 2004 r, poz.1156; 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie 
warunków technicznych użytkowania  budynków i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 74 z 1999 r, poz.836); 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2000 roku w sprawie szczegółowych  
warunków przyłączania podmiotów do sieci energetycznych, obrotu energią energetyczną, świadczenia 
usług przesyłowych , ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi 
odbiorców (Dz.U. Nr 85 z 2000 r, poz.957). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki , Pracy i polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w 
sprawie szczegółowych  zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89 z 2003 r, poz.828, Dz.U. Nr 129 z 2003 r, 
poz.1184).  

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki , Pracy i polityki Społecznej z dnia 12 marca 2003 roku w 
sprawie szczegółowych  wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. Nr 49 z 2003 r, poz.414).  

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych  (Dz.U. Nr 80 z 1999 r, poz.912). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003 r, poz.401); 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 16 czerwca 2003 roku w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  (Dz.U. Nr 121 
z 2003 r, poz.1138); 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 22 kwietnia 1998 roku w 
sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej , które mogą być wprowadzone do obrotu i 
stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz.U. Nr 55,  poz.362); 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych ( Dz.U. Nr 92 z 2004 r,poz.8 81),  
 
13. Wykaz norm  prawnych: 

4. SEP-E 0002:2002 – Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania 
zapotrzebowania mocy.  

5. PN-EN 60439-1:2003 - Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 1: Zestawy badane  
w pełnym i niepełnym zakresie badań typu. 

6. PN-EN 60439-3:2004 - Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 3: Wymagania dotyczące 
niskonapięciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostępnych do 
użytkowania przez osoby niewykwalifikowane - Rozdzielnice                 tablicowe.  

7. PN-EN 60947-1:2010 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 1: Postanowienia 
ogólne.  

8. PN-EN 60947-3:2002 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 3: Rozłączniki, 
odłączniki, rozłączniki izolacyjne i zestawy łączników z bezpiecznikami topikowymi. 

9. PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ochrona przed porażeniem prądem 
elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części niebezpiecznych. 

10. PN-EN 60598-1:2007 Oprawy oświetleniowe - Część 1: Wymagania ogólne i badania.  
11. PN-EN 50164-1:2010 Elementy urządzenia piorunochronnego (LPC). Część 1: Wymagania dotyczące 

elementów połączeniowych.  
12. PN-EN 50164-2:2010 Elementy urządzenia piorunochronnego (LPC) -- Część 2: Wymagania dotyczące 

przewodów i uziomów.  



13. PN-ISO 8528-1:1996 Zespoły prądotwórcze prądu przemiennego napędzane silnikiem spalinowym 
tłokowym. Zastosowanie, klasyfikacja i wymagania eksploatacyjne  

14. PN-EN 60947-6-1:2009 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Część 6-1: Łączniki 
wielozadaniowe. Urządzenia przełączające.  

15. PN-EN 50132-7:2003 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Część 
7: Wytyczne stosowania.  

16. PN-EN 50132-1:2012 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w 
zabezpieczeniach Część 1: Wymagania systemowe.  

17. PN-EN 50133-1:2007 Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostępu w zastosowaniach dotyczących 
zabezpieczenia - Część 1: Wymagania systemowe  

18. PN-EN 50131-1:2009 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 1: Wymagania 
systemowe.  

19. PN-EN 50131-1:2009/A1:2010 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 1: 
Wymagania systemowe.  

20. PN-EN 50131-1:2009/IS2:2011 Systemyalarmowe. Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 1: 
Wymagania systemowe.  

21. PKN-CLC/TS 50131-7:2011 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 7: 
Wytyczne stosowania. 

22. PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, 
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.  

23. PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-43: Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem przetężeniowym.  

24. PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-444: Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa -- Ochrona przed zakłóceniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi.  

25. PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-53: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego -- Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie -- Sekcja 534: Urządzenia do 
ochrony przed przepięciami.  

26. PN-EN 50310:2012 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym 
sprzętem informatycznym 

27. PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 1: Miejsca pracy we 
wnętrzach 

28. PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-42: Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa -- Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego 

29. PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-56: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczeństwa 

30. PN-IEC 60364-5-56:1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

31. PN-HD 60364-4-41:2009. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

32. PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-51: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia ogólne. 

33. PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-53: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego -- Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie -- Sekcja 534: Urządzenia do 
ochrony przed przepięciami.  

34. PN-EN 50310:2012 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym 
sprzętem informatycznym 

35. PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 1: Miejsca pracy we 
wnętrzach 

36. PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-42: Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa -- Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego 

37. PN-HD 60364-5-56:2013Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-56: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczeństwa 

38. PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

39. PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Oprzewodowanie. 

40. PN-EN 12464-1 Oświetlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnętrzach. 
41. PKN-CEN-TS 54-14 - System sygnalizacji pożarowej. 
42. PN-EN 62305-1: Ochrona odgromowa – Częśc 1: Zasady ogólne. 
43.  PN-EN 62305-2: Ochrona odgromowa – Częśc 2: Zarządzanie ryzykiem. 
44. PN-EN 62305-3: Ochrona odgromowa – Częśc 3: Uszkodzenia fizyczne obiektu i zagrożenie życia. 
45. PN-EN 62305-4: Ochrona odgromowa – Częśc 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne  

w obiektach. 
46. PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 


