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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

1.Strona tytutowa.
2.Spis zawartos$ci projektu.

CZESC1

DOKUMENTACJA FORMALNO — PRAWNA I PLAN SYTUACYINY

1.Uprawnienia budowlane.
2.Wpis do izby inzynierow.
3.0swiadczenie projektanta.
4.Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na placu budowy.
5.0pis techniczny planu sytuacyjnego.

CZESC I

INWENTARYZACJA

1.Podstawa opracowania

2.Przedmiot, cel 1 zakres inwentaryzacji
3.Istniejacy stan zagospodarowania terenu
4. Wykorzystane materialy 1 normatywy
5. Dane techniczne budynku

6. Opis inwentaryzowanego obiektu
7.0Opinia techniczna

SPIS ZALACZONYCH RYSUNKOW:

Rys. NR I-1. Rzut parteru 1:100

Rys. NR I-2. Rzut strychu 1:100

Rys. NR I-3. Rzut potaci dachu 1:100

Rys. NR I-4. Widok elewacji frontowe;] 1:100

Rys. NR I-5. Widok elewac;ji tylnej 1:100

Rys. NR I-6. Widok elewacji bocznych 1:100
CZESC 111

BRANZA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
1.Przedmiot opracowania
2.Dane wyjSciowe
3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
4. Dane techniczne budynku
5. Lokalizacja obiektu
6. Opis techniczny
7. Wptyw prowadzonych prac na srodowisko
8. Sposob zapewnienia warunkow niezbednych dla niepetnosprawnych.
9.Warunki prowadzenia prac.

SPIS ZALACZONYCH RYSUNKOW:

Rys. NR A-1. Rzut parteru 1:100
Rys. NR A-2. Rzut strychu 1:100
Rys. NR A-3. Rzut potaci dachu 1:100
Rys. NR A-4. Widok elewacji frontowej 1:100
Rys. NR A-5. Widok elewacji tylne;j 1:100

Rys. NR A-6. Widok elewacji bocznych 1:100



SPIS ZALACZONYCH DETALI:

Detal
Detal
Detal
Detal
Detal
Detal
Detal
Detal
Detal
Detal
Detal
Detal

1-Sposob klejenia ptyt izolacji termiczne;j

2- Ulozenie plyt izolacji termicznej - naroze

3 - Rozmieszczenie tacznikdéw mocujacych plyty termoizolacji
4 - Zbrojenie naroznikow

5 - Zbrojenie otworo6w w elewacji (np. : okien, drzwi)

6 - Zbrojenie strefy cokolow

7 - Szczelina dylatacyjna

8 - Osadzenie boczne drzwi i okna w §cianie wewnetrzne;]
9 - Gorne osadzenie okna w $cianie wewngtrznej

10 - Gorne osadzenie drzwi w Scianie wewnetrznej

11 - Izolacja fundamentow

12 - Opaska wokoét budynku



CZESC 1

DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA

do projektu:

OBIEKT:

Nazwa: "Termomodernizacja budynku OSP Bartodzieje"

dz. nr ew. 1682, 1683, obreb 0001 Bartodzieje Przergbskie,

Adres: jed. ewid. 101210 2 Mastowice




OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. —Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 pdzniejsze zmiany Dz. U. z 2014 r.
poz. 40, Dz. U. z 2014 r. poz. 768, Dz. U. z 2014 r. poz. 822, Dz. U. 22014 r.

poz. 1133, Dz. U. z 2014 r. poz. 1200, Dz. U. z 2015 r. poz. 20, ustawa
nowelizujgca z 20.02.2015 1.)

oswiadczam,

ze projekt techniczny ,,Termomodernizacja budynku OSP" realizowana na
dz. nr ewid. 1682, 1683, obreb 0001 Bartodzieje Przerebskie, gm. Mastowice
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

mgr inz. Marcin Sciubak

PROJEKTANT: upr. bud. nr LOD/2967/PWBKb/16




INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NA PLACU BUDOWY

do projektu:
OBIEKT:

Nazwa o .
. . "Termomodernizacja budynku OSP Bartodzieje"
mwestycji:

Adres dz. nr ew. 1682, 1683, obreb 0001 Bartodzieje Przergbskie,
inwestycji: jed. ewid. 101210 2 Mastowice

Nazwa . .
inwestora: Gmina Mastowice

Adres Mastowice 4
inwestora: 97-515 Mastowice
Projektant: mgr inz. Marcin Sciubak

upr. bud. nr LOD/2967/PWBKDb/16

Adres ul. Stoneczna 7
projektanta: 97-532 Zytno

Branza Architektoniczno-konstrukcyjna




1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEINOSC WYKONYWANIA POSZCZEGOLNYCH ROBOT.
Na przewidywany zakres robot wchodza:
-Roboty przygotowawcze,
-Roboty ziemne,
-Roboty izolacyjne,
-Roboty dekarskie .
-Roboty elewacyjne,
1.1 Roboty przygotowawcze:
-oznakowanie terenu prowadzonych robdt poprzez umieszczenie na terenie nieruchomosci
tablic informacyjnych 1 ostrzegawczych,
-dostarczenie 1 montaz na terenie nieruchomosci obiektow zaplecza budowy,
-podlaczenie zasilania w energie elektryczna,
-wydzielenie, oznakowanie 1 wygrodzenie stref niebezpiecznych,
-wyznaczenie miejsca skladowania materiatu budowlanych.
1.2 Roboty ziemne:
-wykopy liniowe w celu wykonania izolacji $cian fundamentowych,
-zasypywanie wykopow,
-doggszczanie,
-niwelacja terenu.
1.4. Roboty izolacyjne:
-wykonanie warstw izolacji termicznej $§cian fundamentowych,
1.5. Roboty dekarskie i pokryciowe:
-ukfadanie papy termozgrzewalnej,
-montaz rynien i rur spustowych,
-montaz obrobek blacharskich.
1.6. Roboty szklarskie:
-montaz stolarki okienne;.
1.7.Roboty elewacyjne:
-wykonanie docieplenia budynku,
-montaz podokiennikow wewnetrznych,
-montaz okien i drzwi,
-montaz podokiennikdw zewnetrznych,
-wykonanie wypraw tynkarskich.
UWAGA:
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang pod nadzorem osoby
uprawnione;j.

2.WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Na dz. 1682, 1683, obreb 0001 Bartodzieje Przergbskie, gm. Maslowice znajduje si¢
budynek OSP Bartodziej wraz z infrastrukturg techniczng tj. chodniki, przylacze
napowietrzne elektroenergetyczne, wodociggowe.



3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE DLA ZYCIA LUB ZDROWIA LUDZI.

Na terenie prowadzonych robdot budowlanych nie przewiduje si¢ elementdéw, ktore
stanowilby zagrozenie zycia lub zdrowia.

4.PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH.

Do przewidywanych zagrozen mozna zaliczy¢:

- mozliwo$¢ upadku (prace na wysokosciach),

- reczne przenoszenie materiatdw ( nieodpowiednie obcigzenia dla pracownikow),
- porazenie pradem,

- podraznienia blon §luzowych (zapylenie),

- potkniecie si¢ na tym samym poziomie,

- poslizgnigcie si¢ na tym samym poziomie,

- przygniecenie elementem montowanym,

- uderzenie elementem montowanym,

- rozerwanie tarczy tnacej,

- poparzenie podczas cigcia palnikiem,

- hatas,

Skala przewidywanych zagrozen 1 mozliwosci ich wystgpowania jest niska.

5.SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW 1 ZAPOBIEGANIA
NIEBEZPIECZENSTWOM.

-Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,,BIOZ”, zgodnie z art. 21a
Prawa Budowlanego, a takze do wykonania projektu i organizacji placu budowy 1
harmonogramu realizacji prac budowlanych.

-Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej,

-Przed przystgpieniem do robot ziemnych 1 budowlano-montazowych nalezy przeprowadzi¢
wstepne szkolenie dla pracownikow w zakresie objetym planem ,,BIOZ” zgodnie z RMI z
dnia 06.02.2003r.

-Przed dopuszczeniem pracownikdéw do robdt firma je wykonujgca zobowigzana jest
zaopatrzy¢ ich w odziez roboczg 1 ochronng, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Z
uwzglednieniem niebezpieczenstw wystgpowania: urazOw mechanicznych, porazenia pradem,
oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych
czynnikOw 1 zagrozen zwigzanych z wykonywang praca

-W czasie trwania robdt codziennie przeprowadzac instruktaz stanowiskowy dla osob
zatrudnionych na budowie.

-Nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikoéw do telefonu alarmowego, wykaz numerow
telefonéw 1 adresow najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze
apteczki oraz srodkow 1 urzadzen przeciwpozarowych

-Na budowie powinny si¢ znajdowac¢ podreczne srodki gasnicze.

-Nalezy wykona¢ 1 oznakowa¢ drogi umozliwiajace ewakuacje, komunikacje 1 dojazd dla
wozu strazy pozarnej lub karetki pogotowia, tych drég i wjazdow nie wolno zastawia¢, a tym
bardziej wykorzystywac na cele skladowania, muszg by¢ w kazdej chwili dostepne.



Przed rozpoczeciem prac budowlanych na obiekcie nalezy przeszkoli¢ wszystkich
pracownikow pod katem wystepowania niebezpieczenstw wigzanych z charakterem robot
prowadzonych na obiekcie , ze szczegdlnym uwzglednieniem robot dla ktorych skala
zagrozenia jest duza. Pracownicy dopuszczeni do wykonywani robdt budowlanych winni
spelnia¢ wymagania:

-posiada¢ odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia
poswiadczone wymaganymi dokumentami,

-posiada¢ niezbedna wiedzg 1 umiejetnosci w zakresie bezpiecznego 1 sprawnego
wykonywania danej pracy oraz poshugiwania si¢ przewidzianymi do tej pracy narzedziami i
urzadzeniami 1 sprz¢tem,

-mie¢ wilasciwy stan zdrowia poswiadczony aktualnymi badaniami orzeczeniem
lekarza medycyny pracy,

-posiada¢ niezbedng znajomos$¢ przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz
udokumentowane po$wiadczenie instruktazu i przeszkolenia w tym zakresie,

-fotokopie dokumentow jw. winny by¢ w posiadaniu kierownika budowy

6.SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA LUB W ICH SASIEDZTWIE W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACIJE, UMOZLIWIAJACA
SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I INYCH ZAGROZEN

-Do wykonywania robot budowlanych stosowa¢ wylacznie narzedzia, sprzet i
maszyny przeznaczone do tego celu, posiadajace wymagane przepisami certyfikaty, ktore
poddawane sg kontrolom 1 przeglagdom zgodnym z wymaganiami producentow tych urzadzen
1 przepisami.

-Podczas wykonywania rob6t budowlanych bezwzglednie stosowaé $rodki ochrony
zbiorowej 1 indywidualne;.

- Podczas wykonywania robdt bezwzglednie stosowaé zalecenia producentow
materiatow ktore podlegajg wykorzystaniu podczas prac.

- Przed 1 w trakcie prowadzenia robot realizowaé szkolenia pracownikow zgodnie z
obowigzujacymi przepisami tj. szkolenia wstepne ogdlne, szkolenia wstepne na stanowisku
pracy, szkolenia wstepne podstawowe, szkolenia okresowe. Za przeprowadzanie tych szkolen
odpowiedzialny jest pracodawca.

- Tematyka szkolen powinna by¢ zgodna z programami szkoleh w zakresie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

- W trakcie wykonywania robdt budowlanych bezwzglednie stosowal zasady i
przepisy porzadkowe obowigzujace na terenie nieruchomosci.

- W trakcie wykonywania robot bezwzglgdnie stosowac si¢ do oznakowania rejonu
wykonywanych robo6t, oraz organizacji ruchu na terenie nieruchomosci zgodnie z wykonanym
oznakowaniem.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany |,
stosownie do zakresu obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy
prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.



Wykonawca prac ma obowigzek zapewnienia pracownikom niezbednego sprzetu ochrony
osobistej jak:

- odziez ochronna - ubrania, kurtki, bluzy, kamizelki, spodnie, peleryny,

- srodki ochrony glowy - hetmy ochronne, czapki, kaski,

- srodki ochrony konczyn gornych - rekawice ochronne,

- srodki ochrony konczyn dolnych - buty, trzewiki,

- srodki ochrony twarzy i oczu - okulary, gogle,

- srodki ochrony uktadu oddechowego - sprzet filtrujacy,

- $srodki ochrony przed upadkiem z wysokosci - szelki bezpieczenstwa, pasy biodrowe, linki
bezpieczenstwa, amortyzatory, urzadzenia samohamowne,

- dermatologiczne $rodki ochrony skory - $srodki ostaniajace skore (kremy, pasty, masci),
srodki oczyszczajace skore, srodki regenerujace skore.

Osoba kierujaca pracami jest obowigzana:

-organizowac stanowisko pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP,

-dba¢ o sprawno$¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z
przeznaczeniem,

-organizowa¢ , przygotowywaé¢ 1 prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy , chorobami zawodowymi i1 innymi chorobami
zwigzanymi ze Srodowiskiem pracy,

-dba¢ o bezpieczny 1 higieniczny stan pomieszczen pracy 1 wyposazenia technicznego a takze
o sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej 1 ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Obiekt budowlany poddany zamierzeniu inwestycyjnemu posiada dojazd do drogi publiczne;.
Poza bezposredniag komunikacja przewiduje si¢ tacznos¢ z wykorzystaniem mozliwosé
telefonii komorkowej jak 1 internetowej. W celu sprawnej 1 szybkiej ewakuacji nalezy
wydzieli¢ 1 oznakowac :

-strefy niebezpieczne w poblizu chodnikow dla pieszych, parkingdw 1 wjazdu na teren
budowy,

-strefy pracy maszyn 1 urzadzen (mi¢dzy innymi zasieg ruchomych czesci sprzetu),

-strefy wykopow,

-strefy pracy na wysokosciach,

-strefy przejs¢ stuzbowych.

Wyzej wymienione strefy wydzieli¢ 1 oznakowac¢ zaleznie od rejonu i czasu ich
wystapienia oraz rodzaju zastosowanego sprzgtu. Nalezy zastosowaé odpowiednie dla danego
ostrzezenia tablice bhp np. w zakresie obstugi maszyn urzadzen i elektronarzedzi ,pracach na
wysokosci, przejs¢ shuzbowych. Strefy zagrozenia nalezy wydzieli¢ za pomoca tasm z
tworzywa sztucznego w sposob widoczny i jednoznaczny.

mgr inz. Marcin Sciubak

PROJEKTANT:
upr. bud. nr LOD/2967/PWBKDb/16




PLAN SYTUACYJNY

do projektu:
OBIEKT:
Nazwa: "Termomodernizacja budynku OSP Bartodzieje"
dz. nr ew. 1682, 1683, obrgb 0001 Bartodzieje P bskie,
Adres: z W ¢ artodzieje Przerebskie

jed. ewid. 101210 2 Mastowice




1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest " Termomodernizacja budynku OSP Bartodzie;".

2.DANE WYJSCIOWE

-Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000,

-Wytyczne 1 uzgodnienia uzyskane od Inwestora,

-Informacje techniczne od producentéw 1 dostawcoéw materiatlow i elementow budowlanych,
-Aktualnie obowigzujace normy i przepisy,

3.ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na dz. 1682, 1683, obreb 0001 Bartodzieje Przergbskie, gm. Mastowice znajduje si¢
budynek OSP Bartodziej wraz z infrastrukturg techniczng tj. chodniki, przylacze
napowietrzne elektroenergetyczne, wodociggowe.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

-Uktad funkcjonalny.
Uklad funkcjonalny dziatki ze wzgledu na prowadzone prace budowlane nie
ulega zmianie.

-Obstuga komunikacyjna 1 miejsca parkingowe

Wjazd na dziatke odbywacé si¢ bedzie istniejagcym zjazdem z drogi publicznej. Dla
zamierzenia inwestycyjnego przewiduje si¢ wykorzystanie istniejgcych miejsc postojowych
dla samochoddéw osobowych uzytkownikéw obiektu. Projektowana inwestycja nie wplywa
negatywnie na uktad komunikacyjny catej dzialki oraz terenéw do niej przylegtych.

-Wplyw inwestycji na srodowisko

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra z dnia 9 listopada 2010 w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na Srodowisko z pdzniejszymi zmianami w
wyniku realizacji przebudowy inwestycji, a nastepnie eksploatacji obiektu nie przewiduje si¢
jakiegokolwiek wplywu pogarszajacego stan Srodowiska naturalnego lub mogacego
spowodowac¢ jego zachwianie.

-Informacja o wpisie do rejestru zabytkow
Planowana inwestycja nie znajduje si¢ w pod ochrong konserwatorska. Obszar na
ktorym znajduje si¢ budynek znajduje si¢ w Gminnym Rejestrze Zabytkow.

-Wplyw eksploatacji gorniczej
Teren 1 dziatka nie znajdujg si¢ w granicach wptywow eksploatacji gornicze;.

-Odpady

Odpady s3 odnoszone do pojemnikoOw na odpady stale w utwardzonym miejscu
wyznaczonym do tego celu a nast¢pnie odbierane przez specjalistyczna firme¢ zajmujaca si¢
wywozem odpadow zgodne z zawartg umowa.



-Ogrzewanie obiektu
Istniejgca wewnetrzna kotlownia gazowa.

-Zaopatrzenie w wode.

Istniejace przylacze wodociggowe.
-Zasilanie w energi¢ elektryczng

Istniejace przylacze energetyczne.

-Odprowadzenie sciekow bytowych
Istniejace przylacze kanalizacyjne wraz z bezodplywowym zbiornikiem na
nieczystosci ciekte.

-Wody opadowe

Odprowadzenie wod opadowych z dachu powierzchniowo na teren w granicach
dzialki.
-Funkcja obiektu.

Budynek petni funkcje budynku OSP Bartodzieje.

-Warunki niezbedne dla 0sob niepelnosprawnych.

W ramach dostosowania obiektu dla potrzeb o0s6b niepetnosprawnych zaleca si¢
wyposazy¢ obiekt w schodotaz o predkosci poruszania si¢ 6,5m/min.

5. INFORMACIJE O STREFACH

Dzialka znajduje si¢ w strefach:

-IIT — ej klimatycznej,

-1 — ej wiatrowej,

-I11- ej $niegowe;.

-glebokos¢ przemarzania gruntu h,=100cm

mgr inz. Marcin Sciubak

PROJEKTANT:
upr. bud. nr LOD/2967/PWBKDb/16




CZESC 11

INWENTARYZACJA
do projektu:
OBIEKT:
Nazwa: "Termomodernizacja budynku OSP Bartodzieje"
Adres: dz. nr ew. 1682, 1683, obreb 0001 Bartodzieje Przergbskie,

jed. ewid. 101210 2 Mastowice




1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest " Termomodernizacja budynku OSP Bartodzie;".

2.DANE WYJSCIOWE

-Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000,

-Wytyczne 1 uzgodnienia uzyskane od Inwestora,

-Informacje techniczne od producentéw 1 dostawcoéw materiatlow i elementow budowlanych,
-Aktualnie obowigzujace normy i przepisy,

3.ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na dz. 1682, 1683, obregb 0001 Bartodzieje Przergbskie, gm. Maslowice znajduje si¢
budynek OSP Bartodziej wraz z infrastrukturg techniczng tj. chodniki, przylacze
napowietrzne elektroenergetyczne, wodociggowe.

4. DANE TECHNICZNE BUDYNKU

Dane techniczne budynku:

-wysoko$¢ ponad poziom terenu: 7,84m
-szerokos¢: 10,21 m
-dlugos¢: 30,77 m
-powierzchnia zabudowy: 310,49 m’
-powierzchnia uzytkowa: 250,43 m’
-powierzchnia strychu: 265,06 m*
-kubatura cze$ci ogrzewane;j: 751,25m’

5. OPIS INWENTARYZOWANEGO OBIEKTU
-Fundamenty: fawy betonowe szer. 85cm, 60cm 1 50cm, fawy murowane 80cm

-Sciany konstrukcyjne zewnetrzne: wykonane cegly ceramicznej grubosci 38cm i 50cm,
-Stropy —brak

-Sufit — podwieszany drewniany poszyty siding’iem

-Belki, podciagi -zelbetowe

-Dach-drewniany, taty drewniane , pokryty ptyta azbestocementowa,
-Stropodach - pokryty papa termozgrzewalng

-Nadproza: wykonane jako murarskie,

-Sciany wewnetrzne: cegla ceramiczna pelna

-Posadzki: posadzki cementowe,

-Tynki wewnetrzne :cem. — wap.,

-Stolarka drzwiowa: drewniana,

-Stolarka okienna: PCV,

mgr inz. Marcin Sciubak

PROJEKTANT:
upr. bud. nr LOD/2967/PWBKDb/16




OPINIA TECHNICZNA

do projektu

OBIEKT:

Nazwa: "Termomodernizacja budynku OSP Bartodzieje"

dz. nr ew. 1682, 1683, obreb 0001 Bartodzieje Przergbskie,

Adres: jed. ewid. 101210 2 Maslowice




1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest " Termomodernizacja budynku OSP Bartodzie;".

2.DANE WYJSCIOWE

-Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000,

-Wytyczne 1 uzgodnienia uzyskane od Inwestora,

-Informacje techniczne od producentéw 1 dostawcoéw materiatlow i elementow budowlanych,
-Aktualnie obowigzujace normy i przepisy,

3.ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na dz. 1682, 1683, obreb 0001 Bartodzieje Przergbskie, gm. Mastowice znajduje si¢
budynek OSP Bartodziej wraz z infrastrukturg techniczng tj. chodniki, przylacze
napowietrzne elektroenergetyczne, wodociggowe.

4. DANE TECHNICZNE BUDYNKU

Dane techniczne budynku:

-wysoko$¢ ponad poziom terenu: 7,84m
-szerokos¢: 10,21 m
-dlugos¢: 30,77 m
-powierzchnia zabudowy: 310,49 m’
-powierzchnia uzytkowa: 250,43 m’
-powierzchnia strychu: 265,06 m*
-kubatura cze$ci ogrzewane;j: 751,25m’

5. OPIS INWENTARYZOWANEGO OBIEKTU

-Fundamenty: tawy betonowe szer. 85cm, 60cm 1 50cm, tawy murowane 80cm
-Sciany konstrukcyjne zewnetrzne: wykonane cegly ceramicznej grubosci 38cm i 50cm,
-Stropy —brak

-Sufit — podwieszany drewniany poszyty siding’iem

-Belki, podciagi -zelbetowe

-Dach-drewniany, taty drewniane , pokryty ptyta azbestocementowa,
-Stropodach - pokryty papa termozgrzewalng

-Nadproza: wykonane jako murarskie,

-Sciany wewnetrzne: cegla ceramiczna pelna

-Posadzki: posadzki cementowe,

-Tynki wewnetrzne :cem. — wap.,

-Stolarka drzwiowa: drewniana,

-Stolarka okienna: PCV,

6.WNIOSKI
Dokonane ogledziny i ocena techniczna poszczegdlnych elementow konstrukcyjnych

budynku pozwalaja na stwierdzenie, ze gldowne elementy konstrukcyjne( §ciany nosne ) sg w
technicznie dobrym stanie 1 nadajg si¢ do projektowanego zamierzenia. W trakcie ogledzin
istniejacej konstrukcji nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk w postaci wyboczen $cian,



odksztatcen czy ugig¢. Dla przyjetych schematow i1 zalozen projektowych, konstrukcja
budynku spetnia warunki zapewniajace nie przekroczenie standw granicznych nos$nosci i
uzytkowania dla wszystkich elementow istniejacej konstrukcji. Dopuszcza si¢ wykonanie
prac polegajacych na termomodernizacji budynku. Po zmianie budynek zachowa warunki
statyki obiektu gwarantujgc bezpieczenstwo ludzi 1 mienia.

mgr inz. Marcin Sciubak

PROJEKTANT:
upr. bud. nr LOD/2967/PWBKDb/16




CZESC 111

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

do projektu

OBIEKT:

Nazwa: "Termomodernizacja budynku OSP Bartodzieje"

dz. nr ew. 1682, 1683, obreb 0001 Bartodzieje Przergbskie,

Adres: jed. ewid. 101210 2 Maslowice




1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest " Termomodernizacja budynku OSP Bartodzie;".

2.DANE WYJSCIOWE

-Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000,

-Wytyczne 1 uzgodnienia uzyskane od Inwestora,

-Informacje techniczne od producentéw 1 dostawcoéw materiatlow i elementow budowlanych,
-Aktualnie obowigzujace normy i przepisy,

3.ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na dz. 1682, 1683, obreb 0001 Bartodzieje Przergbskie, gm. Mastowice znajduje si¢
budynek OSP Bartodzieje wraz z infrastrukturg techniczng tj. chodniki, przylacze
napowietrzne elektroenergetyczne, wodociggowe.

4. DANE TECHNICZNE BUDYNKU

Dane techniczne budynku:

-wysoko$¢ ponad poziom terenu: 7,84m
-szerokos¢: 10,21 m
-dlugos¢: 30,77 m
-powierzchnia zabudowy: 310,49 m’
-powierzchnia uzytkowa: 250,43 m’
-powierzchnia strychu: 265,06 m”*
-kubatura cze$ci ogrzewane;j: 751,25m’

5. LOKALIZACJA OBIEKTU.
Obiekt zlokalizowany jest na dz. 1682, 1683, obreb 0001 Bartodzieje Przer¢bskie.

6. OPIS TECHNICZNY.

6.1.Stan istniejacy.

6.1.1. Sciany zewnetrzne.

-tynk cem.-wap. 1,5cm

-mur ceglany 50,0cm, mur ceglany 38,0cm
-tynk cem.-wap. 1,5cm

6.1.2. Sciany fundamentowe zewnetrzne.
-tynk cem.-wap. 1,5cm

-mur ceglany 60,0cm

-tynk cem.-wap. 1,5cm

6.1.3.Dach.

Dach dwuspadowy o kacie nachylenia 15° o konstrukcji drewniane;j:
-konstrukcja drewniana,
-faty drewniane,
-plyty azbestocementowe.



6.1.4.0paski wokot budynku.
Wzdhuz elewacji istniejg opaski betonu 1 kostki betonowe;.

6.1.5. Stolarka okienna, drzwiowa.

Stolarka okienna 1 drzwiowa istniejaca wykonana z drewna oraz PCW. Ze wzgledu na
nieodpowiednie wspdtczynniki przenikania ciepla cala stolarka drewniana kwalifikuje si¢ do
wymiany.

6.1.6. Obrobki blacharski.
Obrobki blacharskie wykonane z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo.

6.1.7. Orynnowanie
Orynnowanie wykonane z PCV

6.1.8.Zadaszenie wejscia.
Zadaszenie wejscia do budynku wykonane jako ‘tukowate z poliweglanu
rozciggnietego na konstrukcji stalowej .

6.1.9.Wejscia do budynku.
Do budynku prowadza dwa wejscia z czego jedno wejscie glowne.

6.1.10.0Ocena techniczna budynku.

Budynek podlegajacy opracowaniu w petni spetnia wymagania do przewidzianych
prac termomodernizacyjnych. Budynek jest w dobrym stanie technicznym. Wykonane prace
termomodernizacyjne nie zwigkszaja obcigzen przenoszonych przez budynek. Statyka
budynku nie ulega zmianie. Opracowanie projektowe nie przewiduje wykonywania prac
konstrukcyjnych.

6.2.Stan projektowany.
6.2.1.Wymagania dotyczace robot rozbiérkowych

Nalezy zdemontowac¢ istniejgce obrobki blacharskie, rynny, rury spustowe, parapety
okienne, instalacj¢ odgromowa, oprawy oswietleniowe, poszycie dachu ( stosujac
odpowiednie procedury postgpowania z eternitem) oraz poszycie daszkéw z poliweglanu.
Nalezy rozebra¢ nawierzchni¢ wzdhuz $cian budynku, aby umozliwi¢ ich docieplenie ponizej
poziomu terenu. Odspojone oraz luzne fragmenty tynkéw nalezy usung¢. Nalezy prowadzic¢
segregacje materiatdw odpadowych w celu tatwego odbioru przez firmy zajmujace si¢
utylizacja.

6.2.2.Docieplenie $cian fundamentowych.

W ramach zadania inwestycyjnego przewiduje si¢ docieplenie $cian fundamentowych
styropianem AQUA EPS 120 gr. 10cm o poziomie nasigkliwo$ci mniejszym niz 1%, A=0,032
W/(m:K). Docieplenie nalezy wykona¢ na glebokos¢ 1,00m ponizej poziomu terenu
urzadzonego przy budynku. Wykonujac wykopy liniowe nalezy roboty te prowadzi¢
odcinkowo nie dopuszczajac do odstonigcia taw fundamentowych na catej dlugosci Sciany.

Odstonigte $ciany fundamentowe nalezy zmy¢, osuszy¢ 1 wykonaé tzw. rapowke



(tynk surowy jednowarstwowy). Tynk zatarty na $cianie fundamentowej , ktorego gtownym
zadaniem jest uszczelnia¢ pory fug miedzy cegla 1 zabezpieczaé przed przedostawaniem si¢
do muréw wody 1 wilgoci. W przypadku $ciany fundamentowej rapowka stanowi podktad pod
izolacje przeciwwilgociowg pionowa. Do obrzutki, czyli rapéwki zastosowaé zapraweg o
rzadkiej konsystencji, rzucang kielnia, wyrownujac powierzchni¢. Grubo$¢ warstwy jaka sie
projektuje powinna wynosi¢ okoto 4 mm.
Na tak przygotowanym podtozu nalezy wykona¢ warstwy ocieplenia zabezpieczone

okfadzing z siatki zbrojacej z widkna szklanego, stosujac odpowiednie szerokosci zaktadow

6.2.3.Docieplenie $cian zewngtrznych ponad poziomem terenu.

W ramach zadania inwestycyjnego przewiduje si¢ docieplenie $cian elewacji budynku
plytami z styropianowymi, gr. 15cm A=0,036 W/(m:'K) Docieplenie nalezy wykonac
stosujgc materialy firmy BAUMIT lub rownowaznej stanowigce jeden kompletny system
BSO . Podczas realizacji robot nalezy zastosowa¢ kompletny system ocieplenia
posiadajacy aprobate ITB na NRO ( nierozprzestrzeniajacy ognia-rozumie si¢ system
docieplenia nierozprzestrzeniajacy ognia zarowno przy dzialaniu ognia wewnatrz jak i
od zewnatrz budynku). Nie dopuszcza si¢ 1aczenia systemow.

Przed ociepleniem wszystkie elewacje nalezy przygotowaé poprzez oczyszczenie,
zmycie oraz zagruntowanie. Narozniki budynkow nalezy ochroni¢ metalowym
katownikiem.  Powierzchnie  o$ciezy nalezy ociepli¢ ptytami gr. 2,0cm. OScieze
otworéw nalezy dodatkowo wzmocni¢. Oktadzing nalezy oklei¢ siatkg zbrojaca z widkna
szklanego, stosujac odpowiednie szerokosci zaktadow. Krawedzie otwordow zabezpieczy¢
podwojng siatka. Plyty ocieplenia mocowa¢ do S$cian na klej przewidziany przez
producenta systemu ocieplenia. Plyty ocieplenia mocowa¢ dodatkowo kotkami (fgcznikami
mechanicznymi-termodyble) — ilo§¢ kolkéw 1 sposob klejenia nalezy ustali¢ zgodnie z
instrukcja producenta systemu ocieplenia. Ilo$¢ kotkéw nalezy zwigkszy¢ w gornej partii
elewacji 1 w pasach krawedziowych. Nie dopuszcza si¢ wypetniania spoin miedzy plytami
masg klejacg. Dolng krawedz ocieplenia zabezpieczy¢ katownikami perforowanymi z
blachy aluminiowej. Jako warstwe ochronng dla izolacji nalezy zastosowac siatke z widkna
szklanego zatopiong w kleju przeznaczonym do zatapiania siatki. Na tak wykonanym
podlozu nalezy wykona¢ gruntowanie elewacji oraz warstwe wykanczajacg z tynkow
silikonowych barwionych w masie wg zaproponowane] kolorystyki. W poziomie
przyziemia, do wys. ok. 1,2 od poziomu terenu, nalezy wykona¢ drugg warstwe zbrojong z
siatki o gestosci 180 g/m2. Podczas wykonywania prac nalezy zastosowac jednolity system
docieplen BSO.

W ramach zadania nalezy zgodnie z czeScig rysunkowg zastosowac plyty z welny
mineralne;.

6.2.4.Wykonczenie strefy cokotu.

Wykonczenie strefy cokolu nalezy wykona¢ z tynku silikonowego wg kolorystyki
zaproponowanej w projekcie. Projektuje si¢ wykonie tynku silikonowego na $cianach cokotu
na catej jego wysokosci nie wykraczajac ponad jego przetamanie.

6.2.5.System orynnowania i obrobek blacharskich.
Wszystkie obrobki blacharskie nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang z blachy



ocynkowanej gr. 0,6mm malowanej proszkowo w kolorze RAL 7016. Nalezy ponownie
zainstalowac¢ rynny ¢ 125mm oraz rury spustowe ¢110mm wykonane z PCV w kolorze RAL
7016. Montaz rynien 1 rur spustowych nalezy wykona¢ na prefabrykowanych hakach
montazowych.

6.2.6.Podokienniki zewnetrzne 1 wewnetrzne

Wszystkie podokienniki zewnetrzne nalezy wykona¢ z blachy powlekanej gr. 0,6mm
malowanej proszkowo w kolorze RAL 7016. Po montazu stolarki okiennej nalezy wykonac
obrobki wewnetrzne osciezy ( wraz z szpachlowaniem gladzig gipsowa) oraz podokiennikow
wraz z dwukrotnym malowaniem w kolorze bialym osciezy. Podokienniki wewnetrzne
nalezy wykona¢ z konglomeratu gr. 3cm w kolorze "POLARE" ( zblizony do biatego).

6.2.7.Instalacja odgromowa.

Wykona¢ instalacje odgromowa z preta ocynkowanego o $rednicy 8 mm w rurach
winidurowych o grubosci $cianki min. 5 mm (pod warstwa docieplajaca) 1 zamontowac
puszki z PCV do zlacz kontrolnych. Wykona¢ instalacje odgromowa z preta ocynkowanego o
srednicy 8 mm na kominach budynku. Wykona¢ przewody uziemiajagce pionowe 1 uziomy
poziome z bednarki ocynkowanej 25x4mm w wykopie o glgbokosci min. 0,6 m. Instalacje
odgromowg nalezy prowadzi¢ w pasach z welny mineralnej o szerokosci 1,0m. Po
zakonczonych pracach nalezy przedstawi¢ protokoty z badan instalacji. Realizacja instalacji
zgodnie z czg¢$cig br. elektryczne;.

6.2.8.Daszeki nad wejSciem.

-Daszek nad wejsciem gtownym:

W zwiazku z realizacjg robdt termomodernizacyjnych nalezy wykona¢ dwukrotne
malowanie elementow metalowych daszku poliweglanowego w kolorze 7016 oraz "odsungc"
daszek o grubos$¢ docieplenia na stalowych markach ocynkowanych.

-Daszek nad wejSciem tylnym:

W zwiagzku z realizacjg robdt termomodernizacyjnych nalezy wykona¢ dwukrotne
malowanie elementow metalowych daszku poliweglanowego w kolorze 7016 oraz "odsunac"
daszek o grubos$¢ docieplenia na stalowych markach ocynkowanych.

6.2.9. Instalacja gazowa na elewacji.

W ramach prowadzonych robot nalezy "odsuna¢" instalacj¢ gazowa biegnaca po
elewacji wraz z skrzynka tak aby przylegata do nowo wykonanej elewacji. Wymianie podlega
skrzynka gazowa.

6.2.10.Docieplenie stropu.

Nalezy wykona¢ docieplenie stropu stosujac maty z welny mineralnej gr. 20cm
uktadang na przektadke (gr. 10cm + gr. 10cm) A=0,036 W/(m'K). Przed wykonaniem
docieplenia stropu nalezy wykona¢ deratyzacjge strefy strychu oraz roztozy¢ folig
paroprzepuszczalng. Nalezy wykona¢ 12 szt. wywietrznikow dachowych ze stali nierdzewne;
o $rednicy 150mm.



6.2.11.0paska i chodniki wokot budynku.

Wokot budynku nalezy wykona¢ opaske o szerokosci 0,6m z kostki betonowej szarej
gr. 6cm. Kostke nalezy utozy¢ z 1,5% spadkiem od budynku na warstwie podsypki piaskowo-
cementowej (4:1) gr. Scm. Jako podbudowe nalezy wykona¢ warstwe odsaczajaca gr. Scm z
piasku 1 warstwe nosng gr. 10cm z thlucznia 16,5-31,5mm. Wszystkie migzszosci warstw
zostaty okreslone w stanie luznym. W pasie 2m wzdhiz elewacji fontowej nalezy wykonaé
chodnik z kostki betonowej szarej gr. 8cm. Kostke nalezy utozy¢ z 1,5% spadkiem od
budynku na warstwie podsypki piaskowo-cementowej (4:1) gr. Scm. Jako podbudowe nalezy
wykona¢ warstwe odsaczajaca gr. Scm z piasku 1 warstwe no$ng gr. 10cm z thucznia 16,5-
31,5mm. Wszystkie migzszosci warstw zostaly okreslone w stanie luznym.

6.2.12. Podbitka.
W ramach zadania nalezy wykona¢ nad nowg podbitke z blachy trapezowej TR 18mm
gr. 0,6mm ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze RAL 7016.

6.2.13. Schody i pochylnie.

W ramach prac termomodernizacyjnych nalezy wykonaé rozbiorke istniejacych
schodow. Nalezy wykona¢ schody betonowe wraz z pochylnig dla niepetnosprawnych z
kostki betonowej gr. 6cm w kolorze grafitowym. Nalezy wykona¢ porecze obustronne

pochylni oraz porecz schodow betonowych wykonang ze stali ocynkowanej malowanej
proszkowo S355 JR.

6.2.14.Elementy stalowe na elewacji.

Wszystkie elementy stalowe na elewacji nalezy oczysci¢ recznie, zabezpieczyc
poprzez podktadowanie i natozy¢ pedzlami dwie warstwy farby epoksydowej w kolorze RAL
7016.

6.2.15. Dach.

W ramach zadania nalezy zdemontowa¢ pokrycie dachu oraz taty. Po odkryciu
konstrukcji przewiduje si¢ wymian¢ 4 szt. krokwi, 2 szt. stupéw oraz fragmentow platwi. Na
tak przygotowanej konstrukcji nalezy ulozyé FWK o gramaturze wickszej niz 280 g/m’.
Nalezy wykona¢ nowe otacenie potaci dachowej ( kontrlaty o wymiarze 25x50mm , faty o
wymiarze 40x50mm). Na tak przygotowanej pofaci jako pokrycie nalezy utozy¢ blach
trapezowg T20 gr. nie mniejszej niz 0,65mm w kolorze RAL 7016 w powloce poliuretanowe;j
min. S0um.

6.2.16. Okna i drzwi.

W zwigzku z wykonywanymi pracami nalezy dokona¢ wymiany stolarki okiennej 1
drzwiowej zgodnie z zestawieniami. Przed zamoéwieniem nalezy zweryfikowa¢ wymiary
stolarki 1 Slusarki. Zdemontowane drzwi zewng¢trzne nalezy przekazac¢ zarzadcy obiektu.

6.2.17. Sufit podwieszany
W zwiazku z wykonywanymi pracami nalezy wykona¢ systemowy sufit podwieszany
kasetonowy o wymiarze 60 x 60cm na stelazu stalowy.



Parametry techniczne
Pochtanianie dzwigku oy, = 0.55 (H)
Pochtanianie dzwigku NC=0.50
Dzwickoizolacyjnos¢ Dpew =36dB
Odbicie $wiatta 83%
Przewodno$¢ cieplna 0.052 - 0.057 W/(m’K)
Cigzar 4.00kg/m’
Wymiar 60cmx60cm
Zuzycie 110ml/m?

6.2.18. Wyjscie na strych.

W zwigzku z realizacja robdt termomodernizacyjnych nalezy zamontowaé w
istniejacym otworze w stropie nad wytaz dachowy koputkowy z dwoma sitfownikami 1
zamkiem na kluczyk.

6.2.19. Kominy 1 attyki.

W ramach prac prowadzonych na dachu nalezy na kominach wykona¢ warstwe siatki
na kleju a nastgpnie natozy¢ wypraweg tynkarska. Nalezy wykona¢ obrobki blacharskie
kominéw. W czasie wykonywania prac nalezy w kanatach wentylacyjnych wszystkich
komindéw zainstalowac¢ kratki wentylacyjne na §cianach pionowych kominéw oraz wykonaé
obrobki blacharskie na czapach komindw. Podczas wykonywania kominéw nalezy
zastosowaC styropian gr. 3, podwdjng siatke dociepleniowg a nastgpnie nalozyé maseg
tynkarska w kolorze elewacji. Nalezy przeprowadzi¢ czyszczenie kanatow kominowych a w
razie koniecznosci udrozni¢ kanaty.

W ramach wykonywania komindéw nalezy przestrzega¢é zasad zawartych w PN-B-
10425:1989,a w szczegolnosci zasad przedstawionych ponize;j:
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Rys. 1 Usytuowanie wylotow komina

Wyloty przewoddéw kominowych powinny by¢ wyprowadzone ponad dach na odpowiednig
wysokos¢:



— w przypadku plaskich niezaleznie od konstrukcji, przy dachach o kacie nachylenia polaci
nie

wiekszym niz 12°, a takze przy dachach stromych o kacie wigkszym niz 12° i pokryciu tatwo
zapalnym — co najmniej 0,60 m powyzej poziomu kalenicy (rys. lai 1b).

— przy dachach stromych o kacie pochylenia potaci wigkszym niz 12° 1 pokryciu niepalnym
wyloty przewoddéw powinny znajdowac si¢ co najmniej 0,30 m od powierzchni dachu oraz w
odlegltosci co najmniej 1,0 m mierzonej w kierunku poziomym od tej powierzchni (rys. 1c¢).

— przy usytuowaniu kominéw obok przeszkody, przy dachach wgtebionych, do prawidlowego
dzialania ich wyloty powinny si¢ znajdowac:

a) co najmniej 0,30 m powyzej gornej krawedzi przeszkody dla kominéw usytuowanych w
odlegtosci

mniejszej niz 1,5 m od tej przeszkody

b) co najmniej na poziomie gornej krawedzi przeszkody dla komindow usytuowanych w
odlegtosci wigkszej od 1,5 do 3,0 m od tej przeszkody, ponad plaszczyzng wyprowadzong
pod katem 12° w do6t od poziomu przeszkody dla kominoéw usytuowanych w odlegtosci od 3,0
do 10,0 m od tej przeszkody,

d) w przypadku nadbudoéwek na dachach (mansardy z oknami) wyloty komindw powinny
znajdowac si¢ powyzej nadbudowek przy zachowaniu warunkoéw podanych w punktach a)—c).
W uzasadnionych przypadkach shuzby ochrony powietrza moga zazada¢ podwyzszenia
komindéw w stosunku do wymagan punktoéw a)—c).

6.2.20. Rolety zewnetrzne.
W zwigzku z realizacjg robot termomodernizacyjnych nalezy zabudowac istniejace
rolety zewnetrzne tak aby byla zapewniona swobodna mozliwo$¢ serwisowania rolet.

6.2.21.Podokienniki wewngtrzne.
W ramach zadania nalezy zamontowa¢ podokienniki wewnetrzne gr. 3cm z
konglomeratu.

6.2.22.Wentylatory wyciggowe.
Nalezy w miejscu istniejacych, nieczynnych wentylatorow zainstalowa¢ cztery nowe
wentylatory wyciggowe zapewniajace spetnienie wymagan:

-predkos¢ obrotowa: >1350(min)”*
-wydajnos¢: >2500m’/h
-moc: ~0,25kW

-1P: >66
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6.2.23.Balustrady wewng¢trzne i zewnetrzne

Balustrada schodow zewnetrznych, wykonane ze stali nierdzewnej, szlifowane;.
Stupki z rur ¢ 50 mm, porecze z rur ¢ 50 mm. Wypehienie migdzystupkowe — pionowe rurki
ze stali nierdzewnej, szlifowanej, ¢$10 mm maksymalnie co 11 cm. Porgcz balustrady przy
schodach zabezpieczona przed $lizganiem.

7.WPLYW PROWADZONYCH PRAC NA SRODOWISKO

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra z dnia 9 listopada 2010 w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na Srodowisko z pdzZniejszymi zmianami w
wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastgpnie eksploatacji obiektu nie przewiduje
si¢ jakiegokolwiek wpltywu pogarszajacego stan srodowiska naturalnego lub mogacego
spowodowac¢ jego zachwianie.



8. ZAPEWNIENIE WARUNKOW NIEZBEDNYCH DLA NIEPELNOSPRAWNYCH.
Teren wokot budynku jest przystosowany dla potrzeb oséb niepelnosprawnych
poprzez dostep do czgsci przyziemia. W celu umozliwienia dostepu do kondygnacji wyzszych

nalezaloby wyposazy¢ obiekt w schodotaz.

9.WARUNKI PROWADZENIA PRAC.

9.1.Roboty ziemne.

Podstawowe zasady bhp wykonywania robot ziemnych:

- roboty ziemne musza by¢ prowadzone zgodnie z posiadang dokumentacja,

- przed przystgpieniem do robdt nalezy bezwzglednie wyznaczyC przebieg instalacji
podziemnych, a szczeg6lnie linii gazowych 1 elektrycznych,

- roboty w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ szczegdlnie
ostroznie 1 pod bezposrednim nadzorem kierownictwa robot,

-w odleglosciach mniejszych od 0,5 m od istniejacych instalacji roboty nalezy prowadzi¢
recznie, bez uzycia sprze¢tu mechanicznego narzgdziami na drewnianych trzonkach,

- teren, na ktorym prowadzone sg roboty ziemne, powinien by¢ ogrodzony 1 zaopatrzony w
odpowiednie tablice ostrzegajace,

-wykopy powinny by¢ wygrodzone barierami, ustawionymi w odleglosci co najmniej 1,0 m
od krawedzi,

- w przypadku prowadzenia robot na terenie dostepnym dla 0sob postronnych wykopy nalezy
zakry¢ szczelnie balami

-wykopy waskoprzestrzenne i1 jamiste powinny by¢ zabezpieczone przez rozparcie §cian

- do wykonywania deskowan stosowac nalezy jedynie drewno klasy III lub IV klasy,

- deskowanie zabezpieczajace wykop powinno wystawa¢ minimum 15 c¢cm ponad krawedz
wykopu, w celu zabezpieczenia wykopu przed spadaniem gruntu, kamieni 1 innych
przedmiotow,

- deskowania rozbiera sie warstwami szerokosci do 40 cm od dotu odpitowujac stojaki w
miar¢ rozbierana Scian,

- schodzi¢ 1 wchodzi¢ do wykopow mozna jedynie po drabinkach lub schodach,

- koparki powinny zachowa¢ odleglo$¢ co najmniej 0,6 m od krawedzi wykopow

- nie dopuszcza¢, aby pomiedzy koparkg a srodkiem transportowym znajdowali sie ludzie,

- samochody powinny by¢ ustawione tak, aby kabina kierowcy byla poza zasiegiem koparki,

- wyladowywanie urobku powinno odbywac sie nad dnem $rodka transportowego,
-niedozwolone jest przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzetu,

- w przypadku konieczno$ci dokonania jakichkolwiek prac w poblizu pracujacych maszyn
nalezy je bezwzglednie wylaczy¢,

- niedopuszczalne jest skladowanie gruntow w odleglo$ci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi
wykopu odeskowanego, pod warunkiem ze obudowa jest obliczona na dodatkowe obcigzenie
odktadem gruntu; niedopuszczalne jest skladowanie urobku w granicach prawdopodobnego
klina odfamu gruntu przy wykopach nieumocnionych. W przypadku osunigcia sie gruntu lub
przebicia wodnego nalezy wstrzymac¢ roboty, zabezpieczy¢ miejsce niebezpieczne 1 ustalic
przyczyne zjawiska. Do usunigcia usuwisk lub przebi¢ wodnych nalezy przystapi¢
niezwlocznie po ustaleniu ich przyczyny i sposobu likwidacji. Gdy w czasie wykonywania
robdt ziemnych zostang znalezione niewypaty lub przedmioty trudne do zidentyfikowania,
roboty nalezy przerwac, miejsce odpowiednio zabezpieczy¢ 1 niezwlocznie powiadomic
wiasciwe wtadze administracyjne i policje,



- w przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe, szczatki archeologiczne, nalezy roboty
przerwac, teren zabezpieczy¢ 1 powiadomi¢ wiasciwy Urzad Konserwatorski,

9.2.Prace na rusztowaniach.

-Montaz rusztowan powinien by¢ wykonywany przez pracownikow przeszkolonych w tym
zakresie 1 ktorzy maja na to zezwolenie lekarza. Musi by¢ przeprowadzony zgodnie z
dokumentacja danego rodzaju rusztowania i pod nadzorem o0sOb upowaznionych do
kierowania robotami budowlano montazowymi.

-Rusztowanie powinno by¢ dopuszczone do uzytkowania dopiero po jego sprawdzeniu i
odbiorze przez nadzor techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatnosci do okreslonych robot
zapisem w dzienniku budowy dokonanym przez kierownika budowy.

-Nos$no$¢ podloza gruntowego na miejscu ustawiania rusztowania powinna by¢ nie mniejsza
niz 0,1 MPa. Rozstawy stojakow nie powinny by¢ wieksze niz:

a) w kierunku réwnoleglym do $ciany, tj. podtuznie:

- dla rusztowan drewnianych — 2,50 m,

- dla rusztowan z rur stalowych 2,0 m

b) w kierunku prostopadtym do $ciany, tj. poprzecznie:

- dla rusztowan drewnianych 1,50 m,

- dla rusztowan z rur stalowych — 1,35 m

-Stezenia rusztowan przys$ciennych o wysokosci ponad 10 m nalezy mocowac do stojakow i
rozmieszcza¢ na calej dlugosci rusztowania w sposob zapewniajacy nieprzesuwalnose
weztow.

-W pionie nalezy je umieszcza¢ w odstgpach nie wigkszych niz 6 m. Konstrukcje rusztowania
nalezy kotwi¢ do $ciany. Sila w ciggnie kotwigcym nie moze by¢ wigksza niz 2,5 kN, a
odleglos¢ miedzy zakotwieniami nie powinna by¢ wigksza niz 5 m. Kotwy (haki) nalezy
wbija¢ w kotki drewniane osadzone uprzednio w $cianie na gieboko$¢ co najmniej 20 cm.
-Kazde rusztowanie przyscienne powinno mie¢ wydzielone miejsce do komunikacji pionowej
pracownikow pracujacych na rusztowaniu. Odleglo$¢ miedzy sgsiednimi pionami
komunikacyjnymi dla pracownikéw nie powinna by¢ wigksza niz 40 m.

-Rusztowania nalezy wyposazy¢ w siatki zabezpieczeniowe oraz systemowe daszki
zabezpieczajace przed upadkiem materiatu, narzedzi i innych elementéw wykorzystywanych
podczas prac na poziom terenu.

-Konstrukcja wysiggnikow transportowych powinna zapewnia¢ przenoszenie obcigzenia
pionowego pieciokrotnie wyzszego niz obcigzenie dopuszczalne i1 obcigzenie poziome od
naciagu liny.

-Do transportu materialow o masie wigkszej niz 150 kg powinna by¢ wykonana wieza
wyciggowa jako konstrukcja samodzielna przylegajaca do konstrukcji rusztowania.
-Rusztowania usytuowanego bezposrednio przy drogach (ulicach) powinny mie¢ daszki
ochronne

nachylone w kierunku rusztowania pod katem nie mniejszym niz 400 do poziomu.

-Miejsca placu budowy, gdzie prowadzony jest montaz lub demontaz rusztowan oraz gdzie
wykonuje sie roboty na rusztowaniach, nalezy oznacza¢ za pomocg tablic ostrzegawczych
umieszczonych na widocznych miejscach. Na rusztowaniach 1 wiezach wyciggowych
powinny by¢ wywieszone tablice informacyjne o dopuszczalnym obcigzeniu pomostow
rusztowania 1 pomostu wyciggowego.



- Robotnicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni mie¢ zalozone pasy
ochronne, ktére w czasie pracy musza by¢ przymocowane do stalych czesci budowli.

- Nie wolno montowa¢ ani rozbiera¢ rusztowan o zmroku bez sztucznego o$wietlenia
zapewniajacego dobra widoczno$¢, w czasie gestej mgty lub ulewnego deszczu, podczas
burzy 1 silnego wiatru o predkosci przekraczajacej 10 m/s.

-Do budowy rusztowan nie wolno uzywac¢ drewna niekorowanego lub desek zrzynkowych.
-Deski pomostowe musza opiera¢ sie na co najmniej 3 lezniach, a sztukowanie ich dozwolone
jest tylko na lezniach. Drabiny rusztowan drabinowych nalezy tak ustawiaé, aby obie nogi
spoczywaly na wspolnej podkiadce z grubej deski.

-Przy rusztowaniach wiszacych zabrania sie umocowywa¢ wysuwnice jedynie za pomoca
zaklinowania. Laczenie dwoch rusztowan wiszacych za pomocg tzw. mostka i uzywania
drabin lub koztéw na tych rusztowaniach jest zabronione. Rusztowanie musi by¢
zabezpieczone przed wahaniami.

- W rusztowaniach rurowych nie wolno zaklinowywac¢ potaczen weztowych prze wkladanie
kawatkow stali czy drewna miedzy rure a jarzmo tacznika. Rusztowania mogg by¢ oddawane
do uzytku po przejeciu protokolarnym stwierdzajacym zgodno$¢ montazu z projektem i
warunkami technicznymi. Przyjmujac rusztowanie sprawdza sie w szczegdlnosci pionowos¢
stojakow 1 poziomos¢ utozenia podluznic 1 biezni, poprawno$¢ przymocowania do $ciany
budynku, prawidlowos$¢ zalozenia zlaczy 1 dokrecenia S$rub, zalozenia 1 uziemienia
piorunochrondéw oraz sprawdza sie, czy w poblizu rusztowania nie wystepuja niezaizolowane
przewody elektryczne.

-Przy stosowaniu wiez wyciggowych kazdy podnosnik powinien by¢ zaopatrzony w napis
okreslajacy najwigksze dopuszczalne obcigzenie oraz stwierdzajacy dopuszczalnos¢ lub zakaz
przewozu pracownikéw. Co dwa tygodnie powinien odbywac sie przeglad wie bedacych w
ubyciu. Stan rusztowan powinien by¢ sprawdzany okresowo, zalenie od ich rodzaju,
obcigzenia i intensywnos$ci uzytkowania.

- Ponadto nalezy dokona¢ starannych ogledzin stanu rusztowan po dluzszej przerwie w
robotach, po kazdej burzy, wichurze ulewie lub $niezycy. Rusztowania wiszace 1 na
wysuwnicach nalezy kontrolowa¢ codziennie przed rozpoczeciem robot. Nie wolno
pozostawia¢ na rusztowaniach materiatlow lub narzedzi na noc, na dni §wigteczne lub na czas
dtuzszych przerw w robotach.

- Snieg z rusztowan powinno sie usuwaé¢ nawet wtedy, gdy nie uzywa sie ich, a to ze wzgledu
na dodatkowe obcigzenie, gnicie drewna, rdzewienie gwozdzi i elementow stalowych.
-Zabrania sie zrzucania elementow rusztowan przy rozbiorce. Na wszystkich rusztowaniach
powinny by¢ wywieszone tablice z podanym dopuszczalnym obcigzeniem pomostu.
-Rusztowanie powinno by¢ konserwowane.

-W czasie eksploatacji rusztowania powinny poddawane nastepujacym przegladom:

a) codziennie — przez brygadziste uzytkujacego rusztowanie,

b) co 10 dni — przez konserwatora rusztowania lub pracownika inzynieryjno-technicznego,

c¢) doraznie — przez komisje z udziatem inspektora nadzoru, majstra budowlanego (kierownika
budowy) i brygadziste uzytkujacego rusztowanie.

-Przeglady dorazne nalezy przeprowadza¢ po silnych wiatrach, burzach, dlugotrwatych
opadach atmosferycznych i przed dopuszczeniem do wykonywania robot na rusztowaniach.



-Wyniki przegladu powinny by¢ wpisane do dziennika budowy. Materialy potrzebne do
wykonywania robdt nie mogg by¢ gromadzone na pomoscie roboczym w ilosci
przekraczajacej dopuszczalne obcigzenie uzytkowe zmniejszone o 80 daN/m2.

-Pomosty robocze nalezy systematycznie oczyszcza¢ z odpadéw materiatow budowlanych.
-W okresie zimy pomosty nalezy oczyszcza¢ ze $niegu 1 lodu niezwlocznie po ich
wystapieniu.

-Podloze na ktorym ustawiane jest rusztowanie, powinno by¢ utrzymane w stanie
umozliwiajgcym natychmiastowe odprowadzenie wod opadowych.

9.3. Roboty dekarskie.

Roboty dekarskie i1 blacharskie sa wykonywane recznie. Gléwne zagrozenia w trakcie tych
robdt wynikajg z:

- wykonywania pracy na znacznych wysokosciach

- wykonywania czeSci robot na skraju dachu (obrobki blacharskie)

- poruszania sie po powierzchniach stromych, o nachyleniu dochodzacym do 45°

-uzywania materialow z ostrymi 1 wystajagcymi krawedziami

- uzywania prostych, czesto prymitywnych, urzadzen transportowych do podawania
materialow na dach

- stosowania materiatdow szkodliwych i goragcych

- uzywania otwartego ognia do podgrzewania materiatow dekarskich (mas bitumicznych)
-wydzielania sie szkodliwych substancji chemicznych podczas ogrzewania mas bitumicznych
- wykonywania prac zwigzanych z materiatami zawierajagcymi azbest

- ol$nienia spowodowanego odbiciem $§wiatta od powierzchni blach.

Roboty dachowe nalezy wykonywaé¢ z uzyciem rusztowan pomocniczych. Bez uzycia
rusztowan mozna wykonywac roboty zwigzane z naprawami i roboty dekarskie. W czasie
wykonywania pokry¢ dachowych na dachach plaskich, ale w poblizu krawedzi dachu,
pracownicy musza obowigzkowo uzywac sprzetu ochrony indywidualnej przed upadkiem z
wysokosci  (np. pasow ochronnych) oraz dostosowanego do tych prac obuwia,
zabezpieczajacego przed przebiciem stopy pod spodem. Podobnie nalezy chroni¢ pracujacych
na dachach stromych, gdzie pochylenie przekracza 20°, jezeli nie zastosowano rusztowan
ochronnych. Na dachach krytych materiatami, ktérych wytrzymato§¢ nie zapewnia
bezpiecznego przebywania na nich pracownikoéw (np. eternitem, dachowka), nalezy uktadac
przenos$ne pomosty zabezpieczajace.

Wszelkie otwory w dachu nalezy zakry¢ pokrywami zabezpieczonymi przed przesunigciem.
Przy prowadzeniu robot dekarskich na dachach plaskich, nie ostonigtych attyka lub
balustrada, nalezy stosowac bariery ochronne lub linowe ustawione na obwodzie dachu.
Bariery linowe s3

powszechnie stosowane 1 stuzg do ogrodzenia stref niebezpiecznych na budynku. Nalezy je
montowa¢ w odleglosci co najmniej 1 m od krawedzi dachu.

Transportowanie materialow dekarskich na dach jest dopuszczalne z uzyciem wysiggnika
krzakowego, pod warunkiem, e wysiegnik Bedzie pewnie zamocowany na dachu w sposob
gwarantujacy stabilnos¢, a zbocze ma konstrukcje zapobiegajaca spadnigciu liny. Pracownicy
obstugujacy wysiegnik maja obowigzek ubywania $rodkéw ochrony indywidualne;j:
pracownik na dachu - sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci, a ciggnacy Line na
dole - hetmu ochronnego. Kotly i zbiorniki do podgrzewania i transportu recznego mas



bitumicznych moga by¢ wypehione najwyzej do 3/4 ich wysokosci. Pojemniki shupce do
transportu powinny by¢ zamykane w sposob zabezpieczajacy przed wylewaniem sie gorace]
smoty, lepiku itp. Na czas wykonywania rob6t dachowych, w miejscach zagrozonych
spadaniem przedmiotow z wysokosci, nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczna, odpowiednio
ja ogrodzi¢ 1 oznakowac. Strefa taka powinna mig¢ szeroko$¢ co najmniej 1/10 wysokosci
budynku (nie mniej ni_ 6 m). Jesli ponad dachem lub w poblizu przebiega energetyczna linia
napowietrzna, nalepy bezwzglednie przestrzega¢ zakazu pracy w strefie niebezpieczne;.
Odleglos¢ stanowiska pracy od linii zalety od napigcia w niej wystepujacego. Najmniejsze
dopuszczalne odleglosci, zgodnie z wymaganiami przepisoOw bhp. Wejscia do budynkow
zamieszkatlych lub bedacych w toku budowy nalezy zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi.
Roboty dekarskie 1 blacharskie powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
przeszkolonych w tym zakresie 1 ktorzy maja na to zezwolenie lekarza

9.4. Prace na wysokosci

Prace na wysokosci nalezag do prac szczegolnie niebezpiecznych, upadek z wysokosci jest
bardzo czesta przyczyna wypadkow, na ogédl cienkich lub $miertelnych. Dlatego podczas
roznego rodzaju robot budowlanych, bardzo czesto wykonywanych na wysokosci, musza by¢
zachowane wyjatkowe srodki ostronos ci z uwagi na duzy stopi¢ zagrozenia zdrowia 1 zycia
pracownikow. Praca na wysoko$ci w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Pracy 1 Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdOw bezpieczenstwa i higieny
pracy z pozn. zm. (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650) jest praca wykonywana na
powierzchni znajdujacej sie na wysokosci co najmniej 1,0 m nad poziomem podlogi lub
ziemi. Do pracy na wysokosci nie zalicza sie pracy na powierzchni, niezalenie od wysokosci,
na jakiej sie znajduje, jezeli powierzchnia ta:

1) ostonigta jest ze wszystkich stron do wysokosci co najmniej 1,5 m pelnymi §cianami lub
scianami z oknami oszklonymi,

2) wyposazona jest w inne stale konstrukcje lub urzadzenia chronigce pracownika przed
upadkiem z wysokosci.

Na powierzchniach wzniesionych na wysoko$¢ powyzej 1,0 m nad poziomem podlogi lub
ziemi, na ktorych w zwigzku z wykonywana praca moga przebywac pracownicy, lub tuzacych
jako przejscia, powinny by¢ zainstalowane balustrady sktadajace sie z porgczy ochronnych
umieszczonych na wysokosci co najmniej 1,1 m 1 kraweznikéw o wysokosci co najmniej 0,15
m. Pomigdzy porgcza 1 kraweznikiem powinna by¢ umieszczona w polowie wysokosci
poprzeczka lub przestrzen ta powinna by¢ wypetniona w sposdb uniemozliwiajacy
wypadniecie osob. Jezeli ze wzgledu na rodzaj 1 warunki wykonywania prac na wysokosci
zastosowanie tego typu balustrad jest niemozliwe, nalezy stosowa¢ inne skuteczne $rodki
ochrony pracownikéw przed upadkiem z wysokosci, odpowiednie do rodzaju 1 warunkéw
wykonywania pracy. Prace na wysokosci powinny by¢ organizowane i1 wykonywane w
sposOb nie zmuszajacy pracownika do wychylania sie poza porgcz balustrady lub obrys
urzadzenia, na ktorym stoi. Przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych
podwyzszeniach nie przeznaczonych na pobyt ludzi, na wysokosci do 2 m nad poziomem
podlogi lub ziemi nie wymagajacych od pracownika wychylania sie poza obrys urzadzenia, na
ktorym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciata goracej upadkiem z
wysokosci, nalezy zapewnic, aby:

1) drabiny, klamry, rusztowania, pomosty 1 inne urzadzenia byty stabilne i1 zabezpieczone



przed nie przewidywana zmiana potozenia oraz posiadaly odpowiednia wytrzymato$¢

na przewidywane obcigzenie,

2) pomost roboczy spetiat nastepujace wymagania:

a) powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajagca dla pracownikéw, narzedzi i
niezbednych materiatow,

b) podtoga powinna by¢ pozioma i rowna, trwale umocowana do elementow konstrukcyjnych
pomostu,

¢) w widocznym miejscu pomostu powinny by¢ umieszczone czytelne informacje o wielkosci
dopuszczalnego obcigzenia.

Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokosci powyzej 2 m od otaczajacego
poziomu podtogi lub terenu zewnetrznego oraz na podestach ruchomych wiszacych nalezy w
szczegolnosci:

1) zapewni¢ bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej 1 doj$cia do stanowiska pracy,

2) zapewniC stabilno$¢ rusztowan i1 odpowiednia ich wytrzymato$¢ na przewidywane
obcigzenia,

3) przed rozpoczgciem ubytkowania rusztowania nalezy dokona¢ odbioru technicznego w
trybie okreslonym w odrgbnych przepisach. Rusztowania 1 podesty ruchome wiszace powinny
spelnia¢ wymagania okreslone odpowiednio w

odrebnych przepisach oraz w Polskich Normach.

Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach wiezowych, kominach, konstrukcjach
budowlanych bez stropdéw, a takze przy ustawianiu lub rozbiodrce rusztowan oraz przy pracach
na drabinach i klamrach na wysokos$ci powyzej 2 m nad poziomem terenu zewngtrznego lub
podlogi nalezy szczego6lnosci:

1) przed rozpoczgciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na ktorych
maja by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilno$¢, wytrzymalo$s¢ na przewidywane
obcigzenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywana zmiana polozenia, a takze stan
techniczny statych elementow konstrukcji lub urzadzen majacych stuzy¢ do mocowania linek
bezpieczenstwa,

2) zapewni¢ stosowanie przez pracownikow, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac,
sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linka
bezpieczenstwa przymocowana do statych elementow konstrukcji, szelki bezpieczenstwa z
pasem biodrowym (do prac w podparciu - na stupach, masztach itp.),

3) zapewniC stosowanie przez pracownikow helméw ochronnych przeznaczonych do prac na
wysokosci.

mgr inz. Marcin Sciubak
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