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1. Przedmiot opracowania.
1.1.1 Zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczagce wykonania instalacji
elektrycznych dla termomodernizacji budynku OSP oraz odbioru robét budowlanych branzy
elektrycznej, zgodnie z zatgczonymi projektami, kalkulacjg kosztorysowg i kalkulacjami kosztorysowymi.

1.1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zamoéwien
publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, obejmujacy w
szczegOblnosci wymagania wiasciwosci materiatébw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny
prawidtowosci wykonania poszczeg6lnych robét.

1.2. Zakres robét.

Niniejszy zakres robét obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych termomodernizacji budynku
OSP, poprzez wykonanie zasilania proj. rozdzielnicy gtownej Rg jak rowniez instalacji oswietlenia,
gniazd wtykowych, logicznych i odgromowej.

Realizacja prac winna byé zgodna z opracowang dokumentacja projektowa, kalkulacja
kosztorysowa oraz specyfikacjag techniczna. Prace realizowaé¢é w uzgodnieniu i pod nadzorem
Inwestora.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w ramach swojej oferty wszelkich czynnosci
koniecznych do uruchomienia instalacji, ich poprawnego wtasciwego funkcjonowania, uruchomienia (tzw.
serwisowego), gwarancyjnych napraw jak poprawnej eksploatacji instalacji elektrycznych, bedgcych
przedmiotem niniejszego zaméwienia. Wykonawce zobowigzuje sie do wykonania instalacji elektrycznych
na podstawie dokumentacji projektowej, kalkulacji kosztorysowej oraz specyfikacji technicznej. Ustalenia
zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét budowlanych, odbioréw jak i
przekazania do eksploatacji a w szczegélnosci obejmuje:

1.3. Wykonanie zaprojektowanych instalacji wraz z:

- wymaganiami wykonawczymi;

- wymaganiami materiatowymi;

- technologig montazu;

- transportem i roztadunkiem i sktadowaniem materiatéw na terenie budowy;

- nadzorem nad wykonywaniem prac;

- odbiorami pozwalajgcymi na przekazanie obiektu budowlanego do eksploataciji.
1.3.1. Wykonanie instalacji elektrycznych zasilania.

Istniejacy budynek posiada istniejace trojfazowe przytacze el-en. nN. - napowietrzne, ktére nie
podlega przebudowie — zmianie zgodnie z wytycznymi Inwestora oraz prowadzgcego projektanta
(koordynatora projektu). Instalacje projektowang wykona¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

1.3.2. Wykonanie instalacji oswietlenia i gniazd wtykowych.

Instalacje wykonac¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami.
1.3.3. Wykonanie instalacji odgromowe;j.

Instalacje wykonac¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

1.3.4. Wykonanie instalacji zasilania.

Instalacje wykonac¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami.



1.3.5. Wykonanie instalacji logicznych (niskopradowych) tj. projektora oraz nagtosnienia.
Instalacje wykonac¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami.
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca roboét elektrycznych jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz zgodnos¢ ich
realizacji z projektami: budowlanym, wykonawczym, kosztorysem, specyfikacjg techniczng oraz wszelkimi
dodatkowymi poleceniami Zamawiajacego.

1.5. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie o wykonawstwo robét przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz z petng dokumentacjag formalno — prawng tj. dokumentacji projektowe;.

1.6. Zgodnos¢ robét z dokumentacija projektowa i specyfikacja techniczna.

Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty formalno — prawne przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajgcego stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione choéby w jednym z nich sa
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach w poszczeg6inych dokumentach obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w umowie. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bteddéw lub opuszczeh w
dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu nalezy powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci na podstawie zatgczonych
dokumentacji nalezy bezzwiocznie powiadomi¢ zamawiajgcego. Wszystkie wykonywane roboty oraz
dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne ze specyfikacja techniczna.

Dane okreslone w specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielkosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu. Cechy materiatdw powinny by¢
jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w
specyfikacji technicznej to nalezy przyjac¢ tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sa w petni zgodne z wykonanym projektem
budowlanym, projektem wykonawczym i wymogami inwestora postawionym w specyfikacji technicznej i
wptyneto to nie zadawalajaco na jako$¢ roboét, to takie materiaty i roboty nie mogg by¢ zaakceptowane
przez Zamawiajacego. W takiej sytuacji elementy rob6t powinny byé niezwtocznie rozebrane i zastgpione
wiasciwymi na koszt Wykonawcy.

1.7. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi ujetymi w
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projekcie organizacji placu budowy, zaplecza i robét oraz
obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace
w tym: zasilanie placu budowy, o$wietlenie, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze, informacyjne, dozér
mienia i inne srodki niezbedne do ochrony robét, ludzi i sprzetu.

Koszt zabezpieczen i dozorowania placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene za przedmiot umowy.

1.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego oraz przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy na
placu budowy.

Wykonawca przed przystagpieniem do prac powinien podja¢ odpowiednie $rodki zabezpieczajace
przed:

»  zanieczyszczeniami zbiornikéw wodnych i ciekdw wodnych pytami, paliwami, olejami,



* materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, przekroczeniem
norm zanieczyszczenia powietrza pytami gazami, przekroczeniem norm hatasu,
* mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie norm (w trakcie realizacji) okreslonych odpowiednimi przepisami
ochrony $rodowiska obcigzajag Wykonawce robdét. Wody gruntowe i powierzchniowe nie mogg by¢
zanieczyszczone w czasie realizacji robot.

1.9. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami na terenie zaplecza
budowy, w pomieszczeniach socjalno — administracyjnych i magazynowych, w maszynach i pojazdach
mechanicznych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét lub tez przez pracownikéw Wykonawcy.

1.10. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt muszg mie¢ aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie stwierdzajacg brak szkodliwego oddziatywania materiatu na
srodowisko.

1.11. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca dostosuje sie do wymaganych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét
uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obcigzonych pojazdéw tadunkdw.

1.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oso6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja oddzielnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie za przedmiot umowy.

1.13. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia
uzywane do rob6t od daty ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakohczenia robot przez
Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru.

Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby obiekty i budowle lub ich elementy byty
w zadawalajgcym stanie przez caty czas do momentu odbioru ostatecznego.

1. 14. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.



Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, kiére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie
odpowiedzialny za ich przestrzeganie.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie ich wykorzystania.

1.15. Rownowaznos$¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktoére spetniaé majg materiaty, sprzet i
inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania norm i przepiséw, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej.
Moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajgce zasadniczo réwny lub
wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem wczesniejszej ich akceptaciji przez Zamawiajgcego.

1.16. Nazwa i kod robét objetych zamoéwieniem wg. wspolnego stownika kodow CPV.

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych:

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych;
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego;

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych;

45317300-5 Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych;
45315700-5 Montaz rozdzielnic elektrycznych;

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne;

1.17. Okreslenia podstawowe.

Wszystkie okreslenia, nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub réwnowazne z
obowigzujgcymi normami obligatoryjnymi obowigzujagcymi w Polsce / Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a w przypadku ich braku z normami branzowymi, warunkami
technicznymi wykonania i odbioréw robot.

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig organu wydajgcego pozwolenie na budowe zeszyt, z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania wykonania robét, przekazywania polecen i zalecen oraz korespondenciji
pomigdzy Zamawiajgcym, Wykonawcg i Projektantem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.

Kosztorys Inwestorski — kalkulacja cenowa — posiada tylko Inwestor;

Przedmiar — kalkulacja materiatowa — dostarcza Inwestor;

Kosztorys ofertowy — kalkulacja ceny oferty - dostarcza Wykonawca;

Materialy — wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do wykonywania robét, zgodne z przedmiarem i
kosztorysem ofertowym, ktére zaakceptuje Zamawiajgcy.

Polecenie Zamawiajacego — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela
Zamawiajgcego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw.

1.18. Dokumentacja przetargowa.

W skiad dokumentacji przetargowej wchodzg nastepujace dokumenty: opis przetargowy, rysunki
(Projektéw Budowlanego i Wykonawczego - Instalacji elektrycznej). Oferent, w ramach niniejszego
zakresu robét, jest zobowigzany zapoznaé sie z catoscig dokumentacji i potwierdzi¢ to odpowiednimi
oswiadczeniami.

W przypadku btedu, przeoczenia lub watpliwosci w interpretacji, oferent ma obowigzek
skontaktowania sie z Generalnym Projektantem, ktéry jest uprawniony do wyrazenia zgody na
wprowadzenie jakichkolwiek zmian oczywiscie akceptacji podlegaja takze ustalenia z przedstawicielem
Inwestora. Dane materiaty sg dokumentami uzupetniajgcymi sie. W przypadku niezgodnosci migdzy tymi
dokumentami, oferent zobowigzany jest wyjasni¢ wtasciwg interpretacje z Generalnym Projektantem.



Po podpisaniu umowy o wykonanie niniejszych robét, zadne reklamacje dotyczace dodatkowego
wynagrodzenia zwigzanego z ewentualnymi rozbieznosciami nie beda mogty by¢ uwzglednione.

1.19. Obowiazki wykonawcy.

Zobowigzanie rezultatu.
Bez wzgledu na dokladnos$é¢ i wytyczne zawarte w dokumentacji przetargowej okreslajgcej dziatanie

instalacji oraz srodki do jej wykonania, na wykonawcy cigzy przede wszystkim zobowigzanie rezultatu.
Jest on zatem zobowigzany do wykonania zadan zawartych w niniejszym dokumencie do wszystkich
urzadzen ujetych w dokumentacji oraz przeprowadzenia pomiaréw elektrycznych.

Po zakonczeniu budowy wykonawce zobowigzuje sie do wykonania dokumentacji powykonawczej
z naniesieniem etapéw wykonawstwa instalacji oraz wykona¢ pomiary wszystkich instalacji
elektrycznych i ochronnych w celu sprawdzenia poprawnosci ich wykonania. Pozytywne pomiary
instalacji wg. obowigzujgcych norm i przepiséw prawnych pozwalajg na przekazanie jej do eksploatac;ji.

Rozne zobowigzania w trakcie realizacji.
Wykonawca niniejszego dziatu jest zobowigzany do:

» realizacji inwestycji zgodnie z projektem,

*  bezwzglednego powiadomienia, w terminie do 15 dni po otrzymaniu kazdego rysunku lub
dokumentu, o zauwazonych przez siebie oczywistych pomytkach, odstepstwach czy
przeoczeniach,

» przedtozenia do zatwierdzenia Inwestorowi i Generalnemu Projektantowi wszelkich zmian
dotyczacych producentéw urzadzen (nazwy producentédw urzadzen wymienione w opisie
technicznym sg jedynie wskazéwkg dotyczgca jakosci i parametréw technicznych).

Wykonawca ma obowigzek wykonania robét zgodnie z projektami budowlanym i wykonawczym
uwzgledniajac obowigzujgce normy i przepisy branzowe oraz przestrzegaé uzgodnien jednostek
opiniujgcych, a takze przepisow Prawa Budowlanego, BHP i p/poz oraz stosowania materiatéw i urzgdzen
posiadajgcych niezbedne atesty, dopuszczenia i certyfikaty.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami arkuszami norm dotyczacych instalacji elektrycznych jak i
instalacji niskoprgdowych w obiektach budowlanych i wprowadzonej do powszechnego stosowania
rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz zgodnie aktualnymi Przepisami
Budowy Urzadzen Energetycznych, Wykonawca robot, winien dotozy¢ wszelkiej starannosci aby
wykonane instalacje elektryczne byty bezpieczne dla wszystkich uzytkownikow.

Z uwagi na specyfike obiektu budowlanego, nalezy potozyé nacisk na prawidiowos¢ i jakos¢
wykonania elementdéw ochrony przeciwporazeniowej. Sprawdzenia odbiorcze wykonaé starannie i zgodnie
z obowigzujgcymi normami. Obiekt budowlany winien przestrzegaé nastepujacych postanowien aby kazda
instalacja podczas montazu lub po jej wykonaniu a przed przekazaniem do eksploatacji zostata poddana
tak daleko sprawdzeniu jak to jest mozliwe zaréwno podczas ogledzin jak i préb funkcjonalnym
sprawdzenia dziatania. Nalezy poswiadczy¢ pisemnie czy zostaly spetnione wszystkie wymagania
obowigzujgcych norm branzowych i prawa budowlanego. Podczas sprawdzania i wykonywania préb
nalezy zastosowac srodki ostroznosci w celu zachowania bezpieczenstwa oséb i unikniecia uszkodzen
mienia. Sprawdzanie instalacji powinno by¢ wykonane przez zesp6t o0s6b wykwalifikowanych,
kompetentnych posiadajgcych stosowne uprawnienia i predyspozycje. Po wykonaniu instalacji nalezy
wykona¢ pomiary kontrolne w zakresie: skutecznosci zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej,
poprawnosci dziatania wytacznikéw réznicowo prgdowych, instalacji uziemienia rozdzielni RG a nastgpnie
sporzagdzi¢ protokoty, ktére nalezy przekazaé w dniu odbioru komisji odbioru prac w dwdch
jednobrzmigcych egzemplarzach.

Zobowigzania gwarancyjne.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ gwarancje na wykonane przez siebie prace — po odbiorze
instalacji wymienia¢ na swoj koszt, wszystkie uszkodzone urzadzenia i elementy, jesli uszkodzenie jest
nastepstwem wadliwego montazu lub wad urzgdzen objetych gwarancjg producenta. Gwarancja nie
bedzie tez obejmowata prac konserwacyjnych, jak rowniez materiatéw zuzywalnych (np. zrédia swiatta,



zaptonniki), napraw, ktére beda konsekwencjg nieodpowiedniego uzytkowania instalacji lub szkod
wyrzgdzonych przez osoby trzecie.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, i ich pozyskiwania.

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu robét powinny by¢ nowe, w gatunku biezgco
produkowanym oraz powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Obszaru Gospodarczego,
uznanego przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo:

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”. Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje
producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkgji.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do ich wbudowania byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robét. Miejsca
czasowego skiadowania materialdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Materiaty do wykonania robot.

Podstawowymi materiatami, stosowanymi przy wykonaniu niniejszej inwestycji, wedlug zasad
niniejszej specyfikacji, sg do wykonania instalacji w obiekcie budowlanym nalezy stosowac¢ materiaty
spetniajgce wymagania podane nizej wymagania.

Kazda partia materiatbw powinna by¢ dostarczona na budowe z atestem (certyfikatem)
stwierdzajgcym zgodnos¢. Atest (certyfikat) powinien by¢ wydany przez uprawniong jednostke.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w warunkach umowy.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska,
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP.

3.2. Sprzet uzyty do wykonania robét.

Roboty budowlane prowadzi¢ przy uzyciu ogolnie dostepnego sprzetu jak narzedzia podstawowe
oraz specjalistyczne odpowiednie dla poszczegdinych robét zgodnie z pozycjg kosztorysowa sprzet.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU



4.1. Ogodlne wymagania dotyczace srodkow transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktore nie
wptywajg niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
Srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego. Wykonawca bedzie na biezaco i na witasny koszt usuwaé wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami specyfikaciji
technicznej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robét zostana, jesli wymagaé tego bedzie Zamawiajgcy poprawione przez Wykonawca na
wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich prawidtowosé.

5.2 Wspotpraca Zamawiajacego i Wykonawcy.

Zamawiajgcy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacjg specyfikaciji
technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw umowy przez Wykonawce. Jest on
réwniez upowazniony do kontroli wszystkich robét i kontroli materiatéw dostarczonych na budowe lub na
niej produkowanych. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te
materiaty i roboty, kitére nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w specyfikacji techniczneij.
Polecenia Zamawiajgcego powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu pod grozbg zatrzymania robét. Skutki z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola i zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robét jest takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢
zalozong jakos¢ robo6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz jakos¢ materiatow oraz
musi przeprowadza¢ pomiary, proby z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji rob6t oraz warunkami technicznymi wykonania i obioru
robét budowlano — montazowych.

Minimalne wymagania co do zakresu préb i ich czestotliwos¢ sg okreslone w normach i
wytycznych. Pomiary i préby musza by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub inne procedury
akceptowane przez Zamawiajgcego. Po wykonaniu pomiaru i préb wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki Zamawiajgcemu.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z Kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm i Norm Zharmonizowanych art. 30 Ustawy Prawo zaméwien
Publicznych, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,
- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma.
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- Aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong powyzej i ktére spetniajg wymogi specyfikacji. W przypadku materiatéw dla ktérych
w/w dokumenty nie sg wymagane, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadaé dokumenty
okreslajagce w sposéb jednoznaczny ich cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty
wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.3. Dokument budowy.

Dziennik Budowy — jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Zatgczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny byé oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiajacego. Do dziennika budowy nalezy wpisywac
w szczegOlnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robot,

- przebieg robot w formie istotnych informacji, uwagi i zalecenia Zamawiajgcego,

- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robot,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych,
- odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace jakosci materiatow,

- inne informacje istotne dla przebiegu robét,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢
przediozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Dokumenty
budowy takie jak: protokoty przekazania placu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne
umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoty odbioru robét, protokoty z odbytych narad i
ustalen powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy powoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
sposéb przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny byé zawsze dostepne dla
Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bedzie kazdorazowo wykonywany przez Wykonawce robdét i powinien by¢
przeprowadzony zgodnie z obowigzujgcymi zasadami zaréwno na etapie wykonywania jak i po
zakonczeniu wykonania elementu robét stanowigcych odrebng catos¢. Obmiar robét kazdorazowo
podlega sprawdzeniu przez Zamawiajacego w celu ewentualnego naniesieniu poprawek, zgodnego ze
stanem rzeczywistym.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogolne zasady odbioru robot budowlanych.

Odbiér robot nastepowat bedzie po zgtoszeniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce gotowosci do
odbioru. Polegat bedzie na sprawdzeniu kompletnosci dokumentéw z certyfikatow, atestow, dokumentac;ji
powykonawczej oraz prob, pomiaréw wymaganych przez obowigzujgce normy i przepisy jak réwniez
sprawdzeniu kazdej wykonanej roboty. W przypadkach w ktérych wymagany jest przy odbiorze udziat
przedstawiciela dostawcy poszczegélnych mediéw czy urzadzen, odbiér musi odbywac sie przy ich
udziale.

8.2. Rodzaje odbioréw robot:



W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:
a) odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiér czesciowy,
¢) odbiér koncowy,
d) odbiér pogwarancyjny.

8.2.1. Odbior robot zanikajacych.

Odbioér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonywany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu
robét. Odbioru dokonuje Zamawiajgcy. Gotowosé zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér powinien byé przeprowadzony niezwtocznie lecz
nie pdzniej niz w ciggu trzech dni od daty wpisu do Dziennika Budowy i powiadamia o tym fakcie
Zamawiajgcego. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu Zamawiajgcy na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji ze
specyfikacja techniczng robdt i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych
wymagan Zamawiajacy ustala zakres robét poprawkowych lub podejmuje decyzje odnosnie korekt i
zmian. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzglednia tolerancje i zasady odbioru
podane w dokumentach umownych.

8.2.2. Odbior czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét przy zastosowaniu
uproszczonych procedur odbiorowych. Odbioru dokonuje Zamawiajacy.

8.2.3. Odbior koncowy.

Odbiér koncowy robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego powinna
by¢ stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika Budowy 2z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Odbiér koncowy powinien nastgpi¢ w terminach, ustalonych w warunkach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego, zakonczenia roboét i przyjecia dokumentédw odbiorowych. Odbioru
koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Zamawiajgcego i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokonuje ich oceny jakosci na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikdéw badan i pomiarédw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci robot ze specyfikacjg
techniczng. W toku odbioru kofcowego komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w okresie wykonywania robot
uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
uzupetniajgcych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ robét w poszczegdinych elementach i asortymentach
nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje
potrgcen. Dokumenty odbioru koncowego. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego
jest protokdt odbioru robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujagce dokumenty: tj. Dziennik Budowy,
Deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnych z
programem zapewnienia jakosci i specyfikacjg techniczna.

8.2.4. Odbior pogwarancyjny.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie gwarancji i powinien by¢ dokonany na
podstawie oceny wizualnej robét z uwzglednieniem zasad opisanych przy odbiorze koncowym.
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9. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBOT

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skifadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej i w przedmiarze rob6t. Dla robét podstawg ptatnosci jest wartosc
(kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
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10. ZASADY OGOLNE
10.1. Normy i przepisy.

W czasie realizacji prac stanowigcych przedmiot opisu technicznego, Wykonawca bedzie musiat
dostosowac sie do ustaw, norm i przepiséw branzowych obowigzujgcych w chwili wykonywania robot.
Jesliby w trakcie robét weszty w zycie nowe przepisy - przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian,
Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o tym w formie pisemnej Generalnego Projektanta
okreslajac szczegotowo zakres tych zmian oraz dodatkowy koszt ich wprowadzenia.

10.2. Doprowadzenie energii elektrycznej na plac budowy.

Wykonawca niniejszego dziatu nie bedzie zobowigzany do doprowadzenia energii elektrycznej na
plac budowy z uwagi na stan istniejgcy przytgczy elektroenergetycznych nN.

10.3. Koordynacja robot.

Wykonawca jest zobowigzany do skontaktowania sie z Koordynatorem budowy, ktéry zapewni
koordynacje robét, aby uzgodni¢ najodpowiedniejsze dziatania majgce na celu wykonanie instalaciji.
Wykonawca wyznaczy uprawnionego kierownika budowy, bedacego jedynym partnerem w kontaktach z
dyrekcja budowy i projektantem. Wymieniona osoba bedzie musiata posiada¢ wszystkie wymagane
uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, aby w sposdb wtasciwy
prowadzi¢ roboty elektryczne oraz udziela¢ informacji technicznych na wszelkie pytania dotyczace
instalacji elektrycznych  podczas catego procesu budowlanego, wykonywania préb i odbioréw
koncowych.

10.4. Rysunki wykonawcze i montazowe.

Przed odbiorem robét Wykonawca musi dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:
» wykaz wszystkich zainstalowanych urzgdzen wraz z dokumentacjg techniczng i wskazaniem producenta
w 3 egzemplarzach,
* protokoty pomiardw instalacji elektrycznych: badanie ochrony p. porazeniowej (instalacji odgromowej),
« certyfikaty i aprobaty techniczne na zabudowane urzgdzenia i materiaty.

10.5. Zasady bezpiecznego wykonania i odbioru roboét elektrycznych.

Wykonawca rob6t elekirycznych bedzie zobowigzany do bezpiecznego, zgodnie z zasadami BHP
wykonania montazu instalacji elektrycznych. Po zakonczeniu montazu, wykona préby i pomiary ochronne
wykonanych instalacji elekirycznych ujetych w projekcie. Zostang one przeprowadzone w obecnosci
przedstawicieli Inwestora i Generalnego Projektanta. Wykonanie préb i pomiaréw przeprowadzone beda
zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami a ich wyniki zostang przedstawione w odpowiednich
dokumentach zgodnych z normami. Wszystkie czynnosci zostang przeprowadzone przez pracownikow
Wykonawcy i na jego odpowiedzialnos¢. Podczas wykonywania prob i rozruchu zobowigzany jest do
wyeliminowania wszystkich powstatych zaktocen. W przypadku niewlasciwego wykonania badz
odstepstw, wykonawca bedzie zobowigzany do przeprowadzenia wymiany i poprawy na swdj koszt
wszystkich uszkodzonych elementoéw instalacji oraz do usuniecia usterek zwigzanych z wadliwymi jej
elementami. W przypadku uchylania sie Wykonawcy do naprawy urzadzehn w okresie prob Inwestor ma
prawo zleci¢ wykonanie tych prac na koszt i ryzyko nie wywigzujacego sie ze swoich zobowigzan
Wykonawcy.

10.6. Ogdlne sprawdzenie instalacji.
Przed zakryciem instalacji uziemiajgcej - bednarki uziemiajgcej przy wyprowadzeniu bednarki

nalezy poddac¢ jg sprawdzeniu zostanie przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy lub jego
uprawnionego przedstawiciela. Dotyczy¢ ono bedzie:
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» sprawdzenia wykonania potgczen metalicznych oraz witasciwego zabezpieczenia przed korozjg
potgczen,
« sprawdzenia wykonania instalacji zgodnie z przepisami budowy urzadzen elektrycznych,.

10.7. Proby instalacji.

Wykona¢ ogledziny i préby pomiarowe, symulacyjne pozwalajgce na stwierdzenie poprawnosci dziatania
instalacji i oddanie ich do eksploatac;ji.

10.8. Odbior instalaciji.

Odbiér instalaciji i rozruch urzgdzen zostanie przeprowadzony w oparciu o ,Instalacje odbiorcze w
obiektach budowlanych — sprawdzenia" PN-HD 60364-6-61. Zgodnos¢ instalacji z techniczng
dokumentacjg przetargowa, z zatgcznikami do niej i z normami oraz rysunkami instalacji zostanie
sprawdzona przy okazji kontroli catosci instalacji. Odbior instalacji bedzie mégt zosta¢ zakohnczony po
przeprowadzeniu préb i po uprzednim stwierdzeniu , ze wszystkie zastrzezenia sformutowane w czasie
réznych kontroli zostaty w sposob satysfakcjonujgcy usuniete. Wykonawca jest zobowigzany do
wykonania pomiardéw instalacji elektrycznych zgodnie z ww. norma, stwierdzajacych o mozliwosci
dopuszczenia ich do eksploataciji po zakonczeniu prac odbiorowych i podtgczeniu napiecia.

11. Uwagi koncowe.

Z uwagi na charakter budynku:
» wszystkie projektowane prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
* materialy uzyte do budowy winny posiadac atest oraz by¢ dopuszczone do powszechnego
stosowania.
» po wykonaniu rob6t wykonaé niezbedne pomiary w zakresie ochrony przeciwporazeniowej.
* protokoly przekaza¢ Inwestorowi.
» roboty elektryczne wykonac, zgodnie z warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

12. Wykaz aktéw prawnych:

. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. Nr 166 z 2002r, poz.1360; Dz.U.
Nr 80 z 2003r, poz.718; Dz.U. Nr 130 z 2003 r, poz.1188; Dz.U. Nr 170 z 2003r, poz.1652; Dz.U. Nr 229 z
2003r, poz.2275; Dz.U. Nr 70 z 2004 r, poz.631; Dz.U. Nr 92 z 2004r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z 2004 r,
p0z.896 i 899; Dz.U. Nr 96 z 2004 r, poz.959);

. Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku, Prawo o miarach (Dz.U. Nr 63 z 2001r, poz.636; Dz.U. Nr 154 z 2001 r,
poz.180; Dz.U. Nr 155z 2002 r, poz.1286; Dz.U. Nr 166 z 2002 r, poz.1360; Dz.U. Nr 170 z 2003r, poz.
1652; Dz.U. Nr 49 z 2004 r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z 2004r, p0z.896);

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo budowlane ( tekst jednolity - Dz.U. Nr 207 z 2003 r, p0z.2016;
Dz.U. Nr 6 z 2004 r, poz.41; Dz.U. Nr 92 z 2004 r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z 2004 r, poz.888; Dz.U. Nr 96 z
2004r, poz. 959);

. Ustawa z dnia 10 kwietnia1997 roku, Prawo energetyczne ( tekst jednolity - Dz.U. Nr 153 z 2003 r, poz.1504;
Dz.U. Nr 203 z 2003 r, poz.1966; Dz.U. Nr 92 z 2004 r, poz.257; Dz.U. Nr 34 z 2004 r, poz.293; Dz.U. Nr 91
z 2004r, poz. 875; Dz.U. Nr 96 z 2004r, poz. 959);

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002 r, poz.690; Dz.U. Nr 33 z 2003 r,
poz.270; Dz.U. Nr 109 z 2004 r, poz.1156;

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie
warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 74 z 1999 r, poz.836);
. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzesnia 2000 roku w sprawie szczeg6towych warunkéw

przytaczania podmiotow do sieci energetycznych, obrotu energig energetyczng, $wiadczenia ustug
przesytowych , ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardéw jakosciowych obstugi odbiorcéw (Dz.U.
Nr 85 z 2000 r, poz.957).

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki , Pracy i polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie
szczego6towych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacjg
urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89 z 2003 r, poz.828, Dz.U. Nr 129 z 2003 r, poz.1184).
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki , Pracy i polityki Spotecznej z dnia 12 marca 2003 roku w sprawie
szczegotowych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz.U. Nr 49 z 2003 r, poz.414).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80 z 1999 r, p0z.912).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003 r, poz.401);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 121 z 2003 r,
poz.1138);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 roku w sprawie
wyrobow stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej , ktére moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane
wytacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U. Nr 55, poz.362);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych ( Dz.U. Nr 92 z 2004 r,poz.8 81),

13. Wykaz norm prawnych:

1.

2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

SEP-E 0002:2002 - Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania zapotrzebowania
mocy.

PN-EN 60439-1:2003 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Czes¢ 1: Zestawy badane

w petnym i niepetnym zakresie badan typu.

PN-EN 60439-3:2004 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 3: Wymagania dotyczace
niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostepnych do
uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane - Rozdzielnice tablicowe.

PN-EN 60947-1:2010 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa - Czes$¢ 1: Postanowienia ogolne.
PN-EN 60947-3:2002 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa - Czes$¢ 3: Roztgczniki, odigczniki,
roztaczniki izolacyjne i zestawy tacznikéw z bezpiecznikami topikowymi.

PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym.
Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czgsci niebezpiecznych.

PN-EN 60598-1:2007 Oprawy oswietleniowe - Cze$¢ 1: Wymagania ogdélne i badania.

PN-EN 50164-1:2010 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC). Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace elementéw
potaczeniowych.

PN-EN 50164-2:2010 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC) -- Cze$¢ 2: Wymagania dotyczace
przewodoéw i uziomow.

PN-ISO 8528-1:1996 Zespoty pradotworcze pradu przemiennego napedzane silnikiem spalinowym ttokowym.
Zastosowanie, klasyfikacja i wymagania eksploatacyjne

PN-EN 60947-6-1:2009 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Cze$¢ 6-1: ktaczniki
wielozadaniowe. Urzadzenia przetgczajgce.

PN-EN 50132-7:2003 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Czes¢ 7:
Wytyczne stosowania.

PN-EN 50132-1:2012 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach Cze$¢ 1: Wymagania systemowe.

PN-EN 50133-1:2007 Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostepu w zastosowaniach dotyczacych
zabezpieczenia - Cze$¢ 1: Wymagania systemowe

PN-EN 50131-1:2009 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wtamania i napadu -- Cze$¢ 1: Wymagania
systemowe.

PN-EN 50131-1:2009/A1:2010 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji witamania i napadu -- Czgs$¢ 1:
Wymagania systemowe.

PN-EN 50131-1:2009/1S2:2011 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wtamania i napadu -- Czes$¢ 1:
Wymagania systemowe.

PKN-CLC/TS 50131-7:2011 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wlamania i napadu -- Cze$¢ 7: Wytyczne
stosowania.

PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czg$¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania,
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwaciji.

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 4-444: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaktdéceniami napigciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi.

PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-53: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Odtaczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie -- Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed
przepigciami.

PN-EN 50310:2012 Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z zainstalowanym
sprzgtem informatycznym
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24. PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie -- Oéwietlenie miejsc pracy -- Cze$é 1: Miejsca pracy we wnetrzach

25. PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

26. PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-56: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

27. PN-IEC 60364-5-56:1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elekirycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

28. PN-HD 60364-4-41:2009. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

29. PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-51: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogolne.

30. PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 5-53: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Odtaczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie -- Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed
przepigciami.

31. PN-EN 50310:2012 Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z zainstalowanym
sprzgtem informatycznym

32. PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie -- Oéwietlenie miejsc pracy -- Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach

33. PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -- Czg$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

34. PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 5-56: Dobér i montaz wyposazenia
elekirycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

35. PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elekiryczna w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

36. PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elekirycznych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

37. PN-EN 12464-1 Oswietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnetrzach.

38. PKN-CEN-TS 54-14 - System sygnalizacji pozarowej.

39. PN-EN 62305-1: Ochrona odgromowa — Czesc 1: Zasady ogdine.

40. PN-EN 62305-2: Ochrona odgromowa — Czesc 2: Zarzadzanie ryzykiem.

41. PN-EN 62305-3: Ochrona odgromowa — Czesc 3: Uszkodzenia fizyczne obiektu i zagrozenie zycia.

42. PN-EN 62305-4: Ochrona odgromowa — Czesc 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach.

43. PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elekiryczna w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elekirycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
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