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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres opracowania obejmuje:

- projekt kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w obrebie oczyszczalni o $r d= 160, 200, 250 i 315 z PVC SN8,
- projekt kanalizacji sanitarnej ttocznej - cisnieniowej d=90, 110, 160 mm z PEHD SDR 17,

- przytacze wodociggowe d=40 i 50 mm z PEHD SDR 17

Inwestycja zlokalizowana jest jak ponizej:
obreb Mastowice dz. nr: 597/1, 646/1

Podstawy do sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego:

1. dokumentacja techniczna,

2. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,

3. Zatozenia wyjsciowe do kosztorysy i ceny jednostkowe:

- kalkulacja sporzadzana na bazie KNR, KNNR, KSNR i inne oraz na podstawie kalkulacji indywidualnych opracowanych na bazie da-
nych rynkowych z zawartych wczesniej uméw na roboty budowlane i analizy wlasne na podstawie doswiadczenia z innych tego rodzaju
kontraktow,

Do kalkulacji ceny jednostkowej i kosztorysu inwestorskiego przyjeto :

- Cena roboczogodziny R=- 11.00 zt

- ceny robocizny materiatéw i sprzetu ( R, M, S) na podstawie danych rynkowych z zawartych wcze$niej zawartych uméw na roboty bu-
dowlane oraz cen publikowanych przez Sekocenbud Il kw. 2016 r

- koszty ogélne-30 % od R i S

-zysk 5% od: R+ M+ SiKO
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 SIECI MIEDZYOBIEKTOWE
11 KOLEKTORY GRAWITACYJNE 250 | 315 mm
1.1.1 Roboty ziemne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci D= 315 |m
d.1.]0111-01 mm
1.1|analogia
14.6 m 14.600
RAZEM 14.600
2|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci D= 250 |m
d.1./0111-01 mm
1.1|analogia
141.3 m 141.300
RAZEM 141.300
3/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci D= 200 |m
d.1.]0111-01 mm
1.1|analogia
63.2 m 63.200
RAZEM 63.200
4/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci - D= m
d.1./0111-01 160 mm
1.1|analogia
119.9 m 119.900
RAZEM 119.900
5/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gt eb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsi - |m3
d.1./0210-02 biernymi o poj.ty zki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1I-70 % wykopéw na od ktad
11
(poz.1+poz.2+po0z.3+p0z.4)*2*1.2*0.7 m3 569.520
RAZEM 569.520
6/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi  ebiernymi o poj.ty zki 0.60 |m3
d.1.|/0202-07 m3 w gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sa  m.samowylad.
1.1
(poz.1+poz.2+p0z.3+p0z.4)*2*1.2*0.3 m3 244.080
RAZEM 244.080
7/KNNR 1 Dodatek za ka zdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta - |m3
d.1./0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.g r. 1-1V)
11 Krotno $¢ = 2
poz.6 m3 244.080
RAZEM 244.080
8/KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiérk g palami szalunkowy- |m2
d.1./0313-01 mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk. oszerdolmi
11 gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V.
(poz.1+p0oz.2+p0z.3+p0z.4)*2*2 m2 1 356.00
RAZEM 1 356.00
9/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiu  znych,punktowych,rowéw,wykopow m3
d.1.|/0214-04 obiektowych spycharkami z zag eszcz.mechanicznym ubijakami (gr.wars-
1.1 twy w stanie lu znym 35 cm) - kat.gr. I-Il
poz.5 m3 569.520
RAZEM 569.520
1.1.2 Roboty monta zowe
10|KNNR 4 Podto za pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 2~ 0 cm. Wykona- |m3
d.1./1411-03 nie podsypki i obsypki .
1.2
(poz.1+p0oz.2+poz.3+p0z.4)*1*0.6 m3 203.40
RAZEM 203.40
11|KNNR 4 Podto za pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 2~ 0 cm. Wykona- |m3
d.1.|1411-03 nie zasypki.
1.2
poz.6-poz.10 m3 40.68
RAZEM 40.68
12|KNNR 4 Kanaty z rur PVC t gczonych na wcisk o ér. zewn. 315 mm m
d.1./1308-05
1.2
poz.1 m 14.600
RAZEM 14.600
13|KNNR 4 Kanaly z rur PVC t gczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.1./1308-04
1.2
poz.2 m 141.300
RAZEM 141.300
14/KNNR 4 Kanaty z rur PVC t gczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm m
d.1./1308-03
1.2
poz.3 m 63.200
RAZEM 63.200
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15/KNNR 4 Kanaty z rur PVC t gczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
d.1./1308-02
1.2
poz.4 m 119.900
RAZEM 119.900
16| KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z two rzyw sztucznych o |szt.
d.1.|0406-03 §r. 425 mm i gt eboko $ci 2.0 m
1.2|analogia
274143 szt. 31.000
RAZEM 31.000
17|KNNR 4 Sieci wodoci agowe - ksztattki PVC ci $nieniowe jednokielichowe t aczone |szt
d.1./1022-04 na wcisk o $r.zewn. 160 mm
1.2|analogia
27 szt 27.000
RAZEM 27.000
1.2 KOLEKTORY TLOCZNE PE D=90, 110, 160
1.2.1 Roboty ziemne
18/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci D=90 m
d.1./0111-01 mm
2.1|analogia
79.7 m 79.700
RAZEM 79.700
19/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci - D= m
d.1./0111-01 110 mm
2.1|analogia
50.7 m 50.700
RAZEM 50.700
20|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci - D= m
d.1./0111-01 160 mm
2.1|analogia
12.8 m 12.800
RAZEM 12.800
21|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gt eb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsi - |m3
d.1./0210-02 biernymi o poj.ty zki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1I-70 % wykopéw na od ktad
21
(poz.18+p0z.19+p0z.20)*2*1.2*0.7 m3 240.576
RAZEM 240.576
22|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi  ebiernymi o poj.ty zki 0.60 |m3
d.1.|0202-07 m3 w gr.kat. I-Il z transp.urobku na odl.do 1 km sa  m.samowylad.
2.1
(p0z.18+p0z.19+p0z.20)*2*1.2*0.3 m3 103.104
RAZEM 103.104
23|KNNR 1 Dodatek za ka zdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta - |m3
d.1./0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.g r. 1-1V)
21 Krotno $¢ = 2
poz.22 m3 103.104
RAZEM 103.104
24|KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiérk g palami szalunkowy- |m2
d.1./0313-01 mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk. oszerdolmi
2.1 gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V.
(p0z.18+p0z.19+p0z.20)*2*2 m2 572.80
RAZEM 572.80
25|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiu  znych,punktowych,rowéw,wykopow m3
d.1.|/0214-04 obiektowych spycharkami z zag eszcz.mechanicznym ubijakami (gr.wars-
2.1 twy w stanie lu znym 35 cm) - kat.gr. I-Il
poz.21 m3 240.576
RAZEM 240.576
1.2.2 Roboty monta zowe
26|KNNR 4 Podto za pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 2~ 0 cm. Wykona- |m3
d.1./1411-03 nie podsypki, obsypki ruroci  agu i zasypki.
22
(poz.18+p0z.19+p0z.20)*1*0.5 m3 71.60
RAZEM 71.60
27|KNNR 4 Sieci wodoci ggowe - monta z ruroci ggéw z rur polietylenowych (PE, m
d.1./1009-03 PEHD) o $r.zewn etrznej 90 mm
2.2|analogia
poz.18 m 79.700
RAZEM 79.700
28|KNNR 4 Sieci wodoci ggowe - monta z ruroci aggéw z rur polietylenowych (PE, m
d.1./1009-04 PEHD) o $r.zewn etrznej 110 mm
2.2|analogia
poz.19 m 50.700
RAZEM 50.700
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
29|KNNR 4 Sieci wodoci ggowe - monta z ruroci aggéw z rur polietylenowych (PE, m
d.1./1009-07 PEHD) o $r.zewn etrznej 160 mm
2.2|analogia
poz.20 m 12.800
RAZEM 12.800
30|/KNNR 4 Sieci wodoci ggowe - pot gczenie rur polietylenowych ci  $nieniowych PE, ztacz.
d.1./1010-03 PEHD metod g zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm
2.2|analogia
poz.27/12 ztgcz. 6.642
RAZEM 6.642
31|/KNNR 4 Sieci wodoci ggowe - pot gczenie rur polietylenowych ci  $nieniowych PE, zlacz.
d.1./1010-04 PEHD metod g zgrzewania czotowego o  $r. zewn. 110 mm
2.2|analogia
poz.19/12 ztgcz. 4.225
RAZEM 4.225
32|KNNR 4 Sieci wodoci ggowe - pot gczenie rur polietylenowych ci  $nieniowych PE, ztacz.
d.1./1010-07 PEHD metod g zgrzewania czotowego o  $r. zewn. 160 mm
2.2|analogia
poz.29/12 zlacz. 1.067
RAZEM 1.067
33|KNNR 4 Sieci wodoci ggowe - monta z ksztaltek ci $nieniowych PE, PEHD o pot g- |[szt
d.1./1012-02 czeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzow e na lu zny kotnierz)
2.2|analogia o $r.zewn etrznej 110-140 mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
34|/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci ttocznejo  $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1./1612-01 om
2.2
(p0z.18+p0z.19+p02z.20)/200 odc.20 0.72
Om
RAZEM 0.72
35/KNNR 4 Préba wodna szczelno $ci sieci wodoci agowych z rur typu HOBAS, PCW, |200m -
d.1./1606-01 PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm 1
2.2 prob.
poz.34 200m - 0.720
1
prob.
RAZEM 0.720
1.3 STUDNIE NA SIECIACH
1.3.1 Roboty ziemne
36/KNNR 1 Roboty pomiarowe- tyczenie studni 1500 mm szt
d.1./0112-02
3.1|analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
37/KNNR 1 Roboty pomiarowe- tyczenie studni 1200 mm szt
d.1.]0112-02
3.1|analogia
13 szt 13.000
RAZEM 13.000
38/KNNR 1 Roboty pomiarowe- tyczenie studni 425 mm szt
d.1./0112-02
3.1|analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
39|KNNR 1 Roboty pomiarowe- tyczenie wpustow d=500 mm szt
d.1.]0112-02
3.1|analogia
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
40/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi  ebiernymi o poj.ty zki 0.60 |m3
d.1./0202-08 m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km  sam.samowytad.
3.1
(poz.1+poz.2+p0z.3+p0z.4)*1.5*1.5*0.5 m3 381.38
RAZEM 381.38
41|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gt eb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsi - |m3
d.1.]0210-03 biernymi o poj.dy zki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV
31
(poz.1+p0oz.2+poz.3+poz.4)*1.5*1.5*0.5 m3 381.375
RAZEM 381.375
42|KNNR 1 Dodatek za ka zdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta - |ms3
d.1./0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.g r. 1-1V)
3.1
poz.40 m3 381.38
RAZEM 381.38
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43|/KSNR 1 Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych,w nasypach m3
d.1./0215-01 kolejowych i drogowych ubijakami mechanicznymi w gr uncie kat. I-111
31
poz.41 m3 381.38
RAZEM 381.38
1.3.2 Roboty monta zowe
44|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kr egbéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wyko- |stud.
d.1./1413-05 pie o gt ebok. 3m
3.2|analogia
poz.36 stud. 1.000
RAZEM 1.000
45/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kr egéw betonowych o §r. 12200 mm w gotowym wyko- |stud.
d.1.|1413-03 pie o gt ebok. 3m
3.2|analogia
poz.37 stud. 13.000
RAZEM 13.000
46|/ KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z two rzyw sztucznych o |szt.
d.1.]0406-03 $r. 425 mm i gt eboko $ci 2.0 m
3.2|analogia
poz.38 szt. 1.000
RAZEM 1.000
47/KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem i syfo- szt.
d.1.|1424-01 nem
3.2|analogia
poz.39 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2 PRZYLACZE WODY
2.1 KOLEKTORY TLOCZNE PE D=40, 50,
2.1.1 Roboty ziemne
48|/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci D=40 m
d.2.|0111-01 mm
1.1|analogia
79.7 m 79.700
RAZEM 79.700
49|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci - D=50 |m
d.2.]0111-01 mm
1.1|analogia
50.7 m 50.700
RAZEM 50.700
50/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci - D= m
d.2.|0111-01 160 mm
1.1|analogia
12.8 m 12.800
RAZEM 12.800
51|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gt eb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsi - |m3
d.2./0210-02 biernymi o poj.ty zki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1I-70 % wykopéw na od ktad
11
(poz.48+p0z.49)*2*1.2*0.7 m3 219.072
RAZEM 219.072
52|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi  ebiernymi o poj.ty zki 0.60 |m3
d.2.|0202-07 m3 w gr.kat. I-Il z transp.urobku na odl.do 1 km sa  m.samowylad.
1.1
(p0z.48+p0z.49)*2*1.2*0.3 m3 93.888
RAZEM 93.888
53|KNNR 1 Dodatek za ka zdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta - |m3
d.2./0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.g r. 1-1V)
11 Krotno $¢ = 2
poz.52 m3 93.888
RAZEM 93.888
54/KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiérk g palami szalunkowy- |m2
d.2.|0313-01 mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk. oszerdolmi
11 gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V.
(p0z.48+p0z.49)*2*2 m2 521.60
RAZEM 521.60
55/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiu  znych,punktowych,rowéw,wykopow m3
d.2.|/0214-04 obiektowych spycharkami z zag eszcz.mechanicznym ubijakami (gr.wars-
1.1 twy w stanie lu znym 35 cm) - kat.gr. I-Il
poz.51 m3 219.072
RAZEM 219.072
2.1.2 Roboty monta zowe
56| KNNR 4 Podto za pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 2~ 0 cm. Wykona- |m3
d.2.|1411-03 nie podsypki, obsypki ruroci  agu i zasypki.
1.2
(poz.48+p0z.49)*1*0.5 m3 65.20
RAZEM 65.20
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57|KNNR 11 Nawiertki na istniej gcych ruroci agach PCW o $r. zewn. 160-225 mm kpl.
d.2.]0306-02
1.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
58/ KNNR 11 Zasuwy zeliwne kielichowe i kotnierzowe z obudow g na ruroci ggach szt.
d.2.|0304-01 PCW i PE o $r. nominalnej 50 mm
1.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
59|KNNR 11 Przytacza wodoci ggowe z rur ci $nieniowych PE o $r. zewn. 32-50 mm m
d.2.]0307-01
1.2|analogia
poz.48+poz.49 m 130.400
RAZEM 130.400
60|KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 25 mm - z zaworem  |kpl.
d.2./0140-03 antyska zeniowym
1.2|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
61|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci ttocznejo  $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.11612-01 Oom
1.2
(p0z.48+p0z.49)/200 odc.20 0.65
Om
RAZEM 0.65
62|KNNR 4 Préba wodna szczelno $ci sieci wodoci agowych z rur typu HOBAS, PCW, |200m -
d.2./1606-01 PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm 1
1.2 prob.
poz.61 200m - 0.650
1
préb.
RAZEM 0.650
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Lp. | Podstawa Opis im | Naktady  [Koszt
jedn.
1 SIECI MIEDZYOBIEKTOWE
1.1 KOLEKTORY GRAWITACYJNE 250 | 315 mm
1.1.1 Roboty ziemne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.1.1{0111-01 ziemnych - trasa sieci D= 315 mm
.1lanalogia przedmiar =14.6 m
-R -
1* robocizna r-g 0.818
0.056 r-g/m
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i m3 0.001
watow
0.00011=0.0001 m3/m
-S -
3* samochdd dostawczy m-g 0.022
0.0015 m-g/m
Razem z narzutami:
2|/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.1.1/0111-01 ziemnych - trasa sieci D= 250 mm
.1|analogia przedmiar =141.3 m
~-R--
1* robocizna r-g 7.913
0.056 r-g/m
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drog i m3 0.014
watéw
0.00011=0.0001 m3/m
- S -
3* samochdéd dostawczy m-g 0.212
0.0015 m-g/m
Razem z narzutami:
3/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.1.1{0111-01 ziemnych - trasa sieci D= 200 mm
.1|analogia przedmiar =63.2 m
-R -
1* robocizna r-g 3.539
0.056 r-g/m
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i m3 0.006
watow
0.00011=0.0001 m3/m
-S -
3* samochéd dostawczy m-g 0.095
0.0015 m-g/m
Razem z narzutami:
4/ KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.1.1/0111-01 ziemnych - trasa sieci - D=160 mm
.1|analogia przedmiar =119.9 m
~-R--
1* robocizna r-g 6.714
0.056 r-g/m
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drog i m3 0.012
watdéw
0.00011=0.0001 m3/m
- S --
3* samochdéd dostawczy m-g 0.180
0.0015 m-g/m
Razem z narzutami:
-8-
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PRZEDMIAR SZCZEGOLOWY

Lp. | Podstawa Opis im | Naktady  [Koszt
jedn.
5/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na | m3
d.1.1{0210-02 odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
A 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-11-70 % wykopow na
odkiad
przedmiar = (poz.1+poz.2+p0z.3+poz.4)*2*
1.2*0.7 = 569.520 m3
- R -
1* robocizna r-g 94.540
0.166 r-g/m3
-8 -
Al koparka 0.60 m3 m-g 13.953
0.0245 m-g/m3
Razem z narzutami:
6/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.1.1/0202-07 siebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |-l z
A transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
przedmiar = (poz.1+p0oz.2+p0z.3+poz.4)*2*
1.2*0.3 = 244.080 m3
- R -
1* robocizna r-g 30.754
0.126 r-g/m3
-8 -
2% koparka 0.60 m3 m-g 8.787
0.036 m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 26.361
0.108 m-g/m3
Razem z narzutami:
7/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.1.1/0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach
A o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
Krotnos¢ = 2
przedmiar = poz.6 = 244.080 m3
-8 -
1* samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 10.251
0.021*2=0.042 m-g/m3
Razem z narzutami:
8/ KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopéw wraz z roz- | m2
d.1.1/0313-01 biérka palami szalunkowymi stalowymi (wy-
A praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 migleb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV.
przedmiar = (p0z.1+p0z.2+p0z.3+p0z.4)*2*2 =
1356.00 m2
-R--
1* robocizna r-g 915.300
0.675 r-g/m?2
- M --
2* pale szalunkowe stalowe kg 922.080
0.68 kg/m?2
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm | m3 1.356
kL1
0.00105=0.0010 m3/m2
4* drewno iglaste, okragte nasycone na stemple | m3 1.220
0.0009 m3/m2
5* klamry ciesielskie kg 162.720
0.12 kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.000
1 %(od M)
Razem z narzutami:
9/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punkto- | m3
d.1.1/0214-04 wych,rowow,wykopoéw obiektowych spycharka-
A mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. |-l
przedmiar = poz.5 =569.520 m3
- R -
1* robocizna r-g 76.316
0.134 r-g/m3
-8 -
-9-
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Lp. | Podstawa Opis im | Naktady  [Koszt R S
jedn.
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 39.866
0.07 m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 6.379
0.0112 m-g/m3
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PRZEDMIAR SZCZEGOLOWY
Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady  [Koszt R S
jedn.
1.1.2 Roboty monta zowe
10|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.1.1{1411-03 kich grub. 20 cm. Wykonanie podsypki i obsyp-
2 ki .
przedmiar = (poz.1+poz.2+poz.3+po0z.4)*1*0.6
=203.40 m3
-R -
1* robocizna r-g 378.324
1.86 r-g/m3
- M --
2* Piasek zwykty m3 248.148
1.22 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5 %(od M)
- S -
4* zageszczarka wibracyjna m-g 138.312
0.68 m-g/m3
Razem z narzutami:
11|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.1.1{1411-03 kich grub. 20 cm. Wykonanie zasypki.
2 przedmiar = poz.6-poz.10 = 40.68 m3
-R -
1* robocizna r-g 75.665
1.86 r-g/m3
- M --
2* Piasek zwykty m3 49.630
1.22 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5 %(od M)
- S --
4* zageszczarka wibracyjna m-g 27.662
0.68 m-g/m3
Razem z narzutami:
12|KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. m
d.1.1{1308-05 zewn. 315 mm
2 przedmiar =poz.1 =14.600 m
-R -
1* robocizna r-g 9.957
0.682 r-g/m
- M -
-10 -
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Lp. | Podstawa Opis im | Naktady  [Koszt
jedn.
2% rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z | m 14.892
uszczelka klasy N lub S o $r. zewn. 315 mm
1.02 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5 %(od M)
-S -
4* samochod skrzyniowy m-g 0.364
0.0249 m-g/m
Razem z narzutami:
13|KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. m
d.1.1{1308-04 zewn. 250 mm
2 przedmiar =poz.2 =141.300 m
-R--
1* robocizna r-g 81.530
0.577 r-g/m
- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z | m 144.126
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 250 mm
1.02 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5 %(od M)
-8 -
4* samochdd skrzyniowy m-g 3.222
0.0228 m-g/m
Razem z narzutami:
14|KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o sr. m
d.1.1/1308-03 zewn. 200 mm
2 przedmiar = poz.3 =63.200 m
- R -
1* robocizna r-g 31.600
0.5 r-g/m
- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z | m 64.464
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 200 mm
1.02 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5 %(od M)
-S -
4* samochod skrzyniowy m-g 0.657
0.0104 m-g/m
Razem z narzutami:
15|KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. m
d.1.1{1308-02 zewn. 160 mm
2 przedmiar = poz.4 =119.900 m
-R--
1* robocizna r-g 41.366
0.345 r-g/m
- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z | m 122.298
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 160 mm
1.02 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5 %(od M)
-8 -
4* samochdd skrzyniowy m-g 0.995
0.0083 m-g/m
Razem z narzutami:
16|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elemen- | szt.
d.1.1/0406-03 téw z tworzyw sztucznych o $r. 425 mm i gle-
.2|analogia bokosci 2.0 m
przedmiar =27+1+3 = 31.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 210.800
6.8 r-g/szt.
- M --
-11 -
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PRZEDMIAR SZCZEGOLOWY

Lp. | Podstawa Opis im | Naktady  [Koszt R M S
jedn.
2* kinety studzienki z tworzyw sztucznych szt. 31.000
1 szt./szt.
3* trzon studzienki rura karbowana m 66.960
2.16 m/szt.
4* pokrywy do rur karbowanych- wiaz teleskopowy| szt. 31.000
d=400 mm, 40 T
1 szt./szt.
5* materiaty pomocnicze % 4.000
4 %(od M)
- S --
6* srodek transportowy m-g 16.120
0.52 m-g/szt.
Razem z narzutami:
17|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe | szt
d.1.1{1022-04 jednokielichowe taczone na wcisk o $r.zewn.
.2|analogia 160 mm
przedmiar = 27 szt
~-R--
1* robocizna r-g 7.560
0.28 r-g/szt
M --
Al ksztattki cisnieniowe jednokielichowe PVC z szt. 27.000
uszczelka o $r.zewn. 160 mm- zaslepki PVC
d=160 mm
1 szt./szt
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
-S -
4* samochdd skrzyniowy m-g 2.160
0.08 m-g/szt
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Roboty montazowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
KOLEKTORY GRAWITACYJNE 250 | 315 mm
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PRZEDMIAR SZCZEGOLOWY
Lp. | Podstawa Opis im | Naktady  [Koszt R M S
jedn.
1.2 KOLEKTORY TtOCZNE PE D=90, 110, 160
1.2.1 Roboty ziemne
-12 -
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PRZEDMIAR SZCZEGOLOWY

Lp. | Podstawa Opis im | Naktady  [Koszt
jedn.
18|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.1.2|0111-01 ziemnych - trasa sieci D=90 mm
.1lanalogia przedmiar =79.7 m
-R--
1* robocizna r-g 4.463
0.056 r-g/m
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i m3 0.008
watow
0.00011=0.0001 m3/m
-8 -
3* samochdd dostawczy m-g 0.120
0.0015 m-g/m
Razem z narzutami:
19|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.1.2|0111-01 ziemnych - trasa sieci - D=110 mm
.1|analogia przedmiar =50.7 m
- R -
1* robocizna r-g 2.839
0.056 r-g/m
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drog i m3 0.005
watéw
0.00011=0.0001 m3/m
-S -
3* samochdd dostawczy m-g 0.076
0.0015 m-g/m
Razem z narzutami:
20|/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.1.2|0111-01 ziemnych - trasa sieci - D=160 mm
.1lanalogia przedmiar =12.8 m
-R--
1* robocizna r-g 0.717
0.056 r-g/m
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i m3 0.001
watow
0.00011=0.0001 m3/m
-8 -
3* samochdd dostawczy m-g 0.019
0.0015 m-g/m
Razem z narzutami:
21/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na | m3
d.1.2|/0210-02 odktad koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki
A 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-11-70 % wykopéw na
odktad
przedmiar = (p0z.18+p0z.19+p0z.20)*2*1.2*
0.7 = 240.576 m3
-R--
1* robocizna r-g 39.936
0.166 r-g/m3
-S -
2* koparka 0.60 m3 m-g 5.894
0.0245 m-g/m3
Razem z narzutami:
22|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.1.2|0202-07 siebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1l z
A transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
przedmiar = (p0z.18+p0z.19+p0z.20)*2*1.2*
0.3=103.104 m3
-R--
1* robocizna r-g 12.991
0.126 r-g/m3
-S -
-13-
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Lp. | Podstawa Opis im | Naktady  [Koszt R M S
jedn.
2% koparka 0.60 m3 m-g 3.712
0.036 m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 11.135
0.108 m-g/m3
Razem z narzutami:
23|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.1.2/0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach
A o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
Krotnos¢ = 2
przedmiar = poz.22 =103.104 m3
-8 -
1* samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 4.330
0.021*2=0.042 m-g/m3
Razem z narzutami:
24|/KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopéw wraz z roz- | m2
d.1.2|0313-01 biorka palami szalunkowymi stalowymi (wy-
A praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 migleb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV.
przedmiar = (p0z.18+p0z.19+p0z.20)*2*2 =
572.80 m2
-R--
1* robocizna r-g 386.640
0.675 r-g/m?2
- M --
2* pale szalunkowe stalowe kg 389.504
0.68 kg/m?2
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm | m3 0.573
kI.11
0.00105=0.0010 m3/m2
4* drewno iglaste, okragte nasycone na stemple | m3 0.516
0.0009 m3/m2
5* klamry ciesielskie kg 68.736
0.12 kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.000
1 %(od M)
Razem z narzutami:
25/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punkto- | m3
d.1.2|0214-04 wych,rowow,wykopoéw obiektowych spycharka-
A mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. |-l
przedmiar = poz.21 = 240.576 m3
- R -
1* robocizna r-g 32.237
0.134 r-g/m3
-8 -
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 16.840
0.07 m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 2.694
0.0112 m-g/m3
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-14 -
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Lp. | Podstawa Opis im | Naktady  [Koszt
jedn.
1.2.2 Roboty monta zowe
26|/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.1.2{1411-03 kich grub. 20 cm. Wykonanie podsypki, obsyp-
2 ki rurociggu i zasypki.
przedmiar = (poz.18+p0z.19+p0z.20)*1*0.5 =
71.60 m3
-R--
1* robocizna r-g 157.878
1.86+0.345=2.205 r-g/m3
- M --
2* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5 %(od M)
-S -
3* zageszczarka wibracyjna m-g 48.688
0.68 m-g/m3
Razem z narzutami:
27|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m
d.1.2{1009-03 polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej
.2|analogia 90 mm
przedmiar = poz.18 =79.700 m
- R -
1* robocizna r-g 25.823
0.324 r-g/m
- M --
2* rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewnetrznej m 81.294
90 mm
1.02 m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
-S -
4* samochod skrzyniowy m-g 1.419
0.0178 m-g/m
5* zuraw samochodowy m-g 1.769
0.0222 m-g/m
6* prosciarka do rur PE m-g 5.778
0.0725 m-g/m
Razem z narzutami:
28/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m
d.1.2{1009-04 polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej
.2|analogia 110 mm
przedmiar = poz.19 =50.700 m
- R -
1* robocizna r-g 10.698
0.211 r-g/m
- M --
2* rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewnetrznej m 51.714
110 mm
1.02 m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
-S -
4* ciggnik siodtowy z naczepg 16t m-g 1.648
0.0325 m-g/m
5* zuraw samochodowy m-g 1.866
0.0368 m-g/m
Razem z narzutami:
29|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m
d.1.2{1009-07 polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej
.2|analogia 160 mm
przedmiar = poz.20 =12.800 m
- R -
1* robocizna r-g 3.482
0.272 r-g/m
- M --
-15-
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Lp. | Podstawa Opis im | Naktady  [Koszt
jedn.
2* rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewnetrznej m 13.056
160 mm
1.02 m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
-S -
4* ciggnik siodtowy z naczepg 16t m-g 0.421
0.0329 m-g/m
5* zuraw samochodowy m-g 0.476
0.0372 m-g/m
Razem z narzutami:
30|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyleno-| ztgc
d.1.2{1010-03 wych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrze- | z.
.2|analogia wania czotowego o $r. zewn. 90 mm
przedmiar = po0z.27/12 = 6.642 zigcz.
- R -
1* robocizna r-g 7.838
1.18 r-g/zigcz.
-8 -
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do m-g 3.919
140 mm
0.59 m-g/ziacz.
3* agregat pradotwérczy m-g 3.919
0.59 m-g/zlgcz.
Razem z narzutami:
31|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyleno-| ztgc
d.1.2{1010-04 wych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrze- | z.
.2|analogia wania czotowego o $r. zewn. 110 mm
przedmiar = poz.19/12 = 4.225 zigcz.
- R -
1* robocizna r-g 5.492
1.3 r-g/ztacz.
-8 -
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do m-g 2.746
140 mm
0.65 m-g/zigcz.
3* agregat pradotwérczy m-g 2.746
0.65 m-g/zlgcz.
Razem z narzutami:
32|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyleno-| ztgc
d.1.2{1010-07 wych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrze- | z.
.2|analogia wania czotowego o $r. zewn. 160 mm
przedmiar = poz.29/12 = 1.067 zigcz.
- R -
1* robocizna r-g 1.707
1.6 r-g/ztacz.
-8 -
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy pow. |m-g 0.854
140 do 280 mm
0.8 m-g/ztgcz.
3* agregat pradotwérczy m-g 0.854
0.8 m-g/ztacz.
Razem z narzutami:
33|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnie- | szt
d.1.2{1012-02 niowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-
.2|analogia kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kot-
nierz) o sr.zewnetrznej 110-140 mm
przedmiar =2 szt
-R--
1* robocizna r-g 1.300
0.65 r-g/szt
- M --
2* tuleje kotnierzowa, cisnieniowa PE, PEHD o szt. 2.000
$r.zewnetrznej 110-140 mm
1 szt./szt
3* kotnierz stalowy ocynkowany luzny o $r.ze- szt. 2.000
wnetrznej 110-140 mm
1 szt./szt
-16 -
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Lp. | Podstawa Opis im | Naktady  [Koszt
jedn.
4* uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie- | szt. 2.000
rzowych o $r.zewnetrznej 110-140 mm
1 szt./szt
5* Sruby stalowe z tbem szesciokgtnym z nakret- | kg 4.280
kami i podktadkami M-16 ocynk.
2.14 kg/szt
6* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
-8 -
7* samochdd skrzyniowy m-g 0.360
0.18 m-g/szt
Razem z narzutami:
34|/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci ttocznej o $r. nomi- |odc.
d.1.2|1612-01 nalnej do 150 mm 200
2 przedmiar = (poz.18+p0z.19+p0z.20)/200 = m
0.72 odc.200m
-R--
1* robocizna r-g 0.475
0.66 r-g/odc.200m
- M --
2* woda m3 3.053
4.24 m3/odc.200m
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
Razem z narzutami:
35/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych | 200
d.1.2/1606-01 z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o m -
2 $r. do 110 mm 1
przedmiar = poz.34 = 0.720 [200m -1 préb.] pro
b.
-R--
1* robocizna r-g 6.293
8.74 r-g/200m -1 prob.
- M --
2* krawedziaki iglaste obrzynane nasycone kl.II m3 0.018
0.025 m3/200m -1 préb.
3* bale iglaste obrzynane nasycane Kl.1lI m3 0.011
0.015 m3/200m -1 préb.
4* klamry ciesielskie kg 4.464
6.2 kg/200m -1 prob.
5* rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 m 1.080
mm
1.5 m/200m -1 préb.
6* krécce przejsciowe zeliwne jednokotnierzowe | szt 0.072
0.1 szt/200m -1 préb.
7* tuleja z PVC dla luznych kotnierzy stalowych szt 0.144
0.2 szt/200m -1 préb.
8* kotnierze zaslepiajgce o $r. do 110 mm szt. 0.144
0.2 szt./200m -1 préb.
o* Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkamii | kg 1.944
podktadkami
2.7 kg/200m -1 prob.
10* woda z rurociggu m3 2.542
3.53 m3/200m -1 proéb.
11* materiaty pomocnicze % 10.000
10 %(od M)
-S -
12* samochod skrzyniowy m-g 2.275
3.16 m-g/200m -1 prob.
Razem z narzutami:
-17 -
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PODSUMOWANIE

Roboty montazowe

RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
KOLEKTORY TLOCZNE PE D=90, 110, 160
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PRZEDMIAR SZCZEGOLOWY
Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  Koszt R M S
jedn.
1.3 STUDNIE NA SIECIACH
1.3.1 Roboty ziemne
36/KNNR 1 Roboty pomiarowe- tyczenie studni 1500 mm | szt
d.1.3|0112-02 przedmiar =1 szt
.1|analogia
-R -
1* robocizna r-g 0.300
0.3 r-g/szt
- M --
2* stupki drewniane $r. 70-110 mm szt 1.000
1 szt/szt
3* drut stalowy okrggty miekki $r. 0.5mm kg 0.100
0.1 kg/szt
- S --
4* samochdéd dostawczy m-g 0.000
0 m-g/szt
Razem z narzutami:
37/KNNR 1 Roboty pomiarowe- tyczenie studni 1200 mm | szt
d.1.3|0112-02 przedmiar = 13 szt
.1|analogia
-R -
1* robocizna r-g 3.900
0.3 r-g/szt
- M --
2* stupki drewniane $r. 70-110 mm szt 13.000
1 szt/szt
3* drut stalowy okrggty miekki $r. 0.5mm kg 1.300
0.1 kg/szt
- S --
4* samochdéd dostawczy m-g 0.000
0 m-g/szt
Razem z narzutami:
38/KNNR 1 Roboty pomiarowe- tyczenie studni 425 mm szt
d.1.3|0112-02 przedmiar =1 szt
.1|analogia
-R -
-18 -
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Lp. | Podstawa Opis im | Naktady  [Koszt
jedn.
1* robocizna r-g 0.300
0.3 r-g/szt
- M --
2% stupki drewniane $r. 70-110 mm szt 1.000
1 szt/szt
3* drut stalowy okragty miekki $r. 0.5mm kg 0.100
0.1 kg/szt
-8 -
4* samochdd dostawczy m-g 0.000
0 m-g/szt
Razem z narzutami:
39|KNNR 1 Roboty pomiarowe- tyczenie wpustéw d=500 szt
d.1.3|0112-02 mm
.1|analogia przedmiar =4 szt
- R -
1* robocizna r-g 1.200
0.3 r-g/szt
- M --
Al stupki drewniane $r. 70-110 mm szt 4.000
1 szt/szt
3* drut stalowy okragty miekki $r. 0.5mm kg 0.400
0.1 kg/szt
-8 -
4* samochdd dostawczy m-g 0.000
0 m-g/szt
Razem z narzutami:
40/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.1.3/0202-08 siebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-1V z
A transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
przedmiar = (poz.1+poz.2+poz.3+poz.4)*1.5*
1.5*0.5 =381.38 m3
- R -
1* robocizna r-g 58.351
0.153 r-g/m3
-8 -
2% koparka 0.60 m3' m-g 16.628
0.0436 m-g/m3
3* samochdd samowytadowczy 5-10 t' m-g 49.961
0.131 m-g/m3
Razem z narzutami:
41|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na | m3
d.1.3/0210-03 odktad koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki
A 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-1V
przedmiar = (poz.1+poz.2+poz.3+poz.4)*1.5*
1.5*0.5 =381.375 m3
- R -
1* robocizna r-g 109.455
0.287 r-g/m3
-8 -
2% koparka 0.25 m3 m-g 19.183
0.0503 m-g/m3
Razem z narzutami:
42|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.1.3/0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach
A o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
przedmiar = poz.40 = 381.38 m3
-S -
1* samochéd samowytadowczy 5-10 t' m-g 8.009
0.021 m-g/m3
Razem z narzutami:
43|KSNR 1 Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli | m3
d.1.3/0215-01 sztucznych,w nasypach kolejowych i drogo-
A wych ubijakami mechanicznymi w gruncie kat.

I-111
przedmiar = poz.41 =381.38 m3

~R--
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Lp. | Podstawa Opis im | Naktady  [Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 537.746
1.41 r-g/m3
-8 -
2* ubijak spalinowy 200 kg' m-g 40.426
0.106 m-g/m3
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PRZEDMIAR SZCZEGOLOWY
Lp. | Podstawa Opis im | Naktady  [Koszt R M S
jedn.
1.3.2 Roboty monta zowe
44|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r.  |stud
d.1.3|1413-05 1500 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
.2|analogia przedmiar = poz.36 = 1.000 stud.
-R--
1* robocizna r-g 30.000
30 r-g/stud.
- M --
2* kregi betonowe wys.500 mm o $r. 1500 mm szt. 5.000
5 szt./stud.
3* mieszanka betonowa zwykia z kruszywa natu- | m3 0.420
ralnego B 7,5'
0.42 m3/stud.
4* mieszanka betonowa zwykla z kruszywa natu- | m3 0.960
ralnego B-10'
0.96 m3/stud.
5* zaprawa cementowa M 7' m3 0.070
0.07 m3/stud.
6* roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji kg 5.400
5.4 kg/stud.
7* roztwor asfaltowy do izolacji kg 9.920
9.92 kg/stud.
8* stopnie wtazowe zeliwne' szt. 8.000
8 szt./stud.
9* wlaz kanatowy typu ciezkiego' szt. 1.000
1 szt./stud.
10* pokrywy nastudzienne zelbetowe o $r. 1500 szt. 1.000
mm
1 szt./stud.
11* pierscienie odcigzajgce zelbetowe' szt. 1.000
1 szt./stud.
12* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5 %(od M)
-8 -
13* samochdd skrzyniowy m-g 2.840
2.84 m-g/stud.
14* zuraw samochodowy m-g 4.290
4.29 m-g/stud.
Razem z narzutami:
45|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.  |stud
d.1.3{1413-03 1200 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
.2|analogia przedmiar = poz.37 = 13.000 stud.
- R -
-20 -
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Lp. | Podstawa Opis im | Naktady  [Koszt
jedn.
1* robocizna r-g 353.600
27.2 r-g/stud.
- M --
2* kregi betonowe wys.500 mm o $r. 1200 mm szt. 65.000
5 szt./stud.
3* mieszanka betonowa zwykla z kruszywa natu- | m3 3.900
ralnego B 7,5
0.3 m3/stud.
4* mieszanka betonowa zwykia z kruszywa natu- | m3 8.320
ralnego B-10
0.64 m3/stud.
5* zaprawa cementowa M 7 m3 0.780
0.06 m3/stud.
6* roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji kg 57.200
4.4 kg/stud.
7* roztwor asfaltowy 'do izolacji kg 104.910
8.07 kg/stud.
8* stopnie wtazowe zeliwne szt. 104.000
8 szt./stud.
o* wiaz kanatowy typu cigezkiego szt. 13.000
1 szt./stud.
10* pokrywy nastudzienne zelbetowe o $r. 1200 szt. 13.000
mm
1 szt./stud.
11* pierscienie odcigzajgce zelbetowe" szt. 13.000
1 szt./stud.
12* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5 %(od M)
-S -
13* samochod skrzyniowy m-g 31.460
2.42 m-g/stud.
14* zuraw samochodowy m-g 50.440
3.88 m-g/stud.
Razem z narzutami:
46KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elemen- | szt.
d.1.3/0406-03 téw z tworzyw sztucznych o $r. 425 mm i gle-
.2|analogia bokosci 2.0 m
przedmiar = poz.38 = 1.000 szt.
- R -
1* robocizna r-g 6.800
6.8 r-g/szt.
- M --
2* kinety studzienki z tworzyw sztucznych szt. 1.000
1 szt./szt.
3* trzon studzienki rura karbowana m 2.160
2.16 m/szt.
4* pokrywy do rur karbowanych- wiaz teleskopowy| szt. 1.000
d=400 mm, 40 T
1 szt./szt.
5* materiaty pomocnicze % 4.000
4 %(od M)
-S -
6* srodek transportowy m-g 0.520
0.52 m-g/szt.
Razem z narzutami:
47/KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 | szt.
d.1.3|1424-01 mm z osadnikiem i syfonem
.2|analogia przedmiar = poz.39 = 4.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 52.200
13.05 r-g/szt.
- M --
2* osadniki betonowe $r. 500 mm szt. 4.000
1 szt./szt.
3* nadstawka betonowa sciekowa o $r. 500mm I= | szt. 4.000
1,0m
1 szt./szt.
4* pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt. 4.000
1 szt./szt.
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Lp. | Podstawa Opis im | Naktady  [Koszt R M S
jedn.
5* pierscienie podtrzymujgce wpust szt. 4.000
1 szt./szt.
6* syfon kanalizacyjny kamionkowy $r. 200 mm szt. 4.000
poziomy
1 szt./szt.
* wpusty uliczne Zeliwne $ciekowe typ cigzki szt. 4.000
650x450 mm
1 szt./szt.
8* sznur konopny smotowany kg 1.720
0.43 kg/szt.
9* pak tamany miekki kg 1.280
0.32 kg/szt.
10* smota surowa gazownicza lub koksownicza kg 3.040
0.76 kg/szt.
11* cement portlandzki "25" z dodatkami kg 28.000
7 kg/szt.
12* piasek do betonow zwykly m3 0.080
0.02 m3/szt.
13* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5 %(od M)
-S -
14* samochdd skrzyniowy m-g 4.160
1.04 m-g/szt.
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Roboty montazowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
STUDNIE NA SIECIACH
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
SIECI MIEDZYOBIEKTOWE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis im | Naktady  [Koszt
jedn.
2 PRZYLACZE WODY
21 KOLEKTORY TtOCZNE PE D=40, 50,
211 Roboty ziemne
48/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.2.1/0111-01 ziemnych - trasa sieci D=40 mm
.1lanalogia przedmiar =79.7 m
-R--
1* robocizna r-g 4.463
0.056 r-g/m
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i m3 0.008
watow
0.00011=0.0001 m3/m
-8 -
3* samochdd dostawczy m-g 0.120
0.0015 m-g/m
Razem z narzutami:
49/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.2.1/0111-01 ziemnych - trasa sieci - D=50 mm
.1|analogia przedmiar =50.7 m
- R -
1* robocizna r-g 2.839
0.056 r-g/m
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drog i m3 0.005
watéw
0.00011=0.0001 m3/m
-S -
3* samochdéd dostawczy m-g 0.076
0.0015 m-g/m
Razem z narzutami:
50/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.2.1/0111-01 ziemnych - trasa sieci - D=160 mm
.1|analogia przedmiar =12.8 m
-R--
1* robocizna r-g 0.717
0.056 r-g/m
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i m3 0.001
watow
0.00011=0.0001 m3/m
-8 -
3* samochdd dostawczy m-g 0.019
0.0015 m-g/m
Razem z narzutami:
51/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na | m3
d.2.1/0210-02 odktad koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki
A 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-11-70 % wykopéw na
odktad
przedmiar = (p0z.48+p0z.49)*2*1.2*0.7 =
219.072 m3
-R--
1* robocizna r-g 36.366
0.166 r-g/m3
-S -
2* koparka 0.60 m3 m-g 5.367
0.0245 m-g/m3
Razem z narzutami:
52|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.2.1/0202-07 siebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1l z
A transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
przedmiar = (p0z.48+p0z.49)*2*1.2*0.3 =
93.888 m3
-R--
-23-
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Lp. | Podstawa Opis im | Naktady  [Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 11.830
0.126 r-g/m3
-8 -
2% koparka 0.60 m3 m-g 3.380
0.036 m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 10.140
0.108 m-g/m3
Razem z narzutami:
53|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.2.1/0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach
A o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 2
przedmiar = poz.52 = 93.888 m3
-8 -
1* samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 3.943
0.021*2=0.042 m-g/m3
Razem z narzutami:
54/KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopéw wraz z roz- | m2
d.2.1/0313-01 biorka palami szalunkowymi stalowymi (wy-
A praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 migleb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV.
przedmiar = (p0z.48+p0z.49)*2*2 = 521.60 m2
- R -
1* robocizna r-g 352.080
0.675 r-g/m2
- M --
2% pale szalunkowe stalowe kg 354.688
0.68 kg/m?2
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm | m3 0.522
kI
0.00105=0.0010 m3/m2
4* drewno iglaste, okragte nasycone na stemple | m3 0.469
0.0009 m3/m2
5* klamry ciesielskie kg 62.592
0.12 kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.000
1 %(od M)
Razem z narzutami:
55/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punkto- | m3
d.2.1/0214-04 wych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharka-
A mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-1l
przedmiar = poz.51 =219.072 m3
-R--
1* robocizna r-g 29.356
0.134 r-g/m3
-S -
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 15.335
0.07 m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 2.454
0.0112 m-g/m3
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis im | Naktady  [Koszt
jedn.
212 Roboty monta zowe
56/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.2.1{1411-03 kich grub. 20 cm. Wykonanie podsypki, obsyp-
2 ki rurociggu i zasypki.
przedmiar = (poz.48+p0z.49)*1*0.5 = 65.20 m3
- R -
1* robocizna r-g 143.766
1.86+0.345=2.205 r-g/m3
- M --
2% materiaty pomocnicze % 2.500
2.5 %(od M)
-8 -
3* zageszczarka wibracyjna m-g 44.336
0.68 m-g/m3
Razem z narzutami:
57/KNNR 11 Nawiertki na istniejgcych rurociggach PCW o | kpl.
d.2.1/0306-02 Sr. zewn. 160-225 mm
2 przedmiar =1 kpl.
- R -
1* robocizna r-g 4.400
4.4 r-g/kpl.
- M --
2* nawiertki zeliwne' szt. 1.000
1 szt./kpl.
3* obudowy stalowe do nawiertek’ szt. 1.000
1 szt./kpl.
4* skrzynki zeliwne uliczne do zasuw' szt. 1.000
1 szt./kpl.
5* tablica informacyjna do znakowania szt. 1.000
rurociggow’
1 szt./kpl.
6* materiaty pomocnicze % 6.000
6 %(od M)
-S -
7* samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.180
0.18 m-g/kpl.
Razem z narzutami:
58/ KNNR 11 Zasuwy zeliwne kielichowe i kotnierzowe z obu-| szt.
d.2.1/0304-01 dowa na rurociggach PCW i PE o $r. nominal-
2 nej 50 mm
przedmiar =1 szt.
- R -
1* robocizna r-g 3.420
3.42 r-g/szt.
- M --
2* zasuwy klinowe owalne zeliwne kielichowe na | szt. 1.000
cisnienie 1.0 MPa
1 szt./szt.
3* obudowy do zasuw szt. 1.000
1 szt./szt.
4* skrzynki zeliwne uliczne do zasuw wodnych szt. 1.000
1 szt./szt.
5* materiaty pomocnicze % 6.000
6 %(od M)
-S -
6* samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.111
0.111 m-g/szt.
Razem z narzutami:
59|KNNR 11 Przylacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE| m
d.2.1/0307-01 0 $r. zewn. 32-50 mm
.2|analogia przedmiar = poz.48+p0z.49 = 130.400 m
-R--
1* robocizna r-g 112.144
0.86 r-g/m
- M --

-25-
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PRZEDMIAR SZCZEGOLOWY

Lp. | Podstawa Opis im | Naktady  [Koszt
jedn.
2* rury do wody na cisnienie 1.0 MPa m 139.528
1.07 m/m
3* ksztaltki PE szt. 14.083
0.108 szt./m
4* materiaty pomocnicze % 6.000
6 %(od M)
-8 -
5* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 32.600
0.25 m-g/m
Razem z narzutami:
60|KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nomi-| kpl.
d.2.1/0140-03 nalnej 25 mm - z zaworem antyskazeniowym
.2|analogia przedmiar =1 kpl.
- R -
1* robocizna r-g 0.900
0.9 r-g/kpl.
- M --
2* wodomierze skrzydetkowe o $r. nominalnej 25 | szt. 1.000
mm
1 szt./kpl.
3* zawor antyskazeniowy o $r. nominalnej 25 mm | szt. 1.000
1 szt./kpl.
4* zawor odcinajgcy o $r. nominalnej 25 mm szt. 2.000
2 szt./kpl.
5* taczniki redukcyjne o $r. nominalnej 25 mm szt. 2.000
2 szt./kpl.
6* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
Razem z narzutami:
61/ KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci ttocznej o $r. nomi- |odc.
d.2.1{1612-01 nalnej do 150 mm 200
2 przedmiar = (poz.48+poz.49)/200 = 0.65 m
odc.200m
- R -
1* robocizna r-g 0.429
0.66 r-g/odc.200m
- M --
2* woda m3 2.756
4.24 m3/odc.200m
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
Razem z narzutami:
62|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych | 200
d.2.1/1606-01 z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o m -
2 $r. do 110 mm 1
przedmiar = poz.61 = 0.650 [200m -1 préb.] pro
b.
- R -
1* robocizna r-g 5.681
8.74 r-g/200m -1 préb.
- M --
2* krawedziaki iglaste obrzynane nasycone kl.II m3 0.016
0.025 m3/200m -1 préb.
3* bale iglaste obrzynane nasycane Kl.1lI m3 0.010
0.015 m3/200m -1 préb.
4* klamry ciesielskie kg 4.030
6.2 kg/200m -1 préb.
5* rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 m 0.975
mm
1.5 m/200m -1 préb.
6* kré¢ce przejsciowe zeliwne jednokotnierzowe | szt 0.065
0.1 szt/200m -1 préb.
7* tuleja z PVC dla luznych kotnierzy stalowych szt 0.130
0.2 szt/200m -1 préb.
8* kotnierze zas$lepiajgce o $r. do 110 mm szt. 0.130
0.2 szt./200m -1 préb.
9* Sruby stalowe sredniodoktadne z nakretkamii | kg 1.755
podktadkami
2.7 kg/200m -1 préb.
-26 -
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PRZEDMIAR SZCZEGOLOWY

Lp.

Podstawa

Opis

im | Naktady

Koszt
jedn.

10*

11*

12

woda z rurociggu

3.53 m3/200m -1 préb.
materiaty pomocnicze
10 %(od M)

-S -
samochdd skrzyniowy
3.16 m-g/200m -1 préb.

m3 2.294

% 10.000

2.054

Razem z narzutami:

Stownie:

Stownie:

Stownie:

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 3782 Uzytkownik

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

Roboty montazowe

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

KOLEKTORY T+OCZNE PE D=40, 50,

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

PRZYt+ACZE WODY

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

-27 -
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OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.

WIN (P
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Warto §¢ Jedn. llos¢ jedn. | Wska znik Udzia
kosztoryso- miary na jednostk e | t pro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-47 SIECI MIEDZYOBIEKTOWE
11 1-17 KOLEKTORY GRAWITACYJNE 250 |
315 mm
1.1.1 1-9 Roboty ziemne
1.1.2 10-17 Roboty montazowe
1.2 18-35 KOLEKTORY TLOCZNE PE D=90, 110,
160
1.2.1 18 - 25 Roboty ziemne
1.2.2 26 -35 Roboty montazowe
1.3 36 - 47 STUDNIE NA SIECIACH
1.3.1 36 -43 Roboty ziemne
1.3.2 44 - 47 Roboty montazowe
2 48 - 62 PRZY+ACZE WODY
2.1 48 - 62 KOLEKTORY TEOCZNE PE D=40, 50,
21.1 48 - 55 Roboty ziemne
2.1.2 56 - 62 Roboty montazowe

RAZEM

Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Stownie:
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