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Nazwa inwestycji:

Modernizacje budynku szkoty filialnej w Przergbie - rozbidrka starej czegsci szkoty,
budowa klatki schodowej, modernizacje hali sportowej, montaz nowej instalacji c.o., instalacji
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CPV - 71200000-0 - Ustugi architektoniczne i podobne

CPV —71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

CPV —-45000000 - Wymagania og6lne

CPV —45000000-7 - Roboty budowlane

CPV —45000000-2 - Wynajem maszyn urzadzen wraz z obstuga do prowadzenia robot z zakresu
budownictwa i1 inzynierii wodnej i ladowe;

CPV —45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

CPV —45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

CPV —-45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych

CPV —45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

CPV —45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty
ziemne

CPV —45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

CPV —45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

CPV —45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych 1 klimatyzacyjnych
CPV —45300000-0 -Roboty instalacyjne w budynkach

CPV —45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

CPV —45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych



CPV —45232150-8 - Rurociagi w zakresie przesytu wody
CPV —45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog
4. Nazwa inwestora:
GMINA MASLOWICE
Mastowice 4
97-515 Mastowice
5. Opracowanie programu funkcjonalno-uzytkowego:
mgr inz. arch. Magdalena WoZniak-Belka
mgr inz. Marcin Sciubak
II. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Celem projektowym jest przygotowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla zadania pn.:
,»Modernizacje budynku szkoty filialnej w Przergbie - rozbidrka starej czesci szkoty, budowa klatki
schodowej, modernizacje hali sportowej, montaz nowej instalacji c.o., instalacji fotowoltaiczne;j
oraz pompy ciepta”.

Zakres opracowania dokumentacji projektowej obejmuje:
- wykonanie wielobranzowego projektu budowlanego oraz wielobranzowych projektow
technicznych inwestycji wraz z kompletem uzgodnien branzowych,
- uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe i1 rozbiorke ( jesli bedzie
wymagana),
- opracowanie szczegotowych kosztorysow wielobranzowych naktadczych i inwestorskich
- sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i1 odbioru rob6t budowlanych
(STWiOR), przez ktore nalezy rozumie¢ opracowania zawierajace w szczegolnosci zbiory
wymagan niezb¢dnych do okreslania standardu i jako$ci wykonania robdt, w zakresie
sposobu wykonania robot budowlanych, wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot. Specyfikacje muszag uwzgledniaé
wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specytikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno —uzytkowego
- pelnienie nadzoru autorskiego przez caty okres realizacji projektu
- przeniesienie na Zamawiajacego wszelkich autorskich praw majatkowych i praw zaleznych
do projektu budowlanego oraz wykonawczego

Dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r, w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji  projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych, programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013.1129 j.t.) .

Dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana wedtug wyszczegélnienia:

a) Inwentaryzacja techniczno-budowlana,



b)
c)

d)

e)
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h)

b)

c)
d)
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Ekspertyza techniczna stanu istniejacego,

Projekt zagospodarowania terenu wraz z informacja o obszarze oddzialywania inwestycji,
ideogramem uzbrojenia oraz informacja dot. BIOZ,

Projekt budowlany budynku ( architektura, detale architektoniczne, konstrukcja, wewngtrzne
instalacje wod.-kan., co., c.w.u., wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej jesli bedzie
konieczna, elektroenergetyczne gniazd wtykowych, oswietlenia)

Projekt uksztaltowania terenu wraz z odwodnieniem, uktadem zieleni

Minimum 2 wizualizacje budynku w zakresie kolorystyki

Przedmiary robot

Szczegotowe kosztorysy naktadcze oraz inwestorskie

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

Projekt wykonawczy bedzie stanowi¢ uszczegdtowienie zatwierdzonego projektu
budowlanego dla potrzeb wykonawstwa robot 1 musi by¢ zgodny z warunkami pozwolenia na
budowe. Powinien zawiera¢ szczegolty rozwigzan konstrukcyjnych, materiatowych,
technologii robot, poszczegodlnych faz robot oraz bedzie obejmowat co najmnie;:

Projekt architektoniczno-budowlany,

Projekt wykonawczy konstrukcyjny,

Projekty wykonawcze poszczegdlnych instalacji wewnetrznych,

Projekty wykonawcze stolarki okiennej i drzwiowej wraz z ich zestawieniem,

W przypadku pojawienia si¢ rozbieznosci w dokumentacji projektowej, przyjmuje si¢
ponizsza kolejnos¢ jej waznosci:

Umowa z Wykonawca,

Projekt budowlany,

Projekt wykonawczy,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét,

Przedmiary robot

Kosztorysy naktadcze i inwestorskie

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu i zakres robot budowlanych

Rozwigzanie architektoniczne bryty budynku przewiduje odwzorowanie istniejacego
uktadu elewac;ji .

Przy projektowaniu nalezy kierowac si¢ zasadg optymalizacji:
- technologii konstrukcji obiektu,

- powtarzalno$ciag planowanych robot,

- rozmieszczenia zaplecza budowy,

- minimalizacji utrudnien funkcjonowania obiektu.

1.2 Aktualne uwarunkowania wvkonania przedmiotu zamowienia




a) Zamawiajacy nie dysponuje mapa do celow projektowych.
Inwestycja realizowana bgdzie na dz. nr ew. 437,0br. 0016 Przerab , gm. Mastowice

b) Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ wszystkie konieczne uzgodnienia, warunki i opinie
oraz zastosowac¢ narzucone w nich wymagania w rozwigzaniach projektowych w ramach
opracowania.

c) Wykonawca dokona wizji lokalnej w terenie w celu wiasciwej oceny zakresu przedmiotu
zamoOwienia.

d) Media dla zabudowy w otoczeniu planowanej inwestycji dostarczaja:
- woda i kanalizacja: Gmina Maslowice
- energia elektryczna: PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £.6dZ — Teren,

e) Nalezy w oparciu o udostepnione materialy opracowac¢ kompleksowg dokumentacje
projektowa 1 uzyskac ostateczng decyzj¢ o pozwoleniu na budowe .
f) Koszty wszelkich uzgodnien w tym:
- wykonanie inwentaryzacji obiektéw znajdujacych si¢ w obszarze projektowanej zabudowy,
- wykonanie inwentaryzacji zieleni,
- wykonanie projektu rozbiodrek,
- organizacji zaplecza budowy,
ponosi Wykonawca.

1.3 Ogoélne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Istota rozwigzan technicznych zawarta jest w koncepcji kierunkowej opracowanej
przez Biuro Projektéow Budowlanych KONTUR Marcin Sciubak, ktora stanowi zatacznik do
postepowania przetargowego. Przedstawia ona rozwigzania techniczne, ktoére nie begdac
rozwigzaniami ostatecznymi, moga w dalszych opracowaniach szczegotowych ulegac
zmianom ale z zachowaniem istoty tych rozwigzan. Projekt musi opiera¢ si¢ przede
wszystkim na bryle budynku oraz przyjetej powierzchni zabudowy przedstawionej przez
Biuro Projektow Budowlanych KONTUR Marcin Sciubak przy jednoczesnym zachowaniu
wskaznika wielkos$ci projektowanej zabudowy do powierzchni dziatki wynikajgcego ze stanu
istniejacego.

2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

2.1 Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

Zakres zamdwienia obejmuje:

1. Opracowanie dokumentacji projektowe;j

2. Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowg.

3. Przygotowanie terenu pod inwestycje w tym rozbiorke dotychczasowych obiektéw
budowlanych.



Wykonanie zaprojektowanych robdot budowlanych.

Wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz inwentaryzacji geodezyjnej powstalych
obiektow.

Opracowanie $wiadectwa charakterystyki energetyczne;.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu kompletne 1 zgodne z umowg opracowanie projektowe
na nastgpujacych nosnikach:
a) wersja papierowa (wydruki) dokumentacji projektowe;j:
- w 5 egzemplarzach projekty wykonawcze,
- w 5 egzemplarzach projekt budowlany,
b) wersja papierowa (wydruki) dokumentacji przetargowej (skrdcone opisy techniczne,
przedmiary robdt, kosztorysy inwestorskie i1 naktadcze z podziatem na branze oraz zbiorczym
zestawieniem kosztow w rozbiciu na R, M 1 S, specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru
robot budowlanych) w 3 egzemplarzach
c¢) wersja elektroniczna ww. dokumentacji projektowej i przetargowej w 2 kompletach
Komplet stanowi:
ptyta w formacie PDF — dokumentacja projektowa, przedmiar, kosztorysy nakladcze i1
inwestorskie, STWIOR
ptyta w formacie edytowalnym — dokumentacja projektowa, STWIOR
- format edytowalny .doc lub .docx dla dokumentow tekstowych
- format edytowalny CAD .dwg lub .dxf dla plikoéw graficznych
- przedmiary, kosztorys naktadczy w formacie edytowalnym .ath
ptyta w formacie .ath — przedmiary, kosztorysy naktadcze i inwestorskie
Dopuszcza si¢ tabele elementéw scalonych obejmujaca wszystkie kosztorysy branzowe oraz
kosztorys naktadczy w formacie edytowalnym .xls lub .xIsx
Kosztorysy inwestorskie nalezy przekaza¢ na osobnych plytach

Dokumentacja projektowa powinna:

- umozliwi¢ realizacj¢ inwestycji w formie ,,zaprojektuj i wybuduj” z uwzglgdnieniem
wymagan Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych w tym w szczegodlnosci z aktami
wykonawczymi;

- w swojej tresci okresli¢ przedmiot zamowienia, w tym w szczegolnosci technologie robot,
materiaty 1 urzadzenia a takze parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych rozwigzan
materiatowych, wybranej technologii, urzadzen i wyposazenia;

- opisywa¢ przedmiot zamowienia za pomocg cech technicznych i jakoSciowych, przy
przestrzeganiu Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane. Wszystkie
niezbedne opinie, uzgodnienia 1 sprawdzenia rozwigzan projektowych w zakresie
wynikajacym z przepisoéw oraz do$wiadczenia o wzajemnym skoordynowaniu technicznym
opracowan projektowych powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci, zapewniajagce uwzglednienie
zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy;

- w zakresie przedmiaru robot zawiera¢ opis robot budowlanych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, z podaniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot
wynikajacych z dokumentacji projektowej oraz podstawy do ustalenia cen jednostkowych
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robot lub naktadow rzeczowych,;
- w zakresie kosztorysu inwestorskiego gwarantowac osiagniecie efektu w postaci gotowego
do eksploatacji lub uzytkowania obiektu.

2.2 Wymagania Zamawiajacego w stosunku do planowanych robot budowlanych-

termomodernizacyjnych

2.2.1.Wymagania dotyczace robdt rozbiérkowych

Nalezy zdemontowac istniejgce obrobki blacharskie, rynny, rury spustowe, parapety
okienne, instalacje odgromowa, oprawy os$wietleniowe, poszycie dachu ( stosujac
odpowiednie procedury postepowania z eternitem) oraz poszycie daszkéw z poliweglanu.
Nalezy rozebra¢ nawierzchni¢ wzdtuz $cian budynku, aby umozliwi¢ ich docieplenie ponizej
poziomu terenu. Odspojone oraz luzne fragmenty tynkdw nalezy usuna¢. Nalezy prowadzié
segregacje materiatbw odpadowych w celu tatwego odbioru przez firmy zajmujace si¢
utylizacja.

2.2.2.Docieplenie $cian fundamentowych.

W ramach zadania inwestycyjnego przewiduje si¢ docieplenie Scian fundamentowych
styropianem AQUA EPS 120 gr. 10cm o poziomie nasigkliwo$ci mniejszym niz 1%, A=0,032
W/(mK). Docieplenie nalezy wykona¢ na gleboko§¢ 1,25m ponizej poziomu terenu
urzadzonego przy budynku. Wykonujac wykopy liniowe nalezy roboty te prowadzi¢
odcinkowo nie dopuszczajac do odstonigcia taw fundamentowych na calej dlugosci $ciany.

Odstonigte Sciany fundamentowe nalezy zmy¢, osuszy¢ 1 wykonaé tzw. rapowke
(tynk surowy jednowarstwowy). Tynk zatarty na Scianie fundamentowej , ktorego gtownym
zadaniem jest uszczelnia¢ pory fug miedzy cegla 1 zabezpieczaé przed przedostawaniem si¢
do muréw wody 1 wilgoci. W przypadku $ciany fundamentowej rapowka stanowi podktad pod
izolacj¢ przeciwwilgociowa pionowa. Do obrzutki, czyli rapéwki zastosowaé zaprawe o
rzadkiej konsystencji, rzucang kielnia, wyrdéwnujac powierzchni¢. Grubos¢ warstwy jaka sie
projektuje powinna wynosi¢ okoto 4 mm.

Na tak przygotowanym podtozu nalezy wykonaé warstwy ocieplenia zabezpieczone
oktadzing z siatki zbrojacej z wtokna szklanego, stosujac odpowiednie szerokosci zaktadow

6.2.3.Docieplenie $cian zewnetrznych ponad poziomem terenu.

W ramach zadania inwestycyjnego przewiduje si¢ docieplenie §cian elewacji budynku
ptytami z styropianowymi, gr. 20cm A=0,036 W/(m'K) Docieplenie nalezy wykonaé
stosujagc materiaty stanowigce jeden kompletny system BSO . Podczas realizacji robot
nalezy zastosowaé¢ kompletny system ocieplenia posiadajacy aprobate I'TB na NRO (
nierozprzestrzeniajacy ognia-rozumie si¢ system docieplenia nierozprzestrzeniajacy
ognia zarowno przy dzialaniu ognia wewnatrz jak i od zewnatrz budynku). Nie
dopuszcza sie laczenia systemow.

Przed ociepleniem wszystkie elewacje nalezy przygotowaé poprzez oczyszczenie,
zmycie oraz zagruntowanie. Narozniki budynkoéw nalezy ochroni¢ metalowym
katownikiem.  Powierzchnie = oSciezy nalezy  ociepli¢ pltytami gr. 3,0cm. OScieze
otworéw nalezy dodatkowo wzmocni¢. Oktadzing nalezy oklei¢ siatka zbrojaca z wtokna
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szklanego, stosujac odpowiednie szeroko$ci zaktadow. Krawedzie otwordéw zabezpieczyé
podwojna siatkg. Plyty ocieplenia mocowaé do $cian na klej przewidziany przez
producenta systemu ocieplenia. Ptyty ocieplenia mocowaé dodatkowo kotkami (tgcznikami
mechanicznymi-termodyble) — ilo$¢ kotkow 1 sposob klejenia nalezy ustali¢ zgodnie z
instrukcjg producenta systemu ocieplenia. Ilos¢ kotkéw nalezy zwickszy¢ w gornej partii
elewacji 1 w pasach krawedziowych. Nie dopuszcza si¢ wypelniania spoin miedzy plytami
masg klejaca. Dolng krawedz ocieplenia zabezpieczy¢ katownikami perforowanymi z
blachy aluminiowe;j. Jako warstwe ochronng dla izolacji nalezy zastosowac siatke z widkna
szklanego zatopiong w kleju przeznaczonym do zatapiania siatki. Na tak wykonanym
podtozu nalezy wykona¢ gruntowanie elewacji oraz warstw¢ wykanczajaca z tynkow
silikonowych barwionych w masie wg zaproponowanej kolorystyki. W poziomie
przyziemia, do wys. ok. 1,2 od poziomu terenu, nalezy wykona¢ drugg warstwe zbrojong z
siatki o gestosci 180 g/m2. Podczas wykonywania prac nalezy zastosowac jednolity system
docieplen BSO.

2.2.4.Wykonczenie strefy cokotu.

Wykonczenie strefy cokotu nalezy wykona¢ z tynku silikonowego wg kolorystyki
zaproponowanej uzgodnionej z Zamawiajacym. Projektuje si¢ wykonie tynku silikonowego
na $cianach cokotu na catej jego wysokos$ci nie wykraczajac ponad jego przelamanie.

2.2.5.System orynnowania i obrébek blacharskich.

Wszystkie obrobki blacharskie nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang z blachy
ocynkowanej gr. 0,6mm malowanej proszkowo w kolorze uzgodnionym z inwestorem w
trakcie projektowania. nalezy ponownie zainstalowa¢ rynny ¢ 125mm oraz rury spustowe
¢110mm wykonane z pcv w kolorze uzgodnionym z inwestorem w trakcie projektowania.
montaz rynien i rur spustowych nalezy wykona¢ na prefabrykowanych hakach montazowych.

2.2.6.Podokienniki zewnetrzne 1 wewngtrzne

Wszystkie podokienniki zewnetrzne nalezy wykona¢ z blachy powlekanej gr. 0,6mm
malowanej proszkowo w kolorze uzgodnionym z inwestorem w trakcie projektowania. Po
montazu stolarki okiennej nalezy wykona¢ obrobki wewnetrzne os$ciezy ( wraz z
szpachlowaniem gladzig gipsowa) oraz podokiennikdw wraz z dwukrotnym malowaniem w
kolorze biatym o$ciezy. Podokienniki wewngtrzne nalezy wykona¢ z konglomeratu gr. 3cm w
kolorze "POLARE" ( zblizony do biatego).

2.2.7.Instalacja odgromowa.

Wykona¢ instalacje odgromowa z preta ocynkowanego o $rednicy 8 mm w rurach
winidurowych o grubosci $cianki min. 5 mm (pod warstwa docieplajaca) 1 zamontowac
puszki z PCV do ztacz kontrolnych. Wykona¢ instalacje odgromowa z pregta ocynkowanego o
srednicy 8 mm na kominach budynku. Wykona¢ przewody uziemiajagce pionowe i uziomy
poziome z bednarki ocynkowanej 25x4mm w wykopie o glebokosci min. 0,6 m. Instalacje
odgromowa nalezy prowadzi¢ w pasach z welny mineralnej o szerokosci 1,0m. Po
zakonczonych pracach nalezy przedstawi¢ protokoty z badan instalacji. Realizacja instalacji
zgodnie z cze¢scig br. elektryczne;.



2.2.8.Docieplenie stropodachu.

Nalezy  wykona¢ docieplenie  stropodachu stosujac  plyty  styropianowe
PODLOGA/DACH gr. 22cm 2=0,038 W/(m'K). Cato$¢ potaci dachu nalezy pokry¢ papa
termozgrzewalng z zastosowaniem papy podkiadowej posiadajagca aprobate ITB na NRO
("grzanie z wyptywka"):

-papa termozgrzewalna wierzchniego krycia o parametrach:

-warstwa no$na-osnowa kompozytowa (witdékno poliestrowe taczone z siatkg z

wtokna szklanego),

-gr. 5,2mm,

-masa > 5,8kg/m2,

-bitum wzbogacony SBS,

-warstwa zewngtrzna posypka,

-warstwa wewnetrzna folia.

-papa termozgrzewalna podktadowa o parametrach:

-warstwa nosna-osnowa siatkg z wtokna szklanego,

-gr. 5,0mm,

-masa > 6,Okg/m2,

-bitum wzbogacony SBS,

-warstwa zewnetrzna -drobna posypka mineralna,

-warstwa wewnetrzna folia.

2.2.9.Docieplenie stropu nad nieogrzewanym poddaszem ( zaplecze sali gimnastycznej).

Nalezy wykona¢ docieplenie stropu stosujgc maty z welny mineralnej gr. 20cm
uktadang na przekladke (gr. 10cm + gr. 10cm) A=0,038 W/(m'K). Przed wykonaniem
docieplenia stropu nalezy wykona¢ deratyzacje strefy strychu oraz roztozy¢ folig
paroprzepuszczalng. Nalezy wykona¢ wywietrzniki dachowych ze stali nierdzewnej o
srednicy 150mm.

2.2.9.Docieplenie stropu (sala gimnastyczna).

Nalezy wykona¢ docieplenie stropu poprzez wdmuchnigcie granulatu celulozowego
gr. 15cm  2=0,038 W/(m'K). Przed wykonaniem docieplenia stropu nalezy wykonac
deratyzacje strefy strychu. Nalezy wykona¢ wywietrzniki dachowych ze stali nierdzewnej o
srednicy 150mm.

2.2.10.0paska i chodniki wokot budynku.

Wokot budynku nalezy wykona¢ opaske o szerokosci 0,6m z kostki betonowej szarej
gr. 6cm. Kostke nalezy utozy¢ z 1,5% spadkiem od budynku na warstwie podsypki piaskowo-
cementowej (4:1) gr. Scm. Jako podbudowe nalezy wykona¢ warstwe odsgczajaca gr. Scm z
piasku 1 warstwe no$ng gr. 10cm z tlucznia 16,5-31,5mm. Wszystkie migzszosci warstw
zostaly okreslone w stanie luznym. W pasie 2m wzdtuz elewacji fontowej nalezy wykonac
chodnik z kostki betonowej szarej gr. 8cm. Kostke nalezy utozy¢ z 1,5% spadkiem od
budynku na warstwie podsypki piaskowo-cementowej (4:1) gr. Scm. Jako podbudowg nalezy
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wykona¢ warstwe odsaczajaca gr. Scm z piasku i warstwe nos$ng gr. 10cm z thucznia 16,5-
31,5mm. Wszystkie migzszo$ci warstw zostaty okre§lone w stanie luznym.

2.2.11. Podbitka.

W ramach zadania nalezy wykona¢ nad nowg podbitke z blachy trapezowej TR 18mm
gr. 0,6mm ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze uzgodnionym z inwestorem w
trakcie projektowania.

2.2.12. Schody i pochylnie.

W ramach prac termomodernizacyjnych nalezy wykona¢ rozbiorke istniejacych
schodow. Nalezy wykona¢ schody betonowe wraz z pochylnig dla niepetnosprawnych z
kostki betonowej gr. 6cm w kolorze grafitowym. Nalezy wykona¢ porgcze obustronne

pochylni oraz porgcz schodow betonowych wykonang ze stali ocynkowanej malowanej
proszkowo S355 JR.

2.2.13.Elementy stalowe na elewacji.

Wszystkie elementy stalowe na elewacji nalezy oczys$ci¢ recznie, zabezpieczy¢
poprzez podkladowanie i nalozy¢ pedzlami dwie warstwy farby epoksydowej w kolorze
uzgodnionym z inwestorem w trakcie projektowania.

2.2.14. Dach.

W ramach zadania nalezy zdemontowa¢ pokrycie dachu. Po odkryciu konstrukcji
przewiduje si¢ wymiane 14 szt. krokwi, 8 szt. stupow oraz fragmentow platwi ( ok. 20mb).
Na tak przygotowanej konstrukcji nalezy ulozy¢ nowe pokrycie z blachy trapezowej wraz
systemem orynnowowania.

2.2.15. Okna 1 drzwi.

W zwigzku z wykonywanymi pracami nalezy dokona¢ wymiany stolarki okiennej i
drzwiowej. Nalezy zastosowac stolarke okienng PCV w kolorze obustronnym bialtym o
catkowitym wspolczynniku przenikania ciepta dla catego okna nie wiekszym niz 0,9
wyposazong w nawietrzaki higrosterowalne.

Drzwi aluminiowe zewnetrzne, 3-zawiasy trojskrzydetkowe , malowane proszkowo, w
kolorze uzgodnionym z inwestorem w trakcie projektowania, samozamykacz, dodatkowy
zamek wktadka bebenkowa, obustronny pochwyt, szklenie obustronnie bezpieczne
33.1/.../33.1, okucia WK2, drzwi z "kopniakiem" ug;,wi< 1,3 W/m2K.

Przed zamowieniem nalezy zweryfikowa¢ wymiary stolarki i §lusarki. Zdemontowane
drzwi zewnetrzne nalezy przekaza¢ zarzadcy obiektu.

2.2.16. Kominy i attyki.

W ramach prac prowadzonych na dachu nalezy na kominach wykona¢ warstwe siatki
na kleju a nastgpnie nalozy¢ wyprawe tynkarskg. Nalezy wykona¢ obrobki blacharskie
kominow. W czasie wykonywania prac nalezy w kanatach wentylacyjnych wszystkich
kominow zainstalowa¢ kratki wentylacyjne na $cianach pionowych kominéw oraz wykonac
obrobki blacharskie na czapach kominow. Podczas wykonywania kominéw nalezy
zastosowac styropian gr. 3, podwdjng siatk¢ dociepleniowa a nast¢gpnie nalozy¢ mase
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tynkarska w kolorze elewacji. Nalezy przeprowadzi¢ czyszczenie kanalow kominowych a w
razie konieczno$ci udrozni¢ kanaty.

W ramach wykonywania kominow nalezy przestrzega¢ zasad zawartych w PN-B-
10425:1989,a w szczegdlnosci zasad przedstawionych ponize;j:

(1a) o5 . :
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Rys. 1 Usytuowanie wylotow komina

Wyloty przewodow kominowych powinny by¢ wyprowadzone ponad dach na odpowiednig
wysokos$¢:

— w przypadku ptaskich niezaleznie od konstrukcji, przy dachach o kacie nachylenia potaci
nie

wiekszym niz 12°, a takze przy dachach stromych o kacie wigkszym niz 12° 1 pokryciu tatwo
zapalnym — co najmniej 0,60 m powyzej poziomu kalenicy (rys. 1ai 1b).

— przy dachach stromych o kacie pochylenia potaci wigkszym niz 12° i pokryciu niepalnym
wyloty przewodoéw powinny znajdowac si¢ co najmniej 0,30 m od powierzchni dachu oraz w
odleglosci co najmniej 1,0 m mierzonej w kierunku poziomym od tej powierzchni (rys. Ic).

— przy usytuowaniu komindéw obok przeszkody, przy dachach wglebionych, do prawidlowego
dziatania ich wyloty powinny si¢ znajdowac:

a) co najmniej 0,30 m powyzej gérnej krawedzi przeszkody dla kominow usytuowanych w
odleglosci

mniejszej niz 1,5 m od tej przeszkody

b) co najmniej na poziomie gornej krawedzi przeszkody dla kominéw usytuowanych w
odlegtosci wigkszej od 1,5 do 3,0 m od tej przeszkody, ponad ptaszczyzng wyprowadzong
pod katem 12° w dét od poziomu przeszkody dla kominéw usytuowanych w odlegtosci od 3,0
do 10,0 m od tej przeszkody,

d) w przypadku nadbudéwek na dachach (mansardy z oknami) wyloty kominéw powinny
znajdowac si¢ powyzej nadbudowek przy zachowaniu warunkow podanych w punktach a)—c).
W uzasadnionych przypadkach shuzby ochrony powietrza moga zazada¢ podwyzszenia
kominow w stosunku do wymagan punktéw a)—c).

2.2.17.Wentylatory wyciggowe.
Nalezy w miejscu istniejacych, nieczynnych wentylatorow zainstalowac cztery nowe
wentylatory wyciggowe zapewniajace speilnienie wymagan:

-predkos¢ obrotowa: >1350(min)”
-wydajnosé: >2500m’/h
-moc: ~0,25kW

-1P: >66
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-prad: 230V

2.2.18.Balustrady zewngtrzne

Balustrada schodow zewnetrznych, wykonane ze stali nierdzewnej, szlifowane;.
Stupki z rur ¢ 50 mm, porgcze z rur ¢ 50 mm. Wypehienie migdzystupkowe — pionowe rurki
ze stali nierdzewnej, szlifowanej, ¢$10 mm maksymalnie co 11 cm. Porgcz balustrady przy
schodach zabezpieczona przed §lizganiem.

2.2.19. Roboty remontowe.

2.2.19.1. Podmurowania okien.
We wszystkich pomieszczeniach w  kondygnacji  piwnicy przewiduje si¢
podmurowanie otwordéw okiennych o 45¢cm wysokos$ci na szerokos$ci catego muru.

2.2.19.3. Oktadziny osciezy $cian ptytami GK.

W pomieszczeniach w ktéorych wymienia si¢ stolark¢ okienng nalezy wykonaé
pionowanie powierzchni osciezy poprzez wykonanie obudowy z ptyt GK na plackach.
Nastepnie nalezy wykona¢ jednokrotng gtadz gipsowg wraz z gruntowaniem i dwukrotnym
malowaniem farbami akrylowymi z osadzeniem naroznikow.

2.2.19.4. Podokienniki wewnetrzne, obrobki okien, obrobki drzwi.

Podokienniki wewngetrzne wykonane z konglomeratu gr. min. 3,0cm. Obrobki okien
od wewnatrz nalezy wykona¢ z plyt GK hydro z onaroznikowaniem. Potgczenia oScieza z
oscieznicg uzupehi¢ akrylem pozwalajacym si¢ malowaé. Obrobki o$ciezy drzwiowych
nalezy wykona¢ z ptyt GK z uzupelieniem potaczenia oscieza z oScieznicg akrylem
pozwalajacym si¢ malowac.

Wzor podokiennika z konglomeratu:

2.2.20. Prace branzy sanitarne;.

W ramach robdt przygotowawczych nalezy wykonaé spuszczenie wody z instalacji
CWU i CO.

W ramach zadania nalezy wykona¢ demontaz rurociggdw, zawordw, pomp,
rozdzielczy, grzejnikow, obudow grzejnikdéw, otulin, uchwytow, elementow kotlowni i
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pozostatych elementéw instalacji obj¢tych opracowaniem wraz z ich utylizacjg. Dochdd ze
sprzedazy elementow instalacji przekaza¢ Inwestorowi.

2.2.20. 1. Instalacji cieptej wody uzytkowej i pompy ciepta do cieptej wody uzytkowe;j

W budynku nalezy zaprojektowac 1 wykonac instalacje cieptej wody uzytkowej, pobor
cieptej] wody uzytkowej 1 cyrkulacja odbywac si¢ bedzie z pompy ciepta powietrze-woda z
zasobnikiem CWU izolowany o pojemnosci min. 270 dm3 (2 wezownicowy), COP min. 3.0
(A20/W10-55) / min. 2.9 (A15/W10-55) wg. PN-EN 16147, klasa efektywnosci
energetycznej ErP min. A+, catkowita moc grzewcza (pompa ciepta + grzalka el.) min. 4 kW,
nominalny pobér mocy pompy ciepta max. 0,5 kW, napigcie i czgstotliwos¢ zasilania
230V/50Hz, wraz z uktadem kanatéw powietrznych, kompletnym montazem i podiaczeniem
elektrycznym; ktore nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym wzrostem ci$nienia i objetosci,
zaworami bezpieczenstwa 6 bar oraz naczyniami przeponowymi. Instalacja cieptej wody
uzytkowej powinna sktadac si¢ z przewodoéw rozprowadzajacych poziomych oraz podejs¢ do
przyboréw. Projektowana instalacja powinna spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

1) Przewody cieptej wody uzytkowej 1 cyrkulacyjne nalezy zaprojektowac i
wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-RT 2z wkiadka aluminiowa,
maksymalna temperatura pracy 95°C, maksymalne ci$nienie pracy 10 bar
przy 70°C. Do taczenia przewodow stosowac ztaczki zaprasowywane lub
skrecane. Nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta odnosnie wykonania
instalacji, a w szczegdlnosci dotyczacych kompensacji przewodow.
Lokalizacja zasobnikéw pom. kottowni. Zaprojektowa¢ 1 wykonaé
podiaczanie 1 zasilenie zasobnika CWU z projektowanej technologii
kottowni. Cato$¢ instalacji izolowa¢ otulinami grubosci zgodnie z
Warunkami technicznymi, zal. nr 2. w klasie reakcji na ogien min. B.

2) Wszystkie podejscia do przyborow sanitarnych nalezy zabezpieczy¢
odcinajacymi zaworami kulowymi.

3) Zgodnie z § 302.4. Warunkow technicznych ,,W budynkach przeznaczonych
na zbiorowy pobyt dzieci 1 oséb niepelnosprawnych, w instalacji wody
cieptej powinny by¢ stosowane termostatyczne zawory mieszajace z
ograniczeniem maksymalnej temperatury do 43°C, a w instalacjach
prysznicowych do 38°C, zapobiegajace poparzeniu.

4) Przejécia przez Sciany wewnetrzne budynku i1 stropy wykonaé¢ w tulejach
ochronnych z rur stalowych. Srednice tulei powinny by¢ o 1 cm wigksze od
$rednicy zewnetrznej przewodu, tak aby mozliwe bylo wypetnienie wolnej
przestrzeni pomi¢dzy tuleja a rurg przez pianke¢ poliuretanowa.

5) Wszystkie podej$cia do przyboréw sanitarnych powinny by¢ wykonane jako
kryte (prowadzone w bruzdach $ciennych, posadzkowych lub obudowane)
1 zaizolowane otulinami w klasie reakcji na ogien min. B / przeznaczonymi
pod tynk.

6) Wykonanie demontazu 1 utylizacji istniejgcej instalacji.

Po wykonaniu catej instalacji cieptej wody i cyrkulacji nalezy przeprowadzi¢ proby
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szczelno$ci, dezynfekcje 1 plukanie oraz wykona¢ badania fizyko-chemiczne oraz
bakteriologiczne wody.

2.2.20.2. Instalacja ogrzewcza

7

Zrédlo ciepta
-Projektowana pompa ciepta wg dalszej czesci opracowania

Rurociggi C.O.
Nalezy zaprojektowaé i wykona¢ instalacje CO z rur wielowarstwowych PE-RT
faczenie wg zalecen producenta rur i ksztaltek.

Przejécia rur przez Sciany wykona¢ w tulejach ochronnych z materialu nie twardszego

niz sama rura. Przepusty instalacyjne wymagane na przejsciach instalacyjnych przez $ciany
dla ktorych klasa odpornosci ogniowej jest nie mniejsza niz REI60 lub EI60 — w tej samej
klasie co te przegrody. Na przej$ciach przewodow niepalnych zastosowaé masy niepalne wg
rozwigzan systemowych lub opaski peczniejgce na rurociggach z tworzywa.
W miejscach przejs¢ przez przegrody nie moga wystegpowaé polaczenia rur. Przestrzen
miedzy tuleja ochronng a rura powinna by¢ wypelniona materialem plastycznym
nieoddziatujagcym na przewody. Kompensacje wydtuzen termicznych na prostych odcinkach
przewodow instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowac jako naturalng oraz kompensacji
typu U. Odpowietrzenie instalacji zgodnie z PN-91/B-02420.

Calos¢ instalacji izolowa¢ otulinami grubosci zgodnie z Warunkami technicznymi,
zat. nr 2. w klasie reakcji na ogien min. B. Wszystkie podej$cia do grzejnikow wraz z pionami
powinny by¢ wykonane jako kryte (prowadzone w bruzdach $ciennych, posadzkowych
lub/oraz obudowane zabudowg lekka g-k) i zaizolowane otulinami w klasie reakcji na ogien
min. B / przeznaczonymi pod tynk.

Armatura

Do regulacji ilosci czynnika grzejnego doptywajacego do grzejnikéw zaprojektowac i
wykona¢ na dzialce zasilajgcej zwory termostatyczne z nastawag wstepng, a na nich glowice
termostatyczne z zabezpieczeniem antykradziezowym o zakresie nastaw 6- 28 st. C

Zaprojektowa¢ 1 wykona¢ nastgpujace typy armatury i osprzetu. Na gldwnym
rurociggu zasilajgcym w celu hydraulicznego wyregulowania ztadu, zamontowaé zawoér
rébwnowazacy utrzymuje stalg roéznic¢ cisnien. Zaworem tym mozna regulowaé rdznice
cisSnien w nastgpujacych zakresach: 0,05-0,25bar (5-25kPa), 0,20-40bar (20-40kPa), 0,35-
0,75bar (35-75kPa) oraz 0,60-1,00bar (60-100kPa). Zawodr jest montowany na powrocie.
Posiada pokretto odcinajace oraz kurek spustowy.

Na zasilaniu zamontowa¢ zawor odcinajacy. Posiada on gwintowane gniazdo rurki
impulsowej do zaworu roéwnowazacego oraz zaSlepki. Zaslepki moga by¢ zastgpione
ztaczkami pomiarowymi (tylko w przypadku, gdy w instalacji nie ma wody), jezeli maja by¢
przeprowadzone pomiary przeptywu.

Polaczenia z armaturg gwintowane (poprzez zlaczki z gwintami GZ 1 GW),
uszczelniane przy pomocy konopi Inianych i pasty lub tasmy teflonowej. Armatura odcinajaca
i regulacyjna powinny by¢ zlokalizowane w miejscach fatwo dostepnych.

15



Elementy grzejne

Zaprojektowa¢ 1 wykona¢ zgodnie z lokalizacja na rysunkach grzejniki stalowe
ptytowe z podiaczeniem dolnym V, z wbudowang wkiadkg termostatyczng z regulacja
wstepng, glowice termostatyczne z zabezpieczeniem antykradziezowym o zakresie nastaw 6-
28 st. C. W pomieszczeniach toalet zaprojektowa¢ i wykona¢ rowniez grzejniki typu
drabinka. Dopuszcza si¢ dopasowanie wielkosci grzejnikow do aranzacji i zagospodarowania
poszczegdlnych pomieszczen pod warunkiem spelnienia wymogu mocy grzewczej
grzejnikéw. Podczas montazu nalezy zachowa¢ maksymalng ostrozno$¢, aby nie uszkodzi¢
mechanicznie powloki lakierniczej grzejnika. Montaz grzejnikow powinien odbywac si¢ bez
wczesniejszego zdejmowania opakowania fabrycznego. Zaleca si¢ zdejmowanie opakowania
fabrycznego dopiero po zakonczeniu prac wykonczeniowych, co w znacznej cze$ci uchroni
grzejnik od uszkodzen mechanicznych powtoki lakierniczej. Zgodnie z § 302.3. Warunkow
technicznych ,,W pomieszczeniu przeznaczonym na zbiorowy pobyt dzieci oraz o0sob
niepetnosprawnych na grzejnikach centralnego ogrzewania nalezy umieszcza¢ ostony,
ochraniajgce od bezposredniego kontaktu z elementem grzejnym.

2.2.20.2. Roboty ogolnobudowlane
W zakresie robdt ogdlnobudowlanych nalezy zaprojektowac 1 wykonac:
- wyrownanie tynkow za grzejnikami
- malowanie fartuchow pod grzejniki
- przebicia w $cianach i stropach
- bruzdowania
- zamurowanie przebi¢ w $cianach i stropach
- uzupetnienie ubytkow w tynkach po przebiciach i bruzdowaniu
- gipsowanie $cian i obudow g-k
- gruntowanie podtozy po przebiciach i bruzdowaniu
- malowanie $cian i obudow g-k
- posadzki z plytek gresowych (odtworzenie)

2.2.20.3. Uwagi, przepisy, normy zwigzane.
Catos$¢ robdt i odbiordw nalezy zaprojektowaé i wykona¢ zgodnie z wyzej powotanymi
normami i przepisami oraz:

1) "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych"
cz. Il "Instalacje sanitarne 1 przemystowe";

2) Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 1 Komentarz do normy PN-92/B-
01706/Az1:1999 "Zabezpieczenie wody przed wtornym zanieczyszczeniem";

3) Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 2"Wytyczne projektowania
instalacji centralnego ogrzewania";

4) Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6 "Warunki techniczne wykonania
1 odbioru instalacji ogrzewczych";

6) Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 8 "Warunki techniczne wykonania
1 odbioru wezlow cieptowniczych";

7) PN-EN 12828:2006- Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych
instalacji centralnego ogrzewania.

8) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku - ,Prawo Ochrony Srodowiska"

(Dz. U. Nr 62 z 2001 roku poz. 627) z pdzniejszymi zmianami
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9) ROZPORZNDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002
r.w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

10) obowiazujace normy i przepisy na dzien projektowania i wykonania robot.

Wszystkie urzadzenia, armatura i materiaty izolacyjne musza posiada¢ decyzj¢ o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydang przez odpowiednie jednostki badawcze
oraz jesli to wymagane atest higieniczny.

2.3 Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych dla budowy nowej klatki schodowej

Celem projektowym jest przygotowanie dokumentacji budowlanej i1 technicznej dla
zadania pn. ,,Modernizacje¢ budynku szkoty filialnej w Przerebie - rozbidrka starej czesci szkoty,
budowa klatki schodowej, modernizacje hali sportowej, montaz nowej instalacji c.o., instalacji
fotowoltaicznej oraz pompy ciepta”.

Budynek 2-kondygnacyjny z pomieszczeniami technicznymi, salami lekcyjnymi i
szatniami w poziomie parteru, I pigtra bedzie ekonomiczny w budowie, energooszczedny,
przyjazny dla $rodowiska, o relatywnie niskich kosztach eksploatacji. Budynek z przylaczami:
wodociaggowym, kanalizacji sanitarnej, energetycznym oraz istniejacym zjazdem z terenu
posesji.

Projektowane zagospodarowanie terenu wraz z ukladem przestrzennym.
-przedmiot zadania:

Przedmiotem opracowania jest ,,Modernizacj¢ budynku szkoty filialnej w Przergbie -
rozbiorka starej czesci szkoly, budowa klatki schodowej, modernizacje hali sportowej,
montaz nowej instalacji c.o., instalacji fotowoltaicznej oraz pompy ciepta” realizowany na
dz. nr ew. 437 , woj.: todzkie, pow.: radomszczanski, obr. ewid. 0016 Przerab. Teren ten jest
zagospodarowany.

Projektuje si¢ wykonanie budynku klatki schodowej, drég dojazdowych, chodnikow,
doj$¢ do budynku Tereny zielone zostang wykonane jako siew mieszanki traw wraz z
nasadzeniami krzewéw i drzew.

-dane wyjsciowe:

-Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

-Uzgodnienie koncepcji z Zamawiajacym

-Wytyczne i uzgodnienia uzyskane od Inwestora,

-Informacje techniczne od producentéw i dostawcé6w materialow i1 elementow budowlanych,
-Aktualnie obowigzujace normy i przepisy,

-Konsultacje z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych,

-Konsultacje z rzeczoznawca do spraw sanitarnohigienicznych,

-istniejacy stan zagospodarowania terenu:
Na terenie dziatki objetej opracowaniem znajduje si¢ budynek szkoty podlegajacy
rozbudowie.
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-uzbrojenie

Przy terenie objetym opracowaniem istnieja sieci:
-instalacji wodociggowej,

-instalacji elektryczna,

-kanalizacji sanitarnej,

- projektowane zagospodarowanie dzialki
-uklad funkcjonalny.

Projektuje si¢ wykonanie budynku dla klatki schodowej, drog dojazdowych,
chodnikéw, dojé¢ do budynku na dz. nr ew. 437 , woj.: 16dzkie, pow.: radomszczanski, obr.
ewid. 0016 Przerab, miejsc postojowych dla samochodow osobowych. Tereny zielone zostang
wykonane jako siew mieszanki traw wraz z nasadzeniami krzewow i drzew ( min 20 szt.).

-obsluga komunikacyjna i miejsca parkingowe
Wjazd na dziatke odbywac si¢ bedzie istniejagcym zjazdem z drogi publicznej. Wjazd
ten stanowi dojazd 1 zapewnia komunikacje z droga publiczng projektowanej inwestycji. Dla
zamierzenia inwestycyjnego projektuje si¢ 10 szt. miejsc postojowych dla samochodow
osobowych.

-wplyw inwestycji na sSrodowisko
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra z dnia 9 listopada 2010 w sprawie
przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko z pozniejszymi zmianami w
wyniku realizacji przebudowy inwestycji, a nastgpnie eksploatacji obiektu nie przewiduje si¢
jakiegokolwiek wpltywu pogarszajagcego stan $rodowiska naturalnego lub mogacego
spowodowac jego zachwianie.

-informacja o wpisie do rejestru zabytkow
Obszar na ktorym projektuje si¢ nowe budynki wraz z infrastrukturg nie sg wpisane
do rejestru zabytkoOw oraz nie podlegaja ochronie.

-wplyw eksploatacji gérniczej
Teren i dziatka nie znajdujg si¢ w granicach wpltywow eksploatacji gornicze;.

-odpady
Odpady beda odnoszone do pojemnikéw na odpady stale w utwardzonym miejscu
wyznaczonym do tego celu.

-ogrzewanie obiektu
Centralny system ogrzewania obiektu zasilany z poprzez projektowana pompe
ciepla pracujaca w hybrydzie z instalacja fotowoltaiczng.

-zaopatrzenie w wode
Istniejgce przytacze wodociggowe, rozbudowa istniejacej zewngtrznej instalacji
wodociggowe;j.

-zasilanie w energi¢ elektryczna
Istniejacy przylaczem elektroenergetycznym poprzez jego rozbudowy.

-wody opadowe
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Odprowadzenie wod opadowych z terenoéw utwardzonych na tereny zielone w
granicach wilasnych dziatki oraz do kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z powierzchni
dachow oraz terenéw utwardzonych na tereny zielone w granicach wtasnych dziatki.

-funkcja obiektu
Program funkcyjny opracowany dla potrzeb budynku szkolnego.

-warunki niezbedne dla os6b niepelnosprawnych

Teren wokot budynku jak 1 budynek muszg spelnia¢ wymagania dla potrzeb 0sob
niepetnosprawnych poprzez:

-zaprojektowanie toalet dla niepelnosprawnych ,

- zaprojektowanie odpowiednich szerokosci drog komunikacji i p6l manewrowych,

- zaprojektowanie odpowiednich szerokos$ci przej$¢ w drzwiach,

- zaprojektowanie zewngtrznego uksztaltowania terenu,

-zaprojektowania miejsc postojowych dla osob niepetnosprawnych

-ochrona przed halasem

W ramach zachowania standardu akustycznego w rozumieniu przepiséw dotyczacych
dopuszczalnych pozioméw hatasu zaprojektowano budynek zgodnie z normg PN-B-02151-
02:1987 okreslajaca dopuszczalne poziomy dzwigku i hatasu przenikajacego do pomieszczen
przeznaczonych do przebywania ludzi w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
1 uzytecznosci publicznej. Okreslono gltoéwnie dopuszczalnych poziom wymaganej
izolacyjnosci przegrody roznicujac wymagania w zaleznosci od zrddta pochodzenia hatasu i
sposobu przenikania t.:
-hatasu przenikajacego do pomieszczenia od wszystkich zZrodet hatasu tacznie,
- hatasu przenikajacego do pomieszczenia od wyposazenia technicznego budynku oraz innych
urzadzen w budynku i poza nim (np. centralnego ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, stacji
transformatorowych, urzadzen dzwigowych itp.).

-standard estetyczny

W ramach dostosowania si¢ do standardu estetycznego 1 wizualnego bryly obiektu
prowadzone zostaty uzgodnienia kolorystyki z Zamawiajacym. Na obiekcie zastosowano
kolorystyke sprzyjajaca otoczeniu szkolnemu, korzystajac z systemu BSO posiadajacego co
najmniej klas¢ NRO oraz jednej barwy obrobek blacharskich i $lusarki okiennej 1 drzwiowe;.

-infrastruktura przeciwpozarowa

Dojazd dla jednostek strazy pozarnej do projektowanego obiektu zapewniony zostanie
poprzez istniejacg droge publiczng. Droga przebiega w odlegltosci do 15 m od budynku.
Wyjscia gltéwne z budynku polaczone sa z droga pozarowa utwardzonym dojsciem o
szeroko$ci nie mniejszej niz 1,5m. Od wyjscia z budynku mozliwe jest dotarcie drogami
ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej. Droga zapewnia przejazd bez konieczno$ci
zawracania, jej szeroko$¢ wynosi Sm z promieniami skretu R=11m. Projektowana no$nos¢
drog wynosi 100 kN na os.

-ogrodzenie

-podmurowka
Projektuje si¢ podmurdéwke prefabrykowang z zastosowaniem desek betonowych.
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Elementy sktadowe podmurowki:

1- Pokrywa stopy - zwienczenie gorne stopy trwale ze spojone elastycznym,

mrozoodpornym klejem montazowym.

2- Stopa no$na - z wpustami na plyty cokotowe.

3-Ptyta cokotowa - wypehienie przgstowe, element zbrojony, h=30cm

Beton klasy C25/30 o podwyzszonej mrozoodpornosci, zageszczony 1 wibrowany
mechanicznie.

-panel ogrodzeniowy.

Stupki ocynkowane panelowe 40x60 ogrodzeniowe w rozstawie osiowym 2,58m
zamknigte od gory kapturkiem z tworzywa sztucznego. Projektuje si¢ zastosowanie paneli
ogrodzeniowych w kolorze RAL 7024 o wysokosci 1,56m (4W) ocynkowanych z drutu
¢Smm z zastosowanie 15szt. pretdow poziomych i1 49 szt. pretow pionowych.

Schemat ogrodzenia:

- informacje o strefach
Dzialka znajduje si¢ w strefach:
-III — ¢j klimatycznej,
-I — ej wiatrowe;,
-I- ej $niegowe;j.
-glebokos¢ przemarzania gruntu h,=100cm

- wykonanie elementow branzy drogowej
Warstwy konstrukeyjne projektowanych nawierzchni:
-Miejsca postojowe oraz droga wewnetrzna z EKO- kostki betonowe;:
- warstwa $cieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm
- podsypka piaskowo-cementowa 4:1 gr. 4cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm gr. 7cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 31,5/635mm gr 20cm

-Chodniki, doj$cia z kostki betonowe;:

- warstwa $cieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6cm
- podsypka piaskowo-cementowa 4:1 gr. 4cm
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- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm gr. 10cm
- warstwa odsgczajgca/odcinajgca pospotka gr. 10cm

-Jako elementy oporowe nawierzchni utwardzonych na ktorych mozliwy jest ruch
pojazdow mechanicznych zastosowano krawezniki betonowe wibroprasowane 15x30x100cm
na tawie betonowej z oporem C12/15.

Elementy oporowe chodnikéw i doj$¢ nie narazonych na obcigzenia mechaniczne z obrzezy
betonowych wibroprasowanych 8x30x100cm na tawie betonowej z oporem C12/15.

-Elementy nawierzchni nalezy wykona¢ w oparciu o zatagczony do projektu plan
sytuacyjny drogowy, przekroje normalne i detale .

-nawierzchnie zielone z siewu traw
-Nawierzchnia z trawy naturalnej nalezy wykonac i pielegnowaé wg zalecen.

- wymieszanie i rozwiezienie: torf ogrodniczy + ziemia urodzajna + gleba rodzima w
proporcjach 20%+20%+60%,

- wykonaé zasiew siewnikiem wglebnym typu mieszanka traw w ilosci 4,5 kg/100 m?

o sktadzie np.:

-Festuca arundinacea ,,Astrbc” 25%

-Festuca rubra rubra ,,Bargena” 20%

-Lolium perenne ,,Barbair” 20%

-Lolium perenne ,, Barrage” 15%

-Poa pratensis ,, Balin” 20%

- wysianie nawozow wieloskladnikowy o sktadzie: azot (N) 15%, fosfor (P20s) 9%
,potas (K20) 15%, zelazo (Fe) 1%, w ilosci 3,0 kg/100 m” oraz nawdz azotowy (saletra
wapniowo-amonowa) o sktadzie: azot (N) 27%, w formie azotanowej 13,5%, w formie
amonowej 13,5%,waph (CaO) 7%, magnez (MgO) 4% w dawce 4 kg/100 m?.

-roboty ziemne
Roboty ziemne zwigzane z budowg obiektu, nalezy wykona¢ zgodnie postanowieniami normy
- Polska Norma - PN-B-06050 ,,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6élne" — Polski
Komitet Normalizacyjny, styczen 1999 r. oraz zgodnie z wymogami zawartymi w SST w
dziale - ,,Roboty ziemne".

- dowiazanie geodezyjne
Projektowane roboty podlegaja wytyczeniu geodezyjnemu, ktoére nalezy wykonaé zgodnie z
wymogami zawartymi w SST na podstawie zagospodarowania terenu wniesionego na mapg
do celéw projektowych w skali 1:500.

- wykonanie podbudowy z kruszywa

Podbudowa z kruszywa powinna by¢ utozona na podlozu zapewniajagcym

nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu do warstwy podbudowy. Podbudowa powinna by¢
wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacjg projektowa lub
wedlug zalecen Inspektora nadzoru, z tolerancjami okreslonymi w dokumentacji. Paliki lub
szpilki do prawidlowego uksztatltowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciaggnigcie sznurkéw lub linek do
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wytyczenia robot w odstgpach nie wigkszych niz co 10,0 m. Minimalna grubo$¢ warstwy
podbudowy z tlucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru
najwigkszych ziaren thucznia. Maksymalna grubos¢ warstwy podbudowy po zageszczeniu nie
moze przekracza¢ 10 cm. Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowe;j
grubosci, przy uzyciu uktadarki. Grubos$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢
taka, aby po jej zaggszczeniu i zaklinowaniu osiggneta grubos¢ projektowana.

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

Kostke betonowa nalezy uktadaé¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanych rzednych, poniewaz
po procesie ubijania podsypka zageszcza si¢. Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen
infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm
do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen. Do uzupehlienia przestrzeni przy
kraweznikach, obrzezach 1 studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe wykonczeniowe
w postaci tzw. potéwek i1 dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio
fazowane. Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca
si¢ zakonczy¢ prowizorycznie okoto polmetrowym pasem nawierzchni na podsypce
piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na stale. Przed dalszym
wznowieniem robot, prowizorycznie utozong nawierzchni¢ na podsypce piaskowej nalezy
rozebra¢ i usunag¢ wraz z podsypka. Szeroko$¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami
brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢
za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego Do ubicia
nawierzchni nie wolno uzywa¢ walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni w kierunku jej $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Ewentualne nierownos$ci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku
wzdhuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pgknigte) nalezy
wymieni¢ na kostki cate. Po ulozeniu kostek, spoiny nalezy wypeti¢ piaskiem. Wypetnienie
spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub,
po obfitym polaniu woda.

-odwodnienie pasa robét ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére
zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonywania wykopow i nasypdw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w calym
okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie. Jezeli wskutek
zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktoére spowoduje ich dlugotrwatg
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego
za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

- odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postgpowaé w kierunku
podnoszenia si¢ niwelety. W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek
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podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z
wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw
spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntow niespoistych.

-uwagi i wytyczne do wykonania robat

Wszystkie prace nalezy wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru robot 1 przy zachowaniu przepisow BHP. Technologia
wykonania i odbioru robdt zostata okreslona w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych, ktora jest integralng cze$cig niniejszej dokumentacji projektowe;.
Wytyczne do realizacji robét: - roboty budowlane odpowiednio oznakowac¢ oraz zabezpieczy¢
przed osobami postronnymi, - w przypadku natrafienia na urzadzenia infrastruktury
technicznej, nie naniesione na plan zagospodarowania terenu nalezy je zabezpieczy¢ i
powiadomi¢ Inspektora nadzoru oraz Wykonawce dokumentacji Projektowej, - w celu
zapewnienia wiasciwe] jakosci robdt nalezy rygorystycznie przestrzega¢ odpowiednich
warunkow technicznych wykonania i odbioru robo6t i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot.

-wytyczne realizacji przedsigwzi¢cia z uwzglednieniem aspektow ochrony
srodowiska .
Wykonawca robot zobowigzany jest do podejmowania wszelkich niezbednych dziatan, aby
stosowac sie do przepisow 1 normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i
poza jego terenem. Wykonawca powinien unika¢ szkodliwych dziatan, szczegdlnie w
zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu 1 innych
szkodliwych dla $rodowiska i otoczenia czynnikow zwigzanych z wykonywaniem robot
budowlanych. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie: - utrzymywaé teren budowy i
wykopy w stanie bez wody stojacej, - podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na
celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych
1 innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan
bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatoéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i droég dojazdowych,
- srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekdbw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru. Przy prowadzeniu robot sprzetem mechanicznym
(koparki, zageszczarki itp.) nalezy uwazac, aby nie doszto do zanieczyszczenia gruntu i wody,
olejami lub ropg naftows.

- warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie
Wykonawca przy realizacji zadania bgdzie przestrzegal przepisow w zakresie bezpieczenstwa
1 higieny pracy. W szczegdlnos$ci jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajacych odpowiednich wymagan
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sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne
dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz
odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Uznaje si¢, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie. Kierownik budowy, zgodnie art. 21 a Ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany
(przed rozpoczeciem budowy) sporzadzi¢, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego
»planem bioz", na podstawie informacji zawartych w Projekcie budowlanym. ,,Plan bioz"
nalezy opracowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plany
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126). Wykonawca begdzie stale
utrzymywatl wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
odpowiednich przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Materialy tatwopalne beda
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie starty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo personel Wykonawcy.

-uwagi koncowe
a) Odstepstwa od projektu musza by¢ bezwzglednie uzgodnione z projektantem,
b) Szczegoty nie ujete w niniejszym projekcie nalezy realizowaé zgodnie z instrukcjami
wykonania i stosowania, normami branzowymi, warunkami technicznymi, obowigzujacymi
Polskimi Normami oraz wymogami producentéw materiatow 1 urzadzen,
c) W celu zapewnienia wlasciwej jakoSci robdt nalezy rygorystycznie przestrzegad
odpowiednich warunkoéw technicznych wykonania i odbioru robo6t i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
d) Bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw BHP.

-infrastruktura techniczna oraz uklad komunikacyjny na terenie inwestycji
Na terenie inwestycji urzadzona jest infrastruktura w postaci:
- sieci wodociggowej,
- sieci elektroenergetycznej,
- sieci telekomunikacyjne;j,

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w
okresie trwania prac, az do zakonczenia i odbioru robot. Przed przystapieniem do robot
Wykonawca zabezpieczy teren budowy zgodnie z zatwierdzonym przez wilasciwy organ
zarzadzajacy ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w czasie trwania
budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelka istniejacg organizacje ruchu na terenie
budowy. W przypadku braku udostepnienia przez Inwestora projektu organizacji ruchu na
czas prowadzenia prac i zabezpieczenia placu budowy, wykonanie takiego projektu wraz z
wymaganymi uzgodnieniami i zatwierdzeniem lezy po stronie Wykonawcy.

Uklad funkcjonalno-uzytkowy oraz glowne wytyczne techniczno-budowlane:
-dane techniczne
-powierzchnia zabudowy: 58,16 m’
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-powierzchnia uzytkowa (parter, I pigtro) :
-powierzchnia catkowita :
-kubatura brutto:
-ilo$¢ kondygnacji nadziemnych:

-wysokos$¢ budynku ponad poziom terenu:
-wysokos$¢ kondygnacji nadziemnych(w $wietle) :
-ilos¢ klatek schodowych:
-ilo$¢ wej$¢ do budynku:

88,80 m’
93,12 m*
474,58 m®
2

8,46m
3,00m;

1

2 wejscia gtowne

-dlugosc¢ 1 szeroko$¢ poszczegodlnych kondygnacji: wg rzutow
-zestawienie powierzchni
-parter:
ZESTAWI%I\ILII]{ETILOR\EIJIERZCHNI NV YRONCIENG
LP.| POMIESZCZ |POW.| WYKONCZENIE $CIAN WYgggfggNIE WY;%T?%EVNIE
0.01| WIATROLAP | 600 | © “Stakfzirlézal;"t‘:kys fvl‘v‘;"wany Plytki gress S“ﬁtégzggiowy
0.02| KOMUNIKACIA | 1563 | © “Stakfzirlézal;"t‘:kys fvl‘v‘;"wany Plytki gress S“ﬁtégzggiowy
0.03 | KL. SCHODOWA | 14,85 | © “Stakfzirlézal;"t‘:kys fvl‘v‘;"wany Plytki gress S“ﬁtégzggiowy
0.04 TECE%I%ZNE 7,74 Pusmkfzirllizﬁ‘evgsxéowany Plytki gress Suﬁtégzgglowy
SUMA 44,22
-pietro I :
POWIERZCHNI INPII]%ETRA WYKONCZE’NIE |
LP.| POMIESZCZ. |POW.| WYKONCZENIESCIAN | WYROTCZENIE | WYROMEZENIE
101 | KL. SCHODOWA | 18,45 | TUSHKEHAaiony Moomany | piyii gress Suit modulowy
1.02 | KOMUNIKACIA | 59,69 | PUSteKELAaiony Moomany | piyii gress Sufit modulowy
1.03| SEKRETARIAT | 11,6 P“Stakfzirlél;;ot‘gkys(‘fvljéowany Plytli gress Sufit modulowy
SUMA 44,58

Okreslenie powierzchni uzytkowej lokalu winno spetnia¢ podstawowe zasady pomiaru
ustalone w Ustawie z 21 czerwca 2001 r — o ochronie praw lokatoréw, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Zgodnie z ustawg, obmiaru powierzchni
uzytkowej lokalu dokonuje si¢ w $wietle wyprawionych $cian.

-zastosowane schematy statyczne

Gltowng konstrukcje budynku stanowig $ciany no$ne z uktadem rdzeni zelbetowych
na ktorych oparte zostang stropowe plyty kanatowe. Sciany zewnetrzne murowane z
pustakow silikatowych zostang usztywnione poprzez system rdzeni 1 wiencéw zelbetowych
tworzacych ruszt nosny dla $cian. Budynek posadowiony na tawach 1 stopach zelbetowych.

Nad budynkiem wykonane zostang stropy 1 stropodachy z ptyt kanatowych.
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- §ciany

Sciany obiektu zaprojektowano w ukladzie zelbetowego rusztu potaczonego z
konstrukcja stropodachu. Rdzenie i wience zelbetowe. Sciany nosne w budynku projektuje
si¢ z pustakow silikatowych o grubosci 25 cm 1 klasie wytrzymatosci 20 MPa. Do murowania
scian zaleca si¢ zastosowanie zaprawy cienkosciennej o wytrzymatosci 10 MPa.
Zaprojektowano monolityczne podciagi i nadproza zelbetowe oraz nadproza prefabrykowane
L19 typu N. Szczegdtowe rozwigzania przedstawiono w projekcie konstrukcji.

-Sciany zewnetrzne:

a)$ciany fundamentowe :
-folia kubetkowa,
-masa hydroizolacyjna gr. 2mm
-2x siatka poliestrowa na kleju,
-styrodur EPS 150 gr. 15cm, A=0,031W/(m-K)
-bloczek betonowy 25cm,
-Abizol ST,

b)kondygnacji nadziemnych nos$ne ( na wysokos$ci cokotu):
-tynk silikonowy barwiony w masie gr.1,5mm
-siatka poliestrowa na kleju,
-styrodur 20cm A=0,031W/(m'K) ( welna mineralna dla $cian p.poz i paséw )
-bloczek betonowy gr. 25cm
- tynk gipsowy 1,5cm,
-farba akrylowa/ptytki ceramiczne,

¢)kondygnacji nadziemnych nosne:
-tynk silikatowy barwiony w masie gr.1,5mm
-siatka poliestrowa na kleju,
-wetna elewacyjna 20cm A=0,031W/(m-K)
-pustak silikatowy gr. 25cm
- tynk gipsowy 1,5cm, ( na parterze brak tynkow wewnetrznych w pomieszczeniach
szatni)
-farba akrylowa/ptytki ceramiczne,

d)kondygnacji nadziemnych no$ne:
-tynk silikatowy barwiony w masie gr.1,5mm
-siatka poliestrowa na kleju,
-styropian EPS 70 20cm A=0,031W/(m-K)
-pustak silikatowy gr. 25cm
-wela elewacyjna 20cm A=0,031W/(m'K) ,
- tynk gipsowy 1,5cm,
-farba akrylowa/ptytki ceramiczne,
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- Sciany wewnetrzne:

- §ciany nosne:
-farba akrylowa/ptytki ceramiczne,
-tynk gipsowy 1,5cm, ( na parterze brak tynkow wewngtrznych w pomieszczeniach
szatni)
-pustak silikatowy gr. 25cm
- tynk gipsowy 1,5cm( na parterze brak tynkow wewngtrznych w pomieszczeniach
szatni)
-farba akrylowa/ptytki ceramiczne

-$ciany dzialowe:
-farba akrylowa/ptytki ceramiczne
- tynk gipsowy 1,5cm( na parterze brak tynkow wewngtrznych w pomieszczeniach
szatni)
-pustak silikatowy gr. 25cm gr. 12cm
- tynk gipsowy 1,5cm( na parterze brak tynkow wewngtrznych w pomieszczeniach
szatni)
-farba akrylowa/ptytki ceramiczne

-stropodach i dach

Stropodach wykonany z ptyt kanatowych. Warstwe izolacji stanowi welna mineralna
gr. cieta w klin od 0,00 do 30cm A=0,031W/(m'K) oraz ptyty pelne z welny dachowe;j gr.
20cm oraz systemowe rozwigzanie izolacji przeciwwodnej papa podktadowa + papa
wierzchniego krycia NRO. Stropodach o klasie odpornosci ogniowej REI 60. Stropodach
petny nalezy wykona¢ najpierw ukladajac na stropie paroizolacj¢ z papy
elastomerobitumicznej, a nastepnie kliny nadajace spadek potaci. Na klinach nalezy utozy¢ z
warstwe welny 20 cm A=0,031W/(m-K) peinigce role izolacji termicznej, a nast¢pnie
wykona¢ pokrycie z papy podktadowej i wierzchniego krycia. Stropodach o spadku potaci
2%.
Projektuje si¢ stropodach o nastgpujacych warstwach:
-papa wierzchniego krycia wywinigta na attyke, grubos¢ 0,52 cm;
- papa podktadowa elastomerobitumiczna samoprzylepna, grubos¢ 0,3 cm;
- wetna dachowa grubos¢ 20 cm A=0,031W/(m-K)
- kliny z wetny dachowej od 0,00 do 30,0cm nadajace spadek;
-papa paroizolacyjna elastomerobitumiczna, grubos¢ 0,4 cm;
- bitumiczna emulsja gruntujaca;
- strop z ptyt kanatowych

Na dachu zamocowaé system poziomej asekuracji linowej ze stali nierdzewnej
certyfikowany zgodnie z normg PN EN795 klasa C. System umozliwiajacy poruszanie si¢ bez
koniecznosci przepinania przez punkty posrednie o maksymalnym rozstawie punktow
posrednich do 14 m, przystosowany do montazu na pokryciu z papy termozgrzewalnej.
Wyjscie na dach obiektu po stalowej drabinie zamontowanej na $cianie podtuznej od strony
zachodniej budynku. Projektuje si¢ drabing¢ techniczna wykonang ze stali nierdzewnej
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szlifowanej. Drabina szerokos$ci min. 50 cm. Powyzej 2 m drabina zaopatrzona w obrecze
ochronne zabezpieczajace przed upadkiem. Obrecze ochronne w rozstawie nie wigkszym niz
80 cm z pionowymi prgtami w rozstawie nie wigkszym niz 30 cm. Odleglosci miedzy
szczeblami drabiny nie wigksze niz 30 cm. Drabina wyposazona w zabezpieczenia
uniemozliwiajgce dostep na dach osobom postronnym.

Minimalne parametry techniczne papy:

Papa wierzchniego krycia polimerobitumiczna zgrzewalna:

- dlugos¢ 5 m, szerokos¢ 1 m,

-grubos¢ 0,52 cm,

-gramatura ok. 6 kg/m2,

-gigtkos¢ w niskiej temperaturze -40°C,

- odporno$¢ na sptywanie w wyzszej temperaturze +150°C,

-wlasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu: maksymalna sita rozciggajaca
wzdtuz >1450 N/50mm, w poprzek >1450 N/50mm ; wydtuzenie wzdhuz >30%, w
poprzek >30%,

-prostoliniowo$¢ < 20 mm/10m,

-wodoszczelno$¢ typ A i T — spelnienie wymagan przy 200 kPa/24h.

Papa podktadowa elastomerobitumiczna samoprzylepna:

- dlugo$¢ 7,5 m, szerokos¢ 1 m,

- grubos¢ 0,3 cm,

- gramatura ok. 3 kg/m2,

- gietko$¢ w niskiej temperaturze <-30°C,

-odpornos¢ na sptywanie w wyzszej temperaturze >+100°C,

- wlasciwo$ci mechaniczne przy rozcigganiu: maksymalna sita rozciggajaca
wzdtuz >1000 N/50mm, w poprzek >1000N/50mm ; wydtuzenie wzdtuz >30%, w
poprzek >30%,

- prostoliniowo$¢ < 20 mm/10m,

-wodoszczelnos¢ typ A — spetnienie wymagan przy 100 kPa/24h.

Papa paroizolacyjna elastomerobitumiczna szybkozgrzewalna:

- dlugo$¢ 7,5 m, szerokos¢ 1,08 m,

- grubo$¢ 0,4 cm,

-gigtkos¢ w niskiej temperaturze <-6°C,

- odporno$¢ na sptywanie w wyzszej temperaturze >+70°C,

- wlasciwo$ci mechaniczne przy rozcigganiu: maksymalna sita rozciggajaca
wzdtuz >400 N/50mm, w poprzek >300 N/50mm ; wydtuzenie wzdtuz > 2%,
w poprzek > 2%,

- prostoliniowo$¢ < 20 mm/10m,

- wodoszczelnos¢ — spetnienie wymagan przy 200 kPa/24h,

* przenikalnos$¢ pary wodnej > 1500 m.
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- nadproza
W miejscach wykonania nowych otwordéw projektuje si¢ nadproza prefabrykowane L19
typu “N” oraz monolityczne belki zelbetowe wykonane z beton C25/30 , zbrojone stalg
zbrojeniowa BP 500SP ( A-IIIN).

-belki, podciagi
Projektuje belki monolityczne zelbetowe wykonane z betonu C25/30 , zbrojone stalg
zbrojeniowa BP 500SP( A-IIIN) wg. projektu wykonawczego.

-posadowienie budynku

Projektuje si¢ posadowienie budynku bezposrednie na tawach 1 stopach
fundamentowych w warstwach geotechnicznych okreslonych jako piaski gliniaste na
poziomie: -1,15m w stosunku do "zera" budynku. Fundamenty zaprojektowano z betonu
C20/25 zbrojone stalg zbrojeniowg BS00SP (A-IIIN). Minimalne otulenie pretow
zbrojeniowych wynosi 50 mm. Pod fundamentami nalezy wyla¢ warstw¢ podktadu z betonu
C8/10 o minimalnej grubosci 10 cm, ulozonego w warstwie piasku §redniego zageszczonego
do stopnia [5=0,98. Szczegdélowe rozwigzania fundamentéw wg projektu konstrukcji.
Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem wody izolacja przeciwwodng poprzez
wykonanie warstw zgodnie z przekrojem. W obiekcie projektuje si¢ §ciany fundamentowe z
bloczka betonowegogr. 25 cm z betonu C20/25 do rzednej -0,26 m wzgledem projektowanego
poziomu ,,0” budynku. Na zewng¢trznych $cianach fundamentowych nalezy wykonac izolacje
cieplng z styroduru gr. 10cm 1 zabezpieczy¢ folig kubetkowa. Na catej powierzchni budynku
nalezy wykona¢ podsypke z piasku zaggszczonego do wspotczynnika [S=0,95 o grubosci
okoto 35 cm. Na tak wykonanej 1 zaggszczonej podsypce nalezy wykonaé plyty
podposadzkowe betonowe oraz zbrojone o grubosci 15 cm z betonu C20/25. W ptytach
podposadzkowych zbrojonych nalezy utozy¢ dwie warstwy siatki zbrojenia 10x10 cm pregtami
¢6mm. Plyty zbrojone nalezy wykona¢ w obrgbie sali gimnastycznej a w pozostalej czesci
plyty betonowe. Zasypanie wykopow fundamentowych nalezy wykona¢ gruntem z wykopow.

-podlogi na gruncie
-podtoga gress:
-plytki gress gat. 1 klasa antyposlizgowa
-warstwa wyroOwnawcza 7,0cm,
-folia PE 0,2mm
-styropian EPS 100 20,0cm, 2=0,031W/(m-K)
-folia PE 0,2mm
-beton C12/15 10cm
-piasek ubijany na mokro 30cm

-podtoga -wyktadziny PCV:
- posadzka poliuretanowa
-warstwa samopoziomujgca do 0,5mm,
-warstwa wyréwnawcza 7,0cm,
-folia PE 0,2mm,
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-styropian EPS 100 20,0cm, 2=0,031W/(m-K),
-folia PE 0,2mm,

-beton C12/15 10cm,

-piasek ubijany na mokro 30cm,

-podtoga dla reszty pomieszczen (wyktadziny PCW):

QGres:

-plytki gress gat. 1 klasa antyposlizgowa
-hydroizolacja,

-warstwa wyréwnawcza 7,0cm,

-folia PE 0,2mm,

-styropian EPS 100 20,0cm, 2=0,031W/(m-K),
-folia PE 0,2mm,

-beton C12/15 10cm,

-piasek ubijany na mokro 30cm,

-standard zastosowanych materialow

-gres szkliwiony,

-wymiar ptytki 60 x 60 cm,

-powierzchnia satyna,

- nasigkliwos$¢ wodna 0,05 %,

-antyposlizgowos¢ klasa R10,

-odporno$¢ na $cieranie PEI 4,

-odporno$¢ na plamienie klasa 5,

-sita famigca powyzej 1300 (N),

-odpornos¢ na dziatanie srodkow domowego uzycia GA.

Wyktadzina PVC:

-akustyczna podtogowa wyktadzina winylowa,
-grubos¢ catkowita 3,7 mm,

-grubos$¢ warstwy piankowej 1,5mm,

-warstwa uzytkowa 2,0 mm,

-odporno$¢ na bakterie i grzyby,

-odporno$¢ na nacisk punktowy,
-antyposlizgowos¢ — klasa nie mniej niz R9,
-absorpcja akustyczna 16 dB,

-odpornos$¢ barwy na §wiatto > 6,

-dobra odpornos¢ chemiczna.

Zaprojektowang wyktadzing PVC nalezy wywina¢ na $ciang do 15 cm.

Hydroizolacja pod gres:
W pomieszczeniach tzw. ,,mokrych” pod gresami nalezy zastosowa¢ hydroizolacje

w postaci elastycznej masy uszczelniajgcej na bazie dyspersji polimerowych, wypetniaczy
oraz $rodkéw modyfikujacych.
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Minimalne parametry techniczne hydroizolacji:
-Gestos¢ wyrobu ok. 2,5 g/cm3
-Temperatura podtoza i otoczenia od +5 °C do +30 °C
-Min / max grubo$¢ powtoki 1 mm /5 mm
-Przyczepno$¢ min. 1,3 MPa
-Wspotczynnik przepuszczalnosci pary wodnej p ok. 1000
-Czas schnigcia ok. 3 h
-Naktadanie drugiej warstwy po ok. 3 godzinach
-Wchodzenie po koto 12 h
- Wykonanie warstwy ochronnej po koto 24 h

-stolarka i Slusarka
W obiekcie projektuje si¢: drzwi i okna zewnetrzne, drzwi wewnetrzne i okno
wewnetrzne.

Drzwi aluminiowe zewngtrzne (wymagania minimalne):

-na elementy §lusarki stosowac ksztattowniki ze stopéw aluminium EN AW-6060
wg PN-EN 573-3:2004,

-ksztaltowniki o$cieznic i ram skrzydet sktadaja si¢ z dwoch czesci aluminiowych
polaczonych przektadkami termicznymi z poliamidu zbrojonego wtoknem szklanym PA 6,6
GF25,

-przestrzen migdzy przektadkami termicznymi wypetione sg wktadkami
styropianowymi,

-glebokos¢ profili futrynowych oraz skrzydet drzwiowych wynosi ok. 74 mm,

-szerokos¢ profilu poprzeczki w drzwiach wynosi ok. 77,1 mm,

-profile przyszybowe o zwigkszonej odpornosci na wlamanie, przyjete ze wzgledu
na sztywno$¢ o wysokos$ci 22 mm, dobierane w zaleznos$ci od grubos$ci wypehnienia,

-dolny profil drzwi tzw. ,kopniak” o szerokosci ok. 127 mm. Wysokos$¢ ztozenia
profili
od spodu progu drzwiowego do krawedzi szyby wynosi ok. 160,1 mm,

-wspotczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji nie wyzszy niz U=0,9 W/m2K,

-izolacyjnos$¢ akustyczna konstrukcji 40 dB,

-infiltracja powietrza w klasie 3,

-szczelno$¢ na przenikanie wody w klasie AS,

-odksztatcenia w klasie C4,

-polaczenia elementéw wykonywaé przy pomocy zagniatania lub skrecania przy
zastosowaniu systemowych elementow ztacznych z dodatkowym klejeniem,

-powloki lakierowane proszkowo powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

-grubos$¢ nie mniej niz 60um,

-twardo$¢ wzgledna nie mniej niz 0,7 bedaca ilorazem czasu thumienia
wahadta na badanej powtoce do czasu ttumienia na ptytce szklanej,

-odporno$¢ na odrywanie od podtoza — stopien 0,

-odpornos¢ na dziatanie mgtly solnej - stan powtoki bez zmian po 1000 h
dziatania mgty solnej,

-odpornos¢ na dziatanie cieczy,
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-nalezy zastosowa¢ profile o odpowiednio dobranej sztywnosci, tak aby ugigcie
profilu aluminiowego nie przekraczalo 1/300 rozpigtosci oraz ugigcie zadnej krawedzi szkta
nie byto wigksze niz 8§ mm,

-szklenie: szyby zespolone w uktadzie: 33.1/16/.../16/ 33.1 bezpieczna o
wspotczynniku
przenikania ciepta U=0,5 W/m2K

-uszczelki powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru
termoplastycznego TPE,

-okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego.

Okno aluminiowe zewngtrzne (wymagania minimalne)
-na elementy $lusarki stosowa¢ ksztaltowniki ze stopéw aluminium EN AW-6060 lub EN
AW-6063 wg PN-EN 573-3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:1996; wlasnosci
wytrzymatosciowe wg PN-EN 755-9:2002; tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004,
-profile termicznie izolowane systemu sktadaja si¢ z dwoch czesci aluminiowych,
wewnetrznej 1 zewnetrznej, oddzielonych od siebie taSmami izolacyjnymi. Czg$¢ wewnetrzng
1 zewnetrzng stanowia najcze¢sciej profile o przekroju skrzynkowym. Role izolacji termicznej
w profilach spetniaja tasmy izolacyjne z poliamidu 6.6 GF 25 wzmocnionego wldknem
szklanym wraz z piankami poliuretanowymi PIR umieszczonymi w komorze utworzonej
przez w/w tasmy izolacyjne oraz przez $cianki aluminiowych czg¢sci profilu,
-wymiary profili :
-glebokos¢ zabudowy dla ramy i stupka wynosi ok. 74 mm,
-glebokos¢ zabudowy dla skrzydta okiennego ok. 83 mm,
- szerokos$¢ widokowa profili ok. 52 — 77mm dla o$cieznicy dla stupka
pionowego ok. 71 — 102mm,
-projektowana zewnetrzna szerokos¢ widokowa futryny okiennej wynosi
maksymalnie ok. 52,5 mm,
-projektowana szer. widokowa profilu poprzeczki wynosi maksymalnie ok. 77 mm,
-projektowana szeroko$¢ ztozenia futryny i skrzydta okiennego wynosi
maksymalnie k. 89 mm,
-projektowana szeroko$¢ ztozenia poprzeczki i1 skrzydta okiennego wynosi
maksymalnie ok. 114 mm,
-odporno$¢ na obcigzenia wiatrem wedtug PN EN 12210 : 2001, konstrukcje w klasie C,
-wspolczynnik przenikania ciepta: U=0,7 W/m2 *K wg PN-EN ISO 10077-2:2005,
-izolacyjno$¢ akustyczna wg PN-EN ISO 140-3 min Rw = 31-44 dB,
-szczelno$¢ konstrukeji:

-przepuszczalnos¢ powietrza klasa 4 wg PN-EN 12207:2001,

-wodoszczelnos¢ wedlug PN EN 12208:2001 — klasa 4A, cisnienie strumienia
Ap=150Pa dla okien ze szczelinami infiltracyjnymi,

-wodoszczelnos¢ wedtug PN EN 12208:2001 — klasa 6A, cisnienie
strumienia Ap=250Pa bez szczelin infiltracyjnych,
-polaczenia elementow wykonywac przy pomocy zagniatania lub skrecania przy
zastosowaniu systemowych elementow zlacznych z dodatkowym klejeniem
(jezeli jest wymagane),
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-kolor profili oraz oku¢ wg rys. elewacji,
-powloki lakierowane proszkowo powinny spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

-grubo$¢ nie mniej niz 60pum oznaczana wg PN-EN ISO 2360:1998 lub PNEN
ISO 2808:2000,

-twardo$¢ wzgledna nie mniej niz 0,7 bedaca ilorazem czasu thumienia
wahadta na badanej powtoce wg PN-EN ISO 1522:2001 do czasu
tlumienia na ptytce szklane;,

-odporno$¢ na odrywanie od podtoza — stopien 0 oznaczana wg PN-EN
ISO 2409:1999,

-odporno$¢ na dziatanie mgty solnej - stan powloki bez zmian po 1000 h dzialania
mgtly solnej oznaczana wg PN-EN ISO 7253:2000/Ap1:2001,

-odpornos¢ na dziatanie cieczy — stan powtoki bez zmian po 1000 h dzialania wody
destylowanej w temperaturze 23°C 1 40°C, po 500 h dziatania roztworow 1% NaOH, 1% HCIl,
1% H2S04 , 5% CH3COOH oraz po 1000 h dziatania roztworow 0,1% NaOH, 0,1% HCI,
0,1% H2S04 , 1% NH40H, 3% NaCl - wg PN-EN ISO 2812-1:2001,

-lakiernia powinna udzieli¢ przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmienno$¢ koloru,
-nalezy zastosowaé profile o odpowiednio dobranej sztywnosci, tak aby ugigcie profilu
aluminiowego nie przekraczato 1/300 rozpigtosci,

-szklenie pakietem szybowym: od zewnatrz szyba 6 mm Float ESG; 16 mm ramka
dystansowa z wypelnieniem argonem, szyby 33.1 VSG (szklo bezpieczne w klasie 2B2).
Wspotczynnik przenikania ciepta dla pakietu szybowego U= 0,5 W/m2 *K.

- uszczelki powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub

elastomeru termoplastycznego TPE, spetniajagce wymagania normy EN 12365-

1:2003,

-okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego.

-wszystkie styki konstrukcji aluminiowej z konstrukcja stalowg odizolowaé

przektadka z PCV lub EPDM.

Slusarka aluminiowa wewnetrzna: drzwi wewnetrzne,

-na elementy $lusarki stosowac ksztattowniki ze stopow aluminium EN AW-6060 lub EN
AW-6063,

-glebokos¢ profili futrynowych i skrzydet wynosi ok. 50mm. Profile futryny i skrzydta
drzwiowego licujg si¢ zarowno od strony wewnetrznej jak 1 zewnetrznej,

-szeroko$¢ ztozenia futryny i skrzydta drzwiowego wynosi ok. 137,5 mm,

- szeroko$¢ ztozenia skrzydta czynnego i biernego drzwi wynosi ok. 172 mm,

- zewngtrzny wymiar szeroko$ci drzwi jednoskrzydlowych wynosi ok. 165 mm +
projektowana szeroko$¢ §wiatla przejscia drzwi, dla skrzydta otwartego do kata 90 stopni,

- zewnetrzny wymiar szerokosci dla drzwi dwuskrzydtowych ok. 206 mm + projektowana
szeroko$¢ swiatta przejscia drzwi dla skrzydet otwartych do kata 90 stopni,

-zewnetrzny wymiar wysoko$ci drzwi wynosi 62 mm + wysoko$¢ Swiatta przejscia drzwi,

- widokowa szerokos$¢ poprzeczki drzwiowej oraz poprzeczki okna statego wynosi 85,8 mm,

- widokowa szeroko$¢ futryny okna statego wynosi 47,3 mm,

-glebokos¢ profili okna podawczego wynosi 21,8 mm, a jego wysoko$¢ to 56,2

mm,
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-szeroko$¢ ztozenia profili skrzydla czynnego i biernego wynosi 63,7 mm,
-izolacyjnos$¢ akustyczna:
- Rw =22 dB dla okien i drzwi z szyba pojedyncza grubos$ci 6mm,
- Rw =32 dB dla $cianek dziatowych z szybg pojedynczg grubosci 6mm,
-szczelno$¢ konstrukcji wspotczynnik infiltracji powietrza: a<0,1 m3/
(m*h*daPa2/3) co najmniej klasa 2,
- trwato$¢ mechaniczna w klasie 5, co odpowiada prawidtowosci dziatania po
wykonaniu 100 000 cykli otwierania i zamykania,
-polaczenia elementow wykonywaé¢ przy pomocy zagniatania lub skrecania przy
zastosowaniu systemowych elementow ztacznych z dodatkowym klejeniem,
-powloki lakierowane proszkowo powinny spetnia¢ nast¢pujace wymagania:
-grubo$¢ nie mniej niz 60um,
- twardo$¢ wzgledna nie mniej niz 0,7 bedaca ilorazem czasu ttumienia wahadta na badane;j
powtloce do czasu ttumienia na plytce szklanej,
-odporno$¢ na odrywanie od podtoza — stopien 0,
-odporno$¢ na dziatanie mgly solnej - stan powtoki bez zmian po 1000 h dziatania mgty
solnej,
-odpornos¢ na dziatanie cieczy,
-nalezy zastosowac profile o odpowiednio dobranej sztywnosci, tak aby ugiecie
profilu aluminiowego nie przekraczato H/400 (H- wysoko$¢ Scianki),
-szklenie: szyby pojedyncze bezpieczne 33.1,
- uszczelki powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub
elastomeru termoplastycznego TPE,
* okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego,
* przy drzwiach nalezy zamontowa¢ odbojniki.
Drzwi aluminiowe wewng¢trzne o odporno$ci ogniowej EI60 (wymagania
minimalne)
-na elementy $lusarki stosowac ksztattowniki ze stopéw aluminium EN AW-6060,
- wszystkie wewnetrzne komory profili wypelniaja wktady gipsowe o grubosci 15mm.
Narozniki aluminiowe ostaniane sg ptytami silikatowo-cementowymi o grubosci 8 mm.
Podktadki pod szyby powinny by¢ wykonane z twardego drewna,
-glebokos¢ profili wynosi ok. 74,8 mm,
- szerokos$¢ widokowa ztozenia futryny i skrzydta drzwiowego wynosi ok. 139,4 mm,
- szeroko$¢ ztozenia skrzydta czynnego i biernego wynosi ok. 167,4 mm,
-szeroko$¢ drzwi jednoskrzydtowych wynosi 201 mm + projektowana szeroko$¢
Swiatta przej$cia drzwi (mm) mierzona pomigdzy futryng i skrzydiem drzwi
otwartym do kata 90 stopni,
- szerokos¢ drzwi dwuskrzydiowych wynosi 270 mm + projektowana szeroko$¢ $Swiatta
przejscia drzwi mierzona pomiedzy skrzydtami otwartymi do kata 90 stopni,
-wysokos$¢ drzwi wynosi 66 mm + projektowana wysokos$¢ swiatta przejscia drzwi,
- izolacyjnos¢ termiczna dla ztozen profili aluminiowych: Uf<2,60 W/ m2*K,
- izolacyjnos¢ akustyczna dla drzwi Rw = 32 dB dla drzwi z szyba pojedyncza,
- szczelno$¢ konstrukcji: wspotczynnik infiltracji powietrza: a<0,1 m3/
(m*h*daPa2/3), wodoszczelnos$¢ — klasa 3A, ci$nienie strumienia Ap=100Pa,
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- trwalo$¢ mechaniczna w klasie 6 co odpowiada prawidlowosci dziatania po
wykonaniu 200 000 cykli otwierania i zamykania,
- pofaczenia elementow wykonywacé przy pomocy zagniatania lub skrecania przy
zastosowaniu systemowych elementow ztacznych z dodatkowym klejeniem,
- powtoki lakierowane proszkowo powinny spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

- grubos$¢ nie mniej niz 60pum oznaczana,

- twardo$¢ wzgledna nie mniej niz 0,7 bedaca ilorazem czasu ttumienia
wahadta na badanej powtoce do czasu thumienia na ptytce szklanej,

odporno$¢ na odrywanie od podtoza — stopien 0 oznaczana,

-odporno$¢ na dziatanie mgty solnej - stan powloki bez zmian po 1000 h dzialania
mgty solnej,

-odpornos¢ na dziatanie cieczy,

-szklenie: szyba pojedyncza EI 60 PYROBEL,

-nalezy zastosowac profile o odpowiednio dobranej sztywnosci, tak aby ugiecie
profilu aluminiowego nie przekraczato 1/300 rozpigtosci,
- uszczelki powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM,
- okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego,
- drzwi wyposazone w zawiasy nawierzchniowe dostosowane do ci¢zaru skrzydet
drzwiowych, klamke z rdzeniem stalowym, jeden zamek i samozamykacz dostosowany do
cigzaru skrzydla drzwiowego.

Drzwi ptycinowe wewnetrzne (wymagania minimalne):

- wypehienie stanowi poprzecznie prasowana kanatowa plyta widrowa,

- rama skrzydta wykonana z gatunkow drewna pochodzacych z egzotycznych
drzew lisciastych,

-cata konstrukcja pokryta ptyta HDF 2x3 mm,

-powierzchnia drzwi laminowana okleing HPL,

-brzegi lakierowane,

-drzwi wyposazone w zamek podklamkowy oraz 3-czgsciowe zawiasy niklowane,
-drzwi do tazienek wyposazy¢ w otwory wentylacyjne o powierzchni min 0,022 m2.

Wspotczynnik przenikania ciepta dla okien zewnetrznych wynosi U=0,70 W/m2K.
Wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi zewngtrznych wynosi U=0,9 W/m2K.
Wspdtezynnik przenikania ciepta dla drzwi wewngtrznych wynosi U=1,70 W/m2K.

- wycieraczki

Przy wej$ciach do budynku przewidziano obnizenie w posadzce w wysokosci 30 mm
na wycieraczke. Systemowe wycieraczki sktadajg si¢ z profili z aluminium odpornego na
wypaczanie, potaczonych linkg stalowag z tworzywa sztucznego z gumowymi listwami na
podiozu tlumigcym hatas. Wycieraczka na zewnatrz obiektu - 27 mm o profilach
wykonczonych gumga ztobiong i listwg szczotkowsa, o wymiarach:
-200 cm — szerokos¢ profili,
-100 cm — kierunek ruchu.
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Wycieraczka wewnetrzna z wytrzymatych wldkien polipropylenu zbieraja wode¢ i brud.
Skutecznie osuszajaca obuwie. Spdd wykonany z gumy antyposlizgowe;j .

Parametry techniczne:

-wymiary 150x90 cm,

-kolor: antracyt,

-materiat: 100% polipropylen,

- grubos¢: ok. 14mm,

-spod: guma antyposlizgowa,

- instalowanie wycieraczek na ptaskich powierzchniach bez konieczno$ci wykonania
dodatkowego wglebienia.

-rynny i rury spustowe, obrobki blacharskie
- rynny ¢ 150mm wykonane z blachy powlekanej, mocowane za posrednictwem hakow,
- rury spustowe @ 110mm wykonane z blachy powlekanej mocowane za posrednictwem
hakow,
-obrobki blacharskie wykonane z blachy ocynkowanej,

- wykonczenie budynku
-Sciany wg zestawienia pomieszczen,
-Sufity wg zestawienia pomieszczen,
-Posadzki wg zestawienia pomieszczen,

Wykonczenie $cian:

Wykonczenie $cian w poszczegolnych pomieszczeniach zgodnie z oznaczeniami na
rzutach poszczegdlnych kondygnacji. Na $cianach w pomieszczeniach zaprojektowano tynki
gipsowe kat. III. W pomieszczeniach ,,mokrych” na $cianach zaprojektowano glazure. W
wyznaczonych pomieszczeniach licujemy $ciany ptytkami ceramicznymi zwracajac uwage
aby pofaczenia $cian 1 $cian z podloga wykonczy¢é poprzez zastosowanie silikondw
utatwiajgcg zmywanie. Krawedzie zewngtrzne wykonczone poprzez szlifowanie ptytek. Tynk
pod ptytki nalezy pokry¢ ptynng hydroizolacjg. Pozostate §ciany nalezy malowa¢ dwukrotnie
farbami lateksowymi matowymi. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajagcym po
przedstawieniu min. 3 szt. probek do akceptacji.

Farby lateksowe:
Minimalne parametry techniczne farb lateksowych:
-Wyglad powtoki: mat
-llo§¢ warstw: 2
-Nanoszenie drugiej warstwy: po 4 godzinach
-Sposob nanoszenia: pedzel, watek lub natrysk

Glazura

Zaprojektowano wykonczenie $cian glazurg o parametrach nie gorszych niz:
-plytka $cienna 29,7x59,8 cm,
- kolorystyka, struktura i powloka wg uzgodnien z Zamawiajacym na etapie realizacji,
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-nasigkliwo$¢ wodna >10%,

-odpornos¢ na plamienie klasa 5,

-sita famigca powyzej 800 (N),

-odporne na pgknigcia wtoskowate,

- odporno$¢ na dziatanie srodkow domowego uzycia 1 sole do basenow kapielowych — GB,
-kolorystyka wg uzgodnien z Zamawiajagcym

Wykonczenie sufitow:

Wykonczenie sufitow w poszczegdlnych pomieszczeniach zgodnie z oznaczeniami na
rzutach poszczegdlnych kondygnacji. W pomieszczeniach gdzie zaprojektowano sufity
podwieszane stropy nie wymagaja tynkowania.

Farby lateksowe (pom. techniczne, tacznik, pokdj trenera, sitownia, klatka schodowa)
Minimalne parametry techniczne farb lateksowych:
-Wyglad powtoki: mat
-Ilos¢ warstw: 2
-Nanoszenie drugiej warstwy: po 4 godzinach
- Sposob nanoszenia: p¢dzel, watek lub natrysk

Sufit podwieszany wodoodporny:
- Plyta z welny mineralnej, pokryta folig winylowa, zmywalna, higieniczna
powierzchnia, kolor biaty,
-system z widoczng konstrukcja, pltyty wyjmowane,
- format 600x600 mm,
-grubos$¢ 15mm,
- materiat klasy ogniowej A2-s3, zgodnie z EN 13501-1,
- odpornos¢ na wilgo¢ 95% wzglednej wilgotno$ci powietrza,
-izolacyjno$¢ akustyczna 34 dB.

Sufit podwieszany :
Sufit podwieszany z ptyt z welny mineralnej twardej o parametrach nie gorszych niz:
- klasa pochtaniania 0,95 dla dystansu 200 mm,
- kolor biaty,
- wymiar 600x600 mm,
- grubo$¢ 15 mm,
- krawedZ opuszczona,
- dncw (izolacyjno$¢ wzdhuzna) min 26dB,
-profile z ksztalttownikéw stalowych malowanych proszkowo.
W miejscach przechodzenia kanalow wentylacyjnych w komunkacji (parter) kanaty
nalezy obudowac ptytami g-k na stalezau z profili stalowych.

- elewacje
W ramach zadania inwestycyjnego przewiduje si¢ docieplenie $cian elewacji budynku
ptytami styropianowymi EPS70 gr. 20cm A=0,031 W/(m'K) oraz weilna mineralng w
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systemie fasady wentylowanej. Docieplenie nalezy wykona¢ stosujac materiaty stanowigce
jeden kompletny system. Podczas realizacji robdt nalezy zastosowaé kompletny system
ocieplenia posiadajacy aprobat¢ ITB na NRO ( nierozprzestrzeniajagcy ognia-rozumie si¢
system docieplenia nierozprzestrzeniajacy ognia zaroOwno przy dzialaniu ognia wewnatrz
jak 1 od zewnatrz budynku). Nie dopuszcza si¢ taczenia systemow.

Przed ociepleniem wszystkie elewacje nalezy  przygotowaé poprzez
oczyszczenie, zmycie oraz zagruntowanie z racji zastosowanego materiatu budowlanego. .
Powierzchnie  o$ciezy  nalezy  ociepli¢ ptytami gr. 3,0cm. OS$cieze otwordéw nalezy
dodatkowo wzmocnié. Projektuje si¢ wykonie tynku silikonowego na $cianach cokotu na
catej jego wysokosci nie wykraczajac ponad jego przetamanie, ok. 25cm.

- podokienniki
-podokienniki zewngtrze wykonane z blachy powlekanej,
-podokienniki wewnetrzne wykonane z konglomeratu,

-balustrady wewnetrzne i zewnetrzne

Balustrada schodow wewnetrznych, wykonane ze stali nierdzewnej, szlifowane;.
Stupki z rur ¢ 50 mm, porgcze z rur ¢ 50 mm. Wypehienie migdzystupkowe — pionowe rurki
ze stali nierdzewnej, szlifowanej, ¢$10 mm maksymalnie co 11 cm. Porgcz balustrady przy
schodach zabezpieczona przed $lizganiem. Na ostatnich kondygnacjach klatki schodowe
zabezpieczone przed upadkiem poprzez wykonanie balustrady do pelnej wysokosci.

2.4.1. Wymagania branzy elektrycznej

Wymagania okreslajace zakres rozwigzan technicznych i rodzaj stosowanych materiatow dla
realizacji inwestycji w zakresie instalacji elektrycznej i teletechnicznej majg zapewnic:

- optymalizacj¢ kosztow wykonania i eksploatacji instalacji,

- zastosowanie nowoczesnych rozwigzan instalacji w obiektach (w tym maksymalne
wykorzystanie opraw LED),

- wysoki standard bezpieczenstwa uzytkowania obiektu,

- funkcjonalno$¢ rozwigzan,

- Wszystkie montowane urzadzenia i1 materiaty elektryczne muszg posiada¢ odpowiednie
atesty, deklaracje zgodnosci zezwalajace na ich stosowanie na terenie Polski.

2.4.1.1. Zakres prac elektrycznych

- linie zasilajace obiekt w energi¢ elektryczng wraz z uktadem pomiaru energii elektrycznej

— w zakresie obowigzkéw okreSlonych w warunkach przytaczenia oraz w umowie
przylaczeniowej - zewngtrzne linie kablowe zasilajace zewngtrzne obiekty i urzadzenia
technologiczne zwigzane z funkcjonowaniem projektowanego obiektu szkoly, o$wietlenie
terenu oraz o§wietlenie dekoracyjne; - rozdzielnice gtéwna budynku;

- wewngetrzne linie zasilajgce rozdzielnice pigtrowe (oddziatowe), rozdzielnice zasilajace
odbiory technologiczne obiektu oraz pomocnicze z podlicznikami - montaz rozdzielnic
pomocniczych - instalacja o$wietlenia podstawowego wraz z osprzetem instalacyjnym
(faczniki, odgalezniki instalacyjne itp.), doborem i montazem opraw o$wietleniowych; -
instalacja o§wietlenia ewakuacyjnego wraz z doborem i montazem opraw o$wietleniowych;
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- instalacja o$wietleniowa sali gimnastycznej wraz z przystosowaniem obiektu pod wzgledem
budowlanym do konserwacji opraw o$wietleniowych i wymiany zrodet §wiatla w oprawach
o$wietleniowych zamontowanych na duzej wysokosci;

- instalacja 1 montaz gniazd wtykowych ogolnego przeznaczenia;

- instalacja 1 montaz dedykowanych gniazd wtykowych typu "DATA", zasilanie urzadzen
peryferyjnych, sprz¢tu komputerowego z UPS-6w; - instalacja zasilania urzadzen
technologicznych w tym wentylacji 1 klimatyzacji, urzadzen i sprzegtu kuchennego, wezla c.o.,
napedow elektrycznych urzadzen itp.;

- instalacja napgdu okien pomieszczen wysokich (np. w salach sportowych);

- ochrona p.porazeniowa, instalacja potaczen wyréwnawczych, ochrona przepigciowa;

- instalacja odgromowa;

- zasilanie systemOw ochrony p.poz. i instalacji technicznych;

- trasy kablowe;

- instalacje do tablic multimedialnych i projektorow;

2.4.1.2. Zasilanie obiektu w energie elektryczna.
a etapie projektu nalezy wykona¢ bilans zapotrzebowanej mocy elektrycznej umozliwiajacy

prawidtowe zasilenie obiektu. Nalezy uwzgledni¢ wymagania, ktore beda narzucone przez
rzeczoznawcoéw pozarowych oraz wynikajagce z warunkéw technicznych gestoréw sieci
.Przewidywang moc energetyczng (orientacyjna) zatozono na poziomie 60kW. Wykonaé
przepusty w fundamencie do przeprowadzenia kabla zasilajacego. W przypadku dostarczenia
mocy przez zaktad energetyczny wykona¢ WLZ zgodnie z wymaganiami zaktadu
energetycznego i uzyska¢ wszelkie konieczne uzgodnienia.

Zasilanie obiektu wykona¢ w uktadzie TNC kablem 0,6/1kV do ukladania w ziemi, o
powloce polietylenowej i izolacji z polietylenu usieciowanego. Przewdd ochronno-neutralny
PEN rozdzieli¢ w rozdzielnicy gtownej RG na ochronny PE i neutralny N. Przewo6d ochronny
PE uziemi¢ w RG.

2.4.1.3. Rozdzielnice elektryczne

Rozdzielnice elektryczne nalezy lokalizowa¢ w pomieszczeniach technicznych jako
natynkowe lub w pomieszczeniach komunikacji jako wtynkowe. Rozdzielnice maja mie¢
stopien ochrony min. [P4x wg PN-EN 60529:2003. Listwy oraz linki uziemienia powinny
wyroznia¢ si¢ odpowiednimi kolorami, zgodnie z PN-EN60446:2004. W przypadku
zastosowania drzwiczek metalowych nalezy je uziemié. Rozdzielnica gtéwna RG musi
zawiera¢ wytacznik pelnigcy funkcje przeciwpozarowego wylacznika pradu, ochronniki
przepigciowe, wzorcowane podliczniki zuzycia energii na potrzeby rozliczen wewnetrznych.
Podrozdzielnice nalezy zaprojektowa¢ w miar¢ mozliwosci jako wnekowe, w klasie izolacji
II. Kazda podrozdzielni¢ wyposazy¢ w kontrole obecnosci napigcia 1 ochrong
przeciwprzepigciowa. Zapewni¢ 30% rezerwy wolnego miejsca.

2.4.1.4. Rozdzielnice komputerowe

Nalezy zastosowa¢ wylaczniki réznicowo-pradowe typu A, na jednym obwodzie moze by¢
zasilonych co najwyzej trzy punkty PEL. Parametry aparatéw elektrycznych:

-wylacznik nadpragdowy
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- znamionowa zwarciowa zdolnos¢ faczeniowa min. 6 kA
-charakterystyka: B,C,
- typoszereg: 2,4,6, do 63 A
- mozliwo$¢ oszynowania z gory 1 z dotu wylgcznik réznicowopradowy
- znamionowy prad zwarciowy 10kA
- napigcie znamionowe 230/400V; S0Hz
- wskaznik ustawienia zestykow (4 bieg.)
- zaciski szynowe / windowe z gory i z dotu rozlacznik bezpiecznikowy
- liczba biegunéw: 1,2,3 36 - prad znamionowy: do 63A, 400V
- kategoria pracy AC22B
- dwa punkty odiaczenia bezpiecznika
- zdolnos¢ taczeniowa 50 kA
- wktadki topikowe DO 2...63A
- sygnalizacja uszkodzenia
- zamocowanie zatrzaskowe na szynie TS 35mm
- zacisk podwojny, trzy biegunowy 3x2x35mm
- szyny zbiorcze 16 i 35 roztaczniki izolacyjne
- prad zwarciowy ograniczany wytrzymywany 6 - 12,5 kA
- wykonanie na standardowe prady znamionowe do 125 A
- napigcie znamionowe 230/400V; 50/60Hz
- wysoka wytrzymato$¢ stykow na $cieranie
- przekrdj zaciskow przytaczeniowych 50 mm2 Przewody i kable YKY 0,6/1kV
-YDY i YDYp 450/750V
Dodatkowo przewody do instalacji wyréwnawczych LgY 500V

2.4.1.5. Usunie¢cie kolizji z infrastruktura techniczng (elektroenergetyczna, oswietlenia
ulic, telekomunikacyjng itp.) Obecnie na terenie inwestycji nie znajduje si¢ widoczna
infrastruktura techniczna (elektroenergetyczna, oswietlenia ulic, telekomunikacyjna itp.).
Jednak w przypadku ujawnienia w trakcie dalszych prac projektowych oraz w trakcie
wykonywania robot budowlanych infrastruktury technicznej bedacej w kolizji, stwierdzone
kolizje nalezy usuna¢ zgodnie z wytycznymi wilascicielami infrastruktury, uzyskujac w
zwiazku z tym wszelkie uzgodnienia.

2.4.1.6. Wylacznik glowny zasilania

W budynku nalezy zaprojektowaé przeciwpozarowy wylacznik pradu. Wylacznik lub
element sterujacy wylacznikiem (przycisk sterowniczy ppoz) nalezy montowac jak najblizej
wyjscia z budynku w widocznym miejscu na wysokosci h=1,4m. Do wylacznika (elementu
sterujacego wytacznikiem) nalezy zaprojektowac kabel ognioodporny PH90.

Na etapie projektowania instalacji 1 ukladow energetycznych budynku nalezy uwzglednic
potrzebe wykonania oddzielnego pomiaru na podlicznikach dla:

-obwodu pompy ciepta

- Oswietlenie zewngtrzne.
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2.4.1.7. Trasy kablowe

Trasy kablowe uklada¢ nad sufitami podwieszanymi w korytarzach i pomieszczeniach.
Zejscia od sufitu do osprzetu elektroinstalacyjnego wykonaé¢ wtynkowo. W pomieszczeniach
nie wyposazonych w sufity podwieszane przewody uktada¢ wtynkowo. W salach
komputerowych, laboratoryjnych (np. biologia, chemia) gniazda montowa¢ na stanowiskach
zgodnie z aranzacja Sali. Przewody nalezy prowadzi¢ w kanatach instalacyjnych
posadzkowych. Zabrania si¢ prowadzenia przewodow luzno na wierzchu posadzki.

2.4.1.8. Instalacje fotowoltaiczna ( min 10kWP)

Na dachu nalezy zlokalizowa¢ panele fotowoltaiczne 1 wykorzysta¢ je do zasilania:

- Oswietlenia zewnetrznego,

- Oswietlenia korytarzy,

- Podgrzewania wody.

Nalezy zmaksymalizowa¢ utozenie paneli aby uzyska¢ jak najwicksza moc. Na etapie
projektu nalezy zweryfikowa¢ zaproponowane wykorzystanie zasilan z paneli w zaleznos$ci
od uzyskanej mocy.

2.4.1.9. Instalacje odbiorcze gniazd wtykowych 230V

W pomieszczeniach nalezy zaprojektowaé instalacje gniazd 230V przewodami - YDYp
3x2,5mm2 750V jako wtynkowe uktadajac przewody od gniazda do gniada na wysokos$ci
30cm od poziomu podiogi. Zabrania si¢ podigczania wigcej niz dwdch przewodoéw pod
zaciski pojedynczego gniazda. Stosowac osprzet instalacyjny wtynkowy IP20, w tazienkach i
pomieszczeniach wilgotnych 1P44. W pomieszczeniach technicznych, dopuszcza si¢
wykonanie instalacji jako natynkowej w rurkach ostonnych typy RB. Obwody gniazd
zabezpieczone s3 wylacznikami roéznicowo-pradowymi typu AC i o pradzie nominalnym
réznicowym AI=30mA. Rozmieszczenie zestawow PEL (Punkt Elektryczno-Logiczny)
wykona¢ wg nastgpujacych wytycznych:

Pomieszczenia biurowe/administracyjne — min. 1XPEL na 10m?,

Sale lekcyjne - min. 1XxPEL na sale przy stanowisku prowadzacego,

Pokdj nauczycielski - min. 1XxPEL na kazde 10m?,

Sala komputerowa - min. 1XxPEL na kazde stanowisko komputerowe,

Pomieszczenia terapeutyczne - min. 1XxPEL na pomieszczenie,

Sale rekreacyjne - min. 1XPEL na pomieszczenie,

Pomieszczenia dydaktyczne - min. 1XPEL na pomieszczenie.

Parametry gniazd:

-Stopien szczelno$ci: IP20 (IP44 dla pomieszczen wilgotnych)

- Wyposazone w metalowy uchwyt do montazu w puszce przy uzyciu pazurkéw lub wkretow.
- Obcigzalnos¢: 16A

- Napigcie: 250V

- Zaciski: gwintowe

2.4.1.10. Instalacja oswietlenia ogolnego i ewakuacyjnego
Oswietlenie podstawowe
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Nalezy zaprojektowaé oswietlenie wnetrz zgodnie z normg PN-EN 12464. Dla ciagow
komunikacyjnych nalezy wykona¢ wydzielone obwody o$wietleniowe petigce role
o$wietlenia nocnego. Nalezy wykorzysta¢ do tego oprawy o$wietlenia podstawowego
przeznaczone do pracy w trybie awaryjnym. Obwody o$wietlenia nocnego majg umozliwic¢
ochrong 1 obstuge obiektu w nocy. Dla potrzeb zasilania opraw o$wietlenia ewakuacyjnego
nalezy przewidzie¢ dodatkowy przewdd zasilajacy YDY3x1,5mm? Do opraw
oswietleniowych nalezy stosowaé przewody YDYzo 3,4x1,5mm?, Iaczniki $wiatta nalezy
montowa¢ w przedziale h=1,1 ~ 1,4m. Do opraw o$wietleniowych w pomieszczeniach
wysokich nalezy stosowaé¢ YDYzZo 3,4x2,5mm?

Przyjete natgzenie o§wietlenia w Lux [Ix] dla poszczegdlnych pomieszczen zgodnie z normg i
przeznaczeniem:

Hol zgodnie z norma

Korytarz zgodnie z norma

Przedsionek zgodnie z normag

Komunikacja zgodnie z normag

Klatki schodowe zgodnie z normag

WC zgodnie z norma

Szatnia zgodnie z norma

Sala lekcyjna zgodnie z norma

Biuro zgodnie z normg inne zgodnie z norma

Wspotczynnik réwnomiernosci nie moze by¢ gorszy niz 0,5. Nalezy stosowaé oprawy
oswietleniowe o odpowiednim IP dla danego rodzaju pomieszczen. W pomieszczeniach
ogolnych oprawy IP20 w wilgotnych 1P44. Nalezy minimalizowa¢ ilosci typdéw opraw.
Stosowa¢ oprawy tradycyjne z wymiennymi zroédtami LED. Na korytarzach nalezy
zaprojektowa¢ o$wietlenie nocne. Os$wietlenie nalezy wykona¢ zgodnie z parametrami
okreslonymi w normie PN-EN 12464- 11:2012: ,,Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc
pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy we wngtrzach”. Nalezy spetni¢ nast¢pujace parametry:

- Poziom natg¢zenia o$wietlenia,

- Rownomiernos¢ oswietlenia,

- Olsnienie,

- Rozktad iluminancji,

- Barwa $wiatla 1 oddawanie barw.

Oswietlenie ewakuacyjne

Oswietlenie ewakuacyjne w budynku zaprojektowaé zgodnie z norma PN-EN-1838.
Projektowane o$wietlenie ewakuacyjne ma zapewni¢ o$wietlenie na drodze ewakuacyjnej
podczas zaniku zasilania podstawowego. Zgodnie z EN 60598-2-22 oprawy o$wietleniowe do
oswietlenia ewakuacyjnego nalezy usytuowa¢ w poblizu drzwi wyjsciowych oraz takich
miejscach aby zwroci¢ uwage na niebezpieczenstwo, w tym hydrantow. Wymagane natezenie
oswietlenia ewakuacyjnego na drodze ewakuacyjnej musi wynosi¢ 1 1x, przy hydrantach 51x.
Nalezy zaprojektowac¢ lampy ewakuacyjne na zewnatrz drzwi ewakuacyjnych dostosowane
do warunkow zewngtrznych. Oprawy pelnigce funkcje bezpieczenstwa muszg posiadac
certyfikat CNBOP.

Oswietlenie bezpieczenstwa
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Wymagane natezenie o$wietlenia bezpieczenstwa to 501x. W tazienkach nalezy stosowac
oprawy LED IP44 sterowane czujka ruchu. Dodatkowa czujke ruchu wraz z zegarem
astronomicznym nalezy zastosowac do sterowania wentylacja. Zegar astronomiczny zostanie
wykorzystywany do sterowania czasowego wentylatorami podczas nie uzytkowania szkoty.
W tazienkach bez okien dodatkowo nalezy wykona¢ oswietlenie state o natezeniu Swiatla
awaryjnego spigte z zegarem astronomicznym. Parametry tacznikow:

- Stopien szczelnosci: P20 (IP44 dla pomieszczen wilgotnych)

- Obcigzalnos¢: 10A 39

- Napigcie: 250V

- Zaciski: gwintowe

2.4.1.11. Ochrona odgromowa. instalacje uziemiajace

Nalezy przyja¢ klase ochrony odgromowej IV, zgodnie z obliczeniami, zwody poziomy
wykona¢ z preta FeZn ®8mm - siatka 20x20m. Przewody odprowadzajace z preta FeZn
®8mm (stal cynkowana ogniowo) taczy¢ poprzez zaciski fundamentowe z wyprowadzeniami
od uziomu fundamentowego. Przewody uktada¢ w rurach grubosciennych pod ociepleniem.
Metalowe rury spustowe rynien laczy¢ z przewodami odprowadzajagcymi min. 30 cm nad
poziomem gruntu. W rozdzielnicy glownej nalezy zaprojektowa¢ ochronniki przepig¢ klasy
B+C Wprowadzone do budynku metalowe instalacje oraz listw¢ PE rozdzielnicy gltownej
taczy¢ z gldéwng szyna wyréwnawczg przewodem 750V. Ztacza kontrolne nalezy montowac
w specjalnie do tego typu przeznaczonych skrzynkach montowanych w elewacji lub w

gruncie.

2.4.1.12. Instalacje zewnetrzne

W celu o$wietlenia terenu wykona¢ zabudowe opraw oswietleniowych wandaloodpornych
IK10 typu typu LED na slupach wkopywanych w ziemi¢. Na etapie projektu nalezy dobra¢
wysoko$¢, ilo$¢ 1 rozmieszczenie shupow. Zasilanie opraw przewodem YDY3x1,5mm?.
Zasilanie nowo projektowanych opraw nalezy wykona¢ kablem YAKY 4x16mm?. Na koncu
linii nalezy wykona¢ uziom pionowy pograzany. Sterownie o§wietleniem przy pomocy zegara
astronomicznego. Stosowaé zrodla $wiatta LED o temperaturze barwowej 3500-4000K
(ciepta biata). Nalezy stosowac stupy aluminiowe, anodowane z wysiggnikami. Podstawe i
dolng czes$¢ stupa wraz z otworami na Sruby mocujgce powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie elastomerem poliuretanowym. Sposob uktadania kabli Szczegotowe warunki
techniczne uktadania linii kablowych nn. podaje norma nr PN-76/E05125. Glebokos¢
utozenia kabla 1 kV w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do gornej powierzchni kabla
powinna wynosi¢ co najmniej 0,7m pod trawnikiem oraz min. 0,5m pod chodnikiem. Kabel
przy zblizeniach z istniejaca podziemng infrastrukturg techniczng nalezy uklada¢ w rurze linig
falista (zapas 3%). Utozong rur¢ nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubo$ci, co najmniej
10cm, nastepnie warstwag gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 20cm, a nastepnie
przykry¢ folig o szerokosci nie mniejszej niz 20cm. Grubo$¢ folii powinna wynosi¢ co
najmniej 0,5mm. Kolor folii — niebieski. Kabel zaopatrzy¢ na catej dlugosci w trwate
oznaczniki rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych niz 10m oraz w miejscach
charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach, wejsciach do stupa i rur ochronnych. Na
oznacznikach nalezy umiesci¢ trwale napisy zawierajace co najmniej: - typ kabla, np. [YAKY
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4x16 mm2 ] - znak uzytkownika kabla, [o$wietlenie] - rok ulozenia kabla, [rok]
Skrzyzowania i zblizenia projektowanej linii kablowej z innymi urzadzeniami i sieciami
podziemnymi nalezy wykona¢ zgodnie z norma kablowa nr N SEP-E-004. Cato$¢ robot
kablowych wykona¢ zgodnie z projektem oraz normg kablowg PN-76/E-05125. 40 Szafa z
gniazdami Zasilanie szafy z gniazdami przeznaczonymi do wykorzystania podczas imprez
nalezy wykona¢ z rozdzielni gtownej RG. Zasilanie wykona¢ kablem YKY5x10mm?, ktory
nalezy uklada¢ w budynku 1 na zewnatrz w rurze. Kabel zakonczy¢ w projektowane]
rozdzielnicy gniazd. Rozdzielnice uziemi¢. Kable nalezy uktada¢ na glebokosci 0,5m poza
pasem drogowym, a w pasie drogowym na glebokosci 1,0m, na warstwie piasku o grubosci
co najmniej 10cm. Kable powinny by¢ utozone w wykopie linia falista z zapasem (3%
dlugosci wykopu) wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.
Utozone kable nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubosci co najmniej 10 cm, a nast¢pnie
warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 20 cm. Trasa kabla powinna by¢ na catej
dtugosci oznaczona folig z tworzywa sztucznego o trwatym niebieskim kolorze. Odleglos¢
folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 30 cm, a jej szeroko$¢ by¢ nie mniejsza niz 20
cm. Pozostalg czgs¢ wykopu wypehi¢ gruntem rodzimym. Przy przejsciu pod drogami i
wjazdami kable uktada¢ na giebokosci 1m w przepustach wykonanych z rur w kolorze
niebieskim o $rednicy 75mm. Skrzyzowania i zblizenia kabli z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym nalezy wykona¢ zgodnie z PBUE i PN. W przypadku, gdy z uzasadnionych
wzgledow odleglosci wymagane przez norm¢ nie moga by¢ zachowane, nalezy zastosowac
rury ochronne z PCV. Kable ulozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w
trwale oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach i w
miejscach charakterystycznych, np.: skrzyzowaniach, wejsciach do rur ostonowych, na
koncach kabli. Calo$¢ robot kablowych wykona¢ zgodnie z projektem oraz normami
kablowymi PN-76/E05125, N-SEP 004. Nalezy wykona¢ szafe¢ z 4 gniazdami 230V 16A i 1
gniazdo 400V. Gniazda z dostgpem zewng¢trznym. Podczas nieuzywania gniazd nalezy
rozlaczy¢ odpowiednie obwody zasilajace gniazda. Wykona¢ szafe na fundamencie. Aparaty
umiesci¢ w obudowie IP65. Szafe uziemic - uziom pograzany R

2.4.1.13. System oddymiania ( w sytuacji kiedy bedzie taki wymagany)

Zasilanie central oddymiania Zasilanie central oddymiania nalezy wykonaé¢ sprzed
przeciwpozarowego wytacznika pradu z rozdzielni RG zlokalizowanej na parterze. Nalezy
zaprojektowa¢ przewéd HDGs3x2,5 uktadany na stalowych uchwytach 1 kotkach
mocowanych co 30cm. Projektowane rozwigzania Wszystkie zaprojektowane urzadzenia oraz
przewody musza posiada¢ niezbedne atesty i certyfikaty wymagane dla elektrycznych
urzadzen zabezpieczenia ppoz. Parametry urzadzen: Centrala oddymiania Centrala powinna
ciagglos¢ linii napedéw, czujek i1 przyciskow oddymiania oraz posiada optyczng sygnalizacje
uszkodzenia, alarmu 1 zasilania. Centrala oddymiania ma mozliwos$¢:

- Recznego uruchomienia alarmu z przyciskow oddymiania

- Przekazywania informacji o alarmie pozarowym za pomocg stykow przekaznika
alarmowego NO/NC (modul dodatkowy nie stanowiacy standardowego wyposazenia centrali)
- Przekazywania sygnalu o uszkodzeniu za pomocg stykow przekaznika uszkodzenia NO/NC
(modut dodatkowy nie stanowiacy standardowego wyposazenia centrali) - Recznego
sterowania napedow w funkcji przewietrzania
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- Automatycznego zamykania klap pracujacych w trybie przewietrzania na skutek sygnatu z
uktadu wykrywania deszczu i wiatru

Funkcje alarmu pozarowego centrali maja priorytet nad funkcjami przewietrzania. Centrala
powinna by¢ wyposazona w listwe zaciskowg z wyjsciami pozwalajacymi na bezposrednie
podiaczenie czujki wiatrowo-deszczowej oraz linii chwytakow elektromagnetycznych.
Centrala powinna by¢ wyposazona w uktad podtrzymania pracy przy zaniku napigcia
zasilania 230VAC. Pojemno$¢ akumulatorow dobierana jest tak by przez 72 godziny
podtrzymac prace systemu.

Parametry techniczne:

- moc znamionowa — 240VA/500VA

- napigcie znamionowe — 230V AC, 50Hz

- wyj$cie napigciowe — 24V DC,

- maks. prad obcigzenia wyjs$cia napedéw — 16A/16A,

- maks. prad obcigzenia wyjs$cia chwytakow — 0,5A,

- emisja zaktocen — EN 50081-2, EN 55022,

- odporno$¢ na zaktocenia EN50082-1, EN 61000-4-2 do -6, EN 50204,

- stopien ochrony — IP42. Centrala powinna by¢ wyposazona w podtrzymanie bateryjne w
postaci 2 szt. akumulatorow 12Ah/12V czas podtrzymania awaryjnego na poziomie 72
godzin. Optyczna czujka dymu Parametry techniczne:

- Napigcie pracy 12 V=28 V

- Maksymalny pobor pradu 60 nA

- Prad alarmowania 20 mA

- Czutos¢ czujki 0,2 dB/m

- Maksymalna wysokos$¢ instalowania *) 12 m *)

- Maksymalna powierzchnia dozorowania *) 60 + 80 m2 *)

Oprzewodowanie

Do przyciskow oddymiania poprowadzi¢ przewod YnTKSY 5x2x0,8mm2 , a do czujek
optycznych dymu YnTKSY 1x2x1mm2 . Zasilanie sitownikdw poprowadzi¢ przewodem
(N)HXHFE180/E30 3x1,5mm2 na uchwytach i kotkach stalowych mocowanych co 30cm.
Wszystkie przewody poprowadzi¢ w tynku pod warstwg tynku minimum 5mm. taczenie
przewodow przyciskow oddymiania wykona¢ w ich podstawach, a sitownikéw 1 napedow
drzwiowych w specjalnych puszkach przeciwpozarowych. Linia przyciskow oddymiania -
YnTKSY 5x2x0,8mm2 Zasilanie centrali 230 V - HDGs 3x2,5mm?2 Zasilanie napedow 24 V
DC - (N)HXH-FE180/E30 3x1,5 mm2 Linia czujek - YnTKSY 1x2x1 mm?2

2.5. Wytyczne branzy sanitarnej

2.5.1. Instalacji wody zimnej i hydrantowe;j.

Przytacze wody zimnej i do celow przeciwpozarowych

Do projektowanego obiektu nalezy zaprojektowac i wykonaé przytacze wody zimnej z
gminnej sieci wodociggowej wg warunkow przytaczeniowych wydanych przez gestora sieci.
Woda pobierana bedzie na cele bytowo-gospodarcze oraz przeciwpozarowe. Projektowane
przytacze wody zimnej powinno spetnia¢ nast¢pujace wymagania:
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1) Przewody nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ z rur PE100 i ksztattek bosych
PE100 wg PN-EN 12201 ukladanych bezposrednio w gruncie w obsypce
piaskowej. Polagczenie rur wykona¢ za pomocg zgrzewania doczolowego.

2) Przejscia przez S$ciany zewngtrzne budynkow wykona¢ w tulejach
ochronnych z rur stalowych. Srednice tulei powinny by¢ odpowiednio
wicksze od S$rednicy zewnetrznej przewodu, tak aby mozliwe byto
wypetienie wolnej przestrzeni pomiedzy tuleja a rurg przez pierScien
uszczelniajacy.

3) Wezet wodomierzowy zaprojektowac i wykona¢ na zewnatrz budynku w
studzience/komorze wodomierzowej betonowej. Powinien on sklada¢ si¢ z
wodomierza o odpowiedniej wydajnosci zgodnego z PN-EN14154 i
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 23 pazdziernika 2007 r. "w
sprawie wymagan, ktorym powinny odpowiada¢é wodomierze oraz
szczegotowego zakresu sprawdzen wykonywanych podczas prawnej
kontroli metrologicznej tych przyrzadow pomiarowych", zaworow
odcinajgcych oraz zaworu antyskazeniowego wg PN-EN 1717:2003.

Instalacja wody zimnej i hydrantowej
W budynku nalezy zaprojektowa¢ 1 wykona¢ instalacj¢ wody zimnej, przeznaczonej
na cele bytowo-gospodarcze, ktora powinna sktada¢ si¢ z przewodow rozprowadzajacych
poziomych oraz podejs¢ do przyborow. Nalezy rowniez w obiekcie zaprojektowac 1 wykonaé
instalacj¢ wody przeciwpozarowej. Projektowane instalacje powinny spetnia¢ nastgpujace
wymagania:
1) Przewody wody zimnej nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ z rur PE-RT z
wktadkg aluminiowa lub PEX. Nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta
odnos$nie wykonania instalacji, a w szczegolnosci dotyczacych kompensacji

przewodow. Do Iaczenia rur stosowac ztgczki zaprasowywane lub skrecane.

2) Przewody wody przeciwpozarowej nalezy zaprojektowa¢ i wykonac z rur ze
stali ocynkowanej zgodnie z norma PN-74/H-74200 typ $redni taczonych na
gwint przy pomocy zeliwnych ksztaltek i tacznikow.

3) Wszystkie podejscia do przyborow sanitarnych nalezy zabezpieczy¢
odcinajgcymi zaworami kulowymi.
4) Przejscia przez S$ciany wewnetrzne budynku wykona¢é w  tulejach

ochronnych z rur stalowych. Srednice tulei powinny byé o 1 cm wigksze od
$rednicy zewngetrznej przewodu, tak aby mozliwe bylo wypetnienie wolnej
przestrzeni pomigdzy tuleja a rurg przez pianke¢ poliuretanowa.

5) Wszystkie podej$cia do przyboréw sanitarnych powinny by¢ wykonane jako
kryte (prowadzone w bruzdach $ciennych, posadzkowych lub obudowane)
zabezpieczone przed kondensacja pary wodnej przez oslonigcie pianka
poliuretanowg pod ptaszczem PVC.

6) Szafki hydrantowe nalezy wykona¢ jako wnekowe, zainstalowa¢ hydranty
HP25 wg PN-EN 671:2002. Dhugosci wezy hydrantowych zostang ustalone
przez projektanta na etapie projektu budowlanego. Rozmieszczenie
hydrantow musi by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w rozporzadzeniu
Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. "w
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sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw" oraz PN-B-02865.

Po wykonaniu calej wody zimnej i hydrantowej przed jej zakryciem oraz przed
wykonaniem izolacji cieplnej nalezy przeprowadzi¢ proby szczelno$ci. Instalacje nalezy
podda¢ badaniu na ci$nienie probne o wartosci 1,5 razy wickszej od cisnienia roboczego
mierzonego w najnizszym punkcie instalacji, lecz nie przekraczajace 1,6 MPa. Wynik proby
szczelno$ci nalezy potwierdzi¢ zapisem w Dzienniku Budowy przez Kierownika Budowy i
Inspektora Nadzoru.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelno$ci nalezy zdezynfekowaé
instalacje, czas dezynfekcji 24h. Nalezy po zdezynfekowani instalacji podda¢ ja ptukaniu, a
nastegpnie zleci¢ uprawnionej jednostce badania fizyko-chemiczne i bakteriologiczne wody z
instalacji. Wynik wykonanych analiz musi by¢ pozytywny bez zastrzezen.

W przypadku zastrzezen lub wyniku negatywnego nalezy powtdrzy¢ dezynfekcje i
ptukanie oraz wykona¢ badanie ponownie.

2.5.2. Instalacji cieplej wody uzytkowej.

W budynku nalezy zaprojektowac i wykonac instalacje cieptej wody uzytkowej,pobor
cieplej wody uzytkowej 1 cyrkulacja odbywaé si¢ bedziez dwoéch biwalentnych
pojemnosciowych izolowanych zbiornikow CWU poj. uzytkowej do 500 dm3 kazdy; ktore
zabezpieczy¢ przed nadmiernym wzrostem cis$nienia i objgtosci, zaworami bezpieczenstwa 6
bar oraz naczyniami przeponowymi. Instalacja cieptej wody uzytkowej powinna sktadac si¢ z
przewoddéw rozprowadzajacych poziomych oraz podejs¢ do przyboréow. Projektowana
instalacja powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

7) Przewody cieptej wody uzytkowej 1 cyrkulacyjne nalezy zaprojektowac i
wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-RT z wkiadkg aluminiowa,
maksymalna temperatura pracy 95°C, maksymalne ci$nienie pracy 10 bar
przy 70°C. Do taczenia przewodow stosowac ztaczki zaprasowywane lub
skrecane. Nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta odnosnie wykonania
instalacji, a w szczegolnosci dotyczacych kompensacji
przewodow.Lokalizacja zasobnikow w pom. kottowni, zasilenie z instalacji
CO oraz instalacji ciepta odpadowego agregatu wody lodowej w ukladzie
podiaczenia z technologii kottowni dolna wezownica, cieplo odpadowe
gbrna wezownica.

8) Wszystkie podejscia do przyborow sanitarnych nalezy zabezpieczy¢
odcinajacymi zaworami kulowymi.

9) Przejsécia przez $ciany wewnetrzne budynku i stropy wykona¢ w tulejach
ochronnych z rur stalowych. Srednice tulei powinny by¢ o 1 cm wigksze od
$rednicy zewngetrznej przewodu, tak aby mozliwe bylo wypetnienie wolnej
przestrzeni pomiedzy tulejg a rurg przez pianke poliuretanows.

10) Wszystkie podejscia do przyborow sanitarnych powinny by¢ wykonane jako
kryte (prowadzone w bruzdach $ciennych, posadzkowych lub obudowane) i
zaizolowane piankg poliuretanowg pod ptaszczem PVC.

Po wykonaniu catej instalacji cieptej wody nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci,
dezynfekcje 1 ptukanie oraz wykona¢ badania fizyko-chemiczne oraz bakteriologiczne wody
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analogicznie jak w przypadku wody zimne;.

2.5.3. Instalacji kanalizacji sanitarnej.
Przylacze kanalizacji sanitarnej
Z projektowanego obiektu nalezy zaprojektowa¢ i1 wykonaé¢ przytacze kanalizacji
sanitarnej do sieci kanalizacji sanitarnej. Przewod nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ z rur (wg
PN-80/C-89205) 1 ksztaltek kanalizacyjnych kielichowych z PVC-U LITE (zgodnych z PN-
81/C-89203) do uktadania w gruncie, uszczelnionych na pierscienie gumowe wg PN-EN 681-
1:2002 uktadanych bezposrednio w gruncie w obsypce piaskowej. Z budynku odprowadzane
beda Scieki bytowo-gospodarcze. Projektowane przylacze kanalizacji sanitarnej powinno
spetnia¢ nast¢pujace wymagania:
1) Przewody nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ z rur (wg PN-80/C-89205) i
ksztaltek kanalizacyjnych kielichowych z PVC-U LITE (zgodnych z PN-
81/C-89203) do uktadania w gruncie uszczelnionych na pierscienie gumowe
wg PN-EN 681-1:2002 uktadanych bezposrednio w gruncie w obsypce

piaskowe;.

2) Przejscia przez S$ciany zewnetrzne budynkéw wykona¢ w  tulejach
ochronnych z rur stalowych. Srednice tulei powinny byé odpowiednio
wigksze od S$rednicy zewngtrznej przewodu, tak aby mozliwe bylo
wypetienie wolnej przestrzeni pomiedzy tulejg a rurg przez pierScien
uszczelniajacy.

3) W miejscu zatamania zastosowac studnie systemowa z tworzywa DN425-
1000 lub betonowe wyposazone w pierscien odcigzajacy oraz zwienczenie
w postaci wtazu w klasie C250-D400

Instalacja kanalizacji sanitarnej

W projektowanego budynku nalezy zaprojektowaé i1 wykonaé instalacje¢ kanalizacji
sanitarnej, sktadajace si¢ z przewoddéw poziomych rozprowadzonych na poziomie parteru pod
posadzka, pionow kanalizacyjnychwentylacyjnych i podej$¢ do przyboréw sanitarnych.
Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

1) Instalacje podposadzkowa nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ z rur (wg PN-

80/C-89205) 1 ksztaltek kanalizacyjnych kielichowych z PVC-U (zgodnych
z PN-81/C-89203) do ukladania w gruncie uszczelnionych na pierscienie
gumowe wg PN-EN 681-1:2002.

2) Podejscia do przyborow nalezy zaprojektowac i wykonaé¢ z rur (wg PN-
80/C-89205) 1 ksztattek kanalizacyjnych kielichowych z PVC-HT/PP-HT
(zgodnych z PN-81/C-89203) do kanalizacji wewng¢trznej uszczelnionych na
pierscienie gumowe wg PN-EN 681-1:2002.

3) Przejécia przez Sciany wewnetrzne budynku 1 stropy wykona¢ w tulejach
ochronnych z rur stalowych. Srednice tulei powinny byé o 1 cm wigksze od
srednicy zewnetrznej przewodu, tak aby mozliwe bylo wypetienie wolnej

przestrzeni pomi¢dzy tuleja a rurg przez pianke¢ poliuretanowa.

4) Piony wentylacji kanalizacji nalezy w dolnej czg¢sci wyposazyé w otwory
rewizyjne, natomiast w gornej czeSci zakonczy¢ rurami wywiewnymi
wyprowadzonymi ponad dach.
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5) Wszystkie podej$cia do przyboréw sanitarnych powinny by¢ wykonane jako
kryte. Przewody powinny by¢ obudowane lub prowadzone w bruzdach
$ciennych lub posadzkowych, wowczas nalezy je owing¢ papierem falistym
dwukrotnie. Wszystkie piony wentylacji kanalizacji sanitarnej zaizolowac
dzwigkowo otulinami z welny mineralnej grubosci minimum 50mm.
Izolacje nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-02421:2000.

Jesli zajdzie taka koniecznos$¢, nalezy zaprojektowaé i wykonaé urzadzenia do wstgpnego
podczyszczania wod opadowych zgodnie z cytowanym Rozporzadzeniem:

1..Zaprojektwac i wykonac przepompownie sciekow deszczowych, przy braku
mozliwosci grawitacyjnego wigczenia projektowanej instalacji

Urzadzenia sanitarne

Wpusty podtogowe nalezy zaprojektowaé i wykona¢ z polipropylenu z odptywem
bocznym, dociskowym kotierzem uszczelniajacym i przeciwkotierzem ze stali nierdzewne;j,
dopasowywang nasadka oraz kratkga szczelinowa ze stali nierdzewnej. Kratki zgodne z
wymaganiami normy PN-EN 1253.

Zawory czerpalne ze zlgczkg do weza wyposazy¢ w izolator przeptywoéw zwrotnych na
przytaczu do weza.

Umywalki zaprojektowa¢ 1 wykona¢ z porcelany sanitarnej w kolorze biatym z
poOtpostumentem, otworem i przelewem.

Miski ustepowe zaprojektowacé 1 wykonaé jako stojace typu kompakt z przyciskiem
sptukujacym dwustopniowym. Miski ustepowe lejowe powinny by¢ wykonane z porcelany
sanitarnej w kolorze biatym z deska sedesowg biatg.

W pomieszczeniach sanitarnych przeznaczonych dla 0sob niepetnosprawnych
powinny zosta¢ zamontowane specjalne miski ustepowe wiszace, dostosowane dla osob
niepetnosprawnych. Miska ustgpowa lejowa powinna by¢ odsunigta od $ciany na odlegtos¢ 70
cm 1 zawieszona na wysokosci 45-50 cm, wykonana z porcelany sanitarnej, biala z deska
sedesowa bialg. Przy misce ustepowej nalez zamontowac porecze jedng ruchomg i jedng stata.
Spluczka powinna by¢ wyposazona w przycisk sptukujacy dwustopniowy, umieszczony na
wysokosci nie przekraczajacej 120 cm. Podajnik papieru toaletowego powinien znajdowac si¢
na wysokosci 60-70 cm od posadzki, w odlegtosci 70-90 cm od tylnej $ciany toalety.
Umywalki z porcelany sanitarnej- przeznaczone dla 0séb niepetnosprawnych (o odpowiednim
ksztalcie, z wycofanym syfonem) nalezy zainstalowac tak aby jej gorna krawedz znajdowata
si¢ na wysoko$ci 85 cm, natomiast dolna 70 cm od posadzki. Nalezy stosowa¢ umywalki
podwieszone, bez postumentéw i szafek pod nimi. Przy umywalce nalezy zamontowaé
porecze dla 0s6b niepetnosprawnych.

Do wszystkich przyboréw sanitarnych nalezy zamontowaé¢ odpowiednie syfony oraz
zawory odcinajace.

We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych nalezy przy miskach ustepowych
zamontowa¢ pojemnik na papier toaletowy. Przy wszystkich umywalkach zamontowaé
podajnik do rgcznikdéw jednorazowych, w poblizu powinien znajdowac si¢ kosz z przyciskiem
pedatowym.

Szczegdly elementéw urzadzen sanitarnych dla osob dorostych 1 dzieci w
przedszkolnym nalezy uzgodni¢ z Inwestorem na etapie projektu budowlanego.

2.5.4. Instalacja wentylacji.
Ogolne wlasciwosci funkcjonalno- uzytkowe instalacji wentylacji
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W budynku nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé instalacje wentylacji grawitacyjnej
zgodnie z b. architektoniczng oraz mechaniczng wyciggows.

Dziatanie urzadzen mechanicznych nie powinno powodowaé przekroczenia
dopuszczalnych poziomoéw hatasu zgodnie z normg PN-87/B-02151-02.

Zastosowanie wtasciwych elementow systemu wentylacji istotnie wptywa na
bezawaryjna i ciagla prace w czasie ich eksploatacji. W trakcie uzytkowania instalacji istotne
jest zapewnienie jej konserwacji oraz natychmiastowe usuwanie uszkodzen 1 awarii.
Zapobiega to wystepowaniu przestojow w pracy ukladu. System wentylacji nalezy rowniez
poddawac okresowemu czyszczeniu.

Ilos¢ powietrza wentylacyjnego dla pomieszczen ustalié w oparciu o nizej
wyszczegolnione kryteria:

- 1l0$¢ ludzi, nie mniej niz 30m3/h na 1 osobe,
- 50 m3/h na jedng misk¢ ustgpowa, 25 m3/h na jeden pisuar, 75 m3/h na jeden prysznic

Wszystkie pozostale pomieszczenia podczas ich uzytkowania beda miaty zapewniong
co najmniej 0,5-krotng wymiang powietrza na godzing.

Ostateczng ilo$¢ powietrza wentylacyjnego ustali¢ w oparciu o najbardziej
rygorystyczne kryterium dla kazdego pomieszczenia lub jeszcze wigksza, jezeli wynikatoby
to z innych wymagan technologicznych jak np. przecigganie powietrza pomig¢dzy
pomieszczeniami.

Nawiew zapewniony zostanie poprzez nieszczelnosci w stolarce okiennej i drzwiowe;j,
montaz nawiewnikoOw cisnieniowych o wydajnosci min. 28 m3/h montowanych w ramach
okiennych oraz poprzez montaz nawietrzakow okragtych z grzatka i stabilizatorem. W
pomieszczeniach z wentylacjg grawitacyjng zabudowac¢ anemostat wywiewny okragly.

W pomieszczeniach gdzie projektuje si¢ wentylacje mechaniczng wyciaggowa
zamontowac¢ wentylatory wyciggowe sufitowe lub kanatowe, wiaczenie ze Swiattem w danym
pomieszczeniu.

[lo$¢ powietrza do wymiany przy pomocy instalacji wentylacji, okresla si¢ zgodnie z
normg PN-83/B-03430, pozostalymi obowigzujacymi przepisami oraz tak, aby zapewnié
komfort uzytkownikom poszczegdlnych pomieszczen.

Zalecane temperatury obliczeniowe w pomieszczeniach zgodne z PN-76/B-03421.
Przewody wentylacyjne

Przekrd) poprzeczny przewoddow wynikat bedzie z obliczen dla przewidywanych
przeplywow powietrza, a konstrukcja przystosowana bedzie do maksymalnego ci$nienia w
instalacji, z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa pozarowego.

Przewody, ktore beda instalowane w miejscach narazonych na wuszkodzenie
mechaniczne nalezy odpowiednio zabezpieczyc.

Przewody wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w otwory rewizyjne umozliwiajace
czyszczenie wnetrza tych przewodow, a takze innych urzadzen i elementow instalacji.

Przewody wentylacyjne powinny posiada¢ izolacje cieplng i przeciwwilgociowa
odpowiednio dla kanatow montowanych na zewnatrz jak i w srodku.

W przypadku przejécia przewodoéw przez oddzielne strefy przeciwpozarowe budynku
nalezy zabezpieczy¢ je klapami przeciwpozarowymi o odpowiedniej odpornosci ogniowe;.

Przewody wentylacji powinny by¢ obudowane lub zainstalowane w przestrzeni pomi¢dzy
stropem, a sufitem podwieszanym. Wyloty wentylacji powinny posiada¢ ksztalt 1 wyglad
dostosowany do charakteru pomieszczenia.

2.5.6. Instalacja ogrzewcza

r

Zrédlo ciepta
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Jako zrodto ciepta nalezy zaprojektowaé i wykona¢ powietrzng pompe ciepta typu
monoblok, wraz ze sterownikiem, automatyka pogodowa, armaturg odcinajaca, regulacyjna,
uktadami pompowymi (rozdzielacze uzbrojeniem — grupy pompowe).

Rurociagi C.O.

Nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ instalacjg COz rur wielowarstwowych PE-RT
faczenie wg zalecen producenta rur 1 ksztattek.

Przejécia rur przez Sciany wykona¢ w tulejach ochronnych z materialu nie twardszego

niz sama rura. Przepusty instalacyjne wymagane na przejsciach instalacyjnych przez $ciany
dla ktérych klasa odpornosci ogniowej jest nie mniejsza niz REI60 lub EI60 — w tej samej
klasie co te przegrody. Na przej$ciach przewodow niepalnych zastosowaé masy niepalne wg
rozwigzan systemowych lub opaski peczniejace na rurociggach z tworzywa.
W miejscach przejs¢ przez przegrody nie moga wystepowac polaczenia rur. Przestrzen
miedzy tuleja ochronng a rurg powinna by¢ wypelniona materialem plastycznym
nieoddzialujgcym na przewody. Kompensacje wydtuzen termicznych na prostych odcinkach
przewodow instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowac jako naturalng oraz kompensacji
typu U. Odpowietrzenie instalacji zgodnie z PN-91/B-02420.

Instalacje zabezpieczy¢ izolacja cieplna.

Armatura

Do regulacji ilosci czynnika grzejnego doptywajacego do grzejnikéw zaprojektowac i
wykona¢ na dzialce zasilajacej zwory termostatyczne z nastawa wstepna, a na nich glowice
termostatyczne.

Zaprojektowa¢ 1 wykona¢ nastgpujace typy armatury i osprzetu. Na gldownym
rurociggu zasilajagcym w celu hydraulicznego wyregulowania ztadu, zamontowaé zawoér
rébwnowazacy utrzymuje stalg roznicg ci$nien. Zaworem tym mozna regulowaé rdznice
ciSnien w nastepujacych zakresach: 0,05-0,25bar (5-25kPa), 0,20-40bar (20-40kPa), 0,35-
0,75bar (35-75kPa) oraz 0,60-1,00bar (60-100kPa). Zawodr jest montowany na powrocie.
Posiada pokretto odcinajace oraz kurek spustowy.

Na zasilaniu zamontowa¢ zawor odcinajacy. Posiada on gwintowane gniazdo rurki
impulsowej do zaworu rownowazacego oraz zaSlepki. Zaslepki moga by¢ zastgpione
ztaczkami pomiarowymi (tylko w przypadku, gdy w instalacji nie ma wody), jezeli maja by¢
przeprowadzone pomiary przeptywu.

Polaczenia z armaturg gwintowane (poprzez zlaczki z gwintami GZ 1 GW),
uszczelniane przy pomocy konopi Inianych i pasty lub tasmy teflonowej. Armatura odcinajgca
1 regulacyjna powinny by¢ zlokalizowane w miejscach tatwo dostepnych.

Elementy grzejne- (sale lekcyjne)

Zaprojektowa¢ 1 wykonaé grzejniki stalowe ptytowe z podiaczeniem dolnym V, z
wbudowang wktadka termostatyczng z regulacja wstepna.

Dopuszcza si¢ dopasowanie wielkosci grzejnikow do aranzacji i zagospodarowania
poszczegdlnych pomieszczen pod warunkiem spetnienia wymogu mocy grzewczej
grzejnikow.

Podczas montazu nalezy zachowa¢ maksymalng ostrozno$¢, aby nie uszkodzi¢
mechanicznie powloki lakierniczej grzejnika. Montaz grzejnikow powinien odbywac si¢ bez
wczesniejszego zdejmowania opakowania fabrycznego. Zaleca si¢ zdejmowanie opakowania
fabrycznego dopiero po zakonczeniu prac wykonczeniowych, co w znacznej cze$ci uchroni
grzejnik od uszkodzen mechanicznych powtoki lakiernicze;.

Na wejsciem gldownymi zaprojektowaé kurtyny powietrzne wodne o szerokosci jak
swiatto przejscia.
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Ogrzewanie podtogowe-( ciggi komunikacji ogdlnej)
1. Rozprowadzenie gtowne
Instalacje od rozdzielacza gltéwnego do rozdzielaczy ogrzewania plaszczyznowego
wraz z pionami wykona¢ z rur z sieciowanego nadtlenkowo polietylenu PE-Xa, produkowana
zgodnie z normg Normag PN-EN ISO 15875 (czgsci 1-5) ,,Systemy przewodow rurowych z
tworzyw sztucznych do instalacji wody zimnej i cieptej, Usieciowany polietylen (PEX)®.
Rura taczona za pomoca bezoringowych zlaczek, skladajacych si¢ z ksztattek
wykonanych z PPSU lub mosigdzu odpornego na wyptukiwanie cynku oraz pierScienia
tworzywowego ze zwigkszong silg obkurczania.

2. Technologia

Rury ogrzewania podtogowego mocowa¢ do systemowej rolowanej plyty izolacyjnej,
rury ukladane w systemie $limakowym w rozstawie zgodnym z zaprojektowanym. Po
obwodzie pomieszczen oraz pomiedzy poszczegdlnymi ptytami grzewczymi zamontowac
tasme brzegowa i dylatacyjng uktadang na specjalnych profilach dylatacyjnych.
Izolacja brzegowa wykonana jest z taSmy brzegowej (pianka polietylenowa o grubosci 10 mm
1 wysokos$ci 150 mm.
Przejscie rury grzewczej przez dylatacje wykona¢ w rurze ostonowej (peszlu), wystajacej po
20 cm z obu stron profilu dylatacyjnego. Uktad ptyt wykonczeniowych posadzki dostosowaé
do uktadu dylatacji podtogi grzewcze;.
Wezownice nalezy montowac za pomocg spinek tworzywowych, zaczynajac od rozdzielacza.
Rury mocowac do folii spinkami w odlegtosci 35-50cm.
Dylatacje wykona¢ z profili piankowych, ze spienionego PE o grubos$ci 8mm, montowanych
do podtoza na specjalnym uchwycie montazowym. W miejscach wystgpowania pozornych
dylatacji, np. oddzielenie plyt grzewczych o lacznej powierzchni mniejszej niz 36m2,
dopuszcza si¢ wykonanie takiego oddzielenia ptaszczyzn grzewczych poprzez nacigcie
szlichty na gleboko$¢ ok. Scm. Szeroko$¢ nacigcia ok. 3mm. Ubytek materialu wypeti¢ po
zastygnigciu wylewki oraz przeprowadzeniu procesu wygrzewania, zywica epoksydowa.
Nalezy przestrzega¢ dylatacji wyznaczonych w graficznej czg¢$ci opracowania.
Wylewke wykona¢ jako cementows, z dodatkiem plastyfikatora do betonu (proporcje wedtug
wytycznych producenta) oraz zbrojenia rozproszonego w postaci wldkna badz widr
tworzywowych. Grubos$¢ warstwy 7 cm.
Catos¢ uktada¢ na wykonanej instalacji, napetnionej czynnikiem (powietrze lub woda) pod
ciSnieniem ok. 3bar. Wstepny rozruch instalacji wykona¢ po 21 dniach od momentu
wykonania, utrzymujac przez trzy dni temperatur¢ zasilenia ok. 25 st. C. Po tym okresie
podnies$¢ do temperatury zasilenia okreslonej w opracowaniu i utrzymac ja przez kolejne pigé
dni. Nastepnie schtadzac¢ co 24h o 10 st. C do 25 st. C.

Petle ogrzewania podlogowego wykonaé z rur o $rednicy 17 x 2,0 mm. Jest to rura
rura wykonana z sieciowanego polietylenu PE-Xa, z odporng na przenikanie tlenu warstwg
antydyfuzyjng z alkoholu etylowinylowego EVOH laczona za pomoca bezoringowych
ztaczek, sktadajacych sie z ksztattek wykonanych z PPSU lub mosigdzu odpornego na
wyptukiwanie cynku oraz pier$cienia wykonanego z PE ze zwigkszong silg obkurczania.

3. Sterowanie ogrzewania podtogowego

Rozdzielacze na belce zasilajacej wyposazone s3 w przeptywomierze natomiast na
belce powrotnej gniazda do montazu sitownikéw automatyki pokojowe;j

Rozdzielacze ogrzewania podlogowego wykona¢ ze stali nierdzewnej zakonczone
gwintem 1“ GW z ruchomg nakretka z ptaskimi uszczelkami, wyposazone w zawor
odpowietrzajacy, obrotowa koncowke do napetniania/oprozniania z gwintem 3/4“ z
odcigciem doplywu. Przygotowany do zamontowania silownikéw 24V na rozdzielaczu
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powrotnym. Regulacja przeplywu dla pe¢tli na rozdzielaczu zasilajacym za pomocg
przeptywomierzy (0—4 I/min). Uchwyt mocujacy rozdzielacz zawierajacy elementy ttumiace
hatas.

Uwaga :

W przypadku przejs$¢ rur grzewczych przez dylatacj¢ posadzki nalezy prowadzi¢ je w rurach
ostonowych. Montaz instalacji powinien by¢ wykonywany przez przeszkolonych
wykonawcow 1 pod nadzorem dostawcy systemu. Po wykonaniu instalacji przed zalaniem
nalezy wykona¢ probe ci$nienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Ogrzewanie
podlogowe sterowane za pomoca systemowej automatyki pokojowej w ukladzie
przewodowym. Sterowniki potaczone w jeden system do nadrzednego programatora.
Programator komunikuje si¢ ze sterownikiem za pomocag protokotu komunikacji
przewodowej.

Dopuszcza si¢ zaprojektowanie i wykonanie inne technologii ogrzewania podlogowego w
porozumieniu z Inspektorem Nadzoru i zamawiajacym.

2.5.7. Uwagi, przepisy, normy zwiazane.

Catos$¢ robdt i odbiordw nalezy zaprojektowaé i wykona¢ zgodnie z wyzej powotanymi
normami i przepisami oraz:

1) "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych"
cz. Il "Instalacje sanitarne i przemystowe";

2) Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 1 Komentarz do normy PN-92/B-
01706/Az1:1999 "Zabezpieczenie wody przed wtornym zanieczyszczeniem",;

3) Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 2"Wytyczne projektowania
instalacji centralnego ogrzewania";

4) Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3 "Warunki techniczne wykonania
1 odbioru sieci wodociggowych";

5) Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 4 "Warunki techniczne wykonania
1 odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementdw preizolowanych";

6) Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5 "Warunki techniczne wykonania
1 odbioru instalacji wentylacyjnych";

7) Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6 "Warunki techniczne wykonania
1 odbioru instalacji ogrzewczych";

8) Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7 "Warunki techniczne wykonania
1 odbioru instalacji wodociggowych";

9) Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 8 "Warunki techniczne wykonania
1 odbioru weztow cieptowniczych";

10) Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9 "Warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych";

11) Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 12 "Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych";

12) PN-92/B-01706- Instalacje wodociggowe;

13) PN-EN 12056-1:2002- Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow-
cze$¢ 1- postanowienia ogolne i wymagania,

14) PN-EN 12056-2:2002- Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow-
cze$¢ 2- kanalizacja sanitarna- projektowanie uktadu 1 obliczenia;
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15) PN-EN 12056-3:2002- Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow-

cz¢$¢ 3- kanalizacja deszczowa- projektowanie uktadu i obliczenia;

16) PN-EN 12056-5:2002- Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow-

cz¢$¢ 5- montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji;

17) PN-EN 12828:2006- Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych

instalacji centralnego ogrzewania.

18) PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania

zbiorowego 1 uzytecznos$ci publicznej. Wymagania;

19) PN-EN 1825-1:2007 Oddzielacze ttuszczu -- Cz¢$¢ 1: Zasady projektowania,

uzytkowania i badania, znakowanie oraz sterowanie jakoscia

20)Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku - ,,Prawo Ochrony Srodowiska"
(Dz. U. Nr 62 z 2001 roku poz. 627)

21) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku - ,, Prawo Wodne" (Dz. U. 2005 nr 130 poz.
1087)

22) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu i odprowadzaniu
sciekOw zmieniona ustawg z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o
zbiorowym zaopatrzeniu w wode¢ 1 zbiorowym odprowadzaniu $ciekoOw oraz
niektorych innych. (Dz. U. 2005 nr 85. poz. 729)

23) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow
jakie nalezy speti¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla $§rodowiska wodnego (Dz.U.2006 nr
137,p0z.984)

24)ROZPORZNDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY?z dnia 12 kwietnia 2002
r.w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

25) pozostatymi obowigzujacymi normami i przepisami na dzien projektowania i
wykonania robot.

Wszystkie urzadzenia, armatura i materiaty izolacyjne musza posiada¢ decyzj¢ o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydang przez odpowiednie jednostki

2.6. Wytyczne dla budynku przeznaczonego do rozbiorki

2.6.1.Parametry techniczne budynku do rozbiorki

-wysoko$¢ ponad poziom terenu: 10,24 m
-szerokos$¢: 10,175 m
-dhlugos¢: 21,62 m
-powierzchnia zabudowy: 219,98 m*

2.6.2.0pis obiektu przeznaczonych do rozbiorki

-Fundamenty: lawy kamienne szer. ok. 60cm

-Sciany konstrukcyjne zewnetrzne: wykonane z cegly . szer. 55cm
-Stropy —zelbetowe

-Dach-drewniany, pokryty dachowkg ceramiczng

-Nadproza: wykonane jako murarskie,

-Sciany wewnetrzne: wykonane z kamienia szer. 30cm,
-Posadzki: posadzki cementowe,

-Tynki wewngetrzne zewngtrzne :cem. — wap.,
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-Stolarka drzwiowa: drewniana, aluminiowe
-Stolarka okienna: PCV,

2.6.3. Prace 1 warunki wstepne.

-Przed przystgpieniem do robot rozbidorkowych nalezy bezwarunkowo sprawdzi¢ odtgczenie
od rozbieranego obiektu sieci wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej i telefoniczne;j.
-Miejsca odtaczenia, wyltaczniki, zawory, winny znajdowaé si¢ poza obrgbem robot
budowlanych.

- Pracownicy muszg by¢ zapoznani z programem rozbiorki 1 poinstruowani o bezpiecznym
sposobie jej wykonania.

-Prowadzenie robot rozbiérkowych podczas wiatru o predkosci wigkszej niz 10m/s jest
zabronione.

-W czasie rozbiorki budynku przebywanie ludzi na nizszej kondygnacji jest zabronione.

-Przy usuwaniu gruzu z obiektu nalezy stosowac rynny zsypowe (gromadzenie gruzu na
stropach, spocznikach jest zabronione).

-Pracownicy znajdujacy si¢ na gornych krawedziach rozbieranych $cian musza by¢
zabezpieczeni przed spadnigciem np. przez umocowanie szelek bezpieczenstwa do lin
asekuracyjnych zawieszonych poziomo nad stanowiskami roboczymi.

-W czasie prowadzenia robot rozbidorkowych =zabrania si¢ przebywania w strefie
niebezpiecznej -min.6,0m od obiektu, ludzi i pracownikow.

-Do robdét rozbiorkowych dopusci¢ tylko pracownikow przeszkolonych w zakresie BHP i
znajomosci projektu rozbidrki, wyposazonych w $rodki asekuracyjne (kaski, szelki
bezpieczenstwa do prac wysokosciowych, rekawice, buty z zabezpieczeniem palcéw, okulary
ochronne).

-W czasie pracy nie spozywac¢ positkéw ani nie pali¢ papieroséw. Pracownicy narazeni na
urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z wysokosci oraz inne szkodliwe czynniki
powinni by zaopatrzeni w sprzet ochrony osobiste;.

-Sprzet ochrony osobistej pracownikow powinien posiada¢ odpowiednie atesty.

-Sukcesywnie segregowac materiat rozbiérkowy i1 oczyszczaé plac rozbiorki.

-Znajdujace si¢ w poblizu rozbieranego urzadzenia uzytecznos$ci publicznej, latarnie, slupy z
przewodami, drzewa, itp. nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

-W celu zapewnienia bezpieczefstwa robot rozbidrkowych wszystkie przejscia pomosty i
inne niebezpieczne miejsca powinno si¢ zabezpieczy¢ odpowiednio umocowanymi barierami,
a pomosty zaopatrzy¢ w listwy obrzezne.

-Wszystkich robotnikoéw pracujacych na wysokosci powyzej 4m nalezy zabezpieczy¢ pasami
ochronnymi na linach umocowanych do trwatych elementow budynku.

-Bezwarunkowo nalezy systematycznie prowadzi¢ Dziennik Rozbidrki dotyczacy przebiegu
prac rozbiorkowych.

-Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego
obiektu oraz obiektow sasiednich, oraz tak aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego
nie wywotlato utraty statecznosci i przewrdcenia si¢ innego fragmentu konstrukcji.

-Nie dopuszczalne jest dokonywanie rozbidrki przez podkopywanie lub podcinanie
konstrukcji od dotu.

-W czasie rozbiorki niedozwolona jest praca na réznych poziomach budynku. Gruz i
materiaty drobnicowe nalezy usuwac przez specjalne kryte zsypy zabezpieczajace przed
pyleniem. W Zzadnym wypadku nie wolno gruzu wyrzuca¢ przez okna na zewnatrz.
-Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie wigkszych ilo§ci materiatow 1 gruzu na stropie.
-Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem maksimum ostrozno$ci, nalezy
przestrzega¢ przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbiorkowych, a w
szczegblnosci:
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-stosowac¢ odpowiednie narzgdzia i sprzet,

-stosowac urzadzenia zabezpieczajace i ochronne,

-stosowac srodki zabezpieczajace pracownikow,

-zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.
-Na czas prowadzenia robot rozbiorkowych nalezy zabezpieczy¢ obiekty sasiadujace, ze
szczegblnym uwzglednieniem zabezpieczenia stolarki okiennej i elewacji, drzewostanu,
latarni ulicznych, nawierzchni jezdni i1 chodnikow
-Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy uzgodni¢ z wilascicielami budynkow
sgsiadujacych termin prowadzenia robot rozbiorkowych. Roboty rozbidrkowe nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem szczegélnych warunkow
bezpieczenstwa.

2.6.4. Dane 1 informacje szczegd6towe o warunkach prowadzenia robot rozbiorkowych

-Rozbiorke budynku nalezy prowadzi¢ w nastepujacymi etapami:
-wygrodzenie terenu.
-sprawdzenie poprawnosci odtgczenia od rozbieranego budynku,
-rozbidrka urzadzen i sieci instalacyjnych,
-rozbiorka okien 1 drzwi,
-rozbiodrka $cianek dzialowych,
-rozbiorka dachu,
-rozbiodrka $cian.

-Rozbiodrka urzadzen i sieci instalacyjnych:

-do rozbiorki urzadzen i sieci instalacji elektrycznej, telefonicznej, wodociggowo-
kanalizacyjnej mozna przystapi¢ po stwierdzeniu, Ze instalacje te zostaly odtaczone od sieci
miejskich przez pracownikéw wlasciwych instytucji 1 dokonano wpisu do dziennika
rozbiodrki( budynek pozbawiony tych instalacji, mimo wstgpnego stwierdzenia ich braku
nalezy przeprowadzi¢ powtdrna weryfikacje tuz prze rozpoczgciem prac)

-demontaz instalacji powinna prowadzi¢ brygada zlozona z monteréw 1 ich
pomocnikéw odpowiednich specjalnosci

-Rozbiorka stolarki drzwiowej 1 okienne;:

-skrzydla drzwiowe i okienne zdja¢ z zawiasoéw, zdemontowaé opaski, o$cieznice
wyku¢ z muru.

-po wyjeciu okien, otwory zaleca si¢ zabi¢ deskami lub blatami dla zapewnienia
bezpieczenstwa pracy przy nast¢pnych robotach.

-Rozbiodrka $cianek dzialowych:
-rozbiorka $cianek dzialowych murowanych nie mozna wykonywaé przez
przewracanie na strop, gdyz moze to spowodowac zawalenie si¢ stropow,

-rozbiorke dzialowych $cian murowanych rozpoczyna si¢ od skucia tynku, a
nastepnie kolejno, warstwami, od gory do poziomu podtogi, zdejmuje si¢ elementy
(cegly, pustaki, bloczki), z ktérych sg wykonane,

-prace wykonuje si¢ z podestow lub lekkich przestawnych rusztowan,
-material z rozbiérki nalezy usuwac etapami, aby nie zalegat na stropie.

- Rozbiorka dachu:
-przed rozpoczgciem zdejmowania pokrycia dachu trzeba zdemontowaé: rury
spustowe, rynny, obrébki blacharskie 1 utozy¢ je na ziemi,

56



-teren wokot budynku wylozy¢ folig PE, dla tatwego oczyszczania po kazdej zmianie
roboczej,

-pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pragdem, upadki z wysokosci
oraz inne szkodliwe czynniki powinni by zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej,

-sprzet ochrony osobistej pracownikoOw powinien posiada odpowiednie atesty,

-Rozbiorka Scian:

-rozbidrke $cian murowanych rozpoczyna si¢ od skucia tynku, a nastgpnie kolejno,
warstwami, od géry do poziomu podtogi, zdejmuje si¢ elementy (cegly, pustaki, bloczki), z
ktorych sa wykonane,

-prace wykonuje si¢ z podestow lub lekkich przestawnych rusztowan najpierw na
wyzszych kondygnacjach, potem na nizszych,

-material z rozbidrki nalezy usuwac, aby nie zalegal na stropach.

-w koncowej fazie dokonaé rozbiorki stropu technicznego nad przyziemiem, $cian
fundamentowych budynku oraz fundamentow.

-Uwagi:

e ze wzgledu na jako$¢ i stan techniczny materiatéw, nie zaktada si¢ ich odzysku do
ponownego wbudowania,

e calto$¢ urobku z rozbiorki budynku przeznaczy¢ do wywozu na zorganizowanym
wysypisku,

e transport gruzu prowadzi¢ na biezaco, w miare postepu robdt rozbiérkowych,

e przewidzie¢ go samochodami samowyladowczymi, zabezpieczonymi plandekami
przed pyleniem w czasie jazdy, czy tez siatkg przed odrywaniem si¢ drobnych czgsci
lotnych,

e roboty prowadzi¢ pod kierownictwem osoby posiadajacej wilasciwe uprawnienia
budowlane,

2.6.5. Wpltyw rozbiorki obiektu na srodowisko.

-Przewidywana ilo$¢ wykorzystywanej wody, surowcdéw, materiatow, paliw oraz energii: brak
- Rodzaj wprowadzanych do srodowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwigzan
chronigcych srodowisko:

- 1lo$¢ 1 sposob odprowadzania Sciekow bytowych: nie dotyczy,

- ilo$¢ 1 sposob odprowadzania wdéd opadowych : nie dotyczy,

- 1lo$¢, rodzaje zainstalowanych i planowanych urzadzen emitujacych halas, zanieczyszczenia
powietrza, promieniowanie, pole elektromagnetyczne lub innych elementéw powodujacych
ucigzliwos$ci: brak

-wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne: podczas realizacji inwestycji nie planuj¢ 1 nie przewiduje
si¢ negatywnego wplywu realizowanej inwestycji na istniejace zagospodarowanie terenu
-wszelkie prace ziemne wykonywane beda w sposob zapewniajacy ochrone gruntu, wod
powierzchniowych, oraz wod podziemnych przed zanieczyszczeniami

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra z dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko z poOzniejszymi zmianami w wyniku
realizacji rozbidrki nie przewiduje si¢ jakiegokolwiek wpltywu pogarszajacego stan
srodowiska naturalnego lub mogacego spowodowac jego zachwianie.
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2.6.6. Roboty przygotowawcze:
-Oznakowanie terenu prowadzonych robot poprzez umieszczenie na terenie nieruchomosci

tablic informacyjnych i ostrzegawczych,

-Umieszczenie na terenie nieruchomosci znakéw drogowych 1 tablic informacyjnych
zmieniajagcych organizacj¢ ruchu pojazdéw mechanicznych i1 ruchu pieszego na terenie
nieruchomosci,

-Przygotowanie terenu nieruchomosci do ustawienia zaplecza budowy , utwardzenie terenu
zielonego pod montaz konteneréw zaplecza budowy,

-Dostarczenie i montaz na terenie nieruchomosci obiektow zaplecza budowy,

-Podlaczenie zasilania w energi¢ elektryczng obiektow zaplecza budowy z instalacji
elektrycznej istniejacego budynku,

-Wydzielenie, oznakowanie i wygrodzenie stref niebezpiecznych,

2.6.7. Roboty rozbidrkowe:
-Przed rozpoczeciem robot rozbiorkowych nalezy obiekt odtgczy¢ od sieci

elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociagowej i kanalizacyjnej(jezeli jest podlaczony
do wyzej wymienionych mediow)

-Prowadzenie robdt rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrdcenia czesci
konstrukcji obiektu przez wiatr-jest zabronione.

-Roboty nalezy wstrzyma¢ w przypadku, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s.

-W czasie prowadzenia robot rozbiorkowych przebywanie ludzi na nizej polozonych
kondygnacjach -jest zabronione.

-Usuwanie jednego elementu nie moze wywolywaé nieprzewidzianego spadania lub
zawalenia si¢ innego elementu.

-Przewracanie $cian lub innych czgéci obiektu przez podkopywanie i podcinanie — jest
zabronione.

-W czasie wykonywania robot rozbiorkowych sposobami zmechanizowanymi, wszystkie
osoby 1 maszyny powinny znajdowac si¢ poza strefg niebezpieczng.

-Migjsce 1 sposOb ustawiania oraz oparcia drabin i innych narzedzi pomocniczych (np.
pomostow, rusztowan itp.) powinno by¢ wskazane przez kierownika robdt lub mistrza
budowlanego.

-Do usuwania gruzu w czasie robot rozbidorkowych nalezy stosowaé zsuwnie lub rynny
spustowe.

-Rynny zsypowe powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.

-Opuszczanie i gromadzenie gruzu powinno odbywacé si¢ tylko w miejscach wyznaczonych
przez kierownika robot lub mistrza budowlanego.

-W czasie wykonywania robdt rozbiorkowych sposobem przewracania, dlugosc
umocowanych lin powinna by¢ trzykrotnie wicksza od wysokosci obiektu, a ich umocowanie
powinno by¢ niezawodne.

-Liny nalezy kazdorazowo sprawdzac przed ich ponownym uzyciem.

-Przy zakladaniu liny - nalezy pracownikdéw zabezpieczy¢ przed spadaniem przypadkowo
straconych cegiel lub gruzu.

-Gromadzenie gruzu 1 materialow odzyskanych z rozbiorki na stropach 1 innych
konstrukecyjnych czesciach rozbieranego obiektu -jest zabronione.
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-Strefa niebezpieczna wynosi zasadniczo co najmniej 1/10 wysokosci z ktérej moga spadac
przedmioty lub materiaty -jednak nie mniej niz 6,0 m.
-Przy przewréceniu elementow konstrukcyjnych, strefe niebezpieczng nalezy powigkszy¢ do
rozmiardw obalanych elementow z uwzglednieniem rozrzutu materialow 1 elementow
konstrukc;ji.
-Prowadzenie robot rozbiorkowych o zmroku lub przy sztucznym §wietle — jest zabronione.
-Materiat uzyskany z robot rozbidorkowych nalezy sktadowa¢ w kontenerach z prowadzeniem
segregacji na materialy:

-drewnaine,

-bitumiczne,

-metalowe,

-materialy z tworzyw sztucznych,

-gruz budowlany.
-Elektronarzedzia uzywane do rozbiorki powinny posiada¢ odpowiednie atesty oraz jesli to
konieczne w zestawie nauszniki oraz stopery.

2.6.8. Roboty porzadkowe

-Po zakonczonych robotach rozbiérkowych nalezy uporzadkowac teren wokot rozbieranych
obiektéw oraz teren pozostaty po rozbiorce,

-Nalezy przeprowadzi¢ niwelacj¢ terenu, tak aby zachowana zostata struktura wystepujaca na
calej dziatce objetej inwestycja,

-Nalezy nawiez¢ 15 cm warstwe humusu w celu odbudowy terendéw zielonych ( w miejscach
gdzie nie przewiduje si¢ dalszej budowy badz rozbudowy),

-Po zakonczonych pracach nalezy zdemontowa¢ tymczasowe oznakowanie oraz ogrodzenie
terenu robot.

2.6.9. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarzaé zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi.

Na terenie prowadzonych robdt budowlanych nie przewiduje si¢ elementow, ktore
stanowitby zagrozenie zycia lub zdrowia podczas prawidlowo wykonywanych robot
rozbiorkowych.

2.6.10. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych.

Do przewidywanych zagrozen mozna zaliczy¢:
- mozliwo$¢ upadku (prace na wysokosciach),
- r¢czne przenoszenie materiatdéw ( nieodpowiednie obcigzenia dla pracownikow),
- porazenie pradem,

-podraznienia bton §luzowych (zapylenie),
-potknigcie si¢ na tym samym poziomie,
-poslizgnigcie si¢ na tym samym poziomie,
-przygniecenie elementem montowanym,
-uderzenie elementem montowanym,
-rozerwanie tarczy tnacej,

-poparzenie podczas ci¢cia palnikiem,

-hatas,
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Skala przewidywanych zagrozen i mozliwos$ci ich wystepowania jest niska.
2.6.11.Sposob prowadzenia instruktazu pracownikOw 1 zapobiegania niebezpieczenstwom.

-Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,,BIOZ”, zgodnie z art. 21a
Prawa Budowlanego, a takze do wykonania projektu i1 organizacji placu budowy i
harmonogramu realizacji prac budowlano-montazowych

-Roboty rozbiorkowe winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
techniczne;,

-Przed przystapieniem do robot ziemnych i budowlano-montazowych nalezy przeprowadzic¢
wstepne szkolenie dla pracownikow w zakresie objetym planem ,,BIOZ” zgodnie z RMI z
dnia 06.02.2003r.

-Przed dopuszczeniem pracownikéw do robdt zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ go w
odziez robocza i1 ochronna, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Z uwzglgdnieniem
niebezpieczenstw wystgpowania: urazé6w mechanicznych, porazenia pradem, oparzenia,
zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikow i
zagrozen zwigzanych z wykonywang praca

-W czasie trwania robot codziennie przeprowadzaé instruktaz stanowiskowy dla osob
zatrudnionych na budowie.

-Nalezy zapewni¢ statly dostgp pracownikow do telefonu alarmowego, wykaz numerdéw
telefonow 1 adresow najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze
apteczki oraz srodkow i urzadzen przeciwpozarowych

-Na budowie powinny si¢ znajdowac¢ podreczne srodki gasnicze.

-Nalezy wykona¢ i oznakowaé drogi umozliwiajace ewakuacje, komunikacje i dojazd dla
wozu strazy pozarnej lub karetki pogotowia, tych drég i wjazddéw nie wolno zastawiaé, a tym
bardziej wykorzystywac na cele sktadowania, muszg by¢ w kazdej chwili dostepne.

Przed rozpoczeciem prac rozbidrkowych na obiekcie nalezy przeszkoli¢ wszystkich
pracownikow pod katem wystepowania niebezpieczenstw wigzanych z charakterem robot
prowadzonych na obiekcie , ze szczegdlnym uwzglednieniem robot dla ktérych skala
zagrozenia jest duza. Pracownicy dopuszczeni do wykonywani robdt budowlanych winni
spetniac
wymagania:

-posiada¢ odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia
poswiadczone wymaganymi dokumentami,

-posiada¢ niezbedng wiedze 1 umiejetnosci w zakresie bezpiecznego i sprawnego
wykonywania danej pracy oraz postugiwania si¢ przewidzianymi do tej pracy narzedziami i
urzadzeniami i sprz¢tem,

-mie¢ wiasciwy stan zdrowia poswiadczony aktualnymi badaniami orzeczeniem
lekarza medycyny pracy,

-posiada¢ niezbedng znajomos$¢ przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz
udokumentowane po$wiadczenie instruktazu i przeszkolenia w tym zakresie,

-fotokopie dokumentow jw. winny by¢ w posiadaniu kierownika budowy

2.6.12. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot w strefach szczeg6lnego zagrozenia lub w ich sasiedztwie w tym
zapewniajacych bezpieczng 1 sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i inych zagrozen

-Do wykonywania robot budowlanych stosowa¢ wylacznie narzedzia, sprzet i
maszyny przeznaczone do tego celu, posiadajace wymagane przepisami certyfikaty, ktore
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poddawane sg kontrolom 1 przeglagdom zgodnym z wymaganiami producentéw tych urzadzen
1 przepisami.

-Podczas wykonywania robdt budowlanych bezwzglednie stosowa¢ $rodki ochrony
zbiorowej i indywidualne;.

- Podczas wykonywania robdt bezwzglednie stosowac zalecenia producentow
materiatéw ktore podlegaja wykorzystaniu podczas prac.

- Przed 1 w trakcie prowadzenia robot realizowac szkolenia pracownikow zgodnie z
obowigzujacymi przepisami tj. szkolenia wstepne ogolne, szkolenia wstgpne na stanowisku
pracy, szkolenia wstepne podstawowe, szkolenia okresowe. Za przeprowadzanie tych szkolen
odpowiedzialny jest pracodawca.

- Tematyka szkolen powinna by¢ zgodna z programami szkolen w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

- W trakcie wykonywania robot budowlanych bezwzglednie stosowaé zasady i
przepisy porzadkowe obowigzujace na terenie nieruchomosci.

- W trakcie wykonywania robot bezwzglednie stosowac¢ si¢ do oznakowania rejonu
wykonywanych robdt, oraz organizacji ruchu na terenie nieruchomosci zgodnie z wykonanym
oznakowaniem.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany ,
stosownie do zakresu obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy
prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Wykonawca prac ma obowigzek zapewnienia pracownikom niezbednego sprzetu ochrony
osobistej jak:

- odziez ochronna - ubrania, kurtki, bluzy, kamizelki, spodnie, peleryny,

- srodki ochrony glowy - heltmy ochronne, czapki, kaski,

- §rodki ochrony konczyn goérnych - rgkawice ochronne,

- srodki ochrony konczyn dolnych - buty, trzewiki,

- §rodki ochrony twarzy i oczu - okulary, gogle,

- srodki ochrony uktadu oddechowego - sprzet filtrujacy,

- §rodki ochrony przed upadkiem z wysokosci - szelki bezpieczenstwa, pasy biodrowe, linki
bezpieczenstwa, amortyzatory, urzadzenia samohamowne,

- dermatologiczne $rodki ochrony skory - §rodki ostaniajagce skoérg (kremy, pasty, masci),
srodki oczyszczajace skore, srodki regenerujace skore.

Osoba kierujgca pracami jest obowigzana:

-organizowac¢ stanowisko pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP,

-dba¢ o sprawnos¢ s$rodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z
przeznaczeniem,

-organizowa¢ , przygotowywa¢ 1 prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy , chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi ze srodowiskiem pracy,

-dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego a takze
o sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowe;j 1 ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Obiekt budowlany poddany zamierzeniu inwestycyjnemu posiada dojazd do drogi
publicznej. Poza bezposredniag komunikacja przewiduje si¢ taczno$¢ z wykorzystaniem
mozliwos¢ telefonii komodrkowej jak 1 internetowej. W celu sprawnej 1 szybkiej ewakuacji
nalezy wydzieli¢ i oznakowac :

-strefy niebezpieczne w poblizu chodnikow dla pieszych, parkingdw i wjazdu na teren
budowy,

-strefy pracy maszyn i urzadzen (miedzy innymi zasi¢g ruchomych czesci sprzetu),
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-strefy wykopow,
-strefy pracy na wysokosciach,
-strefy przejs¢ stuzbowych.

Wyzej wymienione strefy wydzieli¢ i oznakowac zaleznie od rejonu i czasu ich
wystapienia oraz rodzaju zastosowanego sprzetu. Nalezy zastosowac¢ odpowiednie dla danego
ostrzezenia tablice bhp np. w zakresie obstugi maszyn urzadzen i elektronarze¢dzi ,pracach na
wysokosci, przej$¢ stuzbowych. Strefy zagrozenia nalezy wydzieli¢ za pomocg tasm z
tworzywa sztucznego w sposob widoczny i jednoznaczny.

3. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

3.1 Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

Zakres zamdwienia obejmuje:

1.Opracowanie dokumentacji projektowe;j

2.Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe.

3.Przygotowanie terenu pod inwestycj¢ w tym rozbidrke dotychczasowych obiektow
budowlanych.

4. Wykonanie zaprojektowanych robdt budowlanych.

5. Wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz inwentaryzacji geodezyjnej powstatych
obiektow wraz z inwentaryzacjg geodezyjng powierzchni lokali mieszkalnych i1 uzytkowych.
6. Opracowanie certyfikatu energetycznego

7. Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie zrealizowanego obiektu.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu kompletne i zgodne z umowg opracowanie projektowe
na nastepujacych nosnikach:
a) wersja papierowa (wydruki) dokumentacji projektowe;j:
- w 5 egzemplarzach projekty wykonawcze,
- w 5 egzemplarzach projekt budowlany,
b) wersja papierowa (wydruki) dokumentacji przetargowej (skrocone opisy techniczne,
przedmiary robot, kosztorysy inwestorskie 1 nakltadcze z podziatem na branze oraz zbiorczym
zestawieniem kosztow w rozbiciu na R, M 1 S, specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru
robot budowlanych) w 3 egzemplarzach
c) wersja elektroniczna ww. dokumentacji projektowej 1 przetargowej w 2 kompletach
Komplet stanowi:
e plyta w formacie PDF — dokumentacja projektowa, przedmiar, kosztorysy naktadcze i
inwestorskie, STWIOR
e plyta w formacie edytowalnym — dokumentacja projektowa, STWIOR
- format edytowalny .doc lub .docx dla dokumentow tekstowych
- format edytowalny CAD .dwg lub .dxf dla plikow graficznych
- przedmiary, kosztorys naktadczy w formacie edytowalnym .ath
e plyta w formacie .ath — przedmiary, kosztorysy naktadcze i inwestorskie
Dopuszcza si¢ tabelg elementéw scalonych obejmujaca wszystkie kosztorysy branzowe oraz
kosztorys nakladczy w formacie edytowalnym .xls lub .xlsx
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Kosztorysy inwestorskie nalezy przekazac¢ na osobnych plytach
Dokumentacja projektowa powinna:
- umozliwi¢ realizacj¢ inwestycji w formie ,,zaprojektuj i wybuduj” z uwzglednieniem
wymagan Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych w tym w szczegélnosci z aktami
wykonawczymi;
- w swojej tresci okresli¢ przedmiot zamowienia, w tym w szczegolnosci technologie robot,
materiaty i1 urzadzenia a takze parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych rozwigzan
materiatowych, wybranej technologii, urzadzen i wyposazenia;
- opisywaé przedmiot zamowienia za pomocg cech technicznych i jako$ciowych, przy
przestrzeganiu Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane. Wszystkie
niezbedne opinie, uzgodnienia 1 sprawdzenia rozwigzan projektowych w zakresie
wynikajagcym z przepisoOw oraz doswiadczenia o wzajemnym skoordynowaniu technicznym
opracowan projektowych powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci, zapewniajgce uwzglednienie
zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy;
- w zakresie przedmiaru robdt zawiera¢ opis robot budowlanych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, z podaniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot
wynikajacych z dokumentacji projektowej oraz podstawy do ustalenia cen jednostkowych
robot lub naktadow rzeczowych,;
- w zakresie kosztorysu inwestorskiego gwarantowac osiggniecie efektu w postaci gotowego
do eksploatacji lub uzytkowania obiektu.
Budynek wykonany w technologii mieszanej — optymalizacja ilo$ci konstrukcji zelbetowej —
konstrukcja ekonomiczna. Szczegdlna uwaga na miejsca gdzie mogg wystepowac mostki
termiczne oraz miejsca dylatacji — detale. Budynek niepodpiwniczony. Zastosowana
technologia wykonywania robdt winna uwzgledni¢ mozliwos$ci lokalne zorganizowania placu
budowy w szczegdlnos$ci ustawienia dzwigu i lokalizacji zaplecza budowy. Stropodach ptaski.
W strefach brzegowych szczegolnie narazonych na dziatanie zwigkszonych sit odrywajacych
zakotwiony. Pomiedzy kominami oraz zainstalowanymi urzadzeniami ciggi komunikacyjne w
zwiekszonej grubosci blachy. Przyjeta technologia musi zapewnia¢ gwarancje min. 10 lat na
caty system pokrycia i konstrukc;ji.

Uktad warstw stropowych w przypadku konstrukcji stropu z zastosowaniem stropow
prefabrykowanych. Grubo$¢ warstw stropowych - zoptymalizowaé konstrukeyjnie.
Minimalna grubo$¢ warstw izolacyjnych stropéw migdzy pigtrowych rzgdu 6 cm. W lokalach
w miejscach montazu urzadzen sanitarnych oraz rozprowadzen instalacji §ciany murowane o
grubos$ci minimum 12 cm.

Wytazy na dach systemowe z drabing wejSciowg zabezpieczong przed dostepem o0séb
niepowolanych. Trasy wspolnych piondéw i poziomoéw instalacyjnych powinny przebiegac
bezkolizyjnie oraz powinny by¢ przejrzyste, proste i dostgpne dla prawidtowej konserwacji
oraz remontow.

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji, bez wzgledu na
ich rodzaj, powinny by¢ zamocowane do poditoza w sposob trwaty, uwzgledniajacy warunki
lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé oraz sam rodzaj instalacji
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I11.

Warto$¢ wskaznika E okreslajacego obliczeniowe zapotrzebowanie na energi¢ koncowa
(cieplo) do ogrzewania budynku w sezonie grzewczym, wyznaczonego zgodnie z Polska
Normg dotyczaca obliczania sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkéw winna by¢ mniejsza co najmniej o 15% od warto$ci granicznej E, , okreslonej w
przepisach techniczno — budowlanych ( oferent jest zobowigzany do zatgczenia do projektu
technicznego obliczen potwierdzajacych przedmiotowe wymagania ). Projekt
winien uwzgledniaé: przystosowanie instalacji sanitarnej i1 elektrycznej, stolarki okiennej i
drzwiowej oraz rozwigzania wewnetrzne w mieszkaniu umozliwiajace poruszanie si¢ na
wozku inwalidzkim.

CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

. Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajacvmi z odrebnych przepisow,
Teren inwestycji nie jest objety MPZP

. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane.
Oswiadczamy, iz w stosunku do nieruchomosci gruntowej potozonej w Przerebie przy
97-515 Mastowice, dz. nr ew. 437,0br. 0016 Przerab posiada tytut wlasnosci

. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego,

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce Normami i
normatywami. W wyjatkowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i
przepisow, ale muszg one by¢ wyraznie okre$lone. Lista ma charakter pomocniczy. Nie
umieszczenie przepisu na liscie nie zwalnia od jego stosowania i przestrzegania

Ustawy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z p6zniejszymi
zmianami)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002r. o normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169 poz. 1386).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz.881)
Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2005 nr 240 poz.
2027)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. — Prawo energetyczne ( Dz. U Nr 54, poz. 348 z p6zn. zm.)
wraz z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych w  sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz. U. z 2006r.Nr
80, poz. 563).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (Dz. U. 2000 nr 122 poz. 1321).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r, o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2002 nr 147poz.
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1229).

Ustawa 2 dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 628).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska. (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627) z
pozniejszymi zmianami) zmianami).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2002 nr 166 poz. 1360)
wraz z aktami wykonawczymi.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekow (Dz. U. 2001r. Nr 72, pdz. 747 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U Nr 120, poz. 1133). Zakres 1 forma projektu
budowlanego powinna odpowiada¢ warunkom okre§lonym w w/w. Rozporzadzeniu. oraz z
wynikajacymi z ww. ustawy przepisami odrgbnymi, w zaleznosci od zakresu inwestycji.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. ( Dz.U.Nr 130 poz.1389) w
sprawie okre$lenia metod i1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie systemow
oceny zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE. (Dz.
U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych
do ich wydawania (Dz. U. z 2004 Nr 237 poz. 2375)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. — w sprawie
og6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. — w sprawie szczegétowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

(Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
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rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U Nr 75, poz. 690
z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. — Prawo energetyczne ( Dz. U Nr 54, poz. 348 z p6zn. zm.)
wraz z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych w  sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz. U. z 2006r.Nr
80, poz. 563).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.
U. z 2003r., Nr 121. poz. 1137).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 wrzesnia 1998 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 2 kwietnia 2001Ir w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldéw uzgadniania
dokumentacji projektowe;.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994
r.w sprawie warunkow 1 trybu postgpowania przy rozbidrkach nie uzytkowanych,
zniszczonych lub nie wykonczonych obiektow budowlanych oraz udzielania pozwolen na
zmiang¢ sposobu uzytkowania obiektow budowlanych lub ich czg¢sci.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym

Normy

Podstawowy wykaz norm uj¢to w zataczniku nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.)
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IV. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

1. Wstep
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszych Warunkéw wykonania 1 odbioru robdt budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt dla zadania pn.: Modernizacje¢ budynku szkoty filialnej w
Przergbie - rozbidrka starej czegsci szkoty, budowa klatki schodowej, modernizacje hali sportowe;,
montaz nowej instalacji c.o., instalacji fotowoltaicznej oraz pompy ciepla. Uzupehieniem
Wymagan Og6élnych (WWiORB-00.00) sa warunki wykonania i odbioru robot budowlanych
szczegdtowe zawierajace sposob wykonania robot. Jezeli w Warunkach wykonania i odbioru robot
budowlanych w punkcie dotyczacym szczegdélowych warunkéw wykonania robdt nie podano
sposobu wykonania jakiejkolwiek roboty, nalezy wykona¢ ja zgodnie z wymaganiami ogolnymi.
Przedmiotem zamoOwienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie prac w ramach zadania
Modernizacje¢ budynku szkoty filialnej w Przerebie - rozbidrka starej cze¢sci szkoty, budowa klatki
schodowej, modernizacje hali sportowej, montaz nowej instalacji c.o., instalacji fotowoltaicznej
oraz pompy ciepla.

1.2. ZaKkres zastosowania

WWiORB jako czeg$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot (wszystkie branze) opisanych w Programie
Funkcjonalno — Uzytkowym. Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego, bedace cze¢scig SIWZ nalezy
traktowa¢ w odniesieniu do wykonania dokumentacji projektowej oraz rob6t wymienionych w PFU.

1.3. Zakres robot objetych kontraktem

Zakres robdt oraz opis stanu istniejacego zostal podany we wczesniejszych punktach czgdci
opisowej programu funkcjonalno-uzytkowego. W zakres zadania wchodzi: wlasciwe, zgodne z
zasadami projektowania 1 wiedzg inzynierska wykonanie dokumentacji (Projektu Budowlanego) w
zakresie niezbednym do uzyskania ,,Pozwolenia na budowe¢” zgodnie z Polskim Prawem
Budowlanym wraz z jego uzgodnieniem oraz wykonania projektow wykonawczych w zakresie
niezbednym do zrealizowania Robdt, oraz pozostalych dokumentéw opisanych w PFU; wiasciwe 1
zgodne z zatwierdzonym projektem budowlanym i projektami wykonawczymi wykonanie
inwestycji.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaly podane w pkt. 1.1.1. niniejszego programu funkcjonalno-
uzytkowego. Pozostale uzyte w WWiORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w

kazdym przypadku nastepujaco:

Kierownik budowy osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
ponoszaca odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.

Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
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Kontrakt akt umowy zawarty pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca robot.
Cena kontraktowa warto$¢ ceny za roboty okreslone w kontrakcie wraz z usuni¢gciem wad,
zgodnie z postanowieniami warunkéw kontraktu.

Dokumentacja przetargowa dokument przygotowany przez Beneficjenta koncowego na potrzeby
procedury przetargowe;.

Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami 1 urzagdzeniami technicznymi.
Budynek — obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem posiadajacy fundamenty i dach

Laboratorium nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajacego,
Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inzyniera, niezbe¢dne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych Robot.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ zgodnos¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedzial tolerancji nie zostal okreSlony z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych

Wada jakakolwiek cze$¢ robot budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy.

Termin wykonania czas uzgodniony w umowie na wykonanie 1 zakonczenie catosci lub czesci
robot budowlanych wraz z przeprowadzeniem prob koncowych, mierzony od daty rozpoczecia do
daty zakonczenia.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegaja zakryciu.

Odbior czesciowy odbior polegajacy na ocenie ilosci, jakosci oraz ustaleniu wynagrodzenia za
wykonang cz¢$¢ robot, dla ktorej w szczegotowych warunkach umowy zostat przewidziany odrgbny
termin zakonczenia i odbioru lub ktora zostala wbrew postanowieniom warunkow umowy zajgta w
uzytkowanie przez Zamawiajacego.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalagczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opis stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazk¢ obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektow metoda montazu takze dziennik montazu.

Dokumentacja projektowa — projekt budowlany 1 wykonawczy dla przedsigwziecia, specyfikacje
techniczne, plan BIOZ

Dokumentacja powykonawcza dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w

toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi sporzadzona przez
Wykonawce.
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Aprobata techniczna pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

Wiasciwy organ nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng calos¢
uzytkowa.

Certyfikat zgodnoS$ci dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrob, proces lub ustuga sg
zgodne z okre§long normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyroboéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnos$ci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN
lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).

Znak zgodnoSci zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub
ustluga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
pozwoleniem na budowe, Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami
InzZyniera.

1.5.1. Podstawa wykonania prac objetych Kontraktem

Podstawa wykonania Rob6t objetych Kontraktem jest:

Kontrakt;

Warunki Kontraktowe Ogo6lne oraz Warunki Szczegoélowe dla Robot budowlanych 1
inzynieryjnych projektowanych przez Wykonawce, tzw. zotty FIDIC; Program funkcjonalno-
uzytkowy w znaczeniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegolowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrze$nia 2004;

Dokumentacja projektowa wykonana przez Wykonawce.

1.5.2. Przekazanie Terenu budowy

1.5.2.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada pelne prawa do Terenu Budowy, na ktérym realizowane bgdzie
zadania inwestycyjne objete niniejszymi Wymaganiami 1 ze w terminie okreslonym w Kontrakcie
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(Inzynier lub Zamawiajacy) przekaze Wykonawcy ten Teren Budowy wraz z uzyskanym
pozwoleniem na budowg 1 wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej (projekty budowlane i projekty
wykonawcze) 1 dwa komplety Specyfikacji Technicznych. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$§¢ za ochron¢ przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt. Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wilascicielami
nieruchomosci, ktorych teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym
terenie. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskéw
mieszkancow i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowg.

1.5.2.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zabezpieczy 1 utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych
czynnosci zwigzane z budowa i1 nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy
Teren Budowy przed dostepem osOb nieupowaznionych. W trakcie realizacji robdt wykonawca
dostarczy, zainstaluje 1 utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i
urzadzenia takie jak: bariery, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo calego ruchu
kolowego 1 pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace musza
by¢ zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca zapewni wystarczajace $rodki zapobiegajace
uszkodzeniu drog.

Ponadto przed rozpoczgciem Robot Wykonaweca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakonczenia.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i s3 uwzglgdnione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.3. Dokumentacja projektowa i powykonawcza
1.5.3.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacje projektowa wykonawca przygotuje zgodnie z wytycznymi zawartymi
programie funkcjonalno-uzytkowym.

1.5.3.2. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materialow, urzadzen, lokalizacji 1 wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na
komplecie rysunkéw, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadac
Inzynierowi aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w
celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkow
Wykonawca przekaze Inzynierowi. Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowac
dokumentacj¢ powykonawczg cato$ci wykonanych Robdt, w tym rowniez instrukcje obshugi i
konserwacji na tyle szczegétowe, aby umozliwialy Zamawiajacemu obstuge, konserwacje,
rozbieranie, ponowne skladanie, regulacje 1 naprawy danej cze$ci Robdt. Dokumentacje
powykonawcza Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w 3 egzemplarzach.
Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze si¢ koniecznym uzupehienie Rysunkow, Wykonawca

25



sporzadzi brakujace rysunki lub Specyfikacje niezbedne do wilasciwego wykonania Robot na
wlasny koszt w 4-rech egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.4. Zgodno$¢ robot z dokumentacjg projektowa i PFU

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialty beda zgodne z PFU oraz Dokumentacjg
Projektowa wykonang przez Wykonawce (zatwierdzong przez Zamawiajacego oraz kompetentne
organy administracji panstwowej). Wykonawca odpowiedzialny jest, za jakos$¢ prac i ich zgodnos$¢
z umowg, PFU, dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wg opracowanej dokumentacji
projektowej. Wszystkie wykonane Roboty 1 dostarczone materialy beda zgodne z PFU,
Dokumentacja Projektowg i ST. Dane okreslone w PFU beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
1 elementow budowli musza by¢ jednorodnej wykazywa¢ bliskg zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
Wszelkie nazwy wiasne produktow uzyte w SIWZ winny by¢ interpretowane, jako definicje
standardow, a nie jako nazwy konkretnych rozwigzan majacych zastosowanie w projekcie.
Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywotane w PFU winny by¢ rozumiane, jako
Polskie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie i Migdzynarodowe w zakresie
przyjetym przez polskie prawodawstwo, jezeli takie majg zastosowanie w projekcie.

PFU nie rosci sobie pretensji do miana wyczerpujacej i Wykonawca winien to wziag¢ pod uwage
przy wykonywaniu projektow 1 planowaniu budowy oraz kompletujac dostawy sprzetu i
wyposazenia. Wymagania mogg nie obja¢ wszystkich szczegotow niezbednych do opracowania
projektow. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w SIWZ, zgodnie z
klauzulg 1.9 Warunkow Kontraktu, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera,
ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji. Wykonawca wykona obiekt w
petni funkcjonalny i wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz dostarczy i zainstaluje
sprzet pod wszelkimi wzgledami kompletny i gotowy do eksploatacji i spelniajacy niniejsze
wymagania.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapoznac si¢ z
postanowieniami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. ,,0 odpadach” (Dz.U.01.62.628 z pdzniejszymi
zmianami). Wykonawca musi wystgpi¢ o okre§lone Ustawg zezwolenia i uzgodnienia oraz ponies¢
wszelkie koszta zwigzane z zagospodarowaniem odpadow. W okresie trwania budowy i
wykonczania Robot

Wykonawca bedzie:

-podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepiséw 1 norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot Placu Budowy oraz bedzie

unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasno$ci spolecznej 1 innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
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Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na lokalizacj¢ baz, warsztatow,
magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych. Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:
-zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
-zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami.

-mozliwo$cig powstania pozaru.

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomos¢ 1 stosowanie w czasie prowadzenia Robdt wszelkich
przepisow dotyczacych ochrony s$rodowiska naturalnego. Charakterystyka zagospodarowania
przestrzennego wedlug Rozporzadzenia MS z dnia 29 lipca 2004r. (Dz.U.2004.178.1841),
kwalifikuje obszar prowadzonych robot do terenéw, dla ktorych dopuszczalny poziom hatasu
wyrazony dopuszczalnym poziomem dzwigku A nie powinien przekraczacé:

-w porze dziennej = 50 dB(A),

-w porze nocnej = 40 dB(A).

wszelkie prace wykonywane w bliskim sagsiedztwie drzew i krzewéw nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem Inzyniera.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowiazujacych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw 1 sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w
wyniku pozaru, ktory mogtby powsta¢ w okresie realizacji rob6t lub zostal spowodowany przez
ktoregokolwiek z jego pracownikow. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

1.5.7. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong istniejacych instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne znajdujace si¢ w obrebie placu budowy, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerweg
czasowg dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze
rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bg¢dzie z nimi wspoOtpracowal dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw 1 ponoszac koszty tych napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow 1 wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz,
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co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie Terenu Budowy 1 Wykonawca
bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich Robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inzyniera.

1.5.9. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

W trakcie realizacji robdt wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujacych
przepiso6w 1 wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowa¢ 1 przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi, program zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnié, zeby personel nie pracowat
w warunkach, ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spelniaja odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budoweg 1 bedzie utrzymywat wyposazenie
konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i1 zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczego6lnosci
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajacych z: Kodeksu pracy
(tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz.

668, z 1999 r. Nr 99 poz. 1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dziatl Dziesiaty — ,,Bezpieczenstwo i
higiena pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz o zmianie
niektorych ustaw (Dz.U.96.24.110); Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.
U.03.47.401); Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia (Dz.U.03.120.1126). Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien zosta¢ sporzadzony
zgodnie z w/w rozporzadzeniem. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sa uwzglednione w Cenie
Kontraktowej

1.5.10. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementow wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczgcia do ostatecznego odbioru
robot. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bgda utrzymane w sposob satysfakcjonujacy
Inzyniera. Moze on wstrzymac realizacj¢ robot, jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje
swoje obowigzki konserwacyjne. Zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesuni¢ciem
punkty osnowy geodezyjnej poziomej na czas trwania kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie,
przemieszczenie tych punktow podlega karze grzywny (ustawa z dnia 17.05.89 r. ,,Prawo
Geodezyjne 1 Kartograficzne” Dz. U. Nr 30, Rozdz. 9, Art. 49, ust.3.). W przypadku zniszczenia,
uszkodzenia lub przesunigcia Wykonawca na wlasny koszt zleci ich wznowienie jednostce
wykonawstwa geodezyjnego Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot
za utrzymanie wszystkich reperow i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i
w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot. Wykonawca w
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ramach Kontraktu ma uprzatng¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robdt i
doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robodt i likwidacji placu budowy. Koszt
zabezpieczenia Terenow Budowy i Robdt poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w Ceng Kontraktowa. W Ceng¢ Kontraktowa wlaczony winien by¢
takze koszt wykonania poszczegdlnych obiektow zaplecza, drogi

tymczasowe 1 montazowe oraz uzyskania, doprowadzenia, przylaczenia wszelkich czynnikow i
mediéw energetycznych na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, Scieki
itp. W Ceng¢ Kontraktowg winny by¢ wiaczone réwniez wszelkie oplaty wstepne, przesytowe i
eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych medidw w czasie trwania Kontraktu oraz koszty
ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie
korzystania z w/w czynnikow 1 medidw energetycznych nalezy do obowiazkéw Wykonawcy i w
pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych przylaczenia,
dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen 1
zezwolen.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

W réznych miejscach SIWZ podane sg odnos$niki do norm krajowych Normy te winny by¢
traktowane jako integralna cz¢s¢ SIWZ i czytane w potaczeniu z PFU, w ktorych sa wymienione.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowiazuja w
zwigzku z wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w PFU. Zaklada si¢, iz Wykonawca dogtebnie
zaznajomit si¢ z tre$cig 1 wymaganiami tych norm. W razie potrzeby Normy moga zostac
zastgpione innymi, pod warunkiem, ze Wykonawca uzasadni ten fakt przed Inzynierem i jedynie w
wypadku uzyskania pisemnej zgody od Inzyniera. Szczegdétowa lista Polskich Norm jest dostgpna w
Polskim Komitecie Normalizacyjnym (http://www.pkn.com.pl/) Wykonawca jest zobowigzany do
bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie projektowania i prowadzenia robdt oraz
projektowania, realizacji 1 ukonczenia Robdt zgodnie z normami, prawami dotyczacymi budowli,
budowy i ochrony srodowiska. Wykonawca bedzie stosowal si¢ do prawa regulujacego warunki
wymogi w zakresie celu jakiemu majg stuzy¢ Roboty objete Kontraktem. Jako obowigzujace,
zgodnie z klauzulg 5.4 Warunkéw Kontraktu bedg prawa aktualne na dzien Przejgcia robot przez
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne 1 miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
projektowaniem i1 Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisoOw 1 wytycznych podczas projektowania i prowadzenia Robot. Istotnym elementem tych
wytycznych beda uzgodnienia branzowe uzyskane przez Wykonawce na etapie zatwierdzania
projektu budowlanego. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciaggly bedzie informowaé Inzyniera o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i1 inne odnosne dokumenty.

1.5.12 Zezwolenia
Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyska¢ od odnos$nych
wtadz na swoj koszt. Takie zezwolenia to miedzy innymi:

-pozwolenie na budowe,
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-zezwolenia na objazdy, na prowadzenie drogi, na osiedlenie si¢, na uzycie krétkofaléwek, na
rozpoczecie prac i na zakryciu robot zanikajacych przy przelozeniu urzadzen uzyteczno$ci
publiczne;.

Razem z harmonogramem robot w ciggu 28 dni od podpisania umowy Wykonawca winien
przedtozy¢ Inzynierowi wykaz wszystkich zezwolen wymaganych do rozpoczgcia 1 zakonczenia
Robot zgodnie z Programem. Wykonawca winien dostosowa¢ si¢ do wymagan tych zezwolen i
winien w pelni umozliwi¢ wtadzom wydajacym te zezwolenia kontrolg 1 badanie robot. Ponadto,
winien pozwoli¢ Wtadzom na udzial w badaniach i procedurach sprawdzajacych, co nie powinno
zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkéw kontraktowych. Zamawiajacy udzieli
Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji i zezwolen w zakresie wynikajacym z
obowigzujacego prawa, wedle ktorego Zamawiajacy jest strong w procesie inwestycyjnym.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwolen czy licencji
na wykonanie Projektu budowlanego, projektow wykonawczych, Raportu Oddzialtywania na
Srodowisko oraz na uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, a nastgpnie na
realizacj¢ prac budowlanych. Wykonawca wystapi a Zamawiajacy udzieli Wykonawcy
odpowiednich pelnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

1.5.13. Dzialania zwigzane z organizacja Robot

W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robot,
wykonawca jest zobowigzany do opracowania 1 przekazania Inzynierowi do akceptacji
nastepujacych dokumentéw: projekt organizacji robot, szczegétowy harmonogram robot i
finansowania — Program 1 Plan ptatnosci, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, program
zapewnienia jakos$ci.

1.5.13.1. Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania robdt. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji
robdt, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktoére zapewnig realizacje robot
zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inzyniera oraz
harmonogramem robdt. Powinien zawieraé: - organizacj¢ wykonania rob6ot, w tym terminy i sposob
prowadzenia robot, projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy, organizacj¢ ruchu na budowie
wraz z oznakowaniem drég, wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i1 przygotowanie
praktyczne, wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot.

1.5.13.2. Program robot

Wykonawca przy sporzadzaniu Programu w oparciu o Klauzule 8.3 Warunkéw Kontraktu powinien
uwzgledni¢ nastepujace czynniki 1 warunki:

-wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacja Robdt powinny znajdowac si¢
w odpowiednim miejscu przed rozpoczg¢ciem Robdt na danym obszarze,

-nalezy okresli¢ strefy wplywu pracy cigzkiego sprz¢tu na istniejagcg zabudowe. Przed
przystapieniem do Robdt nalezy dla budynkow w tej strefie sporzadzi¢ inwentaryzacje i oceng stanu
technicznego. Koszt wykonania tych opracowan obcigza Wykonawce.
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1.5.14. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Zakres prac koniecznych do wykonania w zakresie Organizacji Ruchu obejmuje: Prace
organizacyjne opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy — w przypadku konieczno$ci opracowywania takiego
projektu, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i1 uzgodnien
wynikajacych z postgpu Robot, przygotowanie terenu, wykonanie konstrukcji tymczasowych
nawierzchni, ramp, chodnikéw, barier, oznakowan, Prace porzadkowe/koncowe doprowadzenie
terenu do stanu pierwotnego

1.5.15. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zorganizowaé zaplecze przestrzegajac
obowigzujacych przepisow prawa, szczegolnie w zakresie BHP, zabezpieczen p.poz, wymogow
Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego. Zaplecze Wykonawcy winno
spelnia¢  wszelkie wymagania w  zakresie sanitarnym, technicznym, gospodarczym,
administracyjnym itp. Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje si¢ takze zaplecze magazynowania
materialow. Koszty zwigzane z urzadzeniem, utrzymaniem oraz likwidacja zaplecza Wykonawcy,
winny by¢ ujete w cenie Kontraktowe;.

1.5.16. Zielen

Wykonawca w pelni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich
zinwentaryzowanych drzew 1 nasadzen. Wszelkie uwagi 1 odstgpstwa stanu rzeczywistego od
zinwentaryzowanego na etapie projektowania ma prawo i obowiazek zgtasza¢ Inzynierowi przed
rozpoczeciem Robot. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewow przewidzianych w
Dokumentacji Projektowej do pozostawienia, Wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia na
wlasny koszt. Bezprawna wycinka drzew objeta bedzie karg administracyjng, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Szczegdlowe zapisy w zakresie zagospodarowania terenu i zieleni
podano w odpowiednich WWiORB.

2. Materialy i urzadzenia

Wszystkie materiaty jakich Wykonawca zamierza zastosowa¢ w celu wykonania Robdt musza
uzyska¢ aprobate¢ Inzyniera. Wszystkie materialy, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania
muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca
1994 r. (tj. Dz.U.03.207.2016, z p6zn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U.04.92.881). Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatow
dostarczy $wiadectwa potwierdzajace odpowiednig jakos¢ materiatdéw. Zastosowane materiaty 1
urzadzenia bedg posiadaty wiasciwosci uzytkowe spetniajagce wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, PFU 1 sg dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym . Wszystkie Materialy przeznaczone
do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji beda materiatami w najwyzszym stopniu
nadajacymi si¢ do niniejszych Robot. Beda to materialy fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci,
wolne od wad fabrycznych i o dhugiej zywotnos$ci oraz wymagajace minimum obstugi, posiadajace
odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci.
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2.1. Zrédla szukania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie
pewnych materiatlow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrodla uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego Zrédla w sposob ciagly spetniaja
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robdt. Wszystkie stosowane materialy
powinny by¢ nowe, odpowiada¢ polskim normom oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w
budownictwie jak rowniez, co najmniej jeden z nizej wymienionych dokumentow: atest certyfikat,
aprobat¢ techniczna, certyfikat zgodnos$ci, deklaracje zgodnosci Kierownik Budowy jest
odpowiedzialny za wbudowane materialy 1 kazdorazowo na zadanie Inzyniera, Inwestora lub
organdéw kontrolujacych (zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo Budowlane) winien okaza¢ dokumenty
stwierdzajace przydatno$¢ wyrobdéw do stosowania w budownictwie.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrodel miejscowych, wlaczajac w to zrédla wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z
badan terenowych 1 laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia przez Inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan
iloSciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatdw do Robot. Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow.

Wytwoérnie materialdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatéw moga by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji
okreslonej partii materialow pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie
przeprowadzal inspekcje wytworni beda zachowane nastgpujace warunki:

Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w
czasie przeprowadzania inspekcji. Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych
czesci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy
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na uzycie tych materialdow do innych robot niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to zostanie
dokonana przez Inzyniera stosowna korekta ich kosztow. Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja
si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z
jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Uzycie materiatow, ktére wpltywajg na trwate zmiany Srodowiska, ani materiatbw emitujacych
promieniowanie w iloSciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakikolwiek materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot beda
mialy §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace
brak szkodliwego oddzialywania tych materialdow na srodowisko. Materialy, ktore sg niebezpieczne
tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np.
materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne
dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow Zamawiajacy musi uzyskac aprobate
od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 witasciwosci do
Robot 1 byly dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania beda
zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.7. Pochodzenie materialow

Uzyte materiaty 1 urzadzenia muszg posiada¢ swiadectwo, ze pochodzg z krajow nalezacych do Unii
Europejskiej. Odpowiednie certyfikaty pochodzenia beda wymagane przez Inzyniera przy
dokonywaniu odbioru wykonanych Robot.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robo6t powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera. Sprzet
bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprz¢tu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢
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p6zniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie
gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowany i nie
dopuszczony do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robodt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera beda usuniete z
Terenu Budowy. Wykonawca begdzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania (w granicach okreslonych w Kontrakcie),
zrealizowania 1 ukonczenia Robot okreslonych zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Inzyniera i
do usunigcia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materiaty, Urzadzenia 1
Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbedny Personel Wykonawcy i
inne rzeczy, dobra i ustlugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania Roboét. Zakupy
urzadzen i materialow winny by¢ zgodne z zatwierdzonym harmonogramem dostaw. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za stosowno$¢, stabilno$¢ 1 bezpieczenstwo wszystkich dziatan
prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za
wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty kazdej czesci
sktadowej Urzadzen i Materiatéw, jakie beda wymagane, aby ta cz¢$¢ byta zgodna z Kontraktem.
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dzialan do Terenu Budowy i1 do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inzynierem
jako obszary robocze. Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w
stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkod oraz begdzie przechowywal w magazynie lub
odpowiednio rozmiesci wszelki Sprzet 1 nadmiar materiatow. Wykonawca bedzie uprzatat 1 usuwat
z Terenu Budowy wszelki zlom, odpady i1 niepotrzebne diuzej Roboty Tymczasowe. Na
wykonawcy spoczywa obowiazek odtworzenia Terenu Budowy do stanu pierwotnego w przypadku
udokumentowanych zniszczen wynikajacych z prowadzenia Roboét, zgodnie z klauzulg 4.23, 10.4
Warunkow Kontraktu. Wykonawca wytyczy Roboty w nawigzaniu do punktow, linii i poziomoéw
odniesienia sprecyzowanych w Kontrakcie lub podanych

w powiadomieniu Inzyniera. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie
wszystkich czesci Robot 1 naprawi kazdy btad w usytuowaniu, poziomach, wymiarach Robot.

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych Robét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
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wymaganiami PFU, PZJ oraz poleceniami Inzyniera. Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu, pod grozba zatrzymania Robot.
Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

5.2. Polecenia Inzyniera

Polecenie Inzyniera rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym 1 szczegdlowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania 1 odbioru roboét. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzglednia wyniki badan
materiatéw 1 jakosci robodt, dopuszczalne niedoktadno$ci normalnie wystepujace przy produkcji i
przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inzyniera bgda wykonywane w czasie
okreslonym w poleceniu Wykonania Robét. Jezeli warunek ten nie zostanie spetniony, roboty moga
zosta¢ przez Inzyniera zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty wynikajagce z zawieszenia Robot
beda obcigzaty Wykonawcg.

5.3. Roboty przygotowawcze

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajagcym si¢ do uzytku
oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych i1 towarzyszacych, niezbednych do realizacji
przedmiotu zaméwienia. Robot tymczasowych zamawiajacy nie bedzie optacat odrgbnie. Jako
roboty tymczasowe zamawiajacy traktuje, zagospodarowanie placu budowy, drogi tymczasowe,
szalunki, odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow, itp. Réwniez koszty
zwigzane z placem budowy naleza w catosci do wykonawcy. Roboty towarzyszace dla Robot
zasadniczych objetych kontraktem obejmuja. Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu
istniejagcego przez Wykonawce. Ewentualng inwentaryzacje techniczng obiektow znajdujacych si¢
w strefie wptywu pracy ciezkiego sprzetu. Zabezpieczenie obiektow znajdujacych si¢ w strefie
wplywu pracy sprzetu. Przejecie 1 odprowadzenie z terenu wod opadowych. Przebudowe urzadzen
kolidujgcych. Oznakowanie Roboét. Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow,
urzadzen 1 sprz¢tu budowlanego. Wykonanie niezbednych prac badawczych i1 projektowych.

Inne prace techniczne 1 technologiczne konieczne do przeprowadzenia Robdt zasadniczych w
zakresie opisanym w Programie funkcjonalno-uzytkowym. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypetieniem wymagan w zakresie Robot przygotowawczych nie podlegaja odrgbnej zaplacie 1 sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

5.3.1. Prace geodezyjne

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pi§mie przez Inzyniera. Robot pomiarowych zamawiajacy nie
bedzie optacal odrebnie. Nastgpstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu 1 wyznaczeniu robot, jesli wymagac¢ tego bedzie Inzynier, zostang poprawione przez
Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez
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InZyniera nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢. Wykonawca zatrudni
uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie potrzeby bedzie
stuzyl pomoca Inzynierowi przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez
Wykonawce. Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie
zabezpieczona przez wykonawce, za$§ w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktow przez
personel wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy
roboty budowlane wymagaja ich usunigcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o
potrzebie ich usunigcia 1 bgdzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow. Zakres robot
pomiarowych obejmuje: sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i1 wysokosciowego punktow
glownych obiektow 1 punktow wysokosciowych, wyznaczenie dodatkowych punktow
wysokosciowych (reperow roboczych), zastabilizowanie punktéw w sposodb trwaly, ich ochrona
przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi instrukcjami Glownego
Urzedu Geodezji 1 Kartografii. Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera o
wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktow gtoéwnych i (lub) reperéw roboczych.

5.3.2. Odwodnienia wykopow

Odwodnienie wykopoéw (na potrzeby zagospodarowania terenu oraz ewentualnego drenazu
opaskowego i izolacji $cian fundamentéw) i terenu Robot winno by¢ realizowany zgodnie z
odrebnym projektem Wykonawcy (wykonanym we wlasnym zakresie i na wlasny koszt,
zaaprobowanym przez Inzyniera) jeszcze przed przystgpieniem do Robot podstawowych.
Wykonawcy pozostawia si¢ dowolnos¢ w zakresie wyboru technologii odwodnien wykopow
budowlanych. Projekt odwodnien winien opisywac zakres leja depresji powstatego w wyniku
prowadzenia zaprojektowanych Robdt odwodnieniowych. W okreslonych prawem przypadkach
Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé¢ wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia
Robdt odwodnieniowych.

5.3.3. Przebudowa urzadzen kolidujacych

Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem 1 wyszczegdlni¢ w uzgodnieniu z
uzytkownikami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzoréw witascicieli urzadzen w trakcie ich
przebudowy i budowy.

5.4. Roboty tymczasowe i towarzyszace

Roboty tymczasowe

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym si¢ do uzytku
oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia.
Robot tymczasowych zamawiajacy nie bedzie oplacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe
zamawiajacy traktuje, zagospodarowanie placu budowy, drogi tymczasowe, rusztowania,
odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw, plantowanie, itp. Réwniez koszty
zwigzane z placem budowy naleza w catosci do wykonawcy.

Wszelkie koszty robot tymezasowych Wykonawca musi uja¢ w cenie kontraktowe;.

Roboty towarzyszace
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera. Robot towarzyszacych zamawiajacy nie
bedzie optacat odrebnie.

5.5. Ochrona przed wplywem warunkow atmosferycznych

Ochrona Robét przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera Programu
Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z
wymaganiami Zamawiajacego, PFU, dokumentacji oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inzyniera. Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢: Cze$¢ ogdlng opisujaca:

-organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

-organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

-wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

-wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow
Robot,

-system (sposoéb i procedurg) proponowanej kontroli jakosci wykonywanych Robét,

-wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw. Nastaw
mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskdéw 1 zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i1 forme¢ przekazywania tych informacji Inzynierowi,
Czes¢ szezegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

-wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania 1 urzagdzenia pomiarowo-kontrolne

rodzaje i ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materialow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

-sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

-sposob i1 procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czegstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek 1
wykonywania poszczegolnych elementéw Robot,

-sposob postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot
Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac

zatlozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg Robot i jakosci
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium,
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sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz
Robdt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdow oraz Robot z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w PFU.
Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czestotliwos¢ sg okreslone w PFU, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng
legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnig¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wplynaé
ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robo6t badanych materiatéw
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw i Robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania préobek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢
udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktore budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce
zatwierdzone przez Inzyniera.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio
opisane 1 oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosowa¢ mozna wytyczne
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan
Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w PZJ i PFU. Wyniki badan (kopie) beda
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przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli jako$ci 1 zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek 1 badania materialéw u zrodta ich wytwarzania, 1 zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inzynier, po uprzedniej
weryfikacji kontroli Robot prowadzonej przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i
Robot z wymaganiami PFU na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
InZzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtoérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wihasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatlow 1 Robot z Dokumentacja Projektowg 1 PFU. W takim przypadku calkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktore posiadaja:

-certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych
przepisow 1 dokumentow technicznych. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska
Normg lub aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktéorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.1 i1 ktore spelniaja wymogi PFU. W
przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez PFU, kazda partia
dostarczona do Robot bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe beda posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bgda dostarczone
przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan, beda
odrzucone Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, moga by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacja umowy — inzyniera w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow 1 urzadzen z
wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specytfikacjach technicznych nie zostang one przyjete
do wbudowania.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do odbioru koncowego robot.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
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trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika 1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera. Do Dziennika Budowy nalezy
wpisywac w szczegolnosci:

-date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

-uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji roboOt 1 programu zapewnienia jakos$ci i
harmonograméw Robot, terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow Robot,

-przebieg Robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

-uwagi i polecenia Inwestora,

-daty zarzadzenia wstrzymania Robo6t, z podaniem powodu,

-zgloszenia 1 daty odbioréw Robot zanikajacych, ulegajacych, zakryciu, cze$ciowych i
koncowych odbiorow Robot,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych -
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

-dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
1 w trakcie wykonywania Robot,

-dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

-dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z

podaniem, kto je przeprowadzal, wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto
je przeprowadzat, inne istotne informacje o przebiegu Robot,
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone
Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika
Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie
ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robdt chyba, Ze bedzie inaczej postanowione w
Kontrakcie (Umowie).

6.8.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowig zatacznik dokumentacji odbiorowej. Winny by¢
udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.8.3. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. 6.8.1. do 6.8.2.
nastepujace dokumenty:
-pozwolenie na budowg,
-protokoty przekazania Terenu Budowy,
-protokoty z wszystkich innych czynnosci dokonywanych protokolarnie podczas realizacji,
-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
-korespondencj¢ na budowie,
-protokoty odbioru robét,
-opinie ekspertow i1 konsultantow,
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-instrukcje Inzyniera oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie.

6.8.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy

w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane] prawem. Wszelkie
dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

6.8.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
6.8.5.1. Informacje ogdlne

W trakcie trwania budowy 1 przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie Inzyniera nast¢pujacych dokumentdw:

-rysunki robocze,

-aktualizacja harmonogramu robot i finansowania,

-dokumentacja powykonawcza,

Instrukcje eksploatacji 1 konserwacji urzadzen Przedkladane dane winny by¢ na tyle
szczegOtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodno$¢ z dokumentami wchodzgcymi w sktad umowy.
Sprawdzenie, przyjecie 1 zatwierdzenie harmonogramoéw, rysunkow roboczych, wykazow
materialow oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie beda miaty wptywu
na kwote kontraktu i1 wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone beda wylacznie przez
Wykonawce.

6.8.5.2. Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i1 materialy, dla ktorych Inzynier wyda polecenie przediozenia wykazow,
rysunkow lub opisow nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie otrzyma on
niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych.
Inzynier sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogélnych warunkéw projektowania i w zadnym
przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za omytki lub braki w nich zawarte.
Wykonawca przedklada Inzynierowi do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich
dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkéw, ktore nie mogg by¢ tatwo
reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca zlozy trzy (3) kopie
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze beda przedktadane
Inzynierowi w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni
roboczych na ich przeanalizowanie. Dostarczanie rysunkéw roboczych elementow i1 urzadzen
wspotzaleznych ze soba, nalezy koordynowa¢ w taki sposob, aby zarzadzajacy realizacja umowy
otrzymal wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegdlnych
elementow, dokona¢ przegladu ich wzajemnych powigzan. Rysunki robocze powinny by¢ doktadne,
wyrazne i1 kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne informacje, w tym doktadne
oznaczenie elementow w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegotowych specyfikacji
technicznych. Skladanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie,
zawierajace nastepujace informacije:
-Nazwa inwestycji:
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-Nr umowy:

-llo§¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

-Tytut dokumentu

-Numer dokumentu lub rysunku

-Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

-Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktorym omowione jest dane urzadzenie, materiat
lub element

-Data przekazania;

O ile Inzynier nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane be¢da przez wykonawce, ktory
potwierdzi swoim podpisem 1 stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny
uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzil oraz, ze roboty w nich
przedstawione s3 zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiarow i
powigzan z wszelkimi innymi elementami. Inzynier, w uzasadnionych przypadkach, moze
wymagac akceptacji sktadanych dokumentow przez nadzor autorski.

6.8.5.3. Aktualizacja harmonogramu robdt i finansowania — Programu i Planu ptatnosci

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnos¢
robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie i
zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 1.5.13.2 wykonawca we wstepnej fazie robot przestawia
do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robdt i1 finansowania, zgodnie z wymaganiami
umowy. Harmonogram ten w miar¢ postepu robot moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i
zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Zadanie realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie jest prowadzane wg zasad obmiaru.
Zadna z cze$ci Robot nie bedzie ptatna stosownie do dostarczonej ilosci lub zrobionej pracy, wiec
Kontrakt nie zawiera postanowien dotyczacych obmiaru. W tym $wietle: Cena Kontraktowa bedzie
zryczattowang Zaakceptowang Kwotg Kontraktowg i bedzie podlegata korektom zgodnie z
Kontraktem, Cena Kontraktowa sktada si¢ z rozliczeniowych pozycji ryczaltowych wymienionych
w Wykazie Cen.

ODBIOR ROBOT (Przejecie Robot)
Ogolne procedury przejecia robot

Roboty beda przyjete przez Zamawiajacego, kiedy zostang ukonczone roboty budowlane zgodnie z
Kontraktem po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym Préob Koncowych. Inzynier w ciggu 28 dni,
po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Swiadectwo Przejecia, podajac date, z
ktora Roboty zostaly ukonczone zgodnie z Kontraktem lub odrzuci wniosek, podajac powody.
Wykonanie zobowigzan Wykonawcy nie bedzie uwazane za zakonczone do czasu az Inzynier
wystawi Swiadectwo Wykonania, podajace date ukonczenia zobowigzan Wykonawcy wg Kontraktu
(FIDIC klauzula 11.9) Inzynier wystawia Swiadectwo Wykonania w ciagu 28 dni od daty uptywu
Okresu Zglaszania Wad, lub podzniej, jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty
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Wykonawcy oraz ukonczy wszystkie Roboty oraz usunie wady. Odbiory Techniczne oraz Przejecie
Robot odbywac si¢ beda zgodnie z procedurami opisanymi w Warunkach Ogolnych i Szczegdlnych
Kontraktu oraz w szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.

W zaleznosci od ustalen wymagan ogdlnych i szczegdélowych roboty podlegaja nastepujacym
rodzajom odbioréw dokonywanych przez Inzyniera, i/lub innych przedstawicieli Zamawiajacego
przy udziale Wykonawcy:

-odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

-odbidr czegsciowy,

-odbior koncowy (wystawienie Swiadectwa Przejecia Robot),

-odbiér ostateczny (wystawienie Swiadectwo Wykonania Robot),

8.2. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior Robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu Robot. Odbioru Robot dokonuje
Inzynier. Gotowo$¢ danej czesci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jako$¢ 1 ilo§¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier
na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z PFU, Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami. Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru Robot jest protokot sporzadzony
przez Inzyniera w obecnosci Wykonawcy. Wykonawca nie moze kontynuowac robdt bez ich
odbioru.

8.3. Odbiory cze¢sciowe (Przejecie czesci Robot)

Dopuszcza si¢ Przejecie Czgsci Robot. Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci
wykonanych czes$ci Robot. Odbioru czesciowego Robot dokonuje sie¢ wg zasad jak przy Przejeciu
Roboét. W trybie odbioru czgsciowego Inzynier wystawia Swiadectwo Przejecia czesci Robot.

8.4. Warunki Przejecia Robot
Odbidr robot nalezy wykonywaé z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

-Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartos$ci oraz osiggnigcia wymaganego celu 1 zalozonych efektow

-Caltkowite zakonczenie Robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym
fakcie Inzyniera.

-Odbior koncowy Robot nastapi w terminie ustalonym w Kontrakcie (klauzula 11.9 Warunkéw
Kontraktu), liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robot i1 przekazania
koniecznych dokumentéw,
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-Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia Robot stwierdzajace zakonczenie robot po
zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez Komisj¢ wyznaczong przez Zamawiajacego.
Przedstawiciele Inzyniera i Wykonawcy wezma rowniez udziat w przekazaniu.

-Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z
SIWZ.

-W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robot uzupehiajacych
Komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

8.5. Dokumenty Przeje¢cia Robot
Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

-rysunki z naniesionymi zmianami,
- specyfikacije,
- uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze Robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
-recepty i ustalenia technologiczne,
-Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaru,
-wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z PFU i PZJ,
-atesty jako$ciowe wbudowanych materialow,
-sprawozdanie techniczne,
-powykonawczg dokumentacj¢ geodezyjng obiektu inwentaryzacj¢ powykonawcza,
-komplet dokumentacji potwierdzajacych i sankcjonujacych procedure przekazania obiektu/ow do
eksploatacji 1 uzytkowania w §wietle obowigzujacego prawa polskiego.
-dokumentacj¢ powykonawcza
-raport z rozruchu
-protokotly sprawdzen i badan
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
-zakres 1 lokalizacje wykonywanych Robot,
-wykaz wprowadzonych zmian,
-uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,
-date rozpoczecia i zakonczenia Robot.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda
gotowe do Przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego — Przejecia Robdt. Wszystkie zarzadzone przez Komisj¢ Roboty poprawkowe lub
uzupehniajace beda zestawione wg wymagan ustalonych przez Inzyniera. Termin wykonania Robot
poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

8.6. Swiadectwo Przejecia

Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia robot, pod warunkiem spetnienia przez

Wykonawce nastepujacych warunkow:

-zakonczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z niniejszymi Wymaganiami i pod warunkiem
uzyskania akceptacji Inzyniera, dostarczenia calo$ci dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed
wystawieniem Swiadectwa Przejecia, dostarczenia Inzynierowi  podpisanych pozytywnych
rezultatow wszystkich badan.
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8.6.1. Rozliczenie koncowe (FIDIC klauzula 14.10)

W ciggu 84 dni po otrzymaniu Swiadectwa Przejecia dla Robét, Wykonawca przedtozy Inzynierowi
sze$¢ egzemplarzy Rozliczenia koncowego wraz z dokumentami stanowigcymi jego podstawe
zgodnie klauzula 14.3 (wystgpowanie o Przejsciowe Swiadectwo Platnosci) przedstawiajac:

Warto$¢ catej  pracy wykonanej zgodnie z Kontraktem do daty podanej

w Swiadectwie Przejecia Robot Wszelkie inne sumy, ktore Wykonawca uwaza za nalezne
Oszacowanie wszelkich innych kwot, ktore Wykonawca uwaza, ze stang mu si¢ nalezne wg
Kontraktu. Szacunkowe kwoty beda w Rozliczeniu koncowym wyszczego6lnione oddzielnie.

8.6.2. Koncowe Swiadectwo Platnosci

Po wystawieniu Swiadectwa Wykonania przez Inzyniera Wykonawca jest zobowiazany przedstawié
Inzynierowi projekt rozliczenia ostatecznego uzupetniony wszystkimi dokumentami pomocniczymi
1 zalgcznikami, ktorych zakres wynika $cisle z przedstawionego projektu, wykazujgcego
szczegdtowo:

-wartos$¢ pracy wykonanej zgodnie z Kontraktem

-wszelkie dalsze sumy, ktore Wykonawca uwaza, ze s3 mu nalezne wg

Kontraktu i z innego tytulu. Po przedlozeniu Rozliczenia Ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany potwierdzi¢ na piSmie, ze rozliczenie ostateczne stanowi catkowite 1 ostateczne
rozliczenie platnosci zwigzanych z Kontraktem 1 wypelnia calkowicie wszelkie roszczenia
Wykonawcy z tytulu wykonanych Robét. Inzynier Wystawi Koncowe Swiadectwo Platnosci po
otrzymaniu Rozliczenia Ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawa platnosci jest Swiadectwo Platnosci, przedstawiajace szczegétowo kwoty, do ktorych
Wykonawca jest uprawniony. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacjach
Technicznych 1 Dokumentacji Projektowej. Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

-robocizn¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

-warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

-warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprz¢tu na Plac Budowy
1 z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza,: place personelu i1 kierownictwa budowy,
pracownikOw nadzoru 1 laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji oraz likwidacji zaplecza
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowana Robot, koszty projektow uzupetniajacych, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, oplaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawecy i inne,

-wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,

-obstuge geodezyjna,

-rekultywacje¢ terenu, wywo6z odpadow,
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-zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

-podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami; do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.
Rzeczywisty obmiar Robot towarzyszacych 1 zuzycie materiatow (niezbednych do kompletnego
wykonania prac) inny niz podany w Specyfikacjach Technicznych nie bedzie podstawg do zmian
cen jednostkowych i innych roszczen Wykonawcy.

9.2. Zaplecze Wykonawcy

Koszty zwigzane z organizacja, utrzymaniem oraz likwidacjg zaplecza Wykonawcy, Wykonawca
winien uja¢ w Cenie Kontraktowe;j.
Wykonawca zapewnia organizacja zaplecza Wykonawcy:
-dostawa montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkéw okreslonych
prawem
-wydzielenie zaplecza magazynowania materiatow,
-utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:
-utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie konieczno$ci, jego wymiang na nowy,
-ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,
utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnosci, wraz z kosztami
utrzymania i eksploatacji, zabezpieczenie przed kradzieza oraz zapewnienie dobrych warunkow
BHP 1 p.poz., utrzymanie czysto$ci pomieszczen 1 placow, zapewnienie potrzebnych materiatow,
srodkow czystosci, ochrony indywidualnej itp.,
-zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania 1 ochrony materiatow
1 urzadzen,
-likwidacja zaplecza Wykonawcy, oczyszczenie terenu.

9.3. Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty ewentualnego zajgcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robot ponosi Wykonawca.
9.4. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

-opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji
Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu Robot:

-ustawienie tymczasowego oznakowania zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
przygotowanie terenu,

-konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu,

-tymczasowg przebudowe urzadzen obcych. Koszt Utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji
ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier 1 Swiatel,
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-oplaty/dzierzawy terenu utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego. Koszt Likwidacji
objazdow/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:

-likwidacja objazdow/przejazdéw 1 elementdw organizacji ruchu (tymczasowe

-nawierzchnie, tymczasowa przebudowa urzadzen obcych, oznakowanie, o§wietlenie, bariery, itp.)
-doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

9.5. Zabezpieczenia Terenu Budowy.

Koszty zwigzane ze spetnieniem wymagania opisanego w p 1.5.2.2 1.1.5.10 WWiORB-00.00 nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i bedg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

9.6. Dokumentacja geodezyjna, wykonawcza i powykonawcza oraz prace pomiarowe
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje geodezyjna
powykonawczg inwestycji oraz projekt organizacji ruchu w pasie drogowym oraz inne niezbedne
projekty wykonawcze zgodnie z p. 1.5.3. Wykonawca takze we wlasnym zakresie wykona wszelkie
prace geodezyjne 1 pomiarowe, zgodnie z wymaganiami ogolnymi pkt. 5.3.1.

9.7. Wyposazenie w sprzet p.poz. i BHP

Wykonawca w ramach Kontraktu zobowigzany jest do wyposazenia obiektoéw w niezbgdny sprzet
BHP i ochrony przeciwpozarowe;.

9.8. Tablice informacyjne.

Koszty tablic informacyjnych o prowadzonych robotach wynikajacych z Prawa budowlanego
stanowi element kosztow Wykonawcy.

9.9. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Klauzulach Warunkow Ogolnych i Szczegolnych
Kontraktu ponosi Wykonawca; nie podlegaja odrgbnej zaptacie i stanowig element kosztow
ogolnych Wykonawcy.

9.10. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

10. Przepisy zwiazane

Specyfikacje Techniczne w roéznych miejscach powotujg si¢ na Polskie Normy przenoszace
europejskie normy zharmonizowane (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako
integralng cze$¢ 1 nalezy je czyta¢ lacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cia
wymaganiami. Zastosowanie be¢da miaty ostatnie wydania Polskich Norm przenoszacych
europejskie normy zharmonizowane (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o
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ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z
Polskimi Normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane (PN). W przypadku braku
Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia si¢: europejskie
aprobaty techniczne
-wspolne specyfikacje techniczne
-Polskie Normy przenoszace normy europejskie normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej
przenoszace europejskie normy zharmonizowane
-Polskie Normy wprowadzajace normy mig¢dzynarodowe
-Polskie Normy
-Polskie aprobaty techniczne Rozumie si¢, ze Wykonawca jest w pelni
zaznajomiony z zawarto$§cig 1 wymaganiami tych norm 1 przepiséw,
a w szczegolnosci:
-Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.1994.89.414) wraz
z pdzniejszymi zmianami

Ustawa o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r.
(Dz.U.03.80.717) wraz z p6zniejszymi zmianami

-Ustawa Prawo geodezyjne 1 kartograficzne z dnia 17.05.1989r. (Dz.U.2000.100.1086) wraz z
pbézniejszymi zmianami

-Dz.U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

-Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75 poz. 690 Rozporzadzenie ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow jaki powinny odpowiada¢ budynki i ich sytuowanie z p6zn. zmianami
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Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych WWiORB 01.01
2.2.2 Roboty ziemne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania WWiORB

Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie prac w ramach zadania
Modernizacj¢ budynku szkoty filialnej w Przerebie - rozbidrka starej czeséci szkoty, budowa klatki
schodowej, modernizacje hali sportowej, montaz nowej instalacji c.o., instalacji fotowoltaicznej
oraz pompy ciepla.

1.2. Zakres stosowania WWiORB

WWiORB jako czeg$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robdt (wszystkie branze) opisanych w Programie
Funkcjonalno — Uzytkowym. Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czgscia SIWZ nalezy
traktowa¢ w odniesieniu do wykonania dokumentacji projektowej oraz rob6t wymienionych w PFU.

1.3. Zakres Robot objetych Kontraktem

Zakres prac realizowanych w ramach robot ziemnych obejmuje:
Roboty przygotowawcze:
-Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejacego przez Wykonawce
Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnos$ci warunkéw istniejacych
z projektem.
-Zabezpieczenie lub usunigcie istniejagcych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu oraz
roslinnosci.
- Zabezpieczenie obiektow chronionych prawem.
-Przejecie 1 odprowadzenie z terenu robot wod opadowych 1 gruntowych.
-Wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie¢ elektryczng i wode oraz
odprowadzenia $sciekow.
-Dostarczenie na teren budowy niezbednych materialéw, urzadzen i sprzgtu budowlanego.
-Wykonanie niezb¢dnych prac badawczych i projektowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt (WTWOR) 1 postanowieniami
Kontraktu oraz definicjami podanymi w WWiORB 00.00 pkt. 1.4.
Ponadto:

-wykopy 1 doly szeroko i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzadzen
instalacji podziemnych oraz miejsca rozbidrki nasypow, watéw lub hatd ziemnych,

-zasyp wypetnienie gruntem wykopdéw tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,

-ukopy pobor ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypoéw
lub wykonania zasypow lub wywieziona na sktadowiskoi utylizacja,
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-wykopy jamiste wykopy oddzielne ze skarpami lub o $cianach pionowych,

-wysoko$¢ nasypu lub gleboko$¢ wykopu roznica rzednej terenu i rzgdnej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu,

-odktad grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu zlozony w okreslonym miejscu bez
przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do p6zniejszego zasypania wykopu,

-utylizacja ostateczna stabilizacja odpadow (nadmiaru gruntu, gruzu),

-sktadowisko miejsce tymczasowego lub statego magazynowania nadmiaru gruntu z ziemi
roslinnej z wykopow, pozyskania i koszt utrzymania obcigza Wykonawcg,

-plantowanie terenu wyrdéwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez

-Scigcie wypuktosci i zasypanie wglebien o wysokosci do 30 cm 1 przy przemieszczaniu mas
ziemnych do 50 m,

-kategoria gruntu podzial gruntéw na kategorie oraz ich charakterystyke okre§la norma
BN72/893201,

-wskaznik zaggszczenia gruntu wielkos$¢ charakteryzujaca zaggszczenie gruntu

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce realizacji Kontraktu
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB 00.00.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w WWiORB 00.00 pkt. 2. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo$ciowych i jakosciowych materiatow dostarczanych na
Teren budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PFU i PZJ.
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢
wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objgtosci robdt ziemnych i
za zezwoleniem Inzyniera. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac
nadmiarem objetosci robdt ziemnych, zostaly za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce
poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych
kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntow
przydatnych ze zrodet wiasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera. Grunty i materiaty nieprzydatne
do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawceg na odktad. Zapewnienie terendw
na odktad urobku nalezy do obowigzkow Wykonawcy. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na
terenie budowy gruntéw, ktorych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarzni¢cia
lub nadmiernej wilgotno$ci. Materialami stosowanymi do wykonania robot begdacych tematem
niniejszej specyfikacji sa:

-grunt wydobyty z wykopu 1 sktadowany na odktadzie na obsypanie fundamentow,

-nasypy i uksztattowanie terenu,

-grunt wydobyty z wykopu, skladowany poza strefg robot na obsypanie fundamentéw, nasypy 1
uksztaltowanie terenu,

-grunty zwirowe 1 piaszczyste dowiezione spoza strefy robot,

-ziemia urodzajna.
3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w WWiORB 00.00 pkt. 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$c¢ 1 srodowisko wykonywanych robot. Sprzet uzywany do realizacji

50



robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat
akceptacj¢ Inzyniera. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Wykonawca przystgpujacy
do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nast¢pujacego
sprzetu:

-koparki z osprzetem przedsigbiernym, podsigbiernym i chwytakowym,

-fadowarki,

-zageszczarki wibracyjne,

-zestaw do ew. odwadniania wykopow,

-lopaty, kilofy.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB 00.00 pkt. 4. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na
jako§¢ robot i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z
ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskal akceptacje Inzyniera. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak
pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Do transportu wszelkich materiatéw sypkich (np.
kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz sprzetu budowlanego i urzadzen, nalezy wykorzystywaé
samochody skrzyniowe 1 samowyladowcze. Uzyte $rodki transportu musza by¢ sprawne
technicznie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w WWiORB 00.00 pkt. Wykonaweca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i ENPN,
WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

5.2. Przygotowanie do robo6t ziemnych

Przed przystapieniem do wykonywania wykopoéw 1 nasypoOw nalezy : zapoznaé si¢ z planem
sytuacyjno-wysokosciowym 1 naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejacych 1
projektowanych budynkow i budowli, wynikami badan geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem
projektowanych nasypow i skarp ziemnych, wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez
trwale oznaczenie w terenie potozenia wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju
podhuznego i przekrojow poprzecznych, zaréwno wykopoéw jak i nasypow, polozenia ich osi
geometrycznych, szerokosci korony, wysokosci nasypéw i glebokosci wykopow, zarysy skarp ,
punktow ich przecigcia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania zaryséw robdt ziemnych
postugiwa¢ si¢ instrumentami geodezyjnymi takimi jak: dalmierz elektroniczny, niwelator, jak i
prostymi przyrzadami — wegielnicg, poziomicg, tata mierniczg, tasma itp. Przygotowac i oczyscic¢
teren poprzez: usunig¢cie gruzu i kamieni, wykonanie robot rozbiorkowych, istniejacych obiektéw
lub ich resztek, usunigcie ogrodzen itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty
ziemne bedg wykonywane, urzadzenie przejazdow i drog dojazdowych

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub
biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
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potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. Odchylenie odlegtosci krawedzi
wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekracza¢ +/—5cm. Po wykonaniu
wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdzi¢ czy charakter
gruntu odpowiada

5.3. Prace geodezyjne

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczaniem i realizacjg robot ziemnych obejmujg miedzy innymi:
-wyznaczenie 1 stabilizacje w terenie (w nawigzaniu do stalej osnowy geodezyjnej) roboczej
osnowy realizacyjnej,
-wyznaczenie, w oparciu o roboczg osnowg¢ realizacyjng elementéw geometrycznych, takich jak
osie, obrysy, krawedzie,
-wyznaczenie na terenie budowy i w bezposrednim jej sasiedztwie odpowiedniej ilosci reperéw
wysokos$ciowych,
-wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji roboét wymaganych spadkéw, osiadania itp.,
-wykonywanie w czasie realizacji robot pomiaréw inwentaryzacyjnych urzadzen
1 elementéw zakonczonych.

Po zakonczeniu budowy Wykonawca sporzadza powykonawcza Dokumentacje Geodezyjng
obejmujaca: mapy, szkice i operaty obstugi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne z podaniem
stosownych doktadnosci itp. Kopi¢ mapy wykonanej w ramach dokumentacji geodezyjnej ze
sprawozdaniem technicznym nalezy przekaza¢ do osrodka dokumentacji geodezyjnokartograficznej
prowadzonego przez wlasciwe urzedy.

5.4. Zdjecie warstwy humusu

Zdjecie warstwy humusu wykona¢ nalezy mechanicznie lub recznie. Humus przeznaczony do
zdjecia nalezy zgarnia¢ warstwami na odktad, a nastgpnie tadowa¢ koparka na $rodki transportu
(bez zanieczyszczen). Humus przeznaczony do wywozu nalezy transportowaé¢ samochodami,
wywrotkami z zabezpieczeniem tadunku plandekami, na miejsce uzgodnione z Zamawiajacym.
Humus nalezy sktadowa¢ w hatdach nie wyzszych niz 2 m. Kontroli podlega w szczego6lnosci
zgodno$¢ wykonania robot z zatwierdzong Dokumentacjg Projektowa, w zakresie:

-powierzchni zdjecia humusu,

-grubosci zdjetej warstwy humusu,

-prawidlowosci spryzmowania humusu. Ziemia naturalna powinna by¢ zdjeta przed
rozpoczeciem robot.
5.5. Odwodnienie terenu robot i zabezpieczenie przed doptywem wod
Odwodnienie robocze obejmuje:

-wykonanie rowoéw opaskowych oraz rowow poprzecznych (w podlozu pod budowlg) o
przekroju i spadku zapewniajacym odprowadzenie wod przesagczajacych si¢ 1 wod opadowych,

-nadanie spadku powierzchni podtoza w kierunku do rowow (w granicach od 0, 1 do 1, 0 %
zaleznie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych),

-zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaz instalacji odwodnienia wglebnego
wykopow,

-dla potrzeb odwodnienia proponuje si¢ przyjmowac wspotczynniki filtracji: piaski
drobne: do 2,0 m/d, piaski $rednie i grube 7,7 do 10,0 m/d, pospoéiki i zwiry 18,0 do 25,0 m/d.
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Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w
zatwierdzonej dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki
terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza
obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow 1 nasypow, aby powierzchniom gruntu
nadawa¢ w calym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidiowe odwodnienie. Jezeli,
wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dlugotrwalg
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te
czynno§ci,

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. Technologia wykonania wykopu musi
umozliwia¢ jego prawidtlowe odwodnienie w catym okresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie
wykopow powinno postgpowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety. W czasie robot ziemnych
nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny 1 nada¢ przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w zatwierdzonej dokumentacji projektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku
gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢
ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntdw oraz termindéw wykonywania innych
robdt na spelnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu
robét ziemnych. Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i /lub
dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

5.6. Odspojenie i odklad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, polaczone z zastosowaniem urzadzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane zgodnie z
ustaleniami zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej. Odktad urobku powinien by¢ dokonywany
tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu.

5.7. Wykopy pod obiekty budowlane

Wykopy pod obiekty budowlane wykonywa¢ metodg warstwowa (podtuzng) warstwami o
niewielkiej grubosci i duzej powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im prawidtowych
ksztattéw dokonywac od razu. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy
udziale Inzyniera) sprawdzi¢, czy charakter i wlasnosci gruntu odpowiadaja przyjetym w projekcie
przekazanym Wykonawcy projektu.

5.8. Nasypy
5.8.1. Ukop 1 dokop

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ wskazane w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, w
innych dokumentach kontraktowych lub przez Inzyniera. Jezeli miejsce to zostalo wybrane przez
Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera. Miejsce ukopu lub dokopu powinno
by¢ tak dobrane, $eby zapewni¢ przewdz lub przemieszczanie gruntu na jak najkrotszych
odlegtosciach. O ile to mozliwe, transport gruntu powinien odbywac si¢ w poziomie lub zgodnie ze
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spadkiem terenu. Ukopy moga mie¢ ksztalt poszerzonych rowoéw przylegtych do korpusu.
Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moze rozpoczaé si¢ dopiero po pobraniu probek i
zbadaniu przydatno$ci zalegajacego gruntu do budowy nasypdéw oraz po wydaniu zgody na pismie
przez Inzyniera. Glgbokos¢ na jaka nalezy oceni¢ przydatno$¢ gruntu powinna by¢ dostosowana do
zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw nie powinny by¢ odspajane, chyba ze wymaga tego
dostegp do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez
Wykonawce grunty nieprzydatne powinny by¢ wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania,
zgodnie ze wskazaniami Inzyniera. Dno ukopu nalezy wykona¢ ze spadkiem od 2 do 3% w
kierunku mozliwego sptywu wody. O ile to konieczne, ukop (dokop) nalezy odwodnié¢ przez
wykonanie rowu odptywowego. Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie moze on naruszaé
stateczno$ci zbocza. Dno i skarpy ukopu po zakonczeniu jego eksploatacji powinny by¢ tak
uksztaltowane, aby harmonizowaty z otaczajagcym terenem. Na dnie i1 skarpach ukopu nalezy
przeprowadzi¢ rekultywacje wedtug odrebnej zatwierdzonej dokumentacji projektowe;.

5.8.2. Odklady

Roboty omdéwione w tym punkcie dotyczg postgpowania z gruntami lub innymi materiatami, ktore
zostaly pozyskane w czasie wykonywania wykopow, a ktdre nie beda wykorzystane do budowy
nasypow. Grunty lub inne materiaty powinny by¢ przewiezione na odktad, jezeli:

-stanowig nadmiar objetosci w stosunku do objetosci gruntéw przewidzianych do wbudowania,
b) s3 nieprzydatne do budowy nasypow oraz wykorzystania w innych pracach, c¢) ze wzgledu na
program robot nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie materiatow
pozyskiwanych z wykopu. Wykonawca moze przyja¢, ze zachodzi jeden z podanych wyzej
przypadkéw tylko wowczas, gdy zostalo to jednoznacznie okre§lone w zatwierdzonej dokumentacji
projektowej, programie robot lub przez Inzyniera. Jezeli pozwalaja na to wlasciwosci materiatow
przeznaczonych do przewiezienia na odktad, materialy te powinny by¢ w razie mozliwos$ci
wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypania dotdw i sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego
poszerzenia nasypow. Roboty te powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong

dokumentacjg projektowa 1 odpowiednimi zasadami, dotyczacymi wbudowania 1 zaggszczania
gruntow oraz wskazéwkami Inzyniera. Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru
objetosci w sposdb okreslony powyzej, materialy te nalezy przewiezé na odktad. Lokalizacja
odktadu powinna by¢ wskazana w zatwierdzonej dokumentacji projektowej lub przez Inzyniera.
Jezeli miejsce odktadu zostalo wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez
Inzyniera. Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyska¢ zgode¢ wlasciciela terenu. Wykonanie
odktadoéw, a w szczegolnosci ich wysokos¢, pochylenie, zaggszczenie oraz odwodnienie powinny
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w zatwierdzonej dokumentacji projektowej. Jezeli nie
okreslono inaczej, nalezy przestrzega¢ ustalen podanych w normie PNS02205:1998 to znaczy
odktad powinien by¢ uformowany w pryzme o wysokosci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1 do 1,5 1
spadku korony od 2% do 5%. Odktady powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaly z
otaczajagcym terenem.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odklad powinno by¢ przerwane, o ile
warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiajg jego wbudowanie zgodnie z
wymaganiami sformutowanymi w tym zakresie w zatwierdzonej dokumentacji projektowej lub
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przez Inzyniera. Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odktad przez Wykonawce,
zajdzie konieczno$¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypow z ukopu, to koszt tych czynnosci w
calo$ci obcigza Wykonawce. Zamawiajacy dopuszcza zagospodarowanie gruntu w ramach prac
zwigzanych

z zagospodarowaniem terenu.
5.9. Humusowanie

W miejscach wykonania trawnikow nalezy rozltozy¢ warstwg ziemi urodzajnej. W miarg
mozliwo$ci nalezy wykorzysta¢ ziemi¢ urodzajng zdj¢ta z pasa realizacyjnego robot i ztozong na
odktadzie. W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej nalezy ja zakupi¢. Koszty zakupu humusu
ponosi Wykonawca. Przed zastosowaniem ziemi zyznej nalezy sprawdzi¢

jej charakterystyki: pH, granulacje¢, zawarto§¢ mikroelementow, zawarto$¢ materiatbw obcych
(kamienie). Grunt nalezy ujednolici¢ przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyzowe.

5.10. Wykopy pod rurociagi — przelozenie istniejacych sieci

Wykopy pod przewody rurociggowe nalezy wykonywaé do gtebokosci 0,1 — 0,2 m mniejszej od
projektowanej, a nastepnie poglebia¢ do glebokosci wiasciwej, bezposrednio przed utozeniem
przewodu rurociggowego. Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy $ciany wykopu
powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu. Przy montazu przewodu na powierzchni terenu i
opuszczeniu catych ciggéw do wykopu, szerokosci wykopu nie moze by¢ zmniejszona.

5.10.1. Zasypka i zageszczanie

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczys$cié

z zanieczyszczen pozostalych po montazu przewodu. Uzyty material i sposob zasypania przewodu
nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji
wodoszczelnej. Wysokos$¢ podsypki powinna wynosi¢ minimum 10 cm. Jezeli w dnie wykopu
wystepuja kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podtoze jest skalne, wysoko$¢ podsypki
powinna wzrosng¢ o 5 cm. Material podsypki winien spelnia¢ wymagania PN86/B02480 Poziom
podioza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogty by¢ uktadane bezposrednio na nim. Obsypka
przewodu musi by¢ prowadzona, az do uzyskania grubos$ci warstwy przynajmniej 30 cm (po
zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat shuzagcy do wykonania wypelnienia musi spetniaé te
same warunki co materiat do wykonania podtoza. Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby
rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie zostal przemieszczony. Pozostata czes¢ wykopu wypetnié
gruntem niewysadzinowym. Grunt wbudowany i roztozony roéwnomiernie w warstwie
przygotowane] do zageszczenia powinien posiada¢ wilgotnos¢ naturalng Wn zblizong do
optymalnej Wopt, okreslonej wedlug normalnej metody Proctora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatoéw, sprzetu i sSrodkoéw transportu
podano w WWiORB 00.00. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot i
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system 1 $rodki techniczne do kontroli jako$ci robot
(zgodnie z PZJ) na terenie 1 poza Terenem budowy. Wszystkie badania i pomiary beda
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przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inzynier jest uprawniony do prowadzenia
wtlasnej kontroli robot.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakoSci robét ziemnych

Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow podanych w
niniejszych WWiORB oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (ENPN) a czestotliwos¢ ich
wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i1 reprezentatywnych wynikéw dla catosci
wybudowanych lub zgromadzonych materialtow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje
Inzynierowi w trybie okre§lonym w PZJ do akceptacji. Wykonawca bedzie przekazywaé
Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan nie p6zniej niz w terminie i w formie okreslonej w
PZJ. Badania kontrolne obejmuja caty proces budowy. Badania jakosci robot w czasie ich realizacji
nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wlasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w
Normach. Sprawdzenie jakos$ci robot zwigzanych z usuni¢ciem zieleni polega na wizualnej ocenie
kompletnosci usuni¢cia roslinnosci, wykarczowania korzeni 1 zasypania dotoéw.

Po wykonaniu wykopow nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zaggszczenia i
wykonczenia odpowiada on wymaganiom oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji
podanych w niniejszych WWiORB lub odpowiednich normach. Sprawdzenie odwodnienia korpusu
ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami niniejszych WWiORB okreslonymi w
pkcie 5 oraz z zatwierdzong dokumentacjg projektowa. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na:
wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wod opadowych. Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno
by¢ przeprowadzone wedlug normy BN-77/893112, oznaczenie modutow odksztatcenia wedlug
normy PNS02205:1998. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu
zgodno$ci z wymaganiami dotyczacymi pochylen i doktadno$ci wykonania skarp, okreslonymi w
zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz w pkt. 5 niniejszych WWiORB. Sprawdzenie
szeroko$ci korony korpusu polega na pordéwnaniu szerokosci korony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy nasypu z szerokoscig wynikajaca z wymiaréw geometrycznych korpusu,
okreslonych w dokumentacji projektowej. Sprawdzenie wykonania odktadu polega na
sprawdzeniu zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi w niniejszych WWiORB 1 w zatwierdzonej
dokumentacji projektowej. Szczegolng uwage nalezy zwroci¢ na: - prawidlowos$¢ usytuowania i
ksztalt geometryczny odkladu, odpowiednie wbudowanie gruntu, wilasciwe zagospodarowanie
(rekultywacje) odktadu. Biezaca kontrola Inzyniera obejmuje wizualne sprawdzanie wszystkich
elementow procesu technologicznego oraz akceptowanie wynikdw badan laboratoryjnych
Wykonawcy. Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robdt ziemnych nalezy
wpisywac do: dziennika laboratorium Wykonawcy, dziennika budowy, protokétow odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

7. OBMIAR ROBOT

Roboty ziemne realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie
obmiaru. Zadna z cze$ci rob6t budowlanych nie bedzie platna stosownie do iloéci wykonanej pracy,
lecz na zasadach ryczaltu. W tym $wietle cena wykonania rob6t budowlanych bedzie zawarta w
scalonych cenach ryczattowych wg Wykazu Cen i bedzie podlegata korektom zgodnie z
Kontraktem. Dla robot ziemnych nie wprowadzono kontrakcie odrebnej jednostki obmiarowe;j

PRZEJECIE ROBOT
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Warunki ogolne

Ogolne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w WWiORB 00.00 pkt. 8. Celem odbioru jest
protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich jakoS$ci
1 kompletnosci oraz zgodno$ci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodno$ci z warunkami
wykonania 1 odbioru rob6t (WWiORB, PFU). Gotowos$¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi do oceny 1 zatwierdzenia dokumentacje
powykonawczg robot. Odbiodr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami
Kontraktu oraz obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, ENPN).

8.2. Warunki szczegolowe

Odbioru robdt ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PNB06050:1999 Odbiorowi podlega ilos¢ i
jako$¢ wykonanego wykopu. Odbiorowi podlega ilo$¢ i jako$¢ zasypanego wykopu. Odbidr robodt
zanikajacych nalezy zglasza¢ Inzynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodowac
przestoju w realizacji robot. Odbidr robot ziemnych 1 przygotowawczych nalezy dokona¢ zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania

Odbioru Robot Budowlano Montazowych.
PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogdlne
Ogoblne wymagania dotyczace platnosci podano w  WWiIORB 00.00 pkt. 9. Nie
beda realizowane odregbnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty ziemne.

9.2. Cena skladowa wykonania robot

Cena sktadowa wykonania robot ziemnych w Kontrakcie w zakresie wykopow obejmuje: - badania
laboratoryjne materiatdbw 1 gruntow wraz z opracowaniem dokumentacji zabezpieczenie lub
usunigcie istniejagcych w terenie urzadzen technicznych, roslinnosci i uzbrojenia terenu, usunigcie
rumowisk, wysypisk odpaddéw, wykonanie robdt zasadniczych, zaggszczenie gruntu, przejecie i
odprowadzenie wod opadowych 1 gruntowych z terenu robot wraz z instalacjami odwadniajgcymi,
ew. wykonanie tymczasowych umocnien $cian wykopow, przygotowanie poditoza gruntowego pod
roboty, zakup 1 dostarczenie materiatlow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie transport
wykopanej ziemi z budowy na miejsce odktadu (ze wszystkimi pozwoleniami i1 kosztami
sktadowania i utylizacji), wykonanie niezb¢dnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych
oraz nasypow wraz z ich czasowym odwodnieniem 1 ostateczng likwidacja wykonanie okreslonych
w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robodt, uporzadkowanie
Terenu budowy po robotach. Cena sktadowa wykonania rob6dt ziemnych w Kontrakcie w zakresie
zdjecia humusu, plantowania terenu i rozscielenia humusu obejmuje: zabezpieczenie lub usunigcie
istniejagcych w terenie urzadzen technicznych, roslinnosci 1 uzbrojenia terenu, usuni¢cie rumowisk,
wysypisk odpaddw, zabezpieczenie obiektow chronionych prawem zakup 1 dostarczenie
materialow, sprzetu i urzadzen oraz ich skladowanie, wykonanie rob6t zasadniczych: usunigcie
humusu, plantowanie terenu, rozscielenie humusu, tymczasowe skladowanie ziemi urodzajnej,
wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypow wraz z ich
czasowym odwodnieniem 1 ostateczng likwidacja, umocnienie skarp na warstwie podsypkowej,
wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i1 sprawdzen
robdt, - uporzadkowanie Terenu budowy po robotach.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB PN86/B02480 Grunty
budowlane. Okreslenia, symbole, podzial 1 opis gruntow. PN74/B04452 Grunty budowlane.
Badania polowe. PN88/B04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu. PNB06050: 1999
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN91/B06716 Kruszywa mineralne. Piaski 1 §wiry filtracyjne. Wymagania techniczne. PNB0248
Grunty budowlane, okreslenia. Podzial i opis gruntow.

Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw (Dz.U.03.7.78 z
dnia 23 stycznia 2003 r.),

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie innych ustaw.

(Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 wrzes$nia 2001 r.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.)
Normy pomocnicze:

BN77/893112 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

oraz inne obowigzujagce PN (ENPN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.
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Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych WWiORB 02.0
2.2.3 Roboty konstrukcyjno-budowlane

1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania WWiORB

Przedmiotem zamoOwienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie prac w ramach zadania
Modernizacj¢ budynku szkoty filialnej w Przerebie - rozbidrka starej czeséci szkoty, budowa klatki
schodowej, modernizacje hali sportowej, montaz nowej instalacji c.o., instalacji fotowoltaicznej
oraz pompy ciepla.

1.2. Zakres stosowania WWiORB

WWiORB jako czeg$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot (wszystkie branze) opisanych w Programie
Funkcjonalno — Uzytkowym. Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego, bedace cze¢scig SIWZ nalezy
traktowa¢ w odniesieniu do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robot
wymienionych w PFU.

1.3. Zakres Robdt objetych Kontraktem

Zakres prac realizowanych w ramach robot konstrukcyjno-budowlanych obejmuje:
-roboty betonowe,
-roboty zelbetowe,
-roboty murowe,
-konstrukcje dachu w technologii drewna klejonego
-wykonanie i montaz podkonstrukcji stalowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami,
Warunkami  Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robot (WTWOR) i
postanowieniami

Kontraktu oraz definicjami podanymi w WWiORB00.00 ,,Wymagania Ogélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace realizacji Kontraktu
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB00.00 ,,Wymagania Ogolne”.
2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdow podano w WWiORB00.00 ,,Wymagania Ogolne”.
Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegblowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania 1 wydobywania materiatéw oraz
odpowiednie §wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie 1
probki do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
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ilosciowych 1 jako$ciowych materiatow dostarczanych na Teren budowy oraz za ich wilasciwe
sktadowanie 1 wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ. Wszystkie materialy, ktérych Wykonawca
uzyje do wbudowania musza odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo
Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.) i Ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

2.1. Roboty betonowe i zelbetowe
Materiatami stosowanymi do wykonania robdt bedacych tematem niniejszych WWiORB sa:
-beton zwykty, konstrukcyjny
-beton podktadowy klasy B10 (podtoza),
-elementy zelbetowe prefabrykowane, ptyty zelbetowe korytkowe,
-stal zbrojeniowa: A0, AIIL

2.1.1. Wymagania odnosnie betonu konstrukcyjnego

Beton konstrukcyjny klasy wg dokumentacji projektowej powinien odpowiada¢ wymogom normy
PNEN 2061:2003. Wymagang szczelnos¢ osiggna¢ przez: Wymagang szczelnos$¢ osiggnaé przez:
-odpowiedni dobor sktadnikow betonu. Kruszywo powinno by¢ dobrane wg
-ciggltej krzywej przesiewu, wodoszczelne, jednolicie chemoodporne, czyste bez zanieczyszczen -
organicznych oraz pylami gliny i ilow. Kruszywo powinno odpowiada¢ wymogom normy PN-EN
12620:2004 1 PN-EN 13043:2004. Uziarnienie kruszywa do 32 mm. Marka kruszywa > 20. Nalezy
zwroci¢ uwage aby zawartos¢ frakcji < 0,250 mm wahata si¢ w granicach 4 -6%, a punkt piaskowy
pp = 35-37%. Cement hutniczy, wolnowigzacy, o niskim cieple hydratacji marki 35: HOZ 35L-
NW/NA w ilosci min. 270 kg/m3, max 400 kg/m3. Woda zarobowa powinna odpowiadac
wymogom normy PN-EN 1008:2004. Wartos¢ w/c nie powinna przekracza¢ 0,45, klasa
mrozoodporno$ci min. F150, nasigkliwos$¢ betonu max. 5%.
Stosowanie dodatkéw chemicznych do betonu w celu opdznienia wigzania, o wlasciwos$ciach
zwigkszajacych wodoszczelno$¢ betonu:
-prawidlowe wykonanie mieszanki betonowej. Dozowanie sktadnikéw wytacznie wagowe.
-konsystencja gestoplastyczna K2 wg PNEN 2061:2003.
-zageszczanie mieszanki betonowej wibratorami o czestotliwosci 6000 9000 drgan/min.
-wlasciwg pielegnacje betonu, ochrona przed silnym nastonecznieniem.
Ochrona przed silnym nastonecznieniem oraz zbyt szybkim uplywem ciepta z betonu,
niedopuszczenie do wysychania betonu przez pierwsze 7 dni, polewanie powierzchni wodg o
temperaturze betonu (w celu uniknigcia szoku termicznego i powstania dodatkowych naprezen),
utrzymanie w szalunkach min. 5 dni. Sposob pielegnacji i czas utrzymania w szalunkach zalezny
jest od rodzaju cementu, temperatury powietrza, nastonecznienia, dzialania wiatru.
Technologia betonowania i pielggnacji powinna by¢ szczegétowo opracowana przez Wykonawce,
uwzgledniajac mozliwe warunki atmosferyczne (mroz, nastonecznienie, opady atmosferyczne itd.).
Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ projektowany 1 poddawany kontroli laboratoryjne;.

2.1.2. Wymagania odnosnie pozostalych materialéw

Jakos$¢ betonéw wg PNEN 2061:2003. Kruszywa mineralne do betonu wg PNEN 12620:2004.
Marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Woda do betondéw i zapraw wg PNEN
1008:2004. Domieszki i dodatki do betonu. Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych
domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajagcym 1 uplastyczniajagcym. Rodzaj domieszki, jej
ilos¢ 1 sposdb stosowania powinny by¢ zaopiniowane przez uprawniong jednostke badawczo-
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naukowg 1 zaakceptowane przez Inzyniera. Zaleca si¢ do$wiadczalne sprawdzanie skutecznosci
domieszek przy ustalaniu receptury mieszanki betonowej. Domieszki nalezy stosowaé przy uzyciu
cementow portlandzkich marki 35 1 wyzszych.

2.2. Roboty murowe
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszych

WWiORB s3:

-cegla peha,

-pustaki ceramiczne poryzowane,

-nadproza zelbetowe typu L19,

-zaprawa cementowa wg PN82/B93215,

-zaprawa cementowowapienna,

-woda wg PNEN 1008:2004.
Zaleca si¢ stosownie systemowych zapraw suchych do przygotowania na budowie wg zalecen
producenta. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe
informacje dotyczace zrodta wytwarzania materiatow oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie 1 probki do zatwierdzenia przez
InzZyniera.

2.3. Wykonanie i montaz konstrukcji stalowych

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszych WW sa:

-stal profilowa ksztattowniki,

-stal profilowa weglowa,

-elektroda do taczenia pretow zbrojenia;

-elektroda do taczenia elementow ze stali nierdzewne;;

-taczniki: kotwy rozporowe ze stali nierdzewnej, kotwy segmentowe wstrzeliwane i $ruby ze
stali nierdzewne;.

Do wytwarzania stalowych konstrukcji nalezy uzywac stal zgodnie z PNS10052:1982 ,,Obiekty
mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie”. Inne gatunki stali (np. pochodzace z importu) moga
by¢ zastosowane przez Wytworce za zgodg Inzyniera jesli posiadaja:

-aprobaty techniczne ITB dopuszczajace material do stosowania w budownictwie,

-Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub PN,

-Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm
polskich,

-na opakowaniach powinien znajdowa¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania. Elementy
kotwigce zabetonowane w elementach zelbetowych winny by¢ wykonane ze stali zabezpieczonej
antykorozyjng powloka malarska. Elementy winny by¢ osadzone wg szablonu wykonanego na
podstawie marki.

2.3. Wykonanie i montaz konstrukcji z drewna

Materiatami potrzebnymi do wykonania konstrukcji sa:
- drewno lite klasy C35,
- $rodek chemiczny do impregnacji i ochrony drewna klejonego w konstrukcji nieoslonigtej i w
srodowisku morskim.

Srodek dobrany bedzie przez Wytworce elementow, lakier bezbarwny do malowania drewna,
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Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych SST -1.10
taczniki do potaczen ptatwi z krokwiami.

Indywidualne taczniki stalowe. Laczniki stalowe ocynkowane i §ruby ocynkowane do potaczen
podciagow 1 kratownic dachowych ze sobg 1 wiencami zelbetowymi.
3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB00.00 ,,Wymagania Ogolne”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ 1 sSrodowisko wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do realizacji
robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat
akceptacj¢ Inzyniera. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.1. Roboty betonowe i zelbetowe

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot betonowych i zelbetowych powinien wykaza¢ si¢
mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzgtu:

-betoniarka do produkcji mieszanek betonowych réznych klas o konsystencji od poéicieklej do
gestoplastycznej, wibratory,

-zacieraczka do betonu,

-agregat strumieniowopompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze $wiezo
utozonej mieszanki betonowe;,

-deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z cze$ciowym uzyciem materialow
drewnopochodnych takim, jak ptyty twarde, stemple, taczniki stalowe itp.,

-deskowania z tarcz $redniowymiarowych dostosowanych do przestawiania r¢cznego, z ramami
drewnianymi z krawedziakow,

-maszyny do obrdobki stali zbrojeniowej: prosciarka, nozyce mechaniczne, gigtarka
mechaniczna.
3.2. Roboty murowe

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot murowych powinien wykazaé¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

-urzadzenia do przygotowania zaprawy,

-podnosnik przys$cienny,

-rusztowania systemowe,

-zuraw samojezdny 5+10 Mg.

3.3 Wykonanie i montaz konstrukcji stalowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania i montazu konstrukcji stalowych powinien wykaza¢ si¢
mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

-zuraw samojezdny 5+10 Mg,

-wiertarka udarowa o mocy 1000 W,

-aparat spawalniczy.
3.4. Wykonanie i montaz konstrukcji z drewna klejonego
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Do montazu elementow drewnianych potrzebne beda: wiertarki do drewna, klucze do $rub,mtotki
do wbijania gwozdzi, zuraw samojezdny do podnoszenia elementéw do miejsca utozenia,

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB00.00 ,,Wymagania Ogolne”.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$é robot i whasciwosci przewozonych towardéw. Srodki

transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robdt, ktéry uzyskat
akceptacj¢ Inzyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢é wymagania
przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i1 rzeczowym. Prefabrykaty
betonowe 1 zelbetowe moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. W czasie transportu
materialty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ 1 uszkodzeniami, a gorna
warstwa nie powinna wystawa¢ poza S$ciany $rodka transportu wiecej niz 1/3 wysokosci tej
warstwy. Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub
jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. Transport cementu powinien si¢ odbywaé w
warunkach zgodnych z PN88/673108.

Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast workowany mozna przewozic¢
dowolnymi §rodkami transportu, w sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem. Do transportu stali
zbrojeniowej 1 dluzyc nalezy uzywac przyczep. Transport masy betonowej powinien odbywac si¢
zgodnie z PNEN 2061:2003. W obre¢bie

Terenu budowy do transportu mieszanki betonowej mozna uzywaé¢ pompy hydraulicznej na
podwoziu samochodowym (czas pomiedzy wymieszaniem betonu a jego wbudowaniem nie moze
przekracza¢ 45 minut). Elementy metalowe i stal zbrojeniowa mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych przed powstawaniem korozji i uszkodzeniami
mechanicznymi. Pozostate materialty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi w
warunkach zabezpieczajacych je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem

WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w WWiORBO00.00 ,,Wymagania ogolne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami obowigzujacych
PN i ENPN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

5.2. Roboty betonowe i zelbetowe

Rozpoczgcie robot betoniarskich moze nastgpi¢ po wykonaniu przez Wykonawce zaakceptowanej
przez Inzyniera dokumentacji technologicznej. Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z

PNEN 2061:2003.

5.2.1. Przygotowanie zbrojenia
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Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom PNS-10040:1999, a
klasy i1 gatunki stali winny by¢ zgodne z rysunkami roboczymi i odpowiada¢ klasom betonu.
Przewozenie stali na budowe powinno odbywac si¢

w sposOb zabezpieczajacy ja przed odksztatceniami i zanieczyszczeniami. Stal zbrojeniowa nie jest
zasadniczo zabezpieczona przed korozjg w okresie przed wbudowaniem. Nalezy dazy¢, by stal taka
byla magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.
Zabezpieczeniem przed nadmierng korozjg stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym
powietrzu, moze by¢ powloka

wykonana z mleczka cementowego. Prety zbrojenia, przed ich ulozeniem w deskowaniu, nalezy
oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Stal pokryta rdzg oczyszcza si¢ szczotkami
recznie lub mechanicznie.

Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zablocong
nalezy zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody. Stal
narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka. Prety zbrojenia
zanieczyszczone thuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng, nalezy opala¢ az do catkowitego
usuni¢cia zanieczyszczen. Prety, uzywane do produkcji zbrojenia powinny by¢ proste.
Dopuszczalna

wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm, w przypadku wiekszych
odchylek stal zbrojeniowg nalezy prostowa¢ za pomocag kluczy, mtotkéw, prostowarek i
wyciagarek. Ciecie pretow nalezy wykona¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatow. Prety
ucina si¢ z doktadnoscig do 1 cm Cigcie przeprowadza si¢ przy pomocy mechanicznych nozy.
Dopuszcza si¢ rowniez cigcie palnikiem acetylenowym. Gigcie pretdéw nalezy wykonaé zgodnie z
zatwierdzong dokumentacjg techniczng i normg PNS10040:1999. Na zimno na budowie mozna
wykonywac odgigcia pretow o $rednicy <12 mm. Prety o $rednicy d> 12 mm powinny by¢ odginane
z kontrolowanym podgrzewaniem. Niedopuszczalne sg tam pgknigcia powstale podczas wyginania.
Minimalna odleglo$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoing, wynosi
10 d. Laczenie pretow nalezy wykonywac¢ zgodnie z PNS-10040:1999. Do zgrzewania i spawania
pretow moga by¢ dopuszczeni tylko spawacze majacy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania
pretow nalezy wigza¢ migkkim drutem lub spawac¢ w ilosci min. 30% skrzyzowan.

5.2.2. Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia plyt nalezy wykona¢ bezposrednio na deskowaniu wg naznaczonego rozstawu
pretow. Dla zachowania wiasciwej grubos$ci otulenia pretow nalezy stosowaé podktadki dystansowe
z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowe;.

Stosowanie innych sposobow zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretow stalowych jest
niedopuszczalne. Na wysokosci $cian pionowych utrzymuje si¢ konieczne otulenie za pomoca
podktadek plastikowych pierscieniowych. Na dnie form powinny by¢ stosowane podktadki
dystansowe typu zatwierdzonego przez Inzyniera. Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile mozliwe,
prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych wezty na przecieciach pretow powinny by¢
pofaczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na podwojny krzyz wyzarzonym drutem
wigzatkowym o $rednicy nie mniejszej niz 0,6 mm. W miejscach osadzenia rur zbrojenie rozcig¢ i
odgiac.
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5.2.3. Warunki atmosferyczne w czasie betonowania

Betonowanie nie powinno by¢ wykonywane w temperaturach nizszych niz 5°C i nie wyzszych niz
30°C. Przestrzeganie tych przedziatow temperatur zapewnia prawidlowy przebieg hydratacji
cementu i twardnieniu betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatosci 1 trwatosci
betonu.

5.2.4. Sklad mieszanek betonowych

Sktad mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca na podstawie wynikow badan materiatow,
ogoblnie stosowanych metod projektowania sktadu betonu oraz laboratoryjnych badan prébek.
Ponadto sktad mieszanki betonowej winien by¢ ustalony metoda obliczeniowo-doswiadczalng
biorac pod uwage wiasciwosci:

-konsystencji

-urabialnosci

-szczelnosci zgodnie z normg PNEN 2061:2003.

5.2.6. Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowa¢ wszystkie elementy kotwione w betonie np.
mocowanie barier ochronnych, pomostow, przejscia szczelne, stopnie ztazowe itp., oczyscié
deskowanie lub powlec forme¢ stalowag srodkiem adhezyjnym, montaz zbrojenia i zapewnienie
wlasciwych grubosci otulin dzigki odpowiednim przektadkom dystansowym.

5.2.7. Ulozenie mieszanki betonowej i pielegnacja betonu

Mieszanke betonowg nalezy uktada¢ w deskowaniu rownomierng warstwa na catej powierzchni i
nie nalezy jej zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,50 m od powierzchni na ktérg spada. W
przypadku gdy wysokos¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawac¢ za pomocg rynny zsypowej do
wysokosci 3,0 m lub leja zsypowego teleskopowego do wysokosci 8,0 m. Przy wykonywaniu
elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ postanowien niniejszych WWiORB 1
dokumentacji technologicznej, a w szczegdlnosci:

-mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za
posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

do wyréwnywania powierzchni betonowej nalezy stosowaé belki (taty) wibracyjne. Deskowania
inwentaryzowane, oraz technologia betonowania i wibrowania powinny zapewni¢ gladka
powierzchni¢ betonu bez rakéw, pecherzy powierzchniowych i miejsc o zmniejszonej zawartosci
zaczynu cementowego. Stosowa¢ deskowanie z uwzglednieniem zapewnienia szczelnoS$ci.
Wewnetrzne powierzchnie deskowan powleka¢ srodkami antyadhezyjnymi dzigki ktorym utatwione
jest rozdeskowanie, beton nie przebarwia si¢ i zachowuje ostre kanty oraz wyprofilowania,
powierzchnia betonu jest

Zaleca si¢ uzycie srodkow adhezyjnych. Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowaé
nastepujace warunki:

-wibratory wglebne nalezy stosowac o czestotliwos$ci min. 6000 drgan na minutg, z butawami o
$rednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie
poziome;.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora.
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Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zagl¢bia¢ butawe na glgbokos¢ 58 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 2030 sek po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujagcym.

Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,350 m.

Belki (taty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdéwnania powierzchni betonu ptyt i
charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka (tatg) wibracyjng
w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sek.

Zasigg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku

glebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢
doswiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwate i
sztywne.
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w Rysunkach i
konczy¢ tasmag dylatacyjng z PCV nr 3 o szerokos$ci 20 cm. Powierzchnia betonu w miejscu
przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia betonu stwardnialego
ze Swiezym przez:

-usuni¢cie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego;

-obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku

zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego.
Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku
przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno si¢ odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli
temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu. Sposéb pielegnacji betonu zalezy od temperatury otoczenia oraz
gabarytow betonowanych elementéw i winien by¢ kazdorazowo uzgadniany i akceptowany przez
Inzyniera.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu

lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi
beton przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy
nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielggnacje
wilgotno$ciowa betonu i prowadzi€ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy
na dobe). Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy gdy beton nie
bedzie si¢ taczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane
specjalne wymagania odnos$nie jakos$ci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania
betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PNEN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu
elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami. Dla powierzchni betonéow w
konstrukcji no$nej obowigzuja nastgpujace wymagania:

-wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i réwne, bez zaglebien miedzy ziarnami

kruszywa, przelomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,
-peknigcia sg niedopuszczalne,
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-rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu minimum 1 cm,

-pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie
nie mniejsze niz lcm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej §ciany,

-ksztaltowanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i1 podtuznych powinno nastepowac
podczas betonowania ptyty zgodnie z Rysunkami. Powierzchni¢ ptyty powinno si¢ wyréwnywac
podczas betonowania fatami wibracyjnymi. Odchylenie rowno$ci powierzchni zmierzone na tacie
dhugosci 4,0 m nie powinno przekracza¢ 1,0 cm,

-gltadko$¢ powierzchni powinna cechowac si¢ brakiem lokalnych progéw, rakow, wglebien i
wybrzuszen, wystajacych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne nieréwnosci do 3 mm lub
wglebienia do 5 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe betonu fundamentow bez deskowania:

-dla faw fundamentowych w planie + 5 cm,

-dla rzgdnej wierzchu taw fundamentowych + 2 cm, odchylenie od pionu plaszczyzn law
fundamentowych + 2 cm. Zlaczenia szalunkéw musza byé regularne. Slad w betonie na zlaczach
szalunkow nie moze by¢ wigkszy niz 2mm. Tolerancja nierdéwnos$ci powierzchni betonu po
rozszalowaniu wynosi:

-na odcinku 20 cm 2 mm,

-na odcinku 200 cm 5 mm.

5.2.8. Rozbiorka deskowania i rusztowania

Catkowite rozmontowanie konstrukcji moze nastapi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej
wytrzymato$ci betonu okreslonej na probkach przechowywanych w warunkach najbardziej
zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji.

5.2.9. Beton podkladowy, wyrownawczy, izolacje wodochronne i beton ochronny

Wszystkie betony podktadowe, wyréwnawcze, izolacje wodochronne i betony ochronne winny by¢
wykonane zgodnie z zatwierdzong Dokumentacja Projektowa i1 zachowaniem nastepujgcych

wymagan:

-powierzchnie podktadow pod izolacje powinny by¢ réowne, czyste i odpylone, peknigcia o
szerokosci ponad 2 mm za szpachlowane kitem asfaltowym

-podktady pod izolacje trwate 1 nieodksztatcalne, wytrzymatos¢ na S$ciskanie
> 9MPa,

-styki sgsiadujacych ptaszczyzn ztagodzone przez zaokraglenie, promien zaokraglenia > 30cm,

-izolacje w konstrukcjach odwadnianych potozone ze spadkiem > 1 %,

-zaktady materiatéw rolowych > 10 cm,

-szczeliny dylatacyjne powinny by¢ uszczelnione tasmami wzmacniajacymi z PCV o szerokosci
min 30 cm, warstwy ochronne i dociskowe z betonu klasy > niz B15, Roboty izolacyjne nalezy
wykona¢ zgodnie z WWiORBO03.03 Izolacje.
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5.2.10. Warunki szczeg6lowe wykonania przejs$¢ szczelnych typu lancuchowego

W trakcie przygotowania do betonowania konstrukcji zelbetowych w miejscach przej$¢ rurociggdw
technologicznych nalezy osadzi¢ mufy z rury wykonanej z wtokien cementowych. Po osadzeniu
muf $ciang mozna betonowa¢ a w trakcie wykonywania montazu technologicznego w przestrzen
miedzy rur¢ przewodowa 1 mufe wtozy¢ nalezy tancuszek z tworzywa sztucznego (PE), w ktorym
osadzone sa $ruby. Sruby nalezy dokrecié, poniewaz spowoduje to pecznienie lancucha i
uszczelnienie przejscia.

5.3. Roboty murowe

Wykonane mury muszg odpowiada¢ wymaganiom stawianym w WTWiORB. Mury nalezy
-wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidlowego wigzania 1 grubo$ci spoin.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nos$ne 1 stupy. Mury nalezy wznosi¢
mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu  polgczenia murow
-wykonywanych niejednoczesnie nalezy stosowaé strzepia zazebione koncowe. Cegly lub inne
elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Wykonywanie konstrukcji
murowych grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza si¢ w temperaturze ponizej 0°C, pod warunkiem
zastosowania odpowiednich $rodkdw umozliwiajacych wigzanie 1 twardnienie zaprawy.
-Wykonawca wykonuje mury zgodnie z zaleceniami i instrukcja producenta materiatéw, z ktérych
wykonywany jest mur. Ocenie przy odbiorze robot podlega: sposdb wykonania wigzan, pionowos¢.

5.3.1. Rusztowania

Rusztowania stosowane przy wznoszeniu muréw nalezy stosowaé systemowe, z atestem
dopuszczajacym do stosowania, wyposazone w bariery ochronne, burtnice i drabiny. Na pomostach
nalezy utrzymywac bezwzgledny porzadek.

5.3.2. Mury z cegly pelnej

Mury z cegly pelnej nalezy wykonywa¢ na zasadzie wigzania pospolitego, stosujac na przemian
mijanie si¢ spoin poszczegdlnych warstw $ciany. Do wigzania nalezy uzy¢ zaprawy cementowej lub
cementowo-wapiennej zgodnie z dokumentacjg projektowa. W zwyklych murach ceglanych, jesli
nie ma szczegdlnych wymagan, nalezy przyjmowac grubo$¢ normowa spoiny:

-12mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 17mm, a minimalna 10mm,

-10mm w spoinach pionowych podtuznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15mm, a minimalna Smm, Spoiny powinny by¢ dokladnie wypelnione zaprawg. W
$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych
licach na gltebokos¢ 510mm.

5.3.3. Mury z pustakow i bloczkow

Przed wykonaniem muréw nalezy oczy$ci¢ miejsca w ktorych beda wznoszone, sprawdzié
poprawnos¢ 1 stan izolacji poziomej na $cianach fundamentowych. Ewentualne braki i uszkodzenia
w izolacji uzupeli¢ 1 naprawié. Przygotowanie zaprawy do murowania wykona¢ zgodnie z
instrukcja producenta zaprawy w ilosciach zalecanych przez producenta. Nie wykorzystanej
zaprawy nie wolno uzy¢ do wznoszenie murdéw. Gestos¢ zaprawy powinna odpowiada¢ zanurzeniu
stozka pomiarowego w granicach 6+8 cm, tak aby zaprawa nie dostawata si¢ do pionowych szczelin
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pustakéw. W trakcie wznoszenia muréw bezwglednie stosowaé zasade przewigzania spoin.
Wigzanie pustakow w murze powinno zapewnia¢ przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy
pustakow przez pustaki warstwy gornej z przesunigciem pustakow obu warstw wzgledem siebie o
nie mniej niz 5 cm.

Przycinanie pustakéw ceramicznych wykonywa¢ wylacznie przy pomocy narzedzi mechanicznych.
Na czas przerw w wykonywaniu murow wykonane partie zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem.

Przy wykonywaniu muréw w okreslonym systemie nalezy $cisle przestrzega¢ zalecen producenta
oraz wskazan Inzyniera.

Sciany z bloczkéw

Doktadno$¢ utozenia pierwszej warstwy bloczkéw YTONG/SILKA ma duzy wplyw na doktadno$é¢
wykonania catego muru. Bloczki pierwszej warstwy ustawiamy na zaprawie cementowej, w ktorej
stosunek cementu do piasku wynosi 1:3. Zwykta zaprawa ma za zadanie zniwelowaé ewentualne
odchylenia fundamentéw w pionie. Zaprawe¢ nanosimy zwykta kielniag. Murowanie S$cian
zewngtrznych zaczynamy od naroznikéw. Warto zwrdci¢ uwage na utozenie bloczka tak, aby piora
skierowane byly na zewnatrz utatwi to pdzniejsze prace tynkarskie. Latwiej jest piora zeszlifowac,
niz uzupetnia¢ wpusty zaprawg tynkarskg. Po ustawieniu bloczka YTONG sprawdzamy jego
poziom 1 korygujemy za pomoca gumowego miotka. Nastepnie, miedzy ustabilizowanymi
naroznikami §ciany rozciggna¢ sznurek murarski uzupelni¢ warstwe. Po wymurowaniu kazdej
warstwy bloczkéw YTONG nalezy szlifowac ich gorng powierzchni¢. Uzywaé nalezy do tego pacy
lub strugu, a drobne zanieczyszczenia i powstaly pyl usuwamy szczotka. Dzigki temu zaprawa
bedzie miata lepsza przyczepnos¢ do bloczkow. Do ukladania kolejnych warstw muru mozna
przystapi¢ po zwigzaniu zaprawy cementowej, czyli po ok.12 godzinach od ulozenia pierwszej
warstwy. Kolejne warstwy murujemy na cienkg spoing klejowa. Zaprawe rozprowadzamy na
bloczkach za pomocg kielni. Szerokos$ci kielni (producenta bloczkow Ytong) sa dopasowane do
szerokosci bloczkow, dzigki czemu zaprawa rozprowadzona jest rOwnomiernie na catej powierzchni
bloczka. Kazdy wmurowywany bloczek wymaga wypoziomowania. Murujac kolejne bloczki nalezy
pamieta¢ o przesunigciu spoin pionowych w stosunku do poprzedniej warstwy o co najmniej 8 cm.
Dhugos¢ bloczka przy krawedziach otworu lub przy naroznikach budynku musi by¢ wigksza lub
réwna 11,5cm.

5.3.4. Nadproza

Otwory drzwiowe oraz okienne powinny by¢ przykryte nadprozami prefabrykowanymi typu L lub
nadprozami z belek stalowych.

5.3.5. Odchylki wymiarowe

W czasie wykonywania muro6w odchylenia muru od pionu nie powinno przekracza¢ 0,5 cm na 1,0
metrze wysokosci tego muru i 1,0 cm na wysokosci kondygnac;ji.

5.4. Wykonanie i montaz konstrukcji stalowych
Konstrukcje stalowe winny odpowiada¢ zaleceniom normy PNB06200:2002 Konstrukcje stalowe
budowlane Warunki wykonania i odbioru Wymagania podstawowe oraz normom branzowym

odnos$nie wykonania robot spawalniczych (PN75/M6901469016, PN74/M-69021).

5.4.1. Wymagane opracowania

69



Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia we wlasnym zakresie i na koszt wilasny
nastepujacych opracowan (1 oryginat + 3 kopie):

-rysunki wykonawcze konstrukcji stalowe;j,

-program wykonania konstrukcji w wytworni,

-technologi¢ spawania,

-program montazu na miejscu scalania na budowie.
Wszystkie powyzsze opracowania musza uwzglednia¢ wymogi zatwierdzonej Dokumentacji
Technicznej oraz zasady niniejszych WWiORB. Opracowania te podlegaja akceptacji przez
InZyniera i beda przekazane Zamawiajacemu.

5.4.2. Roboty przygotowawcze

Zakres robot przygotowawczych w zakresie wykonania konstrukcji stalowe;:
-zakup materialéw wskazanych do wykonania konstrukcji
-dobranie metody spawania 1 materialdw spawalniczych odpowiednio do klasy konstrukcji
spawanej, klasy zlaczy spawanych, spawanego materiatu i pozycji spawania,
-przygotowanie szablonow do trasowania ksztaltu detali i rozmieszczenia otwordw,
-przygotowanie miejsca z zaznaczonym trwale w skali 1:1 osiowym schematem spawanego
elementu montazowego do kontroli doktadnosci przygotowanych detali i koncowego spawania.
Zakres robot przygotowawczych w zakresie montazu konstrukcji:
s0czyszcezenie miejsc montazu elementow konstrukeji,
-wyznaczenie osi 1 rz¢gdnych w miejscach montazu elementow konstrukeji,
-wytrasowanie miejsc otworéw pod Sruby kotwigce przy pomocy wczesniej przygotowanych
szablondéw, wykonanie otworéw pod $ruby kotwigce, osadzenie $rub kotwigcych.

5.4.3. Wykonanie konstrukcji stalowej w Wytworni

Wytwarzanie konstrukcji nalezy poprzedzi¢ sprawdzeniem wymiaréw 1 prostoliniowosci
uzywanych wyrobow ze stali konstrukcyjnej. Cigcie elementéw 1 obrabianie brzegéw nalezy
wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami na Rysunkach. Stosowac cigcie nozycami lub gazowe
(tlenowe) automatyczne lub poétautomatyczne. Dla elementow pomocniczych i drugorzednych
stosowa¢ mozna cigcie gazowe reczne. Brzegi po cigciu powinny by¢ oczyszczone z gratu,
naderwan. Przy cigciu nozycami podniesione brzegi powierzchni cigcia nalezy wyrownaé na
odcinkach wzajemnego przylegania z powierzchnig cigcia elementéw sasiednich. Arkusze nie
obciete w hucie nalezy obcina¢ co najmniej 20 mm z kazdego brzegu. Ostre brzegi po cigciu nalezy
wyrownywac 1 stgpi¢ przez wyokraglenie promieniem r = 2 mm lub wigkszym. Przy cigciu
tlenowym mozna pozostawi¢ bez obrobki mechanicznej te brzegi, ktére beda poddane przetopieniu
w nastepnych operacjach spawania oraz te, ktore osiggnety klasg jakosci nie gorsza niz 3224. wg
PNEN ISO 9013:2008. Po cigciu tlenowym powierzchnie cigcia i powierzchnie przylegte powinny
by¢ oczyszczone z zuzla, gratu, naciekdw i1 rozpryskow materiatu. Wskutek prostowania lub giecia
w elementach nie moga wystgpi¢ peknigcia lub rysy. Sposob ich ewentualnej naprawy podlega
akceptacji przez Inzyniera.

Spawanie elementow konstrukcji nalezy wykona¢ zgodnie z zaakceptowanym przez Inzyniera
projektem technologii spawania zawartym w programie wytwarzania danej konstrukcji.
Technologia spawania winna uwzglednia¢ wszystkie wymogi wynikajagce z Rysunkow oraz
niniejszych WWiORB
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Wszystkie prace spawalnicze mozna powierza¢ jedynie wykwalifikowanym spawaczom,
posiadajacym aktualne uprawnienia.

5.4.4. Montaz i scalanie konstrukcji na miejscu budowy

Obowigzkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu sktadowego konstrukcji i1
udostepnienie go Wytworey, by mogt dokonac roztadunku dostarczonej konstrukeji

1 usung¢ ew. uszkodzenia powstate w transporcie. Konstrukcje na Terenie budowy nalezy uktada¢
zgodnie z zatwierdzonym projektem technologii montazu uwzgledniajac kolejnos¢ poszczegodlnych
faz montazu. Konstrukcja nie moze bezposrednio kontaktowaé si¢ z gruntem lub woda i dlatego
nalezy ja uktada¢ na podktadkach drewnianych lub betonowych (np. na podktadach kolejowych).
Sposob uktadania konstrukcji powinien zapewnic:

-jej statecznos¢ i nieodksztatcalnos¢,

-dobre przewietrzenie elementéw konstrukcyjnych,

-dobrg widoczno$¢ oznakowania elementow sktadowych,

-zabezpieczenie przed gromadzeniem si¢ wod opadowych, $niegu, zanieczyszczen;
Ostateczne potaczenie konstrukcji za pomoca tacznikow docelowych moze byé wykonane po
ustawieniu przgsta w takich punktach podparcia, jakie przewidziane sa w fazie eksploatacji.
Konstrukcje calkowicie spawane musza by¢ scalone wg zatwierdzonego projektu montazu i
projektu technologii spawania zawierajacego plan spawania. Spawane styki montazowe mogg by¢
wykonane przy zapewnieniu warunkow przewidywanych w projekcie technologii spawania, a
szczegOlnie przy odpowiedniej temperaturze, wilgotnosci oraz ostoniecia od wiatréw. Wszystkie
spoiny wykonywane na Terenie budowy musza by¢ przewidziane w Rysunkach. Jesli zachodzi
potrzeba wykonania dodatkowych spoin lub spoin pomocniczych (wtaczajac w to spoiny szczepne),
szczegoty podlegaja zaakceptowaniu przez Inzyniera. Spawanie nie przewidzianych na Rysunkach
uchwytow montazowych (uszy) do podnoszenia lub zamocowan wymaga zgody InZyniera. Inzynier
moze zazada¢ wykonania obliczen sprawdzajacych skutki przyspawania uchwytow montazowych.
Roboty spawalnicze prowadzi¢ mozna w temperaturach powyzej +5°C. O ile nie jest okreslone
inaczej w dokumentacji przekazanej z wytworni, wykonywanie otworéw i ich rozwiercanie do
ostatecznego wymiaru nalezy wykona¢ podczas ostatecznego montazu konstrukcji. Rozwiercone
lub wiercone otwory (cylindryczne lub stozkowe) powinny mie¢ osie prostopadie do elementu.
Rozwiertaki 1 wiertla powinny by¢ w miar¢ mozliwosci prowadzone mechanicznie. Zie
rozmieszczenie otworow dyskwalifikuje element. Wiercenie 1 rozwiercanie moze by¢ wykonywane
tylko przy pomocy urzadzen obrotowych. Wiercenie przez szablon jest dozwolone po bezpiecznym
1 pewnym przymocowaniu go na wlasciwym miejscu. Wszystkie czgsci musza by¢ starannie
docisnicte w czasie wiercenia. Zle wykonane lub rozmieszczone otwory nie powinny byé
naprawiane przez spawanie, chyba ze jest to dozwolone przez Inzyniera. Po ukonczeniu montazu
powtoke antykorozyjng nalezy dokonczy¢ zgodnie z instrukcja producenta farby. Pokrycia
antykorozyjne nalezy wykona¢ zgodnie z WWiORB03.03 Izolacje.

5.5. Wykonanie i montaz konstrukcji z drewna klejonego

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogolne”. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich beda wykonywane konstrukcje drewniane. Zakres robdt obejmuje
wykonanie elementéw w wytworni 1 montaz konstrukcji zadaszenia. Elementy przed montazem
muszg by¢ sprawdzone pod wzgledem ksztattu i wymiaréw oraz owiercenia na aczniki srubowe.

71



Bezposrednio po ulozeniu podciagéow na glowicach slupow nalezy je natychmiast umocowac do
glowicy stupéw. Podobnie nastgpne montowane elementy tj. kratownice i platwie nalezy w czasie
montazu umocowywac docelowo.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materialow, sprzgtu i sSrodkow transportu
podano w WWiORB00.00 ,,Wymagania ogo6lne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing
kontrolg jako$ci robdt i materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do
kontroli jako$ci robdt (zgodnie z PZJ) na terenie i poza Terenem budowy. Wszystkie badania i
pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inzynier jest uprawniony do
prowadzenia wtasnej kontroli robot.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli roboét

Badania jakos$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wlasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i
systemow technologicznych.

6.2.1. Roboty betonowe i zelbetowe
Zbrojenie

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakos$ci materiatow, zgodnosci z
Rysunkami oraz podanymi powyzej wymaganiami i obowigzujagcymi normami. Zbrojenie podlega
odbiorowi przed zabetonowaniem. Z kazdej partii nalezy pobiera¢ po 6 probek do badania na
zginanie 1 6 probek do okreslenia granicy plastycznos$ci. Stal moze by¢ przeznaczona do zbrojenia
tylko wowczas, jesli na probkach zginanych nie nastepuje pgknigcie lub rozwarstwienie. Jezeli
rzeczywista granica plastycznos$ci jest nizsza od stwierdzonej na zaswiadczeniu lub zadanej stal
badana moze by¢ uzyta tylko za zezwoleniem Inzyniera. Sprawdzenie materialdow polega na
stwierdzeniu, czy ich gatunki odpowiadaja przewidzianym w Rysunkach i1 czy sg zgodne ze
swiadectwami jakos$ci i1 protokotami odbiorczymi. Sprawdzenie utozenia zbrojenia wykonuje si¢
przez bezposredni pomiar tasma, poziomnica i ta§ma, suwmiarka i pordwnanie z Rysunkami oraz
aktualnymi normami. Badanie na wytrzymatos¢ siatek i szkieletow ptaskich nalezy przeprowadzi¢
przyjmujac za partie ich liczbe o ci¢zarze nie przekraczajagcym 10 ton. Liczba badanych siatek lub
szkieletow plaskich nie powinna by¢ mniejsza niz 3 na parti¢. Badany wezel powinien wytrzymac
obcigzenie nie mniejsze od podwodjnego cigzaru siatki lub szkieletu ptaskiego. Badaniu nalezy
poddawac trzy skrzyzowania pretow, jedno w rzedzie skrajnym i dwa w rzedach srodkowych.

W przypadku gdy jedno ze skrzyzowan zostanie zerwane, probom nalezy podda¢ podwdjng czegs¢
siatek lub szkieletow ptaskich. Jesli badanie podwojnej liczby probek da rowniez wynik ujemny,
wowczas parti¢ nalezy odrzuci¢. Dopuszczalne tolerancje wymiaré6w w zakresie cigcia, gigcia i
rozmieszczenia zbrojenia podaje tablica 3. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie
powinna przekracza¢ 4 mm. Dopuszczalna réznica dtugosci preta liczona wzdtuz osi od odgigcia do
odgiecia w stosunku do podanych na rysunku nie powinna przekracza¢ 10. Dopuszczalne
odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia podtuznego nie powinno przekracza¢ 3 %.
Roéznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ +3 mm. Dopuszczalna rdznica w
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wykonaniu siatki na jej dlugos$ci nie powinna przekracza¢ +25 mm. Liczba uszkodzonych
skrzyzowan w dostarczanych na budowg siatkach nie powinna przekracza¢ 20% w stosunku do
wszystkich skrzyzowan w siatce. Liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze
przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby na tym precie. Roznice w rozstawie miedzy pretami gtownymi
w belkach nie powinny przekracza¢ +0.5 cm. Roznice w rozstawie strzemion nie powinny
przekracza¢ +2 cm. Kontroli podlegajg nastepujace wlasciwosci mieszanki betonowej 1 betonu,
badane wg PNEN 2061:2003:

-wlasciwos$ci cementu i1 kruszywa,

-konsystencja mieszanki betonowej,

-wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie,

-nasigkliwos$¢ betonu,

-odporno$¢ betonu na dzialanie mrozu.

Przepuszczalno$¢ wody przez beton. Zwraca si¢ uwage na konieczno$¢ wykon ania planu kontroli
jakosci betonu, zawierajagcego m.in. podzial obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajace osobnej
ocenie oraz szczegotowe okreslenie licznosci i1 termindéw pobierania probek do kontroli jakosci
mieszanki 1 betonu. Sprawdzenie konsystencji przeprowadza si¢ podczas projektowania sktadu
mieszanki betonowej 1 nastgpnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej
zmiany roboczej. Roznice pomiedzy przyjeta konsystencjag mieszanki a kontrolowang nie powinny
przekroczyc¢:

-1% ustalonej wartosci wskaznika Vebe,

-1 cm wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastycznej. Dopuszcza si¢ korygowanie
konsystencji mieszanki betonowe] wylacznie poprzez zmiang zawarto$ci zaczynu w mieszance,
przy zachowaniu statego stosunku wodno-cementowego W/C, (cementowowodnego C/W),
ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych. W celu sprawdzenia wytrzymatosci
betonu na $ciskanie (klasy betonu) nalezy pobra¢ probki o licznosci okreslonej w planie kontroli
jakosci, lecz nie mniej niz:

-jedng probke na 100 zarobow,

-jedna probke na 50 m3, jedng probke na zmiang robocza oraz 3 probki na parti¢ betonu.

Probki pobiera si¢ przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, réwnomiernie w okresie
betonowania, a nastgpnie przechowuje si¢ i bada zgodnie z PNEN 2061:2003. Sprawdzenie
nasigkliwo$ci betonu przeprowadza si¢ przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz na
probkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3
razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca si¢ badanie
nasigkliwo$ci na probkach wycietych z konstrukcji. Oznaczanie nasigkliwo$ci na probkach
wycietych z konstrukeji przeprowadza si¢ co najmniej na 5 probkach pobranych z wybranych
losowo r6éznych miejsc konstrukcji. Sprawdzenie stopnia mrozoodpornosci betonu przeprowadza si¢
na probkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki
betonowej oraz na probkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli,
lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu, ale nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m’
betonu. Zaleca si¢ badanie na probkach wycietych z konstrukcji. Do sprawdzania stopnia
mrozoodpornosci betonu w elementach nawierzchni 1 innych konstrukcjach, szczegdlnie majgcych
styczno$¢ ze srodkami odmrazajacymi, zaleca si¢ stosowanie badania wg metody przys$pieszonej
(PNEN 2061:2003).

Wymagany stopien mrozoodpornosci betonu F150 jest osiagniety, jesli po wymaganej rownej 150,
liczbie cykli zamrazania odmrazania probek spetnione sg nastepujace warunki:
-po badaniu metodg zwykta, wg PNEN 2061:2003,
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-probka nie wykazuje pekniec,

-laczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikdéw i krawedzi, odpryskow
kruszywa itp. nie przekracza 5% masy probek nie zamrazanych,

-obnizenie wytrzymalosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymato$ci probek nie zamrazanych
nie jest wigksze niz 20 %,

-po badaniu metodg przyspieszong wg PNEN 2061:2003,

-probka nie wykazuje peknig¢,

-ubytek objetosci betonu w postaci zluszczen, odtamkow 1 odpryskow, nie przekracza w zadnej
probee wartosci 0,05 m3/m2 powierzchni zanurzonej w wodzie.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PNEN 2061:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Szalowanie
Kontrola szalowan obejmuje:

-sprawdzenie zgodno$ci wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcja uzytkowania
szalowania wielokrotnego uzycia,

-sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiar6w szalowanych elementow zgodnych z
zatwierdzong Dokumentacja Projektowa z dopuszczalng tolerancja),

-sprawdzenie materiatu uzytego na szalowanie (klasa drewna, obecnos$¢ wod itp.),

-sprawdzenie szczelnos$ci szalowan w ptaszczyznach i1 narozach wklestych.

6.2.2. Roboty murowe

Badania jakos$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wlasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i
systemow technologicznych. Kontrola jakosci robot murowych polega na sprawdzeniu ich
zgodno$ci z pkt. 5 niniejszych WWiORB. Dopuszczalne odchylki wymiarow muréow z cegty,
pustakow ceramicznych i bloczkow z betonu komodrkowego powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w tablicy 5.

6.2.3. Wykonanie i montaz konstrukcji stalowych

Kontrola wykonania i montazu konstrukcji stalowych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z pkt. 5.
niniejszych WWiORB. W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:
-wymiary i ksztatt dostarczonego materiatu
-wlasciwosci wytrzymatosciowe dostarczonego materiatu

-wymiary 1 ksztatt elementow przeznaczonych do scalenia w element montazowy,
prawidtowo$¢ rozmieszczenia 1 wielkosci otworéw pod §ruby montazowe,

-jakos¢ 1 sposdb przygotowania brzegdéw elementdw do spawania

-jako$¢ potaczen spawanych w zaleznosci od kategorii potaczenia i klasy konstrukcji spawanej

-wymiary wykonanych elementow montazowych,

-ksztalt wykonanych elementéw montazowych,
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-jako$¢ wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozja a w szczegdlnosci
sprawdzenie jakosci czyszczenia mechanicznego i grubosci powtok malarskich

W trakcie montazu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega: osadzenie $rub kotwiacych w
elementach podporowych:

-rozmieszczenie elementow montazowych i1 ich wzajemne potozenie w pionie i w poziome,
-potaczenia montazowe w zakresie ilosci, $rednicy 1 klasy wytrzymatosciowe] tgcznikoéw
srubowych, a w szczegolnosci dokrecenie $rub i nakretek.

6.5. Wykonanie i montaz konstrukcji z drewna klejonego

Kontrolg robdt nalezy przeprowadza¢ w dwoch etapach tj. w Wytworni 1 na budowie. W zaktadzie
produkcyjnym nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych elementéw z dokumentacja projektowa pod
wzgledem wymiardéw, uzytych materiatow, zabezpieczen impregnujacych i ognioochronnych.
Sprawdzi¢ nalezy takze zgodno$¢ uzytych materiatow z odpowiednimi Aprobatami Technicznymi
lub Certyfikatami. Na montazu sprawdzeniu podlegaja potaczenia elementow z konstrukcja stupow
nosnych zelbetowych i migdzy soba.

6.6 Kontrola wykonania pokry¢

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru:

-w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) podczas wykonania prac
pokrywczych

-w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) po zakonczeniu prac

pokrywcezych.

Odbiorom migdzyoperacyjnym podlegaja nastepujace prace:

-potozenie kazdej warstwy pokrycia dachu,

-cigglos$¢ warstw,

-jako$¢ materiatow,

-prostolinijno$¢ rzedéw pokrycia dachowego (badania nalezy przeprowadzi¢ kazdego trzech
rzedach na kazdej potaci dachu),

-rozmieszczenie stykow kazdego wielko$ci zaktadow,

-rownos$¢ pokrycia,

-szczelno$¢ pokrycia.

Odbidér kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru
dokonuje Inzynier na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Roboty konstrukcyjno-budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na
podstawie obmiaru. $adna z czgsci robot konstrukcyjno-budowlanych nie bedzie platna stosownie
do ilo$ci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu.

PRZEJECIE ROBOT
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1. Warunki ogolne

Ogolne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w WWiORB00.00 ,,Wymagania ogolne”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich jakosci i kompletnosci oraz zgodno$ci z dokumentami kontraktowymi, w tym
zgodno$ci z warunkami wykonania 1 odbioru robot (WWiORB, PFU — cze$¢ opisowa). Gotowos¢
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi do oceny
1 zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawczg robot. Odbiodr jest potwierdzeniem wykonania robdt
zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, ENPN).

8.2. Warunki szczegolowe

Roboty zwigzane z wykonaniem zbrojenia nalezag do robdt ulegajacych zakryciu.
Zasady ich przejecia sg okreslone w WWiORB00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogodlne

Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w WWiORB 00.00 ,,Wymagania ogo6lne”. Nie beda
realizowane odregbnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty konstrukcyjnobudowlane. Cena wykonania
tych robot ma by¢ na zasadach ogdlnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowa Wykazu Cen,
ktorej rozliczenie wymaga wykonania i1 ukonczenia robdt konstrukcyjnobudowlanych oraz innych
robot zwigzanych z robotami konstrukcyjno-budowlanymi. Platno$¢ za pozycje rozliczeniowa
Wykazu Cen nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi
Dokumentami Wykonawcy, ocenag jako$ci uzytych materialdow i jakosci wykonania robodt, na
podstawie wynikéw pomiardéw i badan.

9.2. Cena skladowa wykonania robét

Cena sktadowa wykonania robot konstrukcyjnobudowlanych w Kontrakcie w zakresie wykonania
elementéw betonowych 1 zelbetowych obejmuje:

-prace przygotowawcze,

-prace geotechniczne

-badania laboratoryjne materialéw, wraz z opracowaniem dokumentacji

-zakup 1 dostarczenie materiatow,

-dostarczenie sprz¢tu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

-przygotowanie podtoza,

-wykonanie zbrojenia,

-montaz i demontaz szalunkéw, deskowan i1 rusztowan wraz ze wszelkimi kosztami (np. dzierzawa,
impregnacja, itp.)

-prace zasadnicze — betonowanie,

-pielggnacje betonu,

-wymagane powloki izolacyjne wg WWiORB03.03 Izolacje,

-wywoz z terenu budowy materialéw zbednych,

-wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiarow,
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1 sprawdzen robdét,
-uporzadkowanie Terenu budowy po robotach.

Cena skladowa wykonania robodt konstrukcyjno-budowlanych w Kontrakcie w zakresie wykonania
murow obejmuje:

-badania laboratoryjne materiatow wraz z opracowaniem dokumentacji,

-kontrola 1 ewentualne uzupetnienie podtozy pod roboty,

-zakup 1 dostarczenie materiatow, dostarczenie sprzetu oraz ich sktadowanie,

-wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

-przygotowanie, montaz, transport i demontaz systemu rusztowan wraz z kosztami dodatkowymi
(dzierzawa, itp.),

-wykonanie robdt murarskich z pracami towarzyszacymi (m.in. osadzeniem nadprozy),

-wykonanie okre§lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan
1 sprawdzen robot,

-wywoz z terenu budowy materialéw zbednych,

-uporzadkowanie Terenu budowy po robotach.

Cena sktadowa wykonania robot konstrukcyjno-budowlanych w Kontrakcie w zakresie wykonania i
montazu konstrukcji stalowych obejmuje:

-prace przygotowawcze,

-zakup 1 dostarczenie materiatow, dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

-wykonanie konstrukcji stalowej w wytworni 1 dostawa na budoweg,

-przygotowanie podtoza pod roboty,

-prace montazowe,

-prace zwigzane z wymaganym zabezpieczeniem antykorozyjnym,

-badania laboratoryjne materialbw z opracowaniem dokumentacji tych badan prace
wykonczeniowe: malowanie,

-wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

wykonanie okreslonych w postanowieniach  Kontraktu badan, pomiarow

} sprawdzen robot, uporzadkowanie Terenu budowy po robotach.

Wszystkie te elementy z drewna litego i beda wykonane w specjalistycznym zakladzie
produkcyjnym. Elementy bgdg impregnowane przeciw korozji biologicznej srodkiem chemicznym
stosowanym przez Wytworce konstrukcji i nastepnie malowane dwukrotnie lakierem bezbarwnym
aby drewno mialo naturalny wyglad. Wykonanie okre§lonych w postanowieniach Kontraktu badan,
pomiarow i sprawdzen robot, uporzadkowanie Terenu budowy po robotach.

Cena skladowa wykonania robdt konstrukcyjno-budowlanych w Kontrakcie w zakresie wykonania
pokrycia dachu obejmuje:
-prace przygotowawcze,

-zakup 1 dostarczenie materiatow, dostarczenie sprz¢tu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
-wykonanie pokry¢ dachu,

-przygotowanie podtoza pod roboty,

-prace montazowe,

-prace wykonczeniowe,

-wywoz z terenu budowy materialéw zbednych,

-wykonanie okreslonych w postanowieniach  Kontraktu badan, pomiarow
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1 sprawdzen robo6t, uporzadkowanie Terenu budowy po robotach.

Cena skladowa wykonania robodt konstrukcyjno-budowlanych w Kontrakcie w zakresie wykonania
obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych obejmuje:
-prace przygotowawcze,
-zakup 1 dostarczenie materiatow, dostarczenie sprz¢tu i1 urzadzen oraz ich sktadowanie,
-wykonanie obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych,
-prace montazowe,
-prace wykonczeniowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB

PNEN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN82/H93215 Walcowka 1 prety stalowe do zbrojenia betonu.

PNEN 1963:1996, PNEN 1961:1996, PNEN 1966:1997 Cement Metody badan - Oznaczanie cech

fizycznych

PNEN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

PNEN 2061:2003 Beton Czg$¢ 1: Wymagania, wlasciwos$ci, produkcja i zgodno$¢8.

PN88/B30000 Cement portlandzki.

PN82/B02000 Obcigzenia budowli.

PN82/B02001 Obcigzenia state.

PN82/B02003 Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN82/B02004 Obcigzenia pojazdami.

PN82/B02010 Obcigzenie $niegiem.

PN77/B02011 Obciazenie wiatrem.

PN86/B02014 Obcigzenie gruntem.

PN86/B02015 Obciazenie temperatura.

PN91/B02020 Ochrona cieplna budynkow.

PN90/B03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

PN76/B03001 Konstrukcje i podtoza budowli.

PN81/B03020 Posadowienie bezposrednie budowli.

PNB03264:1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone. Obliczenia statyczne
projektowanie.

PN80/H74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco, ogodlnego zastosowania.

PN74/M69016 Spawanie w ostonie CO.

PN65/M69017 Spawanie w ostonie argonu.

PN65/M69013 Spawanie gazowe.

PN85/M69775 Kontrola spawow.

PN87/M69008 Klasa konstrukcji stalowych.

PN77/B06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania 1 badania.

PN90/B03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PNBO03215:1998 Konstrukcje stalowe. Potaczenia z fundamentami. Projektowanie

wykonanie.

PN—B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych WWiORB 03.01
2.2.4 Wewnetrzne instalacje sanitarne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot opracowania WWiORB

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania odbioru wewnetrznych
instalacji sanitarnych dla zadania pn.: Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie oraz
wykonanie prac w ramach zadania Modernizacj¢ budynku szkoty filialnej w Przerebie - rozbiorka
starej czesci szkoly, budowa klatki schodowej, modernizacje hali sportowej, montaz nowej
instalacji c.o., instalacji fotowoltaicznej oraz pompy ciepta.

1.2. Zakres stosowania WWiORB

WWIiORB jako czegs$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot (wszystkie branze) opisanych w Programie
Funkcjonalno — Uzytkowym. Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego, bedace cze¢scig SIWZ nalezy
traktowac¢ w odniesieniu do wykonania dokumentacji projektowej oraz rob6ét wymienionych w PFU.
1.3. Zakres Robot objetych Kontraktem

Zakres prac realizowanych w ramach wykonania wewngetrznych instalacji sanitarnych obejmuje

wykonanie instalacji wody zimnej, cieptej, wykonanie instalacji kanalizacyjnej, wykonanie
instalacji wentylacji, wykonanie instalacji co., wykonanie instalacji gazowe w kottowni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) 1 postanowieniami Kontraktu
oraz definicjami podanymi w WWiORB 00.00 pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce realizacji Kontraktu

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB 00.00.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne
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Ogodlne wymagania dotyczace materiatbw podano w WWiORB 0

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami
Kontraktu 1 poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania
materiatow oraz odpowiednie §wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie 1 probki do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za
spelnienie wymagan iloSciowych 1 jakosciowych materialow dostarczanych na Teren budowy oraz
za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ oraz PFU i dokumentacja
projektowa. Obrobka mechaniczna, plastyczna Iub cieplna elementow powinna by¢
przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i1 BN dla danego materiatu. Zwraca si¢ uwagg na to, aby
metody stosowane przy tych czynno$ciach nie spowodowatly uszkodzen powierzchni roboczych, ani
nie obnizyly wilasciwosci fizycznych i wytrzymato$ciowych materiatow. Elementy powinny by¢
proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych ubytkow, bez §ladow zniszczen i
uszkodzen. Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ trwale oznaczone. Rury powinny by¢ proste,
czyste od zewnatrz 1 wewnatrz, bez wzeréw 1 widocznych uszkodzen i ubytkéw. Materialy i
urzadzenia przewidziane do montazu i instalowania w ramach Kontraktu w zakresie instalacji
sanitarnych:

-rury stalowe, rury PE, armatura wodociggowa pomiarowa, zabezpieczajaca, regulacyjna,
odcinajgca, spustowa i odpowietrzajgca, armatura wodociggowa wyptywowa,

-otuliny termoizolacyjne, rury kanalizacyjne PVC klasa S, rury kanalizacyjne PVC wywiewne,
przybory sanitarne, wentylatory, czerpnie, kanaty wentylacyjne, kratki wentylacyjne.

2.2. Dokumentacja

Rury, ksztattki i armatura winny posiada¢ aktualng aprobat¢ techniczna, deklaracje zgodnosci z
aprobatg 1 atest higieniczny. Minimalne wartosci okreslajace parametry fizykomechaniczne rur PE 1
PVC:

-Rury PE: Gesto$¢ > 930 kg/m’ Stabilnosé termiczna (200°C) > 20 min Wskaznik
szybkosci ptyniecia MFI: 0,41,3 g/10min Zmiana dlugosci przy ogrzewaniu (110°C) <3%
-Wydhuzenie wzgledne przy zerwaniu > 350% Wytrzymato$¢ na ci$nienie wewnetrzne przy probie
hydrostatycznej:

20°C, PE80. d>9,0 MPa, PE100, d>12,4 MPa > 100 godzin

80°C, PES0. d>4,6 MPa, PE100, d>5,5 MPa > 165 godzin

80°C, PE80. d >4,0 MPa, PE100, d>5,0 MPa > 1000 godzin

20°C <20xD

10°C < 35xD

0°C <50xD

Rury PVC: Wytrzymalo$¢ na rozcigganie:

Proba krotka do 3 minut:: 55 MPa
Wartos¢ obliczeniowa: 10 MPa
Wydluzenie wzgledne przy zerwaniu: 15% Wspotczynniki rozszerzalnosci linowe;:
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80x106 1/°C Modut sprezystosci Younga:
Kroétkotrwaty, 1 minuta: 3200 MPa
Dhugotrwaty, 50 lat: 1400 MPa Temperatura migkni¢cia metoda Vicata B: > 75°C.
Rury stalowe ocynkowane podwdjnie wg normy PNH74200:1998.
Inne materiaty:umywalki, zlewy, Urzadzenia sanitarne 'kompakt' porcelanowe biale, Baterie
umywalkowe, Filtry siatkowe do wody.
Dla instalacji c.o.:
grzejniki ptytowe 1 rurowe, stalowe.
Armatura odcinajaca:
-zawory motylkowe, mi¢dzykotnierzowe, zawory kulowe mufowe armatura regulacyjna:
-zawory regulacyjne podpionowe

-zawory grzejnikowe z gtowicami termostatycznymi

-zawory tréjdrogowe

-zawory odpowietrzajgce automatyczne i spustowe izolacja termiczna:

-z pianki poliuretanowej stosowana na przewodach rozdzielczych rury stalowe — badz
miedziane.

2.3. Skladowanie

Wyroby montowane w obiektach w ramach Kontraktu podatne na uszkodzenia mechaniczne nalezy
sktadowac i chroni¢ w nastepujacy sposob:

Wyroby nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktérym sag
sktadowane lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod
przetadunku.

Rury w prostych odcinkach, skladowa¢ w stosach na réwnym podlozu, na podkiadach
drewnianych o szerokos$ci nie mniejszej niz 0,1 m 1 w odstgpach 1 do 2 metréw. Nie przekraczad
wysokosci sktadowania ok. 1 m.

Rury w kregach sktadowa¢ na plasko na rownym podlozu na podktadach
drewnianych, pokrywajacych co najmniej 50%  powierzchni  sktadowania.

Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania 2 m.

Rury o réznych s$rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to
rury o wiekszych $rednicach 1 grubszych $ciankach powinny znajdowac si¢ na spodzie. To samo
dotyczy uktadania rur na srodkach transportowych.

Szczegdlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczaé je ochronami (korki, wktadki
itp.). Nie dopuszcza¢ do skladowania materiatow w sposob, przy ktorym moglyby wystapié
odksztatcenia (zagiecia, zgniecenia itp.) oraz zmiany strukturalne materialu (np. pod wptywem
niskich temperatur) w miar¢ mozliwosci przechowywaé 1 transportowaé w opakowaniach
fabrycznych. Nie dopuszcza¢ do zrzucenia elementow. Niedopuszczalne jest ,,wleczenie"
pojedynczych rur, wigzek lub kregéow po podtozu. Zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy pracach w
obnizonych temperaturach zewnetrznych poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w
temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o
odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konice wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byty dtuzsze niz
1 metr; rury w krggach powinny w catosci leze¢ na plasko na powierzchni tadunkowe;j. Ksztattki,
ztaczki 1 inne materialy powinny by¢ sktadowane, w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej
omawianych $rodkoOw ostroznosci. Tworzywa sztuczne majg ograniczong odporno$¢ na
podwyzszong temperaturg i promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed:
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-dlugotrwatg ekspozycja stoneczna,
-nadmiernym nagrzewaniem od zrddet ciepta. Sktadowanie wszystkich elementoéw instalacji
oraz elementoéw prefabrykowanych zgodnie z zaleceniami dostawcy elementdw.

SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB 00.00. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i1
srodowisko wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z
ustaleniami PFU, ST, PZJ oraz projektu organizacji robodt, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonania wewnetrznych instalacji sanitarnych nalezy stosowaé nast¢pujacy, sprawny
technicznie 1 zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

-podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrobki rur,

-komplet elektronarzedzi,

-komplet narzgdzi §lusarskich,

-zgrzewarki,

-glowice rozszerzajace do rur, wiertarka;

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB 00.00. Wykonawca jest zobowigzany
do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktoére nie wptyng niekorzystnie na jakos$¢ robot 1
whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami PFU, ST,
PZJ oraz projektu organizacji robodt, ktory uzyskal akceptacje Inzyniera. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym. Do transportu materialow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac
nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:

-samochod skrzyniowy,

-samochod dostawczy.

Materiaty 1 urzadzenia nalezy transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami
producenta. Materialy nalezy ustawi¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunku, obok siebie
zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig przesuwania si¢ podczas transportu. Rury powinny by¢ ukladane
w pozycji poziomej wzdtuz §rodka transportu. Wytadunek powinien odbywac si¢ z zachowaniem
wszelkich $rodkow ostroznos$ci uniemozliwiajacy uszkodzenie materiatu. Materialu nie wolno
zrzuca¢ ze S$rodkéw transportowych. Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o
odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce wystajgce poza skrzyni¢ tadunkowa nie byty dluzsze niz
1 metr. Natomiast rury w kregach powinny w catos$ci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;.

WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w WWiORB 00.00. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN 1 ENPN,
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WTWOR i postanowieniami Kontraktu. Instalacje powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w
ktorym je wykonano, mozliwos$¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:

-bezpieczenstwa konstruke;ji,

-bezpieczenstwa pozarowego,

-bezpieczenstwa uzytkowania,

-odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony §rodowiska,

-ochrony przed hatasem i drganiami,

-oszczgdnosci energii 1 odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.
Instalacje powinny by¢ wykonana zgodnie z PFU, projektem oraz przy spelieniu we wiasciwym
zakresie wymagan powotanych przepiséw techniczno budowlanych, a takze zgodnie z zasadami
wiedzy techniczne;.

5.2. Instalacja wody

Instalacje wody nalezy wykona¢ z rur stalowych lub polietylenowych. Odlegto$¢ $cianki rury lub
izolacji od $ciany, stropu, podtogi lub innych przewodéw winna wynosi¢ min 3+5cm. W przypadku
instalacji uktadanych na tynku; przewody nalezy mocowac¢ do $cian co 1,0 m w poziomie 1 w
pionie; dodatkowy uchwyt nalezy umiesci¢ przy zakonczeniu punktem czerpalnym. Polaczenia
gwintowane przewodow z armaturg nalezy uszczelni¢ ta§ma teflonowa. Jako armatur¢ czerpalng
stosowa¢ baterie w wersji stojacej. Po wykonaniu i sprawdzeniu szczelno$ci instalacji nalezy
przewody biegnace wzdluz §cian zewnetrznych zaizolowac termicznie prowadzac je w otulinach z
pianki poliuretanowe;.

Przejécia rur z tworzyw sztucznych przez przegrody budowlane nalezy rozwigzac jako szczelne; dla
rur z tworzyw sztucznych nie stosowa¢ materialdow bitumicznych. Wodociggowa instalacja
wewnetrzna ma doprowadza¢ wode do wszystkich istniejgcych punktow czerpalnych.

Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura), w ktorej jest
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaSlepienia i1 ewentualne
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dzialania, powinna by¢ instalowana
tak, zeby byla dostgpna do obstugi 1 konserwacji. Na kazdym odgatezieniu przewodu
doprowadzajacego wode zimng lub ciepta, w miejscu tatwo dostepnym, powinna by¢ zainstalowana
armatura odcinajaca. Armatura odcinajgca powinna by¢ zainstalowana na przewodach
doprowadzajacych wode wodociggowa do takich punktéw czerpania jak urzadzenia sphlukujace
miski ustepowe, pisuary, itp.

5.3. Instalacja kanalizacyjna

Instalacje kanalizacyjng nalezy wykona¢ z rur PVC. Nie uktada¢ rur uszkodzonych; rury z PVC
uszkodzone na koncach ,,bosych” moga by¢ uzyte po odci¢ciu odcinkéw uszkodzonych. Odlegtosé
$cianki rury lub izolacji od $ciany, stropu, podtogi lub innych przewodéw winna wynosi¢ min
3+5cm. W przypadku potaczenia rur kanalizacyjnych z PVC na uszczelki systemowe; nalezy
stosowac $rodki poslizgowe zalecane przez producenta. Przej$cia rur z tworzyw sztucznych przez
przegrody budowlane nalezy rozwigza¢ jako szczelne; dla rur z tworzyw sztucznych w rurze
ostonowej, nie stosowa¢ materiatow bitumicznych. Przewody prowadzi¢ po wierzchu $cian.
Mocowanie do §cian za pomocg typowych uchwytow.
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U podstawy pionéw montowaé nalezy rewizje kanalizacyjne. Srednice podej$¢ do przyborow
sanitarnych:

-umywalka @ 50 PVC

-zlew @ 50 PVC

-wpust podtogowy @ 110 PVC

Kanalizacja ma za zadanie odprowadzenie Sciekdw z przyborow sanitarnych, posadzek (wpusty
podiogowe).

Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji. Przed instalowaniem armatury
nalezy usunaé¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura po sprawdzeniu
prawidtowosci dziatania powinna by¢ instalowana, tak zeby byta dostepna do obstugi 1 konserwacji.
Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych.
Wysokos$¢ zawieszenia armatury i jej zamocowanie wykona¢ wg PN/B10700.

5.4. Instalacja wentylacyjna

Wentylacja mechaniczna. Warunki montazu urzadzen (wentylatory, wywietrzaki, nawietrzaki,
kanaty) nalezy montowa¢ urzadzenia wentylacyjne zgodne z charakterystyka okre§long w
zatwierdzonej dokumentacji technicznej. Dopuszczalna tolerancja w zakresie wydajnosci i
sprezeniu wynosi +5%. Praca wentylatorow wyciggowych w pomieszczeniach WC powinna by¢
zblokowana z os$wietleniem tych pomieszczen. Wentylatory wywiewne 1 wywietrzaki nalezy
osadzi¢ na podstawach dachowych. Nalezy montowa¢ wentylatory dostarczone w stanie ztozonym
lub w podzespotach. Urzadzenia prowadzace powietrze (kanaly i ksztattki wentylacyjne). Kanaty
powinny by¢ szczelne, gladkie na powierzchni wewnetrznej, bez wgniecen i zataman. Kanaty
wykona¢ nalezy ze stali kwasoodpornej. Tolerancje $rednic kanalow i ksztattek okragltych wynosza
+2mm. Kanaly wentylacyjne nalezy mocowaé¢ na wieszakach, wspornikach lub konstrukcjach
podtrzymujacych; miedzy kanatem a wspornikiem lub obejmg nalezy stosowaé podktadki
amortyzujagce o grubosci ok.5 mm. Wszystkie urzadzenia i1 przewody wentylacyjne nalezy
zabezpieczy¢ przed dzialaniem korozji. Urzadzenia 1 cze$ci urzadzen instalacji wentylacyjnej
narazone na uszkodzenia mechaniczne powinny by¢ obudowane lub zabezpieczone konstrukcja
ochronng. Kanaty wentylacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z BN70/886505.

5.5. Instalacja centralnego ogrzewania.

Prowadzenie przewoddw

Piony prowadzi¢ na $cianach lub bruzdach $ciennych. Przy ukladaniu przewodow na wierzchu
$cian, ze wzgledu na znaczne wydtuzenie cieplne nalezy $cisle przestrzegaé trasy przewodu, ilosci,
potozenia i konstrukcji uchwytow przesuwnych i statych oraz kompensatoréw. Przewody miedziane
uktadane pod tynkiem na catej dlugosci powinny by¢ owinigte elastyczng otuling (papier falisty,
wata szklana itp.) pozwalajaca na ich termiczne ruchy. Przewody uktadane w bruzdach powinny
by¢ zabezpieczone przed tarciem o ich $cianki przez ostonigcie odpowiednig otuling. Armatura
zastosowana przy wykonywaniu instalacji powinna by¢ wykonana z brazu lub mosiagdzu. Przewody
poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman
przewodow zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach zataman
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przewoddéw mozliwo$¢ odpowietrzania instalacji. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ uktadania odcinkow
przewodoéw bez spadku jezeli predkos¢ przeptywu wody zapewni ich samoodpowietrzenie, a
opréznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie spr¢zonym powietrzem. Przewody poziome
prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. Powinny spoczywa¢ na podporach statych (w
uchwytach) 1 ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w
odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury.
Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych i w szlichcie podiogowej powinny by¢
uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i
naniesione w dokumentacji technicznej. Przewody zasilajacy i powrotny, prowadzone obok siebie,
powinny by¢ utozone rownolegle. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne
odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje. Oba przewody pionu dwururowego
nalezy uktada¢ zachowujac stata odleglos¢ migdzy osiami wynoszacg 8 cm (+ 0,5 cm) przy $rednicy
pionu nie przekraczajacej DN 40;. Odleglos¢ miedzy przewodami pionu o wigkszej Srednicy
powinna by¢ taka, aby mozliwy byl dogodny montaz tych przewodéw. Przewod zasilajacy pionu
dwururowego powinien si¢ znajdowaé z prawej strony, powrotny za$ z lewej (dla patrzacego na
sciang). W przypadku pionow dwururowych, obej$cie piondow gatgzkami grzejnikowymi nalezy
wykona¢ od strony pomieszczenia. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy
zabezpieczenie ich przed dewastacja (szczegodlnie dotyczy to przewoddéw z tworzywa sztucznego i
miedzi). Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewodoéw instalacji wody zimnej.
Rozdzielacz, wykonany na budowie, powinien mie¢ wewnetrzny przekrdj poprzeczny co najmniej
rowny sumie wewnetrznych przekrojow poprzecznych przewodow doprowadzonych do
rozdzielacza 1 jednoczes$nie jego Srednica wewngtrzna powinna by¢ wigksza od Srednicy
wewngetrznej najwigkszego przewodu przylaczonego co najmniej o 10 %. Tuleja ochronna powinna
by¢ rurg o $rednicy wewngetrznej wigkszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodu o co najmniej o 2
cm, przy przejsciu przez przegrode pionowg, o co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki. Nie dotyczy
to tulei ochronnych na rurach przylaczy grzejnikowych (gatazek), ktorych wylot ze §ciany powinien
by¢ ostoniety tarczka ochronng. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tuleja ochronng powinna by¢
wypetiona materiatem trwale plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rurg, umozliwiajagcym jej
wzdluzne przemieszczanie si¢ 1 utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajacych. Przepust
instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢
wykonany w sposob zapewniajacy przepustowi odpowiednig klas¢ odpornosci ogniowe;j
(szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej 1) wymagang dla tych elementow wg rozp. MI w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zgodnie.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewng¢trznej $cianie budynku ponizej poziomu
terenu, powinien by¢ wykonany w sposdb zapewniajacy przepustowi uzyskanie gazoszczelnosci
zgodnie z rozp. MI w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie §234 ust. 4. Wodoszczelny przepust w tulei ochronnej, powinien by¢ wykonany
zgodnie z rozwigzaniem szczegotowym znajdujagcym si¢ w projekcie technicznym Przejscie rura w
tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podpora przesuwna tego przewodu.

Izolacja cieptochronna

Przewody instalacji ogrzewczej powinny by¢ izolowanie cieplnie. Dopuszcza si¢ nie stosowanie
izolacji cieplnej przewodow instalacji ogrzewczej, jezeli:

-s3 nimi gatazki grzejnikowe prowadzone po wierzchu przegrody w pomieszczeniu w ktorym
znajduje si¢ grzejnik przylagczony tymi gatgzkami,
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-prowadzone sg w rurze ostonowej w warstwach podlogi i projektowana temperatura
powierzchni podlogi nad przewodem w warunkach obliczeniowych nie przekracza 26°C,

-z projektu technicznego tej instalacji wynika wymaganie nie stosowania izolacji cieplnej
okreslonych przewodow.

Izolacja powinna by¢ przeprowadzona w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie si¢ ognia §
135 ust.4 Rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie. Przewody, armatura 1 urzadzenia, po wykonaniu izolacji, nalezy oznaczy¢ zgodnie
z przyjetymi zasadami oznaczenia podanymi w projekcie i uwzglednionymi w instrukcji obstugi
instalacji grzewczej. Materiaty stosowane na izolacje cieptochronne powinny by¢:

-odporne na dzialanie max. temperatury eksploatacji bez istotnych zmian ich wlasciwosci
uzytkowych w czasie nie krotszym niz okres eksploatacji

element
- obojetne w stosunku do materiatu elementu izolowanego,

-wytrzymate na obcigzenie statyczne i dynamiczne wystepujace w czasie transportu, montazu i
eksploatacji,

-odporne na dziatanie wody.

Grzejniki stalowe nalezy montowaé¢ na dwoch wspornikach oraz przymocowa¢ dodatkowo do
$ciany. Grzejnik ustawiany przy $cianie nalezy montowac albo w plaszczyZznie pionowej albo w
ptaszczyznie réwnoleglej do powierzchni §ciany lub wngki. Grzejnik w poziomie nalezy montowac
z uwzglednieniem mozliwosci jego odpowietrzania. Grzejniki ptytowe stalowe nalezy mocowac do
$ciany zgodnie z instrukcjg producenta grzejnika. Grzejniki cztonowe zeliwne i stalowe nalezy
montowa¢ na wspornikach $ciennych 1 mocowa¢ dodatkowo uchwytami. Jeden wspornik powinien
przypada¢ na nie wigcej niz 5 cztondéw grzejnika zeliwnego i1 nie wiecej niz 7 czlonéw grzejnika
stalowego, lecz nie mniej niz dwa wsporniki i1 jeden uchwyt na grzejnik. Wyjatek stanowia grzejniki
sktadajace si¢ z dwoch cztonow , ktore nalezy montowac na jednym wsporniku i jednym uchwycie.

Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaSlepienia i1 ewentualne
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dzialania, powinna by¢ instalowana
tak, zeby byta dostepna do obstugi 1 konserwacji. Armature¢ na przewodach nalezy tak instalowac,
zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na
armaturze. Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub trwatych podparé,
zgodnie z projektem technicznym. Zawory grzejnikowe potaczone bezposrednio z grzejnikiem nie
wymagaja dodatkowego zamocowania. Armatura odcinajgca grzybkowa montowana na podej$ciu
piondw, a takze na gal¢ziach powinna by¢ zainstalowana w takim potozeniu aby przy napetnianiu
instalacji woda naplywala ,,pod grzybek". Nie dotyczy to zawordéw grzybkowych dla ktoérych
producent dopuscit przeptyw wody w obu kierunkach.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na
podejsciach piondéw przed elementem zamykajacym armatury odcinajacej (od strony pionu), dla
umozliwienia oprozniania poszczegdlnych piondw z wody, po ich odcigciu. Armatura spustowa
powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i by¢ zaopatrzona w ztagczke do weza w
sposob umozliwiajacy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach (stalych lub
przenos$nych) wykonanych z materiatu (tworzywa sztucznego) nie powodujacego zanieczyszczenia
wody.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczace jakosci wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i srodkow
transportu podano w WWiORB 00.00. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci
robdt 1 materialdow. Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci
robot (zgodnie z PZJ) na terenie i poza Terenem budowy. Wszystkie badania i pomiary beda
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inzynier jest uprawniony do prowadzenia
wtlasnej kontroli robot.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli roboét

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wlasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow 1
systemow technologicznych.

Proby szczelnosci przewodow.

W celu sprawdzenia szczelno$ci 1 wytrzymatosci potaczen przewodow nalewy przeprowadzi¢ proby
szczelnos$ci. Proby szczelnosci nalezy wykona¢ dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu. Na
zadanie inwestora lub uzytkownika nalezy réwniez przeprowadzi¢ probe szczelnosci catego
przewodu. Sposob przeprowadzania i1 pelny zakres wymagan zwigzanych z prébami szczelno$ci sg
podane w normie (PN81/B10725), WTWiOR oraz WTWOIRTS. Niezaleznie od wymagan
okreslonych w normie nalezy zachowaé nastgpujace warunki przed przystgpieniem do
przeprowadzenia proby szczelno$ci:

-zastosowane do budowy przewodu materialty powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi
przepisami,

-odcinek przewodu powinien by¢ na calej swojej dlugosci stabilnie zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami,

-wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamknigte,

-profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach badanego
odcinka,

-nalezy sprawdza¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia. W czasie prowadzenia proby
szczelno$ci nalezy w szczegdlnosci przestrzegac nastepujacych warunkow:

-przewod nie moze by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie
moze by¢ nizsza niz 1°C,

-napetianie przewodu powinno odbywac si¢ powoli od najnizszego punktu,

-temperatura wody wykorzystywanej przy probie ci$nienia nie powinna przekracza¢ 20°C,

-po calkowitym napetnieniu wodg 1 odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12
godzin w celu ustabilizowania,

-po ustabilizowaniu si¢ probnego ci$nienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut
sprawdza¢ jego poziom,

-w wypadku préby pneumatycznej napeitnianie przewodu powietrzem powinno si¢ odbywaé
dwuetapowo z przeprowadzeniem ogledzin badanego odcinka migdzy etapami,
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-po uzyskaniu ci$nienia probnego nalezy przewdd pozostawi¢ przez okres do 24 godzin dla
wyréwnania temperatury powietrza wewnatrz przewodu z temperaturg otoczenia i po tym czasie
nalezy przystapi¢ do kontrolowania ci$nienia (wlasciwa proba szczelnosci trwajaca nie dtuzej niz 24
godziny) w odstepach co 30 minut,

-caly przewdd moze by¢ poddany prébie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych
wynikow prob szczelnosci poszczegdlnych jego odcinkdw.

Cis$nienie probne powinno wynosic:
-dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym do 1Mpa pp = 1,5 pr lecz nie nizsze niz IMPa
-dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym pr ponad 1MPa pp =Pr + 0,5

MPa Szczelno$¢ odcinka i calego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowiazujaca
normg. Po zakonczeniu proby szczelno$ci nalezy zmniejszy¢é cisnienie powoli w sposob
kontrolowany a przewd6d powinien by¢ oprézniony z wody. Wyniki prob szczelnosci powinny by¢
ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy, Inzyniera 1 uzytkownika. Dla
instalacji co, po wykonaniu préb szczelnosci na zimno, nalezy przeprowadzi¢ probe instalacji na
goraco przy obliczeniowej temperaturze czynnika grzewczego.

Kontrola instalacji wentylacyjnej

Sprawdzenie kompletno$ci wykonania prac. Celem sprawdzenia kompletnosci wykonania prac
instalacji wentylacyjnej jest wykazanie, ze w petlni wykonano wszystkie prace zwigzane z
montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z zatwierdzonym projektem oraz
obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi. Nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace dzialania:

-poréwnanie wykonania elementow instalacji z PFU, dokumentacja projektowa w zakresie
jakosci 1 ilo$ci materiatow.

-sprawdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji z pkt. 5 niniejszych WWiORB.

-sprawdzenie dostgpnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na kontrolg dzialania, czyszczenie 1
konserwacjg.

-sprawdzenie czystos$ci instalacji.

-sprawdzenie kompletnosci dokumentow niezbednych do eksploatacji instalacji.

Kontrola dziatania instalacji Celem kontroli dzialania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie
mozliwos$ci dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie polega na kontroli prawidlowosci
montazu 1 poprawno$ci dziatania poszczegdlnych elementéw instalacji. W sktad czynnosci
koniecznych do wykonania podczas kontroli dziatania instalacji wchodza:

-prace wstepne

-kontrola dziatania wentylatorow
-kontrola dziatania filtrow
-kontrola dziatania przepustnic

-kontrola dziatania przewoddw oraz elementéw nawiewnych i wywiewnych
-kontrola dziatania elementoéw regulacyjnych

Pomiary kontrolne Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnos$ci, ze instalacja osigga
parametry projektowe i wielko$ci zadane zgodnie z wymaganiami. W sktad pomiaréw kontrolnych
wchodza:
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-strumien objetosci powietrza,

-temperatura powietrza ,

-opor przeplywu na filtrze,

-strumien objetosci powietrza nawiewanego i wywiewanego,
-temperatura powietrza nawiewanego,

-temperatura powietrza w pomieszczeniu,

-poziom dzwieku A,

-predkos¢ powietrza w pomieszczeniu.

Zakres iloSciowy pomiaréw kontrolnych powinien by¢ taki sam jak zakres kontroli dziatania
instalacji. Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajace odpowiednig wiedz¢ i
doswiadczenie. Przed rozpoczg¢ciem pomiardw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktow
pomiarowych, uzgodni¢ metody pomiaréw i rodzaj przyrzadow pomiarowych, a informacje te
poda¢ w dokumentach odbiorowych. Czynniki wptywajace na jako$¢ powietrza wewnetrznego oraz
strumienie objetosci powietrza, charakterystyki cieplne chtodnicze, charakterystyki elektryczne i
inne wielkos$ci projektowe powinny by¢ mierzone w warunkach projektowanej wielkos$ci strumienia
powietrza instalacji.

7. OBMIAR ROBOT

Roboty instalacyjne realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie
obmiaru. $adna z cz¢$ci robot budowlanych nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy,
lecz na zasadach ryczaltu. W tym $wietle cena wykonania robdt budowlanych bedzie zawarta w
scalonych cenach ryczattowych wg Wykazu Cen i1 bedzie podlegata korektom zgodnie z
Kontraktem. Dla robdt instalacyjnych nie wprowadzono w kontrakcie odrgbnej jednostki
obmiarowe;j.

8. PRZEJECIE ROBOT
8.1. Warunki ogolne

Ogodlne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w WWiORB 00.00. Celem odbioru jest
protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich jakosci
1 kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodno$ci z warunkami
wykonania i odbioru robot (WWiORB, PFU). Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawcza robot. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami
Kontraktu oraz obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, ENPN).

8.2. Warunki szczegolowe

Roboty zwigzane z wykonaniem wewngtrznych instalacji sanitarnych naleza do robdt ulegajacych
zakryciu. Zasady ich przejecia sg okreslone w WWiORB00.00.

PODSTAWA PEATNOSCI

89



Ustalenia ogodlne

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WWiIiORB 00.00. Platno$¢ za pozycje
rozliczeniowa nalezy przyjmowac¢ zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi
Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatow 1 jakos$ci wykonania robot, na
podstawie wynikow pomiarow i badan.

9.2. Cena skladowa wykonania robét

Cena sktadowa wykonania robot zwigzanych z wykonaniem wewngetrznych instalacji sanitarnych w
Kontrakcie w zakresie wykonania instalacji wodociaggowej wody zimnej i cwu obejmuje:

-prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacja powykonawcza robot i
obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,

-badania laboratoryjne robot i materiatéw wraz z opracowaniem dokumentacji,

-zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

-wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan

sprawdzen robot,

-montaz rurociggéw wodociggowych wraz z ksztaltkami oraz armaturg pomiarowa, regulacyjng
1 odcinajaca

-montaz armatury wodociggowej wyptywowej (baterie umywalkowe, natryskowe, zawory
czerpalne, itp.) wraz z wykonaniem podejs¢ doptywowych

-sprawdzenie poprawnosci dziatania i1 regulacja armatury wykucie i zamurowanie otworow w
stropach 1 $cianach

-wiercenie otworow w konstrukcjach zelbetowych

-wykonanie przejs¢ w rurach ochronnych przez przegrody budowlane

-proby szczelnosci odcinkdw instalaci,

-ptukanie odcinkoéw instalacji

-dezynfekcja rurociggow

-izolacja termiczna przewodow,

-wywoz z terenu budowy materialéw zbednych,

-porzadkowanie Terenu budowy po robotach.

Cena skladowa wykonania robdt zwigzanych z wykonaniem wewngetrznych instalacji
sanitarnych w Kontrakcie w zakresie wykonania instalacji kanalizacyjnej obejmuje:

-prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacja powykonawcza robot i
obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,

-badania laboratoryjne robdt i materiatow wraz z opracowaniem dokumentacji,

-zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

-wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan

sprawdzen robot,

-montaz rurociaggow kanalizacyjnych, ksztattek, rur wywiewnych, zaworo6w napowietrzajacych,
czyszczakoOw 1 rewizji montaz przyboréw sanitarnych (muszle ustgpowe, umywalki, brodziki
natryskowe, itp.) wraz z wykonaniem podejs¢ odplywowych

-wykucie 1 zamurowanie otworéw w stropach i $cianach

-wiercenie otworow w konstrukcjach zelbetowych

-proby szczelnosci odcinkow instalacji,
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-wyw0z z terenu budowy materiatéw zbednych,
-porzadkowanie Terenu budowy po robotach.

Cena sktadowa wykonania robot zwigzanych z wykonaniem wewng¢trznych instalacji sanitarnych w
Kontrakcie w zakresie wykonania instalacji centralnego ogrzewania obejmuje:

-prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacja powykonawczg robot i
obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,

-badania laboratoryjne robot i materiatéw wraz z opracowaniem dokumentacji,

-zakup, dostarczenie materiatow, sprzgtu 1 urzadzen oraz ich sktadowanie,

-wykonanie okre§lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan sprawdzen
robot,

-montaz rurociagdw co wraz z ksztattkami oraz armaturg pomiarowa, regulacyjng

odcinajaca

-montaz aparatow grzewczo-wentylacyjnych

-montaz grzejnikow

-sprawdzenie poprawnosci dziatania i regulacja armatury

-wykucie 1 zamurowanie otworéw w stropach i $cianach

-wiercenie otworoOw w konstrukcjach zelbetowych

-wykonanie przejs¢ w rurach ochronnych przez przegrody budowlane

-proby szczelnosci odcinkdw instalaci,

-izolacja termiczna przewodow,

-wywoz z terenu budowy materialéw zbednych,

-porzadkowanie Terenu budowy po robotach.

Cena sktadowa wykonania robot zwigzanych z wykonaniem wewng¢trznych instalacji sanitarnych w
Kontrakcie w zakresie wykonania instalacji wentylacyjnej obejmuje:

-prace przygotowawcze,

-badania laboratoryjne robdt i materiatow wraz z opracowaniem dokumentacji,

-zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

-wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i
sprawdzen robot,

-montaz przewodow , ksztattek i uzbrojenia przewodow,

-montaz elementdw nawiewnych i wywiewnych z wyposazeniem, rozruch i regulacja instalacji
wentylacyjnej,

-wyw0z z terenu budowy materiatéw zbednych,

-uporzadkowanie Terenu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano Montazowych ITB
WTWiORTS Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagow z Tworzyw Sztucznych.
PN91/B10700.00 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i1 kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspolne wymagania i badania.
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PN81/B10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania

1 badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PNISO 40641:1997 Pomiar objgtosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimne;j.
Wymagania.

PN85/M75002 Armatura przeplywowa instalacji wodociggowej. Wymagania 1 badania.
PN89/H02650 Armatura i rurociagi Cisnienia i temperatury

PN78/B12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

PN77/B75700.00 Urzadzenia sptukujace do misek ustegpowych i1 pisuarow. Wspdlne wymagania i
badania

PNC73001:1996 Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.
PN85/M75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.

Zmiany 1 Bl 13/93 poz. 75

PN76/M75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania Zastgpione. cz¢$ciowo, przez
PN85/M75002 w czesci dotyczacej armatury przeptywowe;j

PN76/M75001 Armatura sieci domowej. Wymagania 1 badania Zastgpione. cz¢$ciowo, przez
PN85/M75178.00 w zakresie armatury odptywowej;

PN71/B10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze,
Zastapione przez PN81/B10700.00 w zakresie wymagan i badan obje¢tych norma arkuszowa;
PN78/C89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze. PN70/C89015 Rury
poliuretanowe. Metody badan.

BN74/63 6603 Rury polipropylenowe. Wymiary.

BN74/63 6604 Rury polipropylenowe. Wymagania techniczne. ZN94/MP/TS657 Rury
polipropylenowe typ 1, 2, 3.

PN92/M74001 Armatura przemystowa. Ogolne wymagania 1 badania. PNISO 70051:1996
Kotnierze metalowe Kotnierze stalowe.

PN86/H74374.01 Armatura i rurociagi. Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogodlne.
PNEN20225:1994 Czesci ztaczne Sruby, wkrety i nakretki Wymiarowanie

PNEN 14011:1999 Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego polichloru
winylu) (PVCU) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu
PN64/H74204 Rurociagi Rury stalowe przewodowe Srednice zewnetrzne

PN75/B23100 Materialy do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych Wetna mineralna. PrPNEN
12599 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i1 metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych WWiORB 03.02

2.2.5 Wewnetrzne instalacje elektryczne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania WWiORB

Przedmiotem niniejszego opracowania s3 wymagania dotyczace wykonania odbioru wewnetrznych
instalacji sanitarnych dla zadania pn.: Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie oraz
wykonanie prac w ramach zadania Modernizacj¢ budynku szkoty filialnej w Przergbie - rozbiorka

starej czesci szkoly, budowa klatki schodowej, modernizacje hali sportowej, montaz nowej
instalacji c.o., instalacji fotowoltaicznej oraz pompy ciepta.
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1.2. Zakres stosowania WWiORB

WWIiORB jako cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ), nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robdt (wszystkie branze) opisanych w Programie
Funkcjonalno — Uzytkowym. Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego, bedace cze¢scig SIWZ nalezy
traktowa¢ w odniesieniu do wykonania dokumentacji projektowej oraz rob6t wymienionych w PFU.

1.3. Zakres Robot objetych Kontraktem

Zakres prac realizowanych w ramach montazu i uktadania wewnetrznych instalacji elektrycznych
obejmuje:
Roboty instalacyjne:

-wykonanie instalacji sitowych,

-rozdzielnice sitowe,

-gniazda wtykowe oraz ich zestawy,

-oprawy o$wietleniowe,

-wykonanie instalacji dla o§wietlenia: podstawowego, ewakuacyjnego,

-wykonanie instalacji ochronnych: przeciwporazeniowej, wyréwnawczej, uziemiajacej,
odgromowe;j.

-uktadanie kabli w korytkach kablowych.

-montaz i podtaczanie rozdzielnic sitowych,

-montaz i podtaczanie gniazd wtykowych,

-montaz i podtagczanie wewnetrznych opraw o$wietleniowych,

-montaz ciggdéw korytek kablowych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe s3a zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWOR) 1 postanowieniami Kontraktu
oraz definicjami podanymi w WWiORB 00.00 pkt.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa ochrona cze¢sci przewodzacych dostgpnych w wypadku
pojawienia si¢ na nich napiecia w warunkach zaktoceniowych.

Gléwna szyna (zacisk) uziemiajaca (GSU) — przeznaczona jest do przylaczania do uziomu
przewodoéw ochronnych, w tym potaczen wyrownawczych oraz przewoddéw uziemien roboczych,
jesli one wystepuja.

Kabel przewod wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego,
mogacy pracowa¢ pod i1 nad ziemig. Korytko kablowe konstrukcja wsporcza przeznaczona do
uktadania kabli, w postaci jednego elementu o trzech $cianach jednolitych lub azurowych.

Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym
albo kilka kabli jedno lub wielozylowych polaczonych rownolegle. Lacznie z osprze¢tem, utozone na
wspolnej trasie 1 taczace zaciski tych samych dwodch urzadzen elektrycznych jedno lub
wielofazowych. Napigcie znamionowe linii napigcie migdzyprzewodowe, na ktore linia kablowa
zostata zbudowana.
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Odgromnik — zastosowanie w sieci niskiego napigcia urzadzenia bedace pierwszym stopniem
ochrony przed pradami piorunowymi i zapewniajace ograniczenie przepiec.

Ogranicznik przepie¢ — urzadzenie do ochrony aparatury elektrycznej lub elektronicznej przed
przepig¢ciami.

Oprawa  oSwietleniowa - urzadzenie stuzace  do  rozdzialu, filtracji i
przeksztatcania strumienia §wietlnego wysytanego przez zrédto §wiatla;

Polaczenie wyrownawcze — elektryczne potaczenie czeéci przewodzacych dostepnych lub/i czgsci
przewodzacych obcych w celu wyrdwnania potencjatow,

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okraglym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Przewo6d uziemiajacy — przewdd ochronny taczacy gtowna szyne uziemiajacg z uziomem.

Przewéd wyréwnawcezy przewdd ochronny zapewniajacy wyréwnanie potencjatéw. Przykrycie -
ostona utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od gory.

Rozdzielnica silowa — szafa lub zestaw szaf, badZ zestaw skrzynkowy wyposazony w osprzet i
aparaty elektryczne pozwalajace na rozdzial zasilania, zabezpieczenie 1 serwisowanie linii
odbiorczych obwodow elektrycznych,

Skrzyzowanie takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego
linii kablowej, przecina lub pokrywa jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub
innego urzadzenia podziemnego.

Tablice rozdzielcze i sterownicze — tablice wyposazone w urzadzenia do wilaczania w obwody
elektryczne, spetliajace jedng lub wiecej z nastepujacych funkcji: zabezpieczenie, sterowanie,
odfaczanie 1 taczenie.

Trasa kablowa pas terenu, w ktorym utozone sg jedna lub wigcej linii kablowych. Uziom —
przedmiot metalowy lub zesp6l przedmiotow umieszczony w gruncie 1 tworzacy potaczenie
przewodzace z ziemig. Wewngtrzna Linia Zasilajagca (WLZ) — obwdd elektryczny zasilajacy tablice

rozdzielcza.

Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe — urzadzenie zabezpieczajace inne urzadzenia przed
szkodliwym dziataniem nagtego wzrostu napi¢cia w sieci od strony zasilania.

7Z}acze — urzadzenie -elektroenergetyczne, w ktorym nastepuje potaczenie wspoOlnej sieci
elektrycznej o napigciu znamionowym do 1kV z instalacja odbiorcza bezposrednio lub za
posrednictwem wewng¢trznej linii zasilajace;.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace realizacji Kontraktu

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB 00.00.
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2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materialtow podano w WWiORB 00.00. Wszystkie materiaty
przewidywane do wbudowania bgda zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera.
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdélowe informacje
dotyczace zrodla wytwarzania i wydobywania materialdow oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie 1 probki do zatwierdzenia
Inzynierowi. Aparatura i urzagdzenia powinny posiada¢ réwniez aktualng DTR. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo$ciowych i jakosciowych materiatow dostarczanych na
Teren budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PFU, PZJ.
Podstawowymi materialami i urzadzeniami stosowanymi do wykonania robot bedacych tematem
niniejszej specyfikacji sa:

-bednarka ocynkowana,

-drut stalowy ocynkowany $rednicy 6mm,

-gniazda bryzgoszczelne 3-biegunowe,

-gniazda natynkowe 2-biegunowe bryzgoszczelne,

-gniazda natynkowe 2-biegunowe bryzgoszczelne podwojne, gniazda podtynkowe 2biegunowe,
-gniazda wtykowe 3fazowe Sstykowe 16A, kable, linki i przewody krosowe, kotki rozporowe
plastikowe, korytka np. X111,

-korytka wewngtrzne szafowe, mierniki tablicowe pradu i napiecia, ochronnik przepieciowy,
-odgromnik przepigciowy,

-opaski zaciskowe z tworzywa sztucznego, obudowy wngkowe z drzwiczkami, odgalezniki
bryzgoszczelne,

-oprawy bryzgoszczelne strugoodporne do przykrecania, oprawy swietlowkowe przykrecane lub
wieszane,

-oprawy S$wietlowkowe przykrecane lub wieszane z modulem pracy awaryjnej, przekladniki
pradowe, przycisk alarmowy ppoz. przycisk wylacznika gltownego, przyciski bryzgoszczelne,
przyciski instalacyjne podtynkowe, puszki izolacyjne podtynkowe, rozlaczniki bezpiecznikowe,
rura ochronna z PCW, skrzynki: rozdzielcze, rozgatezne, zasilajace kablowe, szynowe, §wietlowki,

- uchwyty do mocowania rur ochronnych, wazelina techniczna, wsporniki, wylacznik giowny,
wytaczniki nadpradowe, wytaczniki przeciwporazeniowe 30mA, ztacza kontrolne, ztagcza rynnowe,
zlaczki przelotowe kablagkowe napre¢zajace, zarowki.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB 00.00. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ i
srodowisko wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z
ustaleniami PFU, ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskal akceptacje Inzyniera.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. samochod z wysiegnikiem koszowym, spawarka
transformatorowa do 500A, drobny sprzet mechaniczny i elektronarzedzia podreczne.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB 00.00. Wykonawca jest zobowigzany
do stosowania jedynie takich §rodkoéw transportu, ktéore nie wplyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych Robdt 1 wlasciwosci przewozonych materialow. Liczba §rodkéw transportu bedzie
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zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okre§lonymi we wskazaniach Inzyniera, w
terminie przewidzianym Kontraktem. Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem
strzatki na tabliczce bgbna. Unika¢ transportu kabli w temperaturze nizszej od 15°C. W czasie
transportu 1 przechowywania materiatéw i urzadzen nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace z ich
specjalnych wlasciwosci zastrzezonych przez producenta. W czasie transportu, zatadunku i
wytadunku oraz skladowania aparatury i urzadzen nalezy przestrzegaé zalecen wytworcy, a w
szczegOlno$ci urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami 1 wstrzgsami oraz
przesuwaniem si¢ lub przewroceniem. Przy zatadunki i roztadunku materialéw 1 urzadzen
zabezpieczy¢ przed uderzeniem nie dopuszczajagc do ubytkow i1 zadrapan. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na
polecenie Inzyniera bgda usunigte z Terenu Budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Do transportu materiatow 1 urzadzen stosowac nast¢pujace, sprawne technicznie, nastepujgce srodki
transportu:

-samochdd samowyladowczy do SMg,

-samochdd skrzyniowy do 5Mg, samochdd dostawczy do 0,9Mg,

-$rodek transportowy do przewozu drobnego sprzgtu.

WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w WWiORB 00.00. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i ENPN,
WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

5.2. Wykonanie wewnetrznych instalacji elektrycznych.
Wykonanie instalacji kablowych do urzadzen technologicznych.

Linie kablowe zasilajace odbiory technologiczne zlokalizowane wewnatrz budynkéw, wykonad
kablami typu YKY 1 YKSY. Instalacje elektryczne nalezy wykonaé¢ jako podtynkowag. Instalacje
wtynkowe nalezy wykonywa¢ przewodami wtynkowym. Przewody wprowadzone do puszek
powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania potaczen. Przewod neutralny powinien
by¢ nieco dluzszy niz przewody fazowe. Podloze do ukladania na nim przewodéw powinno by¢
gladkie. Do puszek nalezy wprowadzi¢ tylko te przewody, ktore wymagaja taczenia w puszce,
pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki. W pokojach biurowych przewody do zasilania
stanowisk poprowadzi¢ w kanatach instalowanych w szlichcie podiogowej. Zabrania si¢ uktadania
przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie wyrownawczej podtogi, w ztagczach ptyt itp. bez
stosowania ostlon w postaci rur. Przed tynkowaniem konce przewodoéw nalezy zwing¢ w luzny
krazek 1 wlozy¢ do puszek, a puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposéb zabezpieczy¢ je przed
zatynkowaniem. W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodow nalezy wykonaé
w sprzecie 1 osprzecie instalacyjnym i1 w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potaczen skrgcanych.
W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a
samo ich przytaczenie do instalacji nie zostalo opracowane w projekcie, sposob przytaczenia nalezy
uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem inwestora. Przewody musza by¢
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utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku
nalezy przylaczaé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest
przystosowany. W przypadku stosowania zaciskow, do ktorych przewody sa przytaczane za
pomoca oczek, pomigdzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowacé si¢
podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozja w sposdéb umozliwiajacy przeptyw pradu.
Zdejmowanie izolacji 1 oczyszczanie przewodow nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych.
Konce przewodow miedzianych z zylami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami. Przewody teletechniczne nalezy zarabia¢ wylacznie specjalistycznymi
narzgdziami. Uktadanie kabli w korytkach kablowych. Podczas przechowywania, uktadania i
montazu, konce kabla nalezy zabezpieczy¢ przed wilgociag oraz wpltywami chemicznymi i
atmosferycznymi. Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0°C.
Zabrania si¢ podgrzewania kabli ogniem. Ukladanie kabli powinno by¢ wykonane w sposob
wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skr¢canie, rozcigganie czy tez uderzanie. Przy
uktadaniu kabla mozna zgina¢ go tylko w przypadkach koniecznych, przy
czym promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy. Znakowanie kabli za pomocg opasek
oznacznikowych z wyraznie odci$ni¢tymi numerami w korytkach powinno by¢ wykonane co 10m
w miejscach, w ktorych tatwo jest odkry¢ pokrywy korytek. Podczas uktadania kabli zwrocic¢
szczeg6lng uwage na nierdwnosci lub zadziory krawedzi korytek. W uzasadnionych przypadkach
nalezy miejsca takie wygtadzi¢ i wyprostowac. Nalezy stosowaé typowy dla danego systemu
korytek kablowych osprzet rozgaleziajacy (trdjniki, rozgalezniki krzyzowe i1 katowe, taczniki
etazowe itp.). W miejscach, gdzie nie mozna zastosowaé takiego osprzg¢tu nalezy wykonaé
dodatkowa ostong¢, naktadajac na kabel gietkg rure ostonowa lub dwudzielny peszel na odcinku
pomiedzy dwoma segmentami korytek. Odlegtos¢ tras kabli pomiarowych od kabli zasilajacych z
napigciem 220V powinna wynosi¢ co najmniej 20cm. Podejscia kabli z tras kablowych z korytek do
szaf obiektowych i1 szafek montazowych wykona¢ w rurach ostonowych Arota lub stalowych,
natomiast do samych urzadzen pomiarowych w elastycznych rurach ochronnych. Przepusty w
$cianach i stropach po utozeniu kabli uszczelni¢ pianka ognioodporna.

Instalacja oSwietleniowa i gniazd wtykowych

Doprowadzenia przewodéw do opraw nalezy wykona¢ w sposoéb nie powodujacy naprgzen
mechanicznych (mocowanie uchwytami odstgpowymi, prowadzenie w rurkach instalacyjnych).
Przewody uktada¢ w przestrzeni nad sufitem podwieszanym w korytkach, pod tynkiem,
w przestrzeni miedzy plytowej w S$ciankach gipsowych i na uchwytach na tynku. Osprzet
zastosowac w zalezno$ci od sposobu wykonania instalacji i charakteru pomieszczen, tzn.:

-dla  instalacji natynkowych 1 prowadzonych w korytkach, osprz¢t natynkowy

w wykonaniu normalnym i szczelnym,

-dla instalacji wykonanych w pomieszczeniach z atmosferg normalng, osprzet

w wykonaniu podtynkowym. Wytaczniki instalowac na wys. 1,2 m od podtogi

Montaz tablic rozdzielczych w budynkach.

Tablice rozdzielcze w budynkach nalezy wykona¢ w typowym systemie wewnetrznych tablic
rozdzielczych, zbudowanych z materialu izolacyjnego. Ich wytrzymato$¢ napigciowa powinna
wynosi¢ Un=1000V, dla IP66. Pigtrowa tablica rozdzielcza powinna zawierac:

-wylacznik glowny, w uzasadnionych przypadkach ze zdalnym przyciskiem wylaczenia
awaryjnego,
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-uklad zabezpieczajacy przeciwporazeniowy i przeciwpozarowy wyposazony w wylaczniki
przeciwporazeniowe (lub jako rozwigzanie opcjonalne transformator ochrony z przekaznikiem
przeciwporazeniowym),

-szynowy uktad zasilajacy z wydzielonymi szynami N i PE,

-listwy tgczeniowe,

-zabezpieczenia réznicowopragdowe zamontowane na zasilaniu tablicy, za roztgcznikami,

-roztaczniki zamontowane na zasilaniu tablicy,

-zabezpieczenia typu S obwodow odbiorczych,

-styczniki zalaczajace obwody odbiorcze,

-przekazniki bistabilne zataczajace zdalnie wybrane obwody o$wietleniowe (jako rozwigzanie
opcjonalne).

Montaz instalacji piorunochronnej i uziemien

Zakres robot obejmuje:

-wykonanie zwoddéw poziomych i pionowych w sposéb zgodny z opracowaniem projektowym

-wykonanie przewodéw odprowadzajacych w sposéb zgodny z opracowaniem projektowym

-wykonanie uziomow poziomych oraz gtownych polaczen wyréwnawczych ( wraz z
niezb¢dnymi robotami ziemnymi i naprawg nawierzchni)

-wykonanie polaczen wyrownawczych gltéwnych 1 miejscowych w sposéb zgodny z
dokumentacja projektowa

-przemieszczenie w strefie montazowej,

-ztozenie na miejscu montazu wg projektu,

-wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji 1 miejsc montazu
osprzetu,

-wyposazenie nieprzewodzacych elementéw ponad powierzchnia dachu w zwody poziome i
pionowe

-wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych stosowanych ztaczy kontrolnych i innych elementéw
wymagajacych takiego zabezpieczenia
-wykonanie badan i pomiarow potwierdzajacych prawidtowos¢ wykonania i1 uzyskania wtasciwych
wartos$ci parametrow technicznych ( rezystancja uziemienia) zgodnie z PNIEC 60364661 oraz
PNEO04700: 1998 Az1: 2000

-likwidacja miejsca pracy i1 uporzadkowanie terenu oraz naprawa elementow uszkodzonych w
czasie wykonywania prac (nawierzchni)

-osadzenie kotkow plastikowych oraz dybli, $srub kotwigcych lub wspornikoéw, zaciskow,
ztaczek wraz z zabetonowaniem,

-oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegodtowej) WW lub normami (PNEN 60446: 2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy
wspoldziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie 1 identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
przewodow barwami albo cyframi), w przypadku braku takich wytycznych,

roboty o charakterze ogdélnobudowlanym po montazu instalacji piorunochronnej i uziemien jak:
zasypanie wykopow, zaprawianie bruzd, naprawa $cian i stropoéw po przekuciach i osadzeniu

przepustow,

Instalacja polaczen wyrownawczych
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Dla uziemienia urzadzen i przewodow, na ktorych nie wystgpuje trwale potencjat elektryczny,
wykonac¢ instalacje potaczen wyréwnawczych.

Instalacja sktada si¢ z potaczenia wyrownawczego: gtéwnego (gtéwna szyna wyrdOwnawcza),
miejscowego (dodatkowego dla czesci przewodzacych, jednoczesnie dostgpnych) i nieuziemionego.
Elementem wyrownujacym potencjaly jest przewod wyréwnawczy. Wykona¢ glowng  szyne
Wyrownawcza z tasmy stalowej cynkowanej FeZn30x4mm. Wykona¢ potaczenia
wyrownawcze gtdéwne 1 miejscowe tgczace przewody ochronne z czgSciami przewodzacymi innych
instalacji. otaczenia wyréwnawcze gltowne wykona¢ na najnizszej kondygnacji budynku tj. na
parterze. Do gldwnej szyny uziemiajacej podiaczy¢ rury cieptej 1 zimnej wody, centralnego
ogrzewania itp., sprowadzajac je do wspdlnego punktu.

W przypadku niemozno$ci dokonania potaczenia bezposredniego, pomig¢dzy elementami
metalowymi, nalezy stosowac iskierniki. Dla instalacji polaczen wyrownawczych w rozdzielnicach
zasilajacych zewnetrzne obwody os$wietleniowe nalezy stosowa¢ odgromniki zaworowe pomiedzy
przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronnej.Jako podstawe przyjmuje si¢
wykorzystanie uziomow naturalnych, jednak w przypadku braku mozliwosci lub nieoptacalnosci
ich zastosowania, wykonuje si¢ uziomy sztuczne.

Przewody wyrownawcze powinny by¢ oznaczone kolorem zo6ttozielonym.
Przewody wyrownawcze nalezy uktada¢ tak aby nie byly narazone na napre¢zenia i uszkodzenia.
Metalowe porecze obja¢ potaczeniami wyrownawczymi.

. Potaczenia z elementami konstrukcyjnymi z wyjatkiem polaczen spawanych i potaczen w

obudowie nierozbieralnej, np. zatapianych w materiale izolacyjnym powinny by¢ dostepne
dla kontroli.
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Wykona¢ miejscowe polgczenia wyrdéwnawcze. Jako potaczenia wyrownawcze

miejscowe mogg by¢ wykorzystywane zamocowane na stale czesci obce, np. stalowe konstrukcje
budowlane. Potgczenia wyrownawcze wykona¢ zgodnie z PNIEC 603645-54:1999

Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrong przeciwporazeniowg stacji stanowi uziemienie ochronne. Nalezy wykona¢ uziemienie
robocze oraz uziemienie ochronne przytaczone do wspdlnego uziomu.

Proby pomontazowe.

Po zakonczeniu robo6t elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest
do przeprowadzenia tzw. préb pomontazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych
robot wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i prébnym uruchomieniem poszczegdlnych linii,
instalacji, urzadzen. Po wykonaniu

instalacji nalezy wykona¢ proby (zgodnie z PNIEC 60364661:2000) wykonanej instalacji
zasilajgcej, sporzadzi¢ protokoly 1 dolaczy¢ je do dokumentacji powykonawczej. Do
przeprowadzenia pomiarow nalezy uzywac miernikdw posiadajacych aktualne atesty legalizacyjne.
Nalezy wykona¢ nastepujace proby:
Ciaglosci przewoddéw ochronnych, w tym potaczen wyréwnawczych glownych
1 dodatkowych:

-Pomiar rezystancji izolacji

-Samoczynnego wylaczenia zasilania

-Sprawdzenia biegunowosci

-Badanie wylacznikow réznicowopradowych

-Pomiar uziemienia ochronnego i roboczego

5.3 Dokumentacja robot montazowych instalacji elektrycznych

Dokumentacj¢ robot montazowych elementow instalacji elektrycznej stanowia:

-projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 02. 09. 2004 r. w sprawie szczegOlowego zakresu i1 formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz.
664),

-specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (obligatoryjne w przypadku zamowien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02. 09. 2004 r.
w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalnouzytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

-dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r.
Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami), dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawag
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z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne
wyrobow lub zalecenia producentow dotyczace stosowania wyrobow,

-protokoty odbioréw czesciowych, koncowych oraz robot zanikajacych ulegajacych zakryciu z
zalaczonymi protokotami z badan kontrolnych,

-dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).
Po wykonaniu instalacji Wykonawca wykona na witasny koszt dokumentacj¢ powykonawcza z
naniesionymi zmianami w stosunku do projektu wykonawczego. Do dokumentacji nalezy dotozy¢
kopie deklaracje zgodnosci potwierdzone podpisem wykonawcy za zgodno$¢ z oryginalem,
zastosowanych urzadzen oraz protokoty z przeprowadzonych pomiarow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczace jakosci wykonania robot, dostawy materiatéw, sprzgtu i Srodkow
transportu podano w WWiORB 00.00. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci
robdt 1 materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system 1 $rodki techniczne do kontroli jakosci
robot (zgodnie z PFU, PZJ) na terenie 1 poza Terenem budowy. Wszystkie badania 1 pomiary beda
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inzynier jest uprawniony do prowadzenia
wtlasnej kontroli robot.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli robot

Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materialtdéw podanych w
niniejszych WWiORB oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (ENPN) a czgstotliwos¢ ich
wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla catosci
wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje
Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ do akceptacji. Wykonawca bedzie przekazywac
Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan nie pdzniej niz w terminie i w formie okreslonej w
PZJ. Badania kontrolne obejmujg caly proces budowy.

Badania i pomiary linii kablowych.

Po wykonaniu Roboét nalezy sprawdzi¢: prawidtowos$¢ ulozenia instalacji kablowych

1 przewodowych podtynkowych, w korytkach kablowych, w rurach ostonowych,
zachowanie odlegtosci 1 jako$¢ oston w miejscach zblizen 1 skrzyzowan kabli 1 przewodow, sposob
wyprowadzenia kabli do przepustéw, jakos¢ montazu i1 kompletno$¢ osprzetu instalacyjnego,
prawidlowo$¢ 1 kompletno$¢ podlaczonych urzadzen odbiorczych, jako$¢ potaczen koncowek
kablowych i1 przewodowych, - oznakowanie tras kablowych i samego kabla, zgodno$¢ faz linii
kablowej z oznaczeniami, rezystancj¢ izolacji, ciaglo$¢ zyt linii kablowej.

Badania i pomiary rozdzielnic:

Po wykonaniu robot zwigzanych z montazem 1 podtagczaniem rozdzielnic nalezy sprawdzi¢:
-kompletnos¢ badan rozdzielni zgodnie z przepisami, nastawy zabezpieczen, cigglos¢ przewodoéw
ochronnych, potaczenia i konserwacje wszystkich wewnetrznych zaciskow ochronnych, polaczenia

zaciskow wewnetrznego okablowania zasilajacego i sterowniczego, kompletno$¢ i prawidtowos¢
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-montazu wyposazenia, zastosowanie oston odkrytych czesci bedacych pod napigciem wyzszym
niz bezpieczne, opis czota rozdzielnic, prawidtowos¢ opisow poszczegdlnych elementow 1 urzadzen
wyposazenia, funkcjonalnos¢:

-uktadoéw sterowania i automatyki,

-tacznikow recznych, blokad i zabezpieczen,
-obwodow czujek stezenia niebezpiecznych gazéw,
-wentylacji szaf,

-zamknigcia drzwiczek.

Badania skutecznos$ci o§wietlenia wewnetrznego.

Po wykonaniu kompletnej instalacji o$wietlenia nalezy dokona¢ pomiaru $redniego nat¢zenia
oswietlenia wewnatrz budynkéw. W przypadku niespetnienia wymagan norm nalezy sprawdzi¢
zgodno$¢ wykonania instalacji o$wietlenia z zatwierdzonym projektem i jako$¢ zastosowanych
opraw. Jezeli te sprawdzenia nie wykaza nieprawidtowosci, to nalezy za zgoda Inzyniera, w
porozumieniu z projektantem, dotozy¢ dodatkowe oprawy w punktach nie doswietlonych.

Badania 1 pomiary instalacji wyréwnawczej, uziemiajacej i odgromowej. Po wykonaniu robot
zwigzanych z ukltadaniem instalacji wyrownawczej, uziemiajacej i odgromowej nalezy sprawdzic:

-cigglos$¢ przewodow wyrdéwnawczych, uziemiajacych i odgromowych,

-zamocowanie przewodow instalacji wyréwnawczych, uziemiajgcych odgromowych, jako$¢
polaczen przewoddéw wyrdwnawczych, uziemiajacych i odgromowych na ztaczach kontrolnych,
jakos$¢ polaczen przewodow odgromowych na ich skrzyzowaniach oraz potgczenia metalowymi
elementami dachowymi,

-konserwacje¢ spawanych potaczen uziomoéw i ztacz kontrolnych,

-jako$¢ wykonania uziomow fundamentowych i odgromowych,

-skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej wszelkich urzadzen,

-rezystancje przewodow ochronnych i wyréwnawczych,

-rezystancje uziemien ochronnych i odgromowych,

-oznakowanie: zlacz kontrolnych, przewodéw wyrownawczych, uziemiajacych.

7. OBMIAR ROBOT

Roboty elektryczne zwigzane uktadaniem wewnetrznych instalacji elektrycznych i stabopradowych,
realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sa rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna
z czgSci tych robot nie bedzie platna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach
ryczattu. W tym $wietle cena wykonania montazu stacji i uktadania wewnetrznych instalacji
elektrycznych begdzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych wg Wykazu Cen i bedzie podlegata
korektom zgodnie z Kontraktem. Dla montazu stacji 1 ukladania wewngtrznych instalacji
elektrycznych nie wprowadzono w kontrakcie odrebnej jednostki obmiarowe;.

PRZEJECIE ROBOT

Warunki ogélne
Ogodlne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w WWiORB 00.00. Celem odbioru jest
protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich jakosci
1 kompletnos$ci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodno$ci z warunkami

wykonania i odbioru rob6t (WW, PFU). Gotowos$¢ do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do
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dziennika budowy przedkladajac Inzynierowi do oceny 1 zatwierdzenia dokumentacje
powykonawczg robot. Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami
Kontraktu oraz obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, ENPN).

8.2. Warunki szczegélowe

Roboty zwigzane z montazem i uktadaniem wewnetrznych instalacji elektrycznych naleza do robot
ulegajacych zakryciu. Zasady ich przejecia sg okreslone w WWiORB 00.00. Ogélne wymagania
dotyczace platnosci podano w WWiORB 00.00.

PODSTAWA PEATNOSCI
9. Ustalenia ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WWiORB 00.00. Platnos¢ za pozycje
rozliczeniowa nalezy przyjmowaé¢ zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi
Dokumentami Wykonawcy, oceng jakos$ci uzytych materiatow i jako$ci wykonania robot, na
podstawie wynikow pomiarow i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PNIEC 603641:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe

PNIEC 603643:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogoélnych
charakterystyk

PNIEC 60364441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

PNIEC 60364442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego

PNIEC 60364443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym

PNIEC 603644443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi

PNIEC 603644444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed zakldceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektow budowlanych

PNIEC 60364445:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia PNIEC 603644-46:1999 Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i
taczenie

PNIEC 60364447:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia
ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

PNIEC 603644473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie S$rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym
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PNIEC 603644482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdéw zewngtrznych.
Ochrona przeciwpozarowa

PNIEC 60364551:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne

PNIEC 60364552:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

PNIEC 603645523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnoé¢ pradowa dlugotrwata przewodow

PNIEC 60364553:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza 1 sterownicza

PNIEC 603645534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér 1 montaz
wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepigciami

PNIEC 603645537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i1 sterownicza. Urzadzenia do odlaczenia
izolacyjnego i taczenia

PNIEC 60364554:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

PNIEC 603645548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér 1 montaz
wyposazenia elektrycznego. Uklady wuziemiajagce 1 polaczenia wyrdwnawcze instalacji
informatycznych

PNIEC 603645559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje o§wietleniowe
PNIEC 60364556:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

PNIEC 60364661:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie.
Sprawdzanie odbiorcze

PNIEC 603647704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i1 rozbiorki PN88/E08501
Urzadzenia elektryczne. Tablice 1 znaki bezpieczenstwa PN92/N01256.02 Znaki bezpieczenstwa.
Ewakuacja

PNIEC 60364554:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

PNIEC 6102411:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne.
Wybor poziomdw ochrony dla urzadzen piorunochronnych

PNIEC 6102412:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogolne. Przewodnik B
Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie

PNIEC 613121:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogolne
PN86/E05003.01  Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. ~Wymagania ogdlne
PN89/E05003.03  Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona obostrzona
PN92/E05003.04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna PNIEC
60364554:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobdér montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemiania 1 przewody ochronne oraz inne
obowigzujace

PN (ENPN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

104



Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych WWiORB 03.03

2.2.6 Izolacje
1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania WWiORB

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania odbioru wewngtrznych
instalacji sanitarnych dla zadania pn.: Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie oraz
wykonanie prac w ramach zadania Modernizacj¢ budynku szkoly filialnej w Przerebie - rozbiorka
starej czesci szkoty, budowa klatki schodowej, modernizacje hali sportowej, montaz nowe;j
instalacji c.o., instalacji fotowoltaicznej oraz pompy ciepta.

1.2. Zakres stosowania WWiORB

WWIiORB jako cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot (wszystkie branze) opisanych w Programie
Funkcjonalno — Uzytkowym. Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czescig SIWZ nalezy
traktowa¢ w odniesieniu do wykonania dokumentacji projektowej oraz robot wymienionych w
PFU.

1.3. Zakres Robot objetych Kontraktem

Zakres prac realizowanych w ramach robdt izolacyjnych obejmuje:
-wykonanie izolacji przeciwwilgociowych,

-wykonanie izolacji termicznych ze styropianu i/lub welny mineralnej,
-wykonanie izolacji akustycznych,

-wykonanie izolacji paroszczelnych,

-wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementow stalowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6ét (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu
oraz definicjami podanymi w WWiORB 00.00 pkt. 1.4.

Ponadto:

Izolacja przeciwwilgociowa — warstwa lub arkusz materialu majaca na celu zabezpieczenie przed
przenikaniem wilgoci,

Izolacja cieplna inaczej termiczna - warstwa, ktdra zapobiega niepozadanym wymianom ciepta,
wykonana z materialdéw o matej przewodnosci cieplne;.

Izolacja akustyczna jest to rozwigzanie, ktore zabezpiecza wnetrze przed przedostawaniem si¢
niepozadanych dzwickow z zewnatrz — obniza lub tlumi halasy. Skuteczna izolacja wymaga
stosowania specjalnych materiatow, ktore odpowiednio zamontowane i1 dobrane peinig funkcje
bariery dzwigkoszczelne,
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Izolacja paroszczelna ma chroni¢ ocieplenie dachu przed zawilgoceniem wykraplajaca si¢ parg
wodna, przenikajaca do konstrukcji dachu z wnetrza budynku.

Uszczelnienie — uformowany material stosowany w potaczeniach w celu zabezpieczenia przed
przenikaniem kurzu, wilgoci, wiatru, itp.,

Material izolacyjny — material zabezpieczajacy lub zmniejszajacy przepltyw ciepta, dzwigku albo
elektrycznosci,

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace realizacji Kontraktu Ogolne wymagania dotyczace robot
podano w WWiORB 00.00.00.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatbw podano w WWiORB 00.00. Wszystkie materialy
przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace zrodla wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie $Swiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i1 stosowania w budownictwie 1 probki do zatwierdzenia
Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw dostarczanych na Teren budowy oraz za ich wiasciwe skladowanie i
wbudowanie zgodnie z zatozeniami PFU, PZJ.

2.1. Materialy do izolacji

Materiatami stosowanymi do wykonania robdt bedacych tematem niniejszej specytfikacji sg: papa
asfaltowa, lepik asfaltowy, folie z tworzyw sztucznych, styropian, - wetna mineralna, $rodki do
wykonania uszczelnien przerw roboczych i dylatacji, farby do zabezpieczen korozyjnych.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w WWiORB 00.00. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i
srodowisko wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z
ustaleniami PFU, ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzegtu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Wykonawca przystepujacy do wykonania robot
izolacyjnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

podnosnik przys$cienny, zestaw elektronarzedzi, rusztowania systemowe.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB 00.00. Wykonawca jest zobowigzany
do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos$¢ robot i
wlasciwosci przewozonych towardéw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami PFU, ST,
PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacj¢ Inzyniera. Przy ruchu po drogach

publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem
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formalnym jak i rzeczowym. Do transportu materiatow, sprz¢tu budowlanego i urzadzen w ramach
robdt izolacyjnych, Wykonawca robot stosowa¢ bedzie nastgpujace, sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:

samochdd ci¢zarowy, skrzyniowy,
samochod dostawczy 35 Mg.

WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w WWiORB 00.00. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami obowigzujagcych PN 1 ENPN,
WTWOR i postanowieniami Kontraktu. Wykonawca bgdzie $ci§le przestrzegal zalecen producenta
wybranego systemu izolacji.

5.2. Izolacje powlokowe zewnetrzne

Przed wykonaniem izolacji podioze staranie oczysci¢ z kurzu, resztek nieczystos$ci. Nierownos$ci
wypehi¢ materiatem z ktérego wykonano podtoze. Przygotowaé srodek do wykonania izolacji.
Materiat izolacyjny nanosi¢ szczotka na powierzchni¢ przeznaczong do izolacji. Wykonana izolacja
powinna by¢ gladka i rowna, powinna pokrywa¢ w cato$ci izolowane podtoze.

5.3. Izolacje warstwowe z papy asfaltowej oraz folii PCV

Przed wykonaniem izolacji podtoze staranie oczy$ci¢ z kurzu, resztek nieczystos$ci. Nieréwnosci
wypehi¢ materiatem z ktorego wykonano podtoze. Przed wykonaniem izolacji z papy asfaltowej na
lepiku nalezy podtoze zagruntowa¢ $rodkiem do gruntowania podloza. Rownoczesnie z
rozwijaniem papy z rolki nanosi¢ szczotka lepik asfaltowy na zagruntowane podtoze. Pape
starannie dociska¢ do podioza. Nastepny pas papy utozy¢ z zakladem o szerokosci 15 cm na
wczesniej przyklejony pas papy. Pape przykleja¢ w sposob analogiczny jak pierwszy. Zaklady
pokry¢ lepikiem asfaltowym. Izolacj¢ z folii nalezy wykona¢ z zakladem o szeroko$ci 15 cm.
Wykonana izolacja powinna gladka, rowna pozbawiona pecherzy, papa powinna przylega¢ do
podtoza na calej powierzchni, na stykach papa powinna by¢ sklejona na szerokos$ci stykow. Papa
powinna by¢ wywinigta na powierzchnie pionowe. Powierzchnia folii powinna by¢ rowna, gladka 1
pozbawiona przebic i otworow.

5.4. I1zolacje cieplne i akustyczne

Izolacje cieplne i akustyczne wykona¢ nalezy z ptyt z welny mineralnej uloZzonej na warstwie
paroizolacji lub styropianu samogasngcego. Plyty powinny $cisle do siebie przylegaé. Izolacja
powinna mie¢ na catej plaszczyznie jednakowa grubo$é. taczna grubo$¢ izolacji powinna
odpowiada¢ warto§ciom podanym w zatwierdzonej dokumentacji technicznej. Podloze pod izolacje
cieplng lub przeciwdzwigkowa powinno by¢ réwne. W przypadku nieréwnosci przekraczajacych £5
mm podtoze powinno by¢ rownane. Jako warstwa wyrownawcza moze by¢ zastosowana warstwa
suchego piasku o grubosci 12 cm. Plyt styropianowych nie wolno uktada¢ na izolacjach z
materiatlow wydzielajacych substancje organiczne, rozpuszczajgce polistyren. W szczegdlnosci
plyty styropianowe nie moga by¢ uktadane na powlokach izolacyjnych wykonanych z roztworow
asfaltowych, pap i1 lepikow asfaltowych stosowanych na zimno, a. takze nie powinny by¢
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przykrywane papg. Plyty styropianowe moga by¢ natomiast uktadane na powlokach z lepikow
asfaltowych stosowanych na goraco lub przyklejane tymi lepikami oraz na izolacjach z folii z
tworzyw sztucznych.

5.5. Zabezpieczenia antykorozyjne elementow stalowych
Wymagania dotyczace podiozy

Ogodlne wymagania dotyczace przygotowania podtozy podane sa w PNEN ISO 12944-4:2001.
Ochronny system malarski wymaga prawidlowego przygotowania powierzchni, ktore zalezy od jej
stanu poczatkowego 1 koncowego. Metody przygotowania powierzchni opisane s3 w PNEN ISO
129444:2001. Przygotowanie powierzchni powinno zosta¢ ocenione na podstawie wzrokowej oceny
czystosci profilu powierzchni 1 czysto$ci chemicznej, z zastosowaniem metod podanych w PNEN
ISO 129444:2001.

Warunki przy prowadzeniu prac malarskich antykorozyjnych

Zalecane warunki przy prowadzeniu prac malarskich powinny by¢ podane w kartach technicznych
lub instrukcjach stosowania wyrobow malarskich. O ile instrukcja producenta nie zawiera innych
wymagan, to prace malarskie antykorozyjne nalezy przeprowadza¢ w nastepujacych warunkach:
przy temperaturze malowanego podtoza nie wyzszej niz 40°C, podto ze nie powinno by¢ rowniez
nastonecznione, przy braku zawilgocenia malowanej powierzchni opadami oraz kondensujacg parg
wodna, przy temperaturze podioza co najmniej o 3°C wyzszej od temperatury punktu rosy, a przy
duzej chropowatos$ci powierzchni o 7°C (wyznaczenie temperatury punktu rosy powinno by¢
zgodne z PNEN ISO 85024:2000). Najlepsza jako$¢ powtoki uzyskuje si¢ w temperaturze otoczenia
w granicach 1525 °C, przy wilgotnosci wzglednej otaczajacej atmosfery 18%. Prace malarskie
nalezy wykonywac¢ na terenie oddzielonym lub ostonigtym od prac innego typu, w szczegolnosci od
obrobki strumieniowos$ciernej 1 spawania.Po zakonczeniu malowania $wiezo natozone powtloki
malarskie, przed oddaniem do eksploatacji, powinny by¢ sezonowane przez okres 714 dni (o ile
instrukcje producentéw nie stanowig inaczej) w takich samych warunkach jak przy malowaniu.
Elementy konstrukcyjne ze $wiezo naniesiong powtoka malarska, o ile jest to mozliwe, nie powinny
by¢ poddane bezposrednio dziataniu promieni stonecznych oraz powietrza zanieczyszczonego
zwigzkami chemicznymi. Przy konieczno$ci wykonywania robot malarskich na otwartym
powietrzu, w razie wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (np. na skutek zmian
pogodowy), miejsca malowane nalezy ostoni¢ (wiaty, folie, plandeki) oraz w miar¢ mozliwosci
zastosowa¢ nawiew cieptego, suchego powietrza, aby nie dopusci¢ do ozigbienia malowanych
konstrukcji. Przeznaczone do malowania powierzchnie powinny by¢ w bezpieczny sposob dostepne
1 dobrze o$wietlone. Wymagania dotyczace wykonywania prac malarskich przeciwkorozyjnych
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonywania prac malarskich przeciwkorozyjnych podane sa w
normie PNEN ISO 129447:2001.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogodlne wymagania dotyczace jakosci wykonania robot, dostawy materialow, sprzetu i srodkow
transportu podano w WWiORB 00.00. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci
robodt i materialdow. Wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jako$ci

robot (zgodnie z PFU, PZJ) na terenie 1 poza Terenem budowy. Wszystkie badania i pomiary bgda
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przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inzynier jest uprawniony do prowadzenia
wlasnej kontroli robot.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli roboét

Badania jakos$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i
systemow technologicznych.

Izolacje

Kontrola wykonania izolacji 1 zabezpieczen antykorozyjnych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci
z wymaganiami niniejszych WWiORB. Sprawdzeniu podlega: zgodno$¢ rodzaju i jakos$ci
materiatdw z zatwierdzong Dokumentacja Projektowa sposob ulozenia izolacji, powierzchnia
izolacji, sposob wykonania potaczen arkuszy papy i folii, sposob i jakos¢ potaczenia z elementami
kotwigcymi, cigglos¢ izolacji, grubos$¢ utozenia izolacji (izolacje cieplne), szczelno$¢ izolacji.

Wykonanie prac malarskich przeciwkorozyjnych

Wyroby uzyte do wykonywania powlok powinny odpowiada¢ normom lub aprobatom
technicznym. Bezpos$rednio przed i podczas naktadania wyroby lakierowe powinny by¢ sprawdzane
pod wzgledem: zgodnos$ci etykiety opakowania z opisem produktu w dokumentacji, braku
kozuszenia, braku nieodwracalnego osadzania si¢ pigmentéw, braku trwalego, nie dajacego si¢
wymiesza¢ osadu (pozostaly osad powinien daé¢ si¢ tatwo zredyspergowac), mozliwosciach
zastosowania w danychwarunkach ~ wykonywania rob6t przeciwkorozyjnych, termindéw
przydatnosci do uzycia podanych na opakowaniach.

Badania w czasie robot w szczegdlnosci powinny dotyczy¢: kontroli procesu oczyszczania
powierzchni, oceny przygotowania powierzchni do nakladania powtlok, kontroli warunkow
wykonywania powlok, kontroli procesu naktadania powtok.

Przy kontroli jako$ci procesu oczyszczenia powierzchni nalezy zapoznac¢ si¢ ze stanem powierzchni
do oczyszczenia w celu stwierdzenia stanu wyj$ciowego podloza i zanieczyszczen, zgodnie z
PNISO 85011:1996, kontrolowa¢ parametry stosowanej metody oczyszczania i prace urzadzen,

Ocene przygotowania powierzchni konstrukcji stalowych przeprowadza si¢ nie pdzniej niz w ciggu
1 godz. od zakonczenia czyszczenia, okreslajac zgodnie z odpowiednimi normami nastepujgce
wlasciwosci powierzchni: wyglad powierzchni, oceniany wedlug PNISO 8501- 1:1996, stopien
przygotowania powierzchni okreslany poprzez poréwnanie stanu podtozaz fotograficznymi
wzorcami wedlugPNISO85011:1996, - chropowato$¢, okres$lajaca w umownej skali
profil powierzchni, oceniang wedlug PNEN ISO 85032:1999, zapylenie okre§lane wedtug PNEN
ISO 85023:2000, (zapylenie nie powinno by¢ wigksze niz na wzorcu Nr 3 wedlug normy), w
przypadku konstrukcji eksploatowanych w silnie agresywnym  $srodowisku  oceng obecnosci
zatluszczen  wedlugmetody okreslonej w zatwierdzonej dokumentacji projektowej i
niniejszych WWiORB, obecnos¢ soli rozpuszczalnych w wodzie wedtug PNISO 85025:2002
(chlorki) lub PNEN ISO
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85029:2002 (przewodno$¢ roztworu). Zanieczyszczenia nalezy zdejmowaé z powierzchni metoda
tamponowg, zgodnie z PNEN ISO 85022:2000 lub metoda Bresle’a podang w PNEN ISO
85026:2000. Podany ogdlny zakres kontroli dotyczy zarowno catych powierzchni konstruke;ji
przygotowywanych na budowie do naktadania powlok ochronnych, jak i powierzchni miejsc
potaczen elementdw konstrukcji, ktore dostarczono na budowe z powtokami naniesionymi w
wytworni. Kontrola warunkéw wykonywania powtok powinna obejmowaé okreslenie: temperatury
powietrza, - temperatury podloza, wilgotnosci wzglednej powietrza, temperatury punktu rosy.
Parametry te nalezy kontrolowa¢ zgodnie z PNEN ISO 85024:2000. Wyniki badan nalezy
zapisywa¢ w dzienniku budowy. Kontrola procesu nakladania powlok malarskich obejmuje:
sprawdzenie zgodnos$ci parametrow stosowanych urzadzen, na przyktad: typu i rozmiaru dyszy,
cisnienia zasilajacego, z wymaganiami producenta farby, sprawdzenie przygotowania farby:
wymieszania  skladnikow, przestrzegania czasu przydatnosci do  stosowania  farb
dwusktadnikowych, sprawdzenie przygotowania podtoza przed natozeniem pierwszej warstwy
farby, sprawdzenie grubos$ci pierwszej warstwy farby na sucho po zagruntowaniu elementow,
zgodno$ci odstepu czasu nakladania kolejnych warstw zgodnie z instrukcja stosowania farby,
normg lub karta techniczng wyrobu, ocen¢ stanu wymalowania po nalozeniu warstw gruntujacych i
po malowaniu nawierzchniowym. Stan powloki ocenia si¢ nieuzbrojonym okiem przy $wietle
dziennym lub sztucznym o mocy 100 W z odlegtosci 3040 cm. Swiezo naniesiona lub nie
wyschnigta powtoka malarska nie powinna wykazywaé wtracen cial obcych, kraterow, zaciekow,
niedomalowan. Ocena grubo$ci poszczegolnych warstw (celem eliminacji niedopuszczalnych wad,
takich jak: za mata grubo$¢ powlok, duze zacieki, suchy natrysk, specherzenie, kraterowanie,
cofanie wymalowania, uktucia igta, itp.). Wyniki badan nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy. Po
wyschnieciu powloki malarskie nalezy sprawdza¢ na zgodno$¢ z zatwierdzona dokumentacja
projektowa i niniejszymi WWiORB, w zakresie: wygladu powierzchni, poprzez ocene wzrokowa
np. pod katem jednolitosci barwy, sity krycia i wad takich jak dziurkowanie, zmarszczenie,
kraterowanie, pecherzyki powietrza, tuszczenie, spekania i zacieki, wlasciwosci powtoki takich jak:
grubo$¢, przyczepnos¢ i porowato$¢, badanych przy uzyciu przyrzadéw i metod podanych w
zatwierdzonej dokumentacji projektowej, zgodnych z odpowiednimi normami.Grubos¢ powtoki
bada si¢ zwykle metodami nieniszczgcymi, zgodnie z PNEN ISO 2808:2000 lub PNEN ISO
2178:1998. Przyczepno$s¢ powloki do podtoza 1 przyczepno$¢ miedzywarstwowag ocenia si¢
metodami niszczacymi, zgodnie z PNEN ISO 4624:2004 lub PNEN ISO 2409:1999.Porowato$¢
kontroluje si¢ zwykle przy zabezpieczeniach specjalnych metoda niskolub wysokonapieciowa,
zgodnie z procedurg badawcza okreslong w zatwierdzonej dokumentacji projektowej i niniejszych
WWiORB. Wyniki badah powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w zatwierdzonej
dokumentacji projektowej 1 niniejszej WWiORB, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamoOwienia, opisane w dzienniku budowy 1 protokole podpisanym przez przedstawicieli
Zamawiajacego oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Roboty izolacyjne realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie
obmiaru. $adna z czg¢$ci robot budowlanych nie bedzie platna stosownie do ilosci wykonanej pracy,
lecz na zasadach ryczaltu. W tym $wietle cena wykonania robot budowlanych bedzie zawarta w
scalonych cenach ryczattowych wg Wykazu Cen 1 bedzie podlegata korektom zgodnie z
Kontraktem. Dla robot izolacyjnych nie wprowadzono w kontrakcie odrebnej jednostki
obmiarowe;j.

PRZEJECIE ROBOT
Warunki ogolne
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Ogoblne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w WWiORB 00.00. Celem odbioru jest
protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich jakosci
1 kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnos$ci z warunkami
wykonania i odbioru robot (WWiORB, PFU). Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawcza robot. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami
Kontraktu oraz obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, ENPN).

8.2. Warunki szczegélowe

Roboty zwigzane z wykonaniem niektérych izolacji nalezg do robot ulegajacych zakryciu. Zasady
ich przejecia sg okreslone w WWiORB 00.00. Sprawdzeniu podlega: zgodnos¢ z dokumentacja
techniczng, rodzaj zastosowanych materialdw, przygotowanie podtoza, prawidtowos$¢ wykonania
izolacji, sprawdzenie wytrzymato$ci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu,
sprawdzenie ciagglosci warstwy izolacyjnej i dokladnosci jej potaczenia z podtozem, sprawdzenie
doktadno$ci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty podlogowe itp.,
sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu.

PODSTAWA PEATNOSCI
Ustalenia ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WWiORB 00.00.

9.2. Cena skladowa wykonania robot

Cena sktadowa wykonania robot izolacyjnych w Kontrakcie w zakresie wykonania izolacji
obejmuje:
-prace przygotowawcze,
-prace geotechniczne
-badania laboratoryjne materiatow, wraz z opracowaniem dokumentacji
-zakup 1 dostarczenie materiatow,
-dostarczenie sprz¢tu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
-przygotowanie podioza,
-roboty zasadnicze: wykonanie izolacji, uszczelnien, zabezpieczen antykorozyjnych,
-wywoéz z terenu budowy materialéw zbednych,
-wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, 1 sprawdzen robot,
-uporzadkowanie Terenu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t — ITB PN-80/B/01800 Antykorozyjne
zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okre$lenie
srodowisk. PN86/B/01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 1
zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania. PN86/B01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w
budownictwie. Konstrukcje betonowe zelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Nazwy i
okreslenia. PNB-24620:1998 Lepiki, masy, roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PNB24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowopolimerowy z wypelniaczami stosowane na goraco
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PN89/B27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej PN92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub
tasmie aluminiowej PN69/B10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN74/H04680 Ochrona przed korozja . Ochrona czasowa metali . Nazwy 1 okre$lenia Instrukcje

ITB oraz inne obowigzujace PN (ENPN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym
przez polskie prawodawstwo.
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Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych WWiORB 04.01
2.2.7 Roboty budowlane wykonczeniowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania WWiORB

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania odbioru wewngtrznych
instalacji sanitarnych dla zadania pn.: Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie oraz
wykonanie prac w ramach zadania Modernizacj¢ budynku szkoly filialnej w Przerebie - rozbiorka
starej czesci szkoty, budowa klatki schodowej, modernizacje hali sportowej, montaz nowe;j
instalacji c.o., instalacji fotowoltaicznej oraz pompy ciepta.

1.2. Zakres stosowania WWiORB

WWIiORB jako cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot (wszystkie branze) opisanych w Programie
Funkcjonalno — Uzytkowym. Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czescig SIWZ nalezy
traktowa¢ w odniesieniu do wykonania dokumentacji oraz rob6t wymienionych w PFU.

1.3. Zakres Robot objetych Kontraktem

Zakres prac realizowanych w ramach robdt budowlanych wykonczeniowych obejmuje: -
-Wykonanie pokry¢ dachowych

-Montaz §lusarki oraz stolarki okiennej i drzwiowej,

-Wykonanie tynkéw, oktadzin $cian i malowanie — roboty wewnetrzne,

-Wykonanie sufitow podwieszanych,

-Wykonanie systemowych $cianek dziatowych z PCW, ptytowych w toaletach,
-Wykonanie elewacji

-Wykonanie prac zewngtrznych przy obiekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) 1 postanowieniami
Kontraktu oraz definicjami podanymi w WWiORB 00.00 pkt. 1.4.

Ponadto:
Posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni,

Pokrycie dachowe — gorna warstwa lub warstwy dachu tworzace powierzchni¢ zabezpieczajgca
przed wptywami atmosferycznymi,

Okladzina — zewngetrzne pionowe lub prawie pionowe wykonczenie konstrukcji.

Drzwi — konstrukcja do zamykania otworu przeznaczona gtownie do zapewnienia dostepu,
dziatajgca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocg przesuwu.

Okno — konstrukcja do zamykania pionowego lub prawie pionowego otworu w $cianie lub dachu ze
spadkiem, ktora przepuszcza §wiatto 1 moze przepuszczaé §wieze powietrze.
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Wykonczenie — ostateczne pokrycie 1 obrobka powierzchni wraz z ich krawedziami przeciecia.
Konstrukcja nos$na lekki ustrdj] konstrukcyjny skladajacy si¢ z elementow profili nosnych
(zbierajacych obcigzenia i1 przekazujacy je na zawiesia) oraz elementéw taczacych ze sobg profile
nosne (profile porzeczne) taczonych na zamki oraz z elementow dodatkowych (listwy boczne,
klipsy, faczniki)

Zawiesie element przenoszacy obcigzenia i1 stabilizujacy konstrukcje sufitu podwieszonego do
elektow konstrukcyjnych budynku I budowli w spso¢ bezpieczny tzn. zapewniajacy stabilno$¢
geometryczng oraz bezpieczne przeniesienie obcigzen z sufitu podwieszonego na elementy
konstrukcyjne budynku/budowli.

Sufit podwieszony lekki niekonstrukcyjny element budynku lub budowli petnigcy w zaleznos$ci od
przeznaczenia 1 wlasciwosci funkcje: dekoracyjno architektoniczne lub/i akustyczne wykonany z
konstrukcji no$nej oraz ptyty wypehiajacych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace realizacji Kontraktu
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB 00.00..
2. MATERIALY
Ogoblne wymagania dotyczace materiatow podano w WWiORB 00.00.
Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegblowe informacje dotyczace zrddla wytwarzania 1 wydobywania materialdow oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i
probki do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie
wymagan ilosciowych i jako$ciowych materialdéw dostarczanych na Teren budowy oraz za ich
wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PFU 1 PZJ.
UWAGA: Wszystkie elementy wykonczenia winny by¢ najwyzszej jakosci.
2.1. Podlogi i posadzki
Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t bedacych tematem niniejszych WWiORB s3:
-podbudowa betonowa posadzki, podktad cementowy pod posadzke,
-plytki posadzkowe antyposlizgowe, olejoodporne 1 odporne na zabrudzenia,
-masa posadzkowa samopoziomujaca,
2.2. Tynki, okladziny Scian i malowanie wewnetrzne
Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t bedacych tematem niniejszych WWiORB s3:
-zaprawa cementowowapienna do tynkoéw kat. III,
-plytki ceramiczne,
-farba emulsyjna,
-natryskowa.

2.3. Stolarka oraz Slusarka okienna i drzwiowa
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Materiatami stosowanymi do wykonania robdt begdacych tematem niniejszych WWiORB sa:
stolarka okienna 1 drzwiowa (zewnegtrzna 1 wewnetrzna) z PVC, stolarka drzwiowa ptytowa,
parapety z tworzyw.

2.4. Elewacje

Materiatami stosowanymi do wykonania robot bedacych tematem niniejszych WWiORB sa: tynk
mineralny — zgodnie z elewacja istniejagcych budynkow.

2.5. Pokrycia dachowe

Materiatami stosowanymi do wykonania robdt begdacych tematem niniejszych WWiORB sa:
elementy obrobek blacharskich z blachy ocynkowanej, rynny i rury spustowe, papa
termozgrzewalna, styropian samogasnacy, paraizolacja.

2.6. Sufity podwieszane

Materiatami stosowanymi do wykonania robdt bedacych tematem niniejszych WWiORB sa: Plyta
gipsowokartonowa o gr. 12,5 mm, Profil sufitowy gtowny "CD 60" pod pt. gk, Profil sufitowy
przyscienny"60 UD" pod pt. gk, Wkrety do plyt gipsowych, Wkrety stalowe samogwint. fi 3,5 mm,
Gips szpachlowy szlachetny, Tasma spoinowa, Materiaty pomocnicze.

2.7. Scianki dzialowe systemowe

Materiatami stosowanymi do wykonania robot bedacych tematem niniejszych WWiORB sa:
Moduty systemowe $cianek lekkich z PCW, Systemowe §cianki dziatlowe ptycinowe (na potrzeby
kabin w toaletach).

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB 00.00. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i
srodowisko wykonywanych robot. Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z
ustaleniami PFU, ST, PZJ oraz projektu organizacji robdt, ktdry uzyskal akceptacj¢ Inzyniera.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Wykonawca przystepujacy do wykonania robot
wykonczeniowych powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig korzystania z nast¢gpujacego sprzetu:
-urzadzenia do przygotowania zaprawy,

-podnosnik przys$cienny,

-rusztowania systemowe,

- elektronarzedzia,

-drobny sprzet budowlany.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB 00.00. Wykonawca jest zobowigzany
do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos$¢ robot i
wlasciwosci przewozonych towardéw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami PFU, ST,
PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacj¢ Inzyniera. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem
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formalnym jak i rzeczowym. Do transportu materiatow, sprz¢tu budowlanego i urzadzen w ramach
robot wykonczeniowych, Wykonawca robot stosowaé bedzie nastgpujace, sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:

-samochod ci¢zarowy, skrzyniowy,
-samochdd cigzarowy, samowytadowczy,
-samochdd dostawczy.

WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w WWiORB 00.00. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami obowigzujagcych PN 1 ENPN,
WTWOR i postanowieniami Kontraktu. Roboty wykonczeniowe powinny zapewnié estetyczny
wyglad zewnetrzny i wewnetrzny obiektu oraz tatwe utrzymanie go w czystosci. Kolorystyka
zewngtrzna powinna harmonizowa¢ z otoczeniem i winna by¢ uzgodniona z Konserwatorem
Zabytkoéw oraz Zamawiajacym i Inzynierem.

5.2. Wykonanie podlog i posadzek
5.2.1. Podktady pod posadzke

Grubo$¢ podkladu betonowego lub cementowego pod posadzke powinna by¢ zgodna z
zatwierdzona dokumentacja techniczng. Podktad uklada¢ pomiedzy listwami kierunkowymi
wyznaczajacymi jego grubo$¢ oraz plaszczyzne powierzchni, ktéra powinna by¢ pozioma jesli
zatwierdzony projekt nie przewiduje wykonania spadkdw. Po ulozeniu beton nalezy zagesci¢ tatg
wibracyjng lub przez ubijanie, a nastgpnie wyrownaé¢ i1 wygladzi¢ przez zacieranie. W trakcie
uktadania podktadu betonowego umiesci¢ w nim siatki do zbrojenia posadzek w polowie jego
grubos$ci. Siatki uktada¢ na zaktad wynoszacy min. 10 cm. Szczeliny przeciwskurczowe powinny
by¢ wykonane w postaci naci¢¢ o glebokosci 1/3 grubosci podktadu. Wykonany podktad powinien
twardnie¢ co najmniej 3 dni i w tym czasie nie powinno si¢ po nim chodzi¢. W ciggu nastgpnych 10
dni podktad powinien by¢ pielggnowany poprzez okresowe polewanie woda i przykrycie folig
polietylenowa. Prawidlowo wykonany podktad powinien po 5+6 tygodniach wykazywac
wilgotnos¢ 3%. Wykonany podktad powinien by¢ réwny i gladki, dopuszczalne odchylenie
powierzchni podktadu od powierzchni poziomu na calej dlugos$ci i szeroko$ci posadzki nie powinno
przekracza¢ £2mm.

5.2.2. Posadzki z ptytek ceramicznych

Posadzki z plytek ceramicznych uktadaé nalezy na przygotowanym wczesniej suchym i czystym
podktadzie betonowym. Do uktadania stosowaé klej ktorego rodzaj dobra¢ zgodnie z
przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju plytek. Roboty posadzkowe rozpocza¢ od utozenia
spoziomowanych ptytek reperow, ktorych powierzchnia wyznacza potozenie ptaszczyzny posadzki.
Nastepnie utozy¢ w odstepach bedacych wielokrotnos$cig wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktorych
ptaszczyzne kontroluje si¢ tata opierang na ptytkach-reperach. Prawidtowos$¢ plaszczyzny
uktadanych pol kontroluje si¢ tatg przyktadang do paséw kierunkowych. Spoiny wypetnia si¢
zaprawg do spoinowania. Wykonana posadzka powinna by¢ réwna, gladka 1 pozioma.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2mm. Spoiny
pomiegdzy ptytkami powinny by¢ rowne, prostoliniowe i jednakowej szeroko$ci. Szeroko$¢ spoin
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powinna wynosi¢ 2mm. Wykonana posadzka powinna posiada¢ odchylenie powierzchni od
powierzchni poziomu na catej dtugosci i szerokosci posadzki nie przekraczajace £2mm.

5.2.3. Uktadanie wyktadzin z PCW

Wyktadzing utozy¢ w wyznaczonych pomieszczeniach. Wyktadzing nalezy wywingé na $cian¢ na
wysoko$¢ 10 cm. Wyktadzing uklada¢ zgodnie z instrukcja producenta. Wykladzing uktada¢ na
nowej wylewce samopoziomujacej. Podloze powinno by¢ gladkie, rowne, suche, oczyszczone z
wszelkich zanieczyszczen i przygotowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowlanymi.
Wilgotno$¢ podtoza nie moze by¢ wigksza niz 3%dla podloza cementowego, 1,5% dla podtoza
anhydrytowego 1 gipsowego. Wilgotno$¢ podloza powinna by¢ zbadana bezposrednio przed
rozpoczeciem uktadania wyktadzin PCV. Do przygotowania podioza nalezy uzywac tylko mas
wodoodpornych. Podloze przygotowane pod cokoty dla wyktadzin PCV powinno zachodzi¢ na
$ciany na wysoko$¢ 10 cm. Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢
nizsza niz 15°C i powinna by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robot, w
trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju. Wyktadziny PCV 1 kleje nalezy
dostarczy¢ do pomieszczen, w ktorych beda uktadane co najmniej na 24 godziny przed ukladaniem.
Wyktadzina rulonowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwini¢ta z rulonu, pocigta
na arkusze odpowiednie do wymiardw pomieszczenia i luzno ulozona na podktadzie tak, aby
arkusze tworzyty zaklady szerokosci 2—3 cm. Arkusze z PCV nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejow
zalecanych przez producenta okreslonej wykladziny oraz w obowigzujacych instrukcjach
technologicznych. Arkusze z PCV nalezy przykleja¢ cata Nie dopuszcza si¢ wystgpowania na
powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fald, pgcherzy, odstajacych brzegow
arkuszy PCV. Arkusze nalezy ulozy¢ szczelnie, dopuszczalna szeroko$¢ spoin nie powinna by¢
wigksza niz 0,5 mm migdzy arkuszami. Spoiny migdzy arkuszami lub pasami plytek powinny
tworzy¢ lini¢ prosta. Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wigcej niz 1 mm/m1i 5
mm na catej dlugos$ci spoiny w pomieszczeniu.

5.3. Wykonanie tynkow, okladzin $cian i malowanie wewnetrzne
5.3.1. Tynki wewngtrzne

Przed przystapieniem do robdt tynkarskich powinny by¢ wykonane instalacje podtynkowe oraz
osadzone oscieznice okienne i1 drzwiowe. Podloza powinny by¢ przygotowane w sposob
zapewniajacy jak najlepsza przyczepnos¢ tynku. Podloze powinno by¢ oczyszczone z kurzu,
wystajacych grudek zaprawy, substancji tlustych 1 zmyte wodg. Tynki nalezy wykonywaé w
temperaturze powietrza nie nizszej jak 5°C. Tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne,
wykonywane w okresie wysokich temperatur powinny by¢ przez okres jednego tygodnia zwilzane
woda. Tynki cementowo-wapienne nalezy wykona¢ jako cementowo-wapienne pospolite kategorii
II - tréjwarstwowe, sktadajace si¢ z obrzutki, narzutu i gladzi jednolicie zatartej na gladko.
Powierzchnie tynkéw powinny by¢ poziome, przecigcia plaszczyzn tynkdw powinny by¢ liniami
prostymi. Odchylenie od pionu powierzchni ptaskich nie powinno przekracza¢ 3 mm na 1 m oraz
nie wiecej niz 3 mm na wysoko$ci pomieszczenia. Wyglad powierzchni tynkow dopuszcza sie
nieréwnosci o dhugosci i szerokosci 5 cm, o glebokosci do 1 mm w liczbie 3 sztuk na 10 m’
powierzchni tynkow, wypryskow i specznien tynkow w ilosci 5 szt. na 10 m” powierzchni tynkow.

5.3.2. Wewngtrzne oktadziny $cian z plytek
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Wykonawca przed rozpoczeciem prac powinien przedstawi¢ Inzynierowi probki materialow do
akceptacji. Wykonywanie wewnetrznych oktadzin z ptytek ceramicznych mozna rozpocza¢ po
wykonaniu tynkow, robdt instalacyjnych, osadzeniu i dopasowaniu o$cieznic i stolarki budowlane;j
a takze innych robdt (malarskich, podtogowych itp.). W przypadku oktadzin przyklejanych do
podioza moga by¢ stosowane tylko kleje zalecane przez producenta ptytek. Podtoze pod ptytki
powinno by¢ doktadnie oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen oraz zagruntowane wedtug zalecen
producenta. Plaszczyzna oktadziny powinna wyznaczona przez tymczasowe naklejenie tzw. ptytek
kierunkowych ze sprawdzeniem tata i poziomica prawidtowosci ptaszczyzny. Po wykonaniu
oktadziny nalezy wypehi¢ spoiny masg do spoinowania. Plytki docinane w narozach $cian, przy
oscieznicach 1 podobnych miejscach nie moga by¢ wezsze jak 5 cm. Spoiny na narozach $cian i na
stykach z o$cieznicami winny by¢ wypetnione kitem trwale plastycznym (silikon). Wykonawca
powinien sporzadzi¢ plan ulozenia oktadzin na podstawie rzeczywistych wymiarow pomieszczen.

Powierzchnie oktadzin powinny by¢ réwne i tworzy¢ plaszczyzng zgodna z zatwierdzonym
projektem. Dopuszczalne odchylenie powierzchni okladziny mierzone tatg kontrolng dtugosci 2m
nie powinny by¢ na catej dtugos$ci taty wieksze niz 2 mm. Ptytki ceramiczne powinny by¢ uktadane
w ten sposob, aby ich krawedzie tworzyty uktad wzajemnie prostopadtych linii prostych.
Dopuszczalne odchylenie linii spoin od kierunku pionowego lub poziomego nie powinno by¢
wieksze niz 2 mm na 1m.

5.3.3. Wewngetrzne roboty malarskie

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane przy temperaturze 12+18°C lecz nie wyzszej niz 22°C.
Tynki cementowe, cementowo-wapienne 1 wapienne nie powinny by¢ malowane przed uptywem 4
tygodni od ich wykonania. Powierzchnie otynkowane powinny by¢ przetarte w celu usunigcia
luznych ziaren piasku, grudek zaprawy, zachlapan. Ewentualne uszkodzenia tynku winny by¢
naprawione. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona ze wszystkich plam. W
zaleznos$ci od techniki malarskiej nowe tynki powinny by¢ zagruntowane: mlekiem wapiennym,
roztworem szkla wodnego, rozcienczong dyspersja polioctanu winylu, rozcienczonym pokostem.
Powierzchnie betonu powinny by¢ oczyszczone. Ubytki betonu nalezy uzupehié¢ specjalnymi
preparatami naprawczymi. Wykonywanie powtok malarskich powinno odbywac¢ si¢ §cisle wedtug
zalecen producenta. W zalezno$ci od stosowanej techniki nanoszenia powloki powinna by¢
odpowiednio dostosowana konsystencja materialu malarskiego przez dodanie zalecanego przez
producenta rozcienczalnika. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi, podtoze nalezy zagruntowac
rozcienczong wodg w stosunku 1:5 farbg emulsyjng, po 2 godzinach naktada¢ 2 warstwe farby, a po
wyschnigciu naktada¢ 3 warstwe. Gruntowacé podtoze nanoszac farbe pgdzlem, pozostate warstwy
nanosi¢ watkiem malarskim. Powtoki malarskie powinny pokrywa¢ powierzchni¢ rownomiernie
bez spekan, pecherzy, przeswitow, odpryskow. Faktura powinna by¢ jednorodna bez sladow pedzla.
Barwa powinna by¢ zgodna z wzorcem oraz jednolita bez smug, plam, uwydatniajacych si¢
poprawek. Powtoka powinna by¢ odporna na zmywanie zgodnie z PN69/B010280.

Malowanie farbami natryskowymi nalezy wykonaé¢ zgodnie z zaleceniami instrukcja producenta.
Do malowania anglezy uzywac sprzetu zalecanego przez producenta farb.

5.4. Montaz stolarki oraz Slusarki okiennej i drzwiowej
Oscieznice winny by¢ ustawione we wilasciwym miejscu 1 tymczasowo umocowane za pomocag
podktadek i klinow. Doktadno$¢ osadzenia sprawdza si¢ za pomocg pionu, poziomicy oraz szablonu

do sprawdzenia przekatnych os$cieznicy z doktadnoscia do Imm. Mocowanie o$cieznic nalezy
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wykona¢ $cisle wedhug instrukcji ich producenta, z uzyciem materialéw 1 narzedzi przewidzianych
w tych instrukcjach. Material na okna i drzwi zgodnie z opisem pomieszczen w czeSci opisowe]
PFU. Kolor stolarki oraz §lusarki winien by¢ zaakceptowany przez Konserwatora Zabytkow,
Zamawiajacego 1 Inzyniera. Wspotczynnik przenikania ciepta przez drzwi i okna powinien wynosic¢
1,2 W/(mK). Montaz stolarki drzwiowej nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN

88/B10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia
oscieznic, zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki,
ustawienie i zakotwienie o$ciezy i elementow stolarki, - wypehienie pianka szczeliny migdzy
osciezom 1 oS$cieznicg, silikonowanie zlgczy, - usunigcie zabezpieczen i1 resztek z montazu,
osadzenie skrzydet okiennych i drzwiowych, montaz parapetow.

Przy wbudowywaniu drzwi powinny by¢ brane pod uwage wymagania w zakresie wytrzymatosci i
trwalosci (np. cigzar skrzydta i obcigzenia eksploatacyjne), a w przypadku drzwi zewngtrznych
réwniez wymagania dotyczace szczelnosci 1 izolacyjnosci. Stolarke okienna mozna uznaé za
prawidlowo wykonang jezeli:

Podparta i zamocowana os$cieznica przenosi obcigzenia od ci¢zaru wlasnego okna, dziatania wiatru i
inne obcigzenia wystepujace podczas uzytkowania okna. Luz migdzy oknem a otworem w $cianie
pozwala na zmiany wymiaréw okna, jakie zachodza wraz ze zmianami temperatury (rozszerzalnos¢
PCV), oraz umozliwia zmiany cech geometrycznych okna pod wplywem ruchu konstrukcji
budynku od zmiennych obcigzen i temperatur.

Wypehienie luzu miedzy oknem a o$ciezem zapewnia szczelno$¢ na przenikanie powietrza,
izolacyjno$¢ cieplng i akustyczng na poziomie (nie nizszym niz wymagana dla okien) a izolacyjny
material wypelniajacy jest zabezpieczony przed zawilgoceniem woda lub parg wodng. Woda z
opadoéw atmosferycznych jest odprowadzana w dolnej czgsci opoza lico zewnetrzne S$ciany
Zamocowanie i1 uszczelnienie jest trwale w czasie porownywalnym z trwato$cig okna.

Parapety zewngtrzne Obrobki odprowadzajace wodg. W dolnej zewnetrznej cze$ci oScieza jest
niezbedne wykonanie obrobek przejmujacych i1 odprowadzajacych wodg sptywajaca z ptaszczyzny
okna i ptaszczyzn o$ciezy. Obrobki sa wykonywane z blachy stalowej, profili aluminiowych,
kamienia lub ksztaltek ceramicznych (zgodnie z zaleceniami Konserwatora Zabytkéw). W oknach z
PVC parapety (okapniki) stalowe i aluminiowe mocuje si¢ wkretami do elementu podprogowego
Szeroko$¢ parapetéw powinna by¢ tak dobrana, aby odprowadza¢ wode w odlegtosci 3 + 5 cm poza
lico $ciany, spadek powinien wynosi¢ min. 5%.

Aby uniemozliwi¢ poderwanie parapetu do gory, nalezy go zamocowa¢ na wspornikach
przykrgconych w progu o$cieza lub na zewngtrznej plaszczyznie S$ciany, uwzgledniajac przy
montazu luz 2 mm/m. Parapety dtuzsze niz 3 m powinny by¢ laczone na dlugosci Osadzenie
parapetow wewngtrznych. Osadzenie parapetéw nalezy wykonywa¢ po osadzeniu i zamocowaniu
okna. Nalezy wyku¢ w pionowych powierzchniach o$ciezy bruzdy dostosowane do grubosci
parapetu. Dla parapetdow o wigkszym wysiggu nalezy osadzi¢ w murze podokiennym wsporniki
stalowe rozstawione w odlegtosci nie wigksze niz 1,0m. Nalezy wyréwnaé zaprawg mur
podokienny z malym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzi¢ parapet na piance montazowej
lub silikonie. Przed osadzeniem parapetow krawedzie parapetow majace styk z ramag okienng i
murem nalezy zaszpachlowac silikonem. Przy osadzaniu parapet nalezy wsungé¢ we wrab w ramie
oscieznicy. Styk parapetu z oknem 1 §ciang uszczelni¢ silikonem.

5.5. Pokrycia dachowe papa termozgrzewalng
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5.5.1. Pokrycie papa termozgrzewalng

Przed wykonywaniem pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej powinny by¢ wykonane
wszelkie obrobki blacharskie na okapach, zlewach 1 kominach. Przed przystapieniem do prac nalezy
dokona¢ pomiaréw potaci dachowej, sprawdzi¢ poziomy osadzenia wpustow dachowych, wielkos¢

spadkow dachu oraz ilo§¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowac
rozlozenie poszczegdlnych paséw papy na powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie

podrecznego projektu pokrycia z rozplanowaniem paséw papy szczegdlnie przy bardziej
skomplikowanych ksztattach dachu. Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne

wykorzystanie materiatow.
Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie
nizszej niz: 0° C w przypadku pap modyfikowanych SBS, +5°C w przypadku pap

oksydowanych. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod
warunkiem, ze rolki bedg magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C)

1 wynoszone na dach bezposrednio przed zgrzaniem Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich

w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadéw

atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. Roboty dekarskie rozpoczyna si¢ od osadzenia

dybli drewnianych, rynhakow i innego oprzyrzadowania, a takze od wstgpnego wykonania
obrobek detali dachowych (ogniomurdéw, kominow, swietlikow itp.) z zastosowaniem papy
zgrzewalnej podktadowej. Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uktada¢

pasami réwnoleglymi do okapu, przy wiekszych spadkach pasami prostopadtymi do
okapu (z uwagi na spowodowang duzg masg mozliwos$¢ osuwania si¢ uktadanych paséw
podczas zgrzewania). Minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby nawet po ugieciu

elementow konstrukcyjnych umozliwial skuteczne odprowadzenie wody. Z tego tez
wzgledu nachylenie potaci dachowej nie powinno by¢ mniejsze niz 1%, ale zaleca si¢, aby
tam gdzie jest to mozliwe przewidzie¢ wigksze spadki. Przed utozeniem papy nalezy ja
rozwing¢ w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana, a nast¢gpnie po przymiarce

(z uwzglednieniem zaktadu) 1 ewentualnym koniecznym przycieciu zwing¢ jg z dwoch
koncow do $rodka. Miejsca zakladow na utozonym wczesniej pasie papy (z ktorym
taczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrzac palnikiem 1 przeciggna¢ szpachelka w

celu wtopienia posypki na calej szerokosci zakladu (1215 cm). Zasadnicza operacja
zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy az do
momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i rownomiernym
rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te czynno$¢, cofajac sie przed rozwijang rolka.

Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,51,0 cm na catej
dhugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyplyw nie pojawi si¢ samoistnie wzdtuz brzegu

rolki, nalezy docisnag¢ zaklad, uzywajac walka dociskowego =z silikonowa rolka.
Sit¢ docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawil si¢ wyptyw masy o zadanej
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szerokosci. Silny wiatr lub zmienna predko$¢ przesuwania rolki moze powodowac zbyt
duzy lub niejednakowej szerokosci wyptyw masy. Brak wyplywu masy asfaltowej
$wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaktady:
-podtuzny 8 lub 10 cm,
-poprzeczny 1215 cm

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem
najczesciej wystepujacych w okolicy wiatrow. Zaklady nalezy wykonywaé ze szczegdlng
starannos$cig. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania
zgrzewOw. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie
sklei¢. Wyplywy masy asfaltowej mozna posypac¢ posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia
estetyki dachu. W poszczegdlnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesunigte wzgledem
siebie tak aby zaktady (zarowno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaly si¢. Aby uniknaé
zgrubien papy na zakladach, zaleca si¢ przycigcie naroznikow uktadanych paséw papy lezacych na
spodzie zakladu pod katem 45°. Wokot komindéw za pomoca kleju bitumicznego nalezy zamocowaé
izokliny. Pas tynku (szer. 20 cm) nad izoklinem zagruntowaé preparatem gruntujgcym
bitumicznym. Na izoklin wklei¢ pas papy podktadowej szer. ok. 50 cm (typ I) z wywinigciem na
komin i1 pota¢ po 15 cm. Podobne wywinigcie na komin ale o szer. 20 cm musi by¢ wykonane z
papy nawierzchniowej (typ II). Pape nawierzchniowg zakanczamy na pow. komina listwg
dociskowa dodatkowo uszczelniong klejem bitumicznym.

5.5.2. Zasady wentylacji

W zwiagzku w zastosowaniem papy zachodzi czgsto konieczno$¢ odpowietrzania pokrycia. Aby to
osiggna¢ mozna zastosowac papy wentylacyjne perforowane PP50/700 oraz kominki wentylacyjne.
Rola papy wentylacyjnej jest niezwykle istotna dla zywotnosci wykonanego pokrycia. Umozliwia
ona odprowadzenie na zewnatrz wilgoci przenikajacej przez podloze 1 dzigki temu zapobiega
powstawaniu pecherzy. W celu odprowadzenia wilgoci spod pokrycia papowego, nalezy
zastosowa¢ kominki wentylacyjne (jeden na ok.4060 m?). Pape perforowana uktada sie ,,na sucho”,
tj. bez klejenia na zagruntowang powierzchni¢ betonowa lub stare pokrycie papowe. Pasy papy
uklada si¢ na 23 cm zaktad. Zgrzew warstwy hydroizolacyjnej z podtozem nastepuje poprzez
otwory w papie wentylacyjnej. Papy wentylacyjnej nie nalezy uktada¢ w miejscach, w ktorych
moze nastgpi¢ wnikanie wody pod pokrycie dachowe, tj.: w pasie przyokapowym, przy wpustach
dachowych 1 korytach odptywowych, przy dylatacjach konstrukcyjnych budynku, przy kominach,
ogniomurach itp. Od wyzej opisanych miejsc nalezy odsungé pas papy wentylacyjnej na odlegltos¢
min. 50 cm.

5.5.4. Wykonanie instalacji odgromowej Przed przystapieniem do robdt pokrywczych dachu nalezy
zdemontowac istniejgca instalacje odgromowsq. Nowa instalacj¢ odgromowa wykona¢ zgodnie z
projektem budowlanym i WW

5.5.5. Wykonanie obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych

Rynny i rury spustowe nalezy wykona¢ odpowiednio z blachy cynkowej zgodnie z dokumentacja
projektowa. Spadek rynien powinien wynosi¢ 0,5+2 %.

5.6. Montaz Scianek dzialowych PCV i plycinowych systemowych
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Montaz $cianek nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi PFU oraz zatwierdzona dokumentacja
projektowa. Scianki dzialowe nalezy montowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta danego systemu.
Scianki musza by¢ tak zamontowane aby nie stanowily zagrozenia dla ludzi. Do montazy nalezy
uzywac urzadzen i elementow zalecanych przez producenta §cianek systemowych.

5.8. Montaz sufitow podwieszanych

Wymagania przy wykonaniu konstrukcji zostaty opisane polska norma branzowa nr BN-86/674302.
Rodzaj systemu sufitow podwieszanych nalezy dobra¢ tak aby speinial wszystkie wytyczne
Zamawiajacego. Sufit podwieszany systemu z plyt gipsowo-kartonowych stanowi samonos$na
konstrukcja zespolona, powstala na skutek trwatego potgczenia lekkiego rusztu stalowego
oktadzing, wykonang z ptyt gipsowokartonowych. Planuje si¢ aby system uktadania ptyt byl w
wymiarach 600x600 badz 1200x1200.Charakter pomieszczenia oraz wymogi p. poz. decyduja o
rodzaju zastosowanej plyty. Diugosci mocowanych ptyt nalezy dobiera¢ do szerokos$ci
pomieszczenia. Mocowanie plyt do rusztu odbywa si¢ przy pomocy samo nawiercajacych si¢
blacho wkregtow. Spoiny migdzy plytami wypetnia si¢ gipsem szpachlowym. Polozenie tasmy
zbrojacej na potaczeniach miedzy ptytami zabezpiecza je podczas pozniejszej eksploatacji przed
peknieciami. Po dwukrotnym szpachlowaniu spoin i ewentualnych ubytkéw uzyskuje si¢ jednolita
gtadka powierzchni¢ pod malowanie. Ruszt stalowy mocowac¢ sg do stropu i $cian przy pomocy
gwozdzi wstrzeliwanych lub rozporowych kotkow wbijanych. Dla polepszenia wiasciwosci
akustycznych przegrody, pod profile ,,U” mozna podktada¢ si¢ tasme gluszaca z tworzywa
spienionego. Zewnetrzne pokrycie rusztu wykonac si¢ z plyt gipsowo-kartonowych (o min. gr. 12,5
mm) nakladanych jednowarstwowo. W sufitach nalezy zamontowaé systemowe o$wietlenie
jarzeniowe w oprawach 600x600.

5.9. Wykonanie elewacji budynku

Elewacja (materiaty, kolorystyka) podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego 1 Inzyniera.
Wykonawca przy wykonywaniu elewacji bedzie si¢ stosowat do zalecen producenta materiatow z
jakich wykonana ma by¢ elewacja.

5.10. Rusztowania

Przy robotach wykonczeniowych nalezy stosowa¢ rusztowania systemowe, z atestem
dopuszczajacym do stosowania, wyposazone w bariery ochronne, burtnice i drabiny. Na pomostach
nalezy utrzymywac bezwzgledny porzadek.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczace jakosci wykonania robot, dostawy materialow, sprzetu i Srodkow
transportu podano w WWiORB 00.00. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci
robdt 1 materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system 1 $rodki techniczne do kontroli jakosci
robot (zgodnie z PFU, PZJ) na terenie 1 poza Terenem budowy. Wszystkie badania 1 pomiary beda
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inzynier jest uprawniony do prowadzenia
wtlasnej kontroli robot.
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6.1. Szczegolowe zasady kontroli roboét

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wtasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach Aprobatach Technicznych dla materiatow i
systemow technologicznych.

6.1.1. Podtogi i posadzki

Kontrola jakosci wykonania podtég i posadzek polega na sprawdzeniu jakos$ci materiatow,
zgodno$ci z zatwierdzong dokumentacja projektowa, wymaganiami WWiORB oraz
obowigzujgcymi normami. Sprawdzeniu podlegaja: wyglad zewnetrzny i jednolito$¢ barwy 1 wzoru,
zwigzanie posadzki z podktadem, prawidtowos$¢ powierzchni, grubos¢ posadzki, szerokos$¢ i
prostoliniowo$¢ spoin oraz ich wypehienia (posadzki z ptytek), wykonczenie posadzki.

6.1.2. Tynki, oktadziny $cian, sufity podwieszone i malowanie — wewng¢trzne i zewngtrzne

Kontrola jakos$ci wykonania $cian dzialowych 1 sufitow podwieszonych z plyt gipsowo-
kartonowych, tynkow wewnetrznych zwyktych, oktadzin §cian z plytek oraz elewacji, malowania
$cian 1 sufitow polega na sprawdzeniu jakosci materialdéw, zgodnosci z Rysunkami, wymaganiami
WWiORB oraz obowigzujgcymi normami. Sprawdzeniu podlegajg :

-wyglad ptaszczyzny,

-doktadno$¢ wykonania,

-krawedzie przecigcia si¢ plaszczyzn tynkow,

-narozniki,

-styki z o$cieznicami,

-jednolitos¢ 1 ciggltos¢ powtok malarskich, Sztywnos¢, mocowanie Scianek dziatowych, rownos¢
-powierzchni, grubos¢ i jako$¢ spoin,

-sprawdzenie spoinowania i szpachlowania,
- zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i instrukcjami producentow.

6.1.3. Stolarka oraz §lusarka drzwiowa i okienna

Kontrola jako$ci osadzenia stolarki drzwiowej i okiennej oraz $lusarki polega na sprawdzeniu
jakosci materialow, zgodnosci z Rysunkami, wymaganiami WWiORB oraz obowigzujacymi
normami.

Sprawdzeniu podlegaja:

- zgodno$¢ wbudowanego elementu z zatwierdzong dokumentacjg techniczng, « prawidlowos¢
osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

-doktadnos¢ uszczelnienia oScieznic elementu z oSciezami otworow lub $cianami,

-prawidtowos¢ dziatania elementoéw ruchomych i1 urzadzen zamykajacych.

6.1.4. Pokrycia dachowe
Kontrola jakosci pokry¢ dachowych polega na sprawdzeniu jakos$ci materialdw, zgodnosci z
Rysunkami, wymaganiami WWiORB oraz obowigzujagcymi normami. Sprawdzeniu podlegaja:

powierzchnia dachu, zgodno$¢ wbudowanego elementu z zatwierdzong dokumentacjg techniczna,
jakos$¢ potaczen.
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7. OBMIAR ROBOT

Roboty budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie
obmiaru. Zadna z cze$ci robot budowlanych nie bedzie ptatna stosownie do ilo$ci wykonanej pracy,
lecz na zasadach ryczaltu. W tym S$wietle cena wykonania robot budowlanych bedzie zawarta w
scalonych cenach ryczattowych wg Wykazu Cen 1 bedzie podlegata korektom zgodnie z
Kontraktem. Dla robdét budowlanych nie wprowadzono w kontrakcie odrgbnej jednostki
obmiarowe;j.

8. PRZEJECIE ROBOT
8.1. Warunki ogolne

Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w WWiORB 00.00. Celem odbioru jest
protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich jakosci
1 kompletnos$ci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodno$ci z warunkami
wykonania i odbioru rob6t (WWiORB, PFU). Gotowo$¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy przedkiadajac Inzynierowi do oceny 1 zatwierdzenia dokumentacj¢
powykonawczg robot. Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami
Kontraktu oraz obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, ENPN).

8.2. Warunki szczegolowe

Roboty zwigzane z wykonaniem podktadéw pod posadzki, tynkdw naleza do robot ulegajacych
zakryciu. Zasady ich przejecia sg okreslone w WWiORB 00.00.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z PFU, dokumentacjg projektowa, ST wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania omowione w pkt. 5, 6 daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden
wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny by¢ odebrane.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogodlne
Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WWiORB 00.00.
9. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB PN88/B30000 Cement
portlandzki. PN70/B10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy
PN72/B10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN62/B10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN63/B10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych 1 lastrykowych.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN69/B10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN69/B10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.
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PN63/B10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej 1 cynkowe;.
Wymagania i badania przy odbiorze

PNB79405:1997 Piyty gipsowokartonowe PNB79406:1997 Ptyty warstwowe gipsowokartonowe
PNB19401:1996 Piyty gipsowe dzwigkochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne

PNISO 34434:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek montazowych i
ustalania tolerancji

PNISO 34438:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa rob6t budowlanych
PN87/B02355 Tolerancje wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogolne

PN91/B02840 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Nazwy i okreslenia

PNB028511;1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci  ogniowe;j
elementéw budynkow. Wymagania ogodlne 1 klasyfikacja. (Tylko rozdzialy A 1.1; A.2; A 3;

A 4 z zalacznika A).

PNBO02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Obliczanie obcigzenia ogniowego
oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru. oraz inne obowigzujace

PN (ENPN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych WWiORB 05.01
2.2.8 Zagospodarowanie terenu

WSTEP
1.1. Przedmiot opracowania WWiORB

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania odbioru wewngtrznych
instalacji sanitarnych dla zadania pn.: Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie oraz
wykonanie prac w ramach zadania Modernizacj¢ budynku szkoly filialnej w Przerebie - rozbiorka
starej czesci szkoty, budowa klatki schodowej, modernizacje hali sportowej, montaz nowe;j
instalacji c.o., instalacji fotowoltaicznej oraz pompy ciepta.

1.2. Zakres stosowania WWiORB

WWIiORB jako cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot (wszystkie branze) opisanych w Programie
Funkcjonalno — Uzytkowym. Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czescig SIWZ nalezy
traktowa¢ w odniesieniu do wykonania dokumentacji oraz rob6t wymienionych w PFU.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6ét (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu
oraz definicjami podanymi w WWiORB 00.00 pkt. 1.4.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z PFU, Dokumentacja
Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB
00.00.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robdt bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:
-nasiona traw
-humus,
-grunt rodzimy.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi
na danym obszarze.

Uwaga:

Wszelkie nazwy wilasne produktow i materiatow przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu
pozadanego standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci 1 wymogdéw technicznych zatozonych w
dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan. Dopuszcza si¢ zamienne rozwigzania (w oparciu
na produktach innych producentow) pod warunkiem: spetnienia tych samych wiasciwosci
technicznych, przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania), uzyskania akceptacji Projektanta i Inzyniera budowy.
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2.1. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone W sposob zapewniajacy zachowanie jakosSci

1 wlasciwo$¢ do robot. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane

w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprz¢tu podano w WWiORB — 00.00. Sprzet powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inwestora. Do wykonania robdt drogowych nalezy uzy¢ nastepujacego
sprz¢tu: wibrator powierzchniowy, ubijak spalinowy, drobny sprzet budowlany.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB — 00.00. Do przewozu wszelkich
materiatow sypkich jak piasek, stosowane beda samochody samowyladowcze - wywrotki. Uzyte
srodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie. Transport powinien by¢ jak okreslono w
specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w WWiORB — 00.00.
5.1. Zielen

Przed przystgpieniem do obsadzen, na teren zdegradowany prowadzonymi robotami budowlanymi
trzeba dostarczy¢ zyznej ziemi i1 gleby wzbogaci¢ w prochnice. Mozna to osiggna¢ przez torfowanie
(300400 g/ha), nawiezienie stawarki (400600 g/ha), nawiezienie kompostem lub na wpot
roztozonym obornikiem w ilo$ci 200 g/ha. Po dowiezieniu humusu nalezy rozmie$ci¢ go na terenie
przeznaczonym do humusowania. Humus nie powinien zawiera¢ kamieni wigkszych od 6 cm oraz
innych zanieczyszczen. Po wyrdéwnaniu i terenu rozscieli¢ warstwe humusu grubosci 20cm. Po
rozestaniu humusu i splantowaniu terenu nalezy gérng warstwe przekopac i zabronowac. Gleby
zbyt piaszczyste wzbogaci¢ zwietrzatg gling lub torfem. Po wymieszaniu zabronowac¢, wyréwnac i
zagrabi¢. Po dwoch tygodniach, kiedy gleba osigdzie mozna sia¢ mieszanke traw wg dokumentacji
projektowej. Jako norme wysiewu

przyjmuje si¢: dla terenu plaskiego 20 g/m?, dla skarp 40 g/m*. Po wysiewie ,.na krzyz" nalezy
przywatowa¢ walem gladkim / 100 kg / i podla¢ woda. Przeprowadzaé pielegnacj¢ obsianej
powierzchni, dosta¢ trawg w okresie gwarancyjnym. Wykonawca dodatkowo bedzie Scisle trzymat
si¢ wskazowek 1 polecen producenta przy wykonywaniu trawnikéw dywanowych. Pora nasadzen
powinna przypada¢ w okresie jesiennym lub na wiosng. Pielgegnacja w okresie gwarancyjnym: -

podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w WWiORB — 00.00.
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6.1. Kontrola jako$ci materialow

Wszystkie materiaty do. wykonania robdt musza odpowiada¢ wymaganiom PFU, Dokumentacji
Projektowej 1 Specyfikacji Technicznej oraz musza posiada¢ $wiadectwa jako$ci producentow i
uzyskac¢ akceptacje Inwestora.

6.2. Kontrola jakoSci robot

Kontrola Jako$ci wykonania robdt polega na zgodnosci wykonania robot z PFU, Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng 1 poleceniami Inzyniera. Kontroli jakosci podlega wykonanie:

przygotowanie terenu pod humusowanie, utozenie warstwy humusu (rownos$ci i1 grubosci),
réwnomierno$¢ rozsiania trawy.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i wyniki
dostarcza¢ Inzynierowi do akceptacji.

7. OBMIAR ROBOT

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg
rozliczane na podstawie obmiaru. $adna z cze¢$ci tych robdt nie begdzie ptatna stosownie do ilo$ci
wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu. W tym $wietle cena wykonania kazdego elementu
zagospodarowania bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych wg Wykazu Cen i bedzie
podlegata korektom zgodnie z Kontraktem. Dla robot w zakresie zagospodarowania terenu nie
wprowadzono w kontrakcie odrgbnej jednostki obmiarowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania dotyczace odbioru robot podano w WWiORB — 00.00. Odbioru robot nalezy dokonac
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Robot. Odbiorowi podlega wykonanie:
humusowania, siew. Odbior robot zanikajacych nalezy zglasza¢ Inzynierowi z odpowiednim
wyprzedzeniem, aby nie powodowac przestoju w realizacji robot.

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosSci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioér robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robot
dokonuje Inzynier lub komisja powolana przez Zamawiajacego.

Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwilocznie, nie
poOzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inzyniera.
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Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajagcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WWiORB — 00.00.

Cena skladowa wykonania zieleni obejmuje: roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie,
przygotowanie terenu pod trawniki: zaoranie, bronowanie, rozrzucenie

torfu, koszt zakupu 1 transport materiatbw na miejsce wbudowania, obsianie zahumusowanych
powierzchni trawg z uklepaniem i uwatowaniem obsianej powierzchni, - darniowanie skarp, koszty
badan, uporzagdkowanie miejsc prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN/83R04150  Zabiegi uprawowe. Nazwy 1 okreslenia.

PN/78R65023  Material siewny. Nasiona roslin rolniczych

10.1. Normy

PNB06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne. PNB02479:1998 Geotechnika.
Dokumentowanie geotechniczne. Zasady og6élne

PN81/B03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

10.2. Inne
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub

odpowiednimi normami Krajéw UE lub beneficjentow Programu Phare w zakresie przyjetym przez
polskie ustawodawstwo.
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D1

Papa nawierzchniowa gr. 5,2mm
klasyfikowana jako NRO Broor (t1)

PG2

Wyktadzina PCW

Papa podkfadowa gr. 3,2mm

Warstwa samopoziomujgca

20,0cm

Wetna dachowa

7,0cm

Warstwa wyréw.

0-30,0cm

Wetna dachowa ( kliny)

Folia PE 0,2mm

26,5cm

Pilyta kanatowa( malowana)

5,0cm Styropian EPS 90

30,0cm

Przestrzen instalacyjna

Sufit modutowy

SZ1

Tynk silikonowy gr. 1,5mm

Folia PE 0,2mm

26,5cm

Ptyta kanatowa( malowana)

30,0cm

Piasek ubijany na mokro

Grunt rodzimy

Siatka z widkna poliestrowego na kleju

20,0cm

Wetna mineralna

SF1

25,0cm

Pustak silikatowy

1,0cm

Tynk gipsowy

Farba akrylowa/Ptytki ceramiczne do 2,2m

SW1

Farba emulsyjna/Ptytki ceramiczne

1,0cm

Tynk gipsowy

12,0cm

Pustak gazobetonowy

1,0cm

Tynk gipsowy

Farba emulsyjna/Plytki ceramiczne do 2,2m

Folia kubetkowa

Masa hydroizolacyjna gr. 2mm

2xSiatka z widkna

poliestrowego na kleju

15,0cm

Styrodur EPS 150 (frezowany)

0,42cm

Papa termozgrzewalna

25,0cm

Bloczek betonowy

Abizol ST

2,0cm

Plytki Gress na kleju

Farba emulsyjna/Ptytki ceramiczne

1,0cm

Tynk gipsowy

25,0cm

Pustak gazobetonowy

1,0cm

Tynk gipsowy

Oktadzina imitujgca beton architektoniczny

7,0cm

Warstwa wyréw.

Folia PE 0,2mm

20,0cm

Styropian EPS 90

Folia PE 0,2mm

10,0cm

Beton C12/15

30,0cm

Piasek ubijany na mokro

Grunt rodzimy
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