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10.   Przepisy związane                              
 
Załączniki : 

Rysunki inwentaryzacyjne: 
-Widok elewacji -I-1 
-Widok elewacji -I-2 
 

Rysunki branży architektoniczno-budowlanej: 
-Plan zagospodarowania terenu-A-0 
-Widok elewacji -A-1 
-Widok elewacji -A-2 
-Przekrój -A-3 

 
I.    STRONA TYTUŁOWA    - PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 
 
Nazwa inwestycji: 

Modernizację budynku szkoły filialnej w Przerębie - rozbiórka starej części szkoły, 
budowa wewnętrznej klatki schodowej, modernizacje hali sportowej, montaż nowej instalacji c.o., 
instalacji fotowoltaicznej oraz pompy ciepła. 
 
Adres obiektu:  
Przerąb 61, 97-515 Masłowice 
dz. nr ew. 437,obr. 0016 Przerąb , gm. Masłowice 
 
Kody i nazwy usług CPV według Wspólnego Słownika Zamówień:  
 
CPV – 71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne  
CPV – 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  
CPV – 45000000 - Wymagania ogólne   
CPV – 45000000-7 - Roboty budowlane   
CPV – 45000000-2 - Wynajem maszyn urządzeń wraz z obsługa do prowadzenia robót z zakresu 
budownictwa i inżynierii wodnej i lądowej   
CPV – 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych   
CPV – 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach   
CPV – 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych  
CPV – 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę  
CPV – 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 
ziemne  
CPV – 45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
CPV – 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania  
CPV – 45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
 CPV – 45300000-0 -Roboty instalacyjne w budynkach  
CPV – 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne  
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CPV – 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych  
CPV – 45232150-8 - Rurociągi w zakresie przesyłu wody  
CPV – 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg  
4. Nazwa inwestora: 
GMINA MASŁOWICE 
Masłowice 4 
97-515 Masłowice 
5. Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego: 
mgr inż.  arch. Magdalena Woźniak-Belka 
mgr inż. Marcin Ściubak 

II. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 
 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
 

Celem projektowym jest przygotowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla zadania pn.: 
„Modernizację budynku szkoły filialnej w Przerębie - rozbiórka starej części szkoły, budowa 
wewnętrznej klatki schodowej, modernizacje hali sportowej, montaż nowej instalacji c.o., instalacji 
fotowoltaicznej oraz pompy ciepła”. 

 
Zakres opracowania dokumentacji projektowej obejmuje: 

- wykonanie wielobranżowego  projektu budowlanego oraz wielobranżowych projektów 
technicznych inwestycji wraz z kompletem uzgodnień branżowych, 
- uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę ( jeśli będzie 
wymagana), 
- opracowanie szczegółowych kosztorysów wielobranżowych nakładczych i inwestorskich 
- sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
(STWiOR), przez które należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory 
wymagań niezbędnych do określania standardu i jakości wykonania robót, w zakresie 
sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych  oraz oceny 
prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje muszą uwzględniać 
wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  z dnia 02.09.2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno –użytkowego  
- pełnienie nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji projektu 
- przeniesienie na Zamawiającego wszelkich autorskich praw majątkowych i praw zależnych 
do projektu budowlanego oraz wykonawczego 
 
 Dokumentacja projektowa winna być opracowana zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r, w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013.1129 j.t.) . 

 
Dokumentacja projektowa winna być wykonana według wyszczególnienia: 
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a) Inwentaryzacja techniczno-budowlana, 
b) Ekspertyza techniczna stanu istniejącego, 
c) Projekt zagospodarowania terenu wraz z informacją o obszarze oddziaływania inwestycji, 

ideogramem uzbrojenia oraz informacją dot. BIOZ, 
d) Projekt budowlany budynku ( architektura,  detale architektoniczne, konstrukcja, wewnętrzne 

instalacje wod.-kan., co., c.w.u.,  wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej jeśli będzie 
konieczna, elektroenergetyczne gniazd wtykowych, oświetlenia) 

e) Projekt ukształtowania terenu wraz z odwodnieniem, układem zieleni  
f) Minimum 2 wizualizacje budynku w zakresie kolorystyki 
g) Przedmiary robót 
h) Szczegółowe kosztorysy nakładcze oraz inwestorskie 
i) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

 
Projekt wykonawczy będzie stanowić uszczegółowienie zatwierdzonego projektu 
budowlanego dla potrzeb wykonawstwa robót i musi być zgodny z warunkami pozwolenia na 
budowę. Powinien zawierać szczegóły rozwiązań konstrukcyjnych, materiałowych, 
technologii robót, poszczególnych faz robót oraz będzie obejmował co najmniej: 
 

a) Projekt architektoniczno-budowlany, 
b) Projekt wykonawczy konstrukcyjny, 
c) Projekty wykonawcze poszczególnych instalacji wewnętrznych, 
d) Projekty wykonawcze stolarki okiennej i drzwiowej wraz z ich zestawieniem, 

 
W przypadku pojawienia się rozbieżności w dokumentacji projektowej, przyjmuje się 
poniższą kolejność jej ważności: 

1. Umowa z Wykonawcą, 
2. Projekt budowlany, 
3. Projekt wykonawczy, 
4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 
5. Przedmiary robót 
6. Kosztorysy nakładcze i inwestorskie 

 
1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych 

 
Rozwiązanie architektoniczne bryły budynku przewiduje odwzorowanie istniejącego 

układu elewacji .  
 

Przy projektowaniu należy kierować się zasadą optymalizacji: 
- technologii konstrukcji obiektu, 
- powtarzalnością planowanych robót, 
- rozmieszczenia zaplecza budowy, 
- minimalizacji utrudnień funkcjonowania obiektu. 
 

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
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a) Zamawiający  dysponuje mapą do celów projektowych.  

Inwestycja realizowana będzie na dz. nr ew. 437,obr. 0016  Przerąb , gm.  Masłowice 
 

b) Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszystkie konieczne uzgodnienia, warunki i opinie 
oraz zastosować narzucone w nich wymagania w rozwiązaniach projektowych w ramach 
opracowania. 
 

c) Wykonawca dokona wizji lokalnej w terenie w celu właściwej oceny zakresu przedmiotu 
zamówienia. 
 

d) Media dla zabudowy w otoczeniu planowanej inwestycji dostarczają: 
- woda i kanalizacja: Gmina Masłowice 
- energia elektryczna: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Teren, 
 

e) Należy w oparciu o udostępnione materiały opracować kompleksową dokumentację 
projektową i uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę . 

f) Koszty wszelkich uzgodnień w tym:  
-  wykonanie inwentaryzacji obiektów znajdujących się w obszarze projektowanej zabudowy, 

- wykonanie inwentaryzacji zieleni, 
-  wykonanie projektu rozbiórek,  
- organizacji zaplecza budowy, 
ponosi Wykonawca. 

 
1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

 
Istota rozwiązań technicznych zawarta jest w koncepcji kierunkowej opracowanej 

przez Biuro Projektów Budowlanych KONTUR Marcin Ściubak, która stanowi załącznik do 
postępowania przetargowego. Przedstawia ona rozwiązania techniczne, które nie będąc 
rozwiązaniami ostatecznymi, mogą w dalszych opracowaniach szczegółowych ulegać 
zmianom ale z zachowaniem istoty tych rozwiązań. Projekt musi opierać się przede 
wszystkim na bryle budynku oraz przyjętej powierzchni zabudowy przedstawionej przez 
Biuro Projektów Budowlanych KONTUR Marcin Ściubak przy jednoczesnym zachowaniu 
wskaźnika wielkości projektowanej zabudowy do powierzchni działki wynikającego ze stanu 
istniejącego.  
 

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
 

2.1 Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
 
Zakres zamówienia obejmuje: 

1. Opracowanie dokumentacji projektowej 
2. Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę. 
3. Przygotowanie terenu pod inwestycję w tym rozbiórkę dotychczasowych obiektów 
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budowlanych. 
4. Wykonanie zaprojektowanych robót budowlanych. 
5. Wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz inwentaryzacji geodezyjnej powstałych 

obiektów. 
6. Opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej. 

 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne i zgodne z umową opracowanie projektowe 
na następujących nośnikach: 

a) wersja papierowa (wydruki) dokumentacji projektowej: 
    - w 5 egzemplarzach projekty wykonawcze, 
    - w 5 egzemplarzach projekt budowlany, 

  - w 5 egzemplarzach projekt techniczny, 
b) wersja papierowa (wydruki) dokumentacji przetargowej (skrócone opisy techniczne, 
przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie i nakładcze z podziałem na branże oraz zbiorczym 
zestawieniem kosztów w rozbiciu na R, M i S, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlanych) w 3 egzemplarzach 
c) wersja elektroniczna ww. dokumentacji projektowej i przetargowej w 2 kompletach 
 Komplet stanowi: 

 płyta w formacie PDF – dokumentacja projektowa, przedmiar, kosztorysy nakładcze i 
inwestorskie, STWIOR   

 płyta w formacie edytowalnym – dokumentacja projektowa, STWIOR 
- format edytowalny .doc lub .docx dla dokumentów tekstowych 
- format edytowalny CAD .dwg lub .dxf dla plików graficznych 
- przedmiary, kosztorys nakładczy w formacie edytowalnym .ath 

 płyta w formacie .ath – przedmiary, kosztorysy  nakładcze i inwestorskie 
Dopuszcza się tabelę elementów scalonych obejmującą wszystkie kosztorysy branżowe oraz 
kosztorys nakładczy w formacie edytowalnym .xls lub .xlsx 

Kosztorysy inwestorskie należy przekazać na osobnych płytach 
 
Dokumentacja projektowa powinna: 
 - umożliwić realizację inwestycji w formie „zaprojektuj i wybuduj” z uwzględnieniem 
wymagań Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w tym w szczególności z aktami 
wykonawczymi; 
 - w swojej treści określić przedmiot zamówienia, w tym w szczególności technologię robót, 
materiały i urządzenia a także parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań 
materiałowych, wybranej technologii, urządzeń i wyposażenia; 
 - opisywać przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy 
przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane. Wszystkie 
niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie 
wynikającym z przepisów oraz doświadczenia o wzajemnym skoordynowaniu technicznym 
opracowań projektowych powinny być wykonane przez osoby posiadające uprawnienia 
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności, zapewniające uwzględnienie 
zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy; 
 - w zakresie przedmiaru robót zawierać opis robót budowlanych w kolejności 
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technologicznej ich wykonania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstawy do ustalenia cen jednostkowych 
robót lub nakładów rzeczowych,; 
- w zakresie kosztorysu inwestorskiego gwarantować osiągnięcie efektu w postaci gotowego 
do eksploatacji lub użytkowania obiektu. 
 

2.2  Wymagania Zamawiającego w stosunku do planowanych robót budowlanych-
termomodernizacyjnych 
 
2.2.1.Wymagania dotyczące robót rozbiórkowych 
 Należy zdemontować istniejące obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe, parapety 
okienne, instalację odgromową, oprawy oświetleniowe oraz poszycie daszków z poliwęglanu 
na elewacji frontowej sali gimnastycznej ( pow. ocieplenia ok. 120m2 ). Należy rozebrać 
nawierzchnię wzdłuż ścian budynku, aby umożliwić ich docieplenie poniżej poziomu terenu 
( pow. ocieplenia ok. 13,0m2).  Odspojone oraz luźne fragmenty tynków należy usunąć. 
Należy prowadzić segregację materiałów odpadowych w celu łatwego odbioru przez firmy 
zajmujące się utylizacją.  
 
2.2.2.Docieplenie ścian fundamentowych - pow. ocieplenia ok. 13,0m2, pow. ocieplenia ok. 
13,0m2 
 W ramach zadania inwestycyjnego przewiduje się docieplenie ścian fundamentowych 
styropianem AQUA EPS 120 gr. 10cm o poziomie nasiąkliwości mniejszym niż 1%, λ=0,032 
W/(m∙K). Docieplenie należy wykonać na głębokość 1,25m poniżej poziomu terenu 
urządzonego przy budynku. Wykonując wykopy liniowe należy roboty te prowadzić 
odcinkowo nie dopuszczając do odsłonięcia  ław fundamentowych na całej długości ściany.  
 Odsłonięte ściany fundamentowe należy zmyć, osuszyć i wykonać tzw. rapówkę                    
 (tynk surowy jednowarstwowy). Tynk zatarty na ścianie fundamentowej , którego głównym 
zadaniem jest uszczelniać pory fug między cegłą i zabezpieczać przed przedostawaniem się 
do murów wody i wilgoci. W przypadku ściany fundamentowej rapówka stanowi podkład pod 
izolację przeciwwilgociową pionową. Do obrzutki, czyli rapówki zastosować zaprawę o 
rzadkiej konsystencji, rzucaną kielnią,  wyrównując powierzchnię. Grubość warstwy jaką się 
projektuje powinna  wynosić około 4 mm. 
 Na tak przygotowanym podłożu należy wykonać warstwy ocieplenia zabezpieczone  
okładziną z  siatki zbrojącej z włókna szklanego, stosując odpowiednie szerokości zakładów 
 
6.2.3.Docieplenie ścian zewnętrznych ponad poziomem terenu- na elewacji frontowej sali 
gimnastycznej,  pow. ocieplenia ok. 120m2 , 

 W ramach zadania inwestycyjnego przewiduje się docieplenie ścian elewacji budynku 
płytami z styropianowymi, gr. 20cm λ=0,036 W/(m∙K)  Docieplenie należy wykonać 
stosując materiały stanowiące jeden kompletny system BSO . Podczas realizacji robót 
należy zastosować kompletny system ocieplenia posiadający aprobatę ITB na NRO ( 
nierozprzestrzeniający ognia-rozumie się system docieplenia nierozprzestrzeniający ognia 
zarówno przy działaniu ognia wewnątrz jak i od zewnątrz budynku). Nie dopuszcza się 
łączenia systemów.  
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 Przed ociepleniem wszystkie elewacje należy  przygotować poprzez oczyszczenie, 
zmycie  oraz   zagruntowanie.   Narożniki    budynków   należy    ochronić   metalowym   
kątownikiem.   Powierzchnie   ościeży   należy   ocieplić płytami gr. 3,0cm. Ościeże 
otworów należy dodatkowo wzmocnić. Okładzinę należy okleić siatką zbrojącą z włókna 
szklanego, stosując odpowiednie szerokości zakładów. Krawędzie otworów zabezpieczyć 
podwójną  siatką.  Płyty ocieplenia mocować  do  ścian  na  klej  przewidziany  przez  
producenta systemu ocieplenia. Płyty ocieplenia mocować dodatkowo kołkami (łącznikami 
mechanicznymi-termodyble) – ilość kołków i sposób klejenia należy ustalić zgodnie z 
instrukcją producenta systemu ocieplenia. Ilość kołków należy zwiększyć w górnej partii 
elewacji i w pasach krawędziowych. Nie dopuszcza się wypełniania spoin między płytami 
masą klejącą. Dolną krawędź ocieplenia zabezpieczyć kątownikami perforowanymi z 
blachy aluminiowej. Jako warstwę ochronną dla izolacji należy zastosować siatkę z włókna 
szklanego zatopioną w kleju przeznaczonym do zatapiania siatki. Na tak wykonanym 
podłożu należy wykonać gruntowanie elewacji oraz warstwę wykańczającą z tynków 
silikonowych barwionych w masie wg zaproponowanej kolorystyki. W poziomie 
przyziemia, do wys. ok. 1,2 od poziomu terenu, należy wykonać drugą warstwę zbrojoną z 
siatki o gęstości 180 g/m2. Podczas wykonywania prac należy zastosować jednolity system 
dociepleń BSO. 
  

2.2.4.Wykończenie strefy cokołu. 
 Wykończenie strefy cokołu należy wykonać z tynku silikonowego wg kolorystyki 
zaproponowanej uzgodnionej z Zamawiającym. Projektuje się wykonie tynku silikonowego 
na ścianach cokołu na całej jego wysokości nie wykraczając ponad jego przełamanie.  
 
2.2.5.System orynnowania i obróbek blacharskich. 
 Wszystkie obróbki blacharskie należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną z blachy 
ocynkowanej gr. 0,6mm malowanej proszkowo w kolorze uzgodnionym z inwestorem w 
trakcie projektowania. należy ponownie zainstalować rynny ϕ 125mm oraz rury spustowe 
ϕ110mm wykonane z pcv w kolorze uzgodnionym z inwestorem w trakcie projektowania. 
montaż rynien i rur spustowych należy wykonać na prefabrykowanych hakach montażowych. 
   
2.2.6.Podokienniki zewnętrzne i wewnętrzne 
 Wszystkie podokienniki zewnętrzne należy wykonać z blachy powlekanej gr. 0,6mm 
malowanej proszkowo w kolorze uzgodnionym z inwestorem w trakcie projektowania. Po 
montażu stolarki okiennej należy wykonać obróbki wewnętrzne ościeży ( wraz z 
szpachlowaniem gładzią gipsową) oraz podokienników wraz z dwukrotnym malowaniem  w 
kolorze białym ościeży. Podokienniki wewnętrzne należy wykonać z konglomeratu gr. 3cm w 
kolorze "POLARE" ( zbliżony do białego).  
 
2.2.20. Prace branży sanitarnej. 
 
 W ramach robót przygotowawczych należy wykonać spuszczenie wody z instalacji 
CWU i CO. 
 W ramach zadania należy wykonać demontaż rurociągów, zaworów, pomp, 
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rozdzielczy niezbędnych do montażu powietrznej pompy ciepła wysokotemperaturowej o 
mocy znamionowej 7,0kW.   
 
 
2.2.20. 1. Instalacji ciepłej wody użytkowej i pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej 

 
W budynku należy zaprojektować i wykonać instalację ciepłej wody użytkowej w 

zakresie istniejącego pomieszczenia technicznego  ( bez modernizowania pomieszczeń 
reszty obiektu), pobór ciepłej wody użytkowej i cyrkulacja odbywać się będzie z pompy 
ciepła powietrze-woda z zasobnikiem CWU izolowany o pojemności min. 270 dm3 (2 
wężownicowy), COP min. 3.0 (A20/W10-55) / min. 2.9 (A15/W10-55) wg. PN-EN 16147, 
klasa efektywności energetycznej ErP min. A+, całkowita moc grzewcza (pompa ciepła + 
grzałka el.) min. 4 kW, nominalny pobór mocy pompy ciepła max. 0,5 kW, napięcie i 
częstotliwość zasilania 230V/50Hz, wraz z układem kanałów powietrznych, kompletnym 
montażem i podłączeniem elektrycznym; które należy zabezpieczyć przed nadmiernym 
wzrostem ciśnienia i objętości, zaworami bezpieczeństwa 6 bar oraz  naczyniami 
przeponowymi. Instalacja ciepłej wody użytkowej powinna składać się z przewodów 
rozprowadzających poziomych oraz podejść do przyborów. Projektowana instalacja powinna 
spełniać następujące wymagania: 

1) Przewody ciepłej wody użytkowej i cyrkulacyjne należy zaprojektować i 
wykonać z rur wielowarstwowych PE-RT z wkładką aluminiową, 
maksymalna temperatura pracy  95°C, maksymalne ciśnienie pracy 10 bar 
przy 70°C.  Do łączenia przewodów stosować złączki zaprasowywane lub 
skręcane. Należy przestrzegać wytycznych producenta odnośnie wykonania 
instalacji, a w szczególności dotyczących kompensacji przewodów. 
Lokalizacja zasobników pom. kotłowni. Zaprojektować i wykonać 
podłączanie i zasilenie zasobnika CWU z projektowanej technologii 
kotłowni. Całość instalacji izolować otulinami grubości zgodnie z 
Warunkami technicznymi, zał. nr 2. w klasie reakcji na ogień min. B. 

2) Wszystkie podejścia do przyborów sanitarnych należy zabezpieczyć 
odcinającymi zaworami kulowymi. 

3) Zgodnie z § 302.4. Warunków technicznych „W budynkach przeznaczonych 
na zbiorowy pobyt dzieci i osób niepełnosprawnych, w instalacji wody 
ciepłej powinny być stosowane termostatyczne zawory mieszające z 
ograniczeniem maksymalnej temperatury do 43°C, a w instalacjach 
prysznicowych do 38°C, zapobiegające poparzeniu.  

4) Przejścia przez ściany wewnętrzne budynku i stropy wykonać w tulejach 
ochronnych z rur stalowych. Średnice tulei powinny być o 1 cm większe od 
średnicy zewnętrznej przewodu, tak aby możliwe było wypełnienie wolnej 
przestrzeni pomiędzy tuleją a rurą przez piankę poliuretanową. 

5) Wszystkie podejścia do przyborów sanitarnych powinny być wykonane jako 
kryte (prowadzone w bruzdach ściennych, posadzkowych lub obudowane)               
i zaizolowane otulinami w klasie reakcji na ogień min. B / przeznaczonymi 
pod tynk. 

6) Wykonanie demontażu i utylizacji istniejącej instalacji. 
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 Po wykonaniu całej instalacji ciepłej wody i cyrkulacji należy przeprowadzić próby 
szczelności, dezynfekcje i płukanie oraz wykonać badania fizyko-chemiczne oraz 
bakteriologiczne wody. 

 
2.2.20.2. Instalacja ogrzewcza 
 

Źródło ciepła 
-Projektowana pompa ciepła wg dalszej części opracowania 

 
Rurociągi C.O. 

Należy zaprojektować i wykonać instalację CO z rur wielowarstwowych PE-RT 
łączenie wg zaleceń producenta rur i kształtek w zakresie istniejącego pomieszczenia 
technicznego  ( bez modernizowania pomieszczeń reszty obiektu), 
 Przejścia rur przez ściany wykonać w tulejach ochronnych z materiału nie twardszego 
niż sama rura. Przepusty instalacyjne wymagane na przejściach instalacyjnych przez ściany 
dla których klasa odporności ogniowej jest nie mniejsza niż REI60 lub EI60 – w tej samej 
klasie co te przegrody. Na przejściach przewodów niepalnych zastosować masy niepalne wg 
rozwiązań systemowych lub opaski pęczniejące na rurociągach z tworzywa. 
W miejscach przejść przez przegrody nie mogą występować połączenia rur. Przestrzeń 
między tuleją ochronną a rurą powinna być wypełniona materiałem plastycznym 
nieoddziałującym na przewody. Kompensacje wydłużeń termicznych na prostych odcinkach 
przewodów instalacji centralnego ogrzewania zaprojektować jako naturalną oraz kompensacji 
typu U. Odpowietrzenie instalacji zgodnie z PN-91/B-02420. 
 Całość instalacji izolować otulinami grubości zgodnie z Warunkami technicznymi, 
zał. nr 2. w klasie reakcji na ogień min. B. Wszystkie podejścia do grzejników wraz z pionami 
powinny być wykonane jako kryte (prowadzone w bruzdach ściennych, posadzkowych 
lub/oraz obudowane zabudową lekką g-k) i zaizolowane otulinami w klasie reakcji na ogień 
min. B / przeznaczonymi pod tynk. 
 
Armatura  

Do regulacji ilości czynnika grzejnego dopływającego do grzejników zaprojektować i 
wykonać na działce zasilającej zwory termostatyczne z nastawą wstępną, a na nich głowice 
termostatyczne z zabezpieczeniem antykradzieżowym o zakresie nastaw 6- 28 st. C 

Zaprojektować i wykonać następujące typy armatury i osprzętu. Na głównym 
rurociągu zasilającym w celu hydraulicznego wyregulowania zładu, zamontować zawór 
równoważący utrzymuje stałą różnicę ciśnień. Zaworem tym można regulować różnicę 
ciśnień w następujących zakresach: 0,05-0,25bar (5-25kPa), 0,20-40bar (20-40kPa), 0,35-
0,75bar (35-75kPa) oraz 0,60-1,00bar (60-100kPa). Zawór jest montowany na powrocie. 
Posiada pokrętło odcinające oraz kurek spustowy. 

Na zasilaniu zamontować zawór odcinający. Posiada on gwintowane gniazdo rurki 
impulsowej do zaworu równoważącego oraz zaślepki. Zaślepki mogą być zastąpione 
złączkami pomiarowymi (tylko w przypadku, gdy w instalacji nie ma wody), jeżeli mają być 
przeprowadzone pomiary przepływu. 
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Połączenia z armaturą gwintowane (poprzez złączki z gwintami GZ i GW), 
uszczelniane przy pomocy konopi lnianych i pasty lub taśmy teflonowej. Armatura odcinająca 
i regulacyjna powinny być zlokalizowane w miejscach łatwo dostępnych. 

 
 

2.2.20.2. Roboty ogólnobudowlane 
W zakresie robót ogólnobudowlanych należy zaprojektować i wykonać: 
 - wyrównanie tynków za grzejnikami 
 - malowanie fartuchów pod grzejniki 
 - przebicia w ścianach i stropach 
 - bruzdowania  
 - zamurowanie przebić w ścianach i stropach 
 - uzupełnienie ubytków w tynkach po przebiciach i bruzdowaniu  
 - gipsowanie ścian i obudów g-k 
 - gruntowanie podłoży po przebiciach i bruzdowaniu 
 - malowanie ścian i obudów g-k 
 - posadzki z płytek gresowych (odtworzenie) 
 
2.2.20.3. Uwagi, przepisy, normy związane. 
Całość robót i odbiorów należy zaprojektować i wykonać zgodnie z wyżej powołanymi 
normami i przepisami oraz: 
  

1) "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych" 
cz. II "Instalacje sanitarne i przemysłowe"; 

2) Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 1 Komentarz do normy PN-92/B-
01706/Azl:1999 "Zabezpieczenie wody przed wtórnym zanieczyszczeniem"; 

3) Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 2"Wytyczne projektowania 
instalacji centralnego ogrzewania"; 

4) Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6 "Warunki techniczne wykonania 
i odbioru instalacji ogrzewczych"; 

6) Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 8 "Warunki techniczne wykonania 
i odbioru węzłów ciepłowniczych"; 

7) PN-EN 12828:2006- Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych 
instalacji centralnego ogrzewania. 

8) Ustawa  z   dnia   27   kwietnia   2001   roku  -  „Prawo   Ochrony Środowiska" 
(Dz. U. Nr 62 z 2001 roku poz. 627) z późniejszymi zmianami 

9) ROZPORZNDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 
r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie 

10) obowiązujące normy i przepisy na dzień projektowania i wykonania robót. 
 
Wszystkie urządzenia, armatura i materiały izolacyjne muszą posiadać decyzję o 

dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydaną przez odpowiednie jednostki badawcze 
oraz jeśli to wymagane atest higieniczny. 
 
 
 

2.3 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach 
powierzchniowo-kubaturowych dla budowy nowej klatki schodowej 
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Celem projektowym jest przygotowanie dokumentacji budowlanej i technicznej dla 
zadania pn. „Modernizację budynku szkoły filialnej w Przerębie - rozbiórka starej części szkoły, 
budowa wewnętrznej klatki schodowej, modernizacje hali sportowej, montaż nowej instalacji 
c.o., instalacji fotowoltaicznej oraz pompy ciepła”. 
  Budynek 2-kondygnacyjny z pomieszczeniami technicznymi, salami lekcyjnymi i 
szatniami w poziomie parteru, I piętra będzie ekonomiczny w budowie, energooszczędny, 
przyjazny dla środowiska, o relatywnie niskich kosztach eksploatacji. Budynek z  przyłączami: 
wodociągowym, kanalizacji sanitarnej, energetycznym oraz istniejącym zjazdem z terenu 
posesji.  

 
Projektowane zagospodarowanie terenu wraz z układem przestrzennym. 
-przedmiot zadania: 

Przedmiotem opracowania jest „Modernizację budynku szkoły filialnej w Przerębie - 
rozbiórka starej części szkoły, budowa wewnętrznej klatki schodowej, modernizacje hali 
sportowej, montaż nowej instalacji c.o., instalacji fotowoltaicznej oraz pompy ciepła”  
realizowany na dz. nr ew. 437 , woj.: łódzkie, pow.: radomszczański, obr. ewid. 0016 Przerąb. 
Teren ten  jest zagospodarowany.  
 Projektuje się wykonanie budynku klatki schodowej,  dróg dojazdowych,  chodników, 
dojść do budynku  Tereny zielone zostaną wykonane jako siew mieszanki traw wraz z 
nasadzeniami krzewów i drzew.  
 
-dane wyjściowe: 
-Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500  
-Uzgodnienie koncepcji z Zamawiającym 
-Wytyczne i uzgodnienia uzyskane od Inwestora,  
-Informacje techniczne od producentów i dostawców materiałów i elementów budowlanych, 
-Aktualnie obowiązujące normy i przepisy, 
-Konsultacje z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, 
-Konsultacje z rzeczoznawcą do spraw sanitarnohigienicznych, 
 
-istniejący stan  zagospodarowania terenu: 
 Na terenie działki objętej opracowaniem znajduje się budynek szkoły podlegający 
rozbudowie. 
 
-uzbrojenie  
Przy terenie objętym opracowaniem istnieją sieci: 
-instalacji wodociągowej, 
-instalacji elektryczna, 
-kanalizacji sanitarnej, 
 
- projektowane zagospodarowanie działki 
  -układ funkcjonalny. 
 Projektuje się wykonanie budynku dla klatki schodowej,  dróg dojazdowych,  
chodników, dojść do budynku  na dz. nr ew. 437 , woj.: łódzkie, pow.: radomszczański,  obr. 
ewid. 0016 Przerąb, miejsc postojowych dla samochodów osobowych. Tereny zielone zostaną 
wykonane jako siew mieszanki traw wraz z nasadzeniami krzewów i drzew ( min 20 szt.). 
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                  -obsługa komunikacyjna i miejsca parkingowe 
Wjazd na działkę odbywać się będzie istniejącym zjazdem z drogi publicznej. Wjazd 

ten stanowi dojazd i zapewnia komunikację z drogą publiczną projektowanej inwestycji. Dla 
zamierzenia inwestycyjnego projektuje się 10 szt. miejsc postojowych dla samochodów 
osobowych.  

 
-wpływ inwestycji na środowisko 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra z dnia 9 listopada 2010 w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z późniejszymi zmianami w 
wyniku realizacji przebudowy  inwestycji, a następnie eksploatacji obiektu nie przewiduje się 
jakiegokolwiek wpływu pogarszającego stan środowiska naturalnego lub mogącego 
spowodować jego zachwianie. 
 
 -informacja o wpisie do rejestru zabytków 
 Obszar na którym projektuje się nowe budynki wraz z infrastrukturą nie są wpisane 
do rejestru zabytków oraz nie podlegają ochronie. 
   
 -wpływ eksploatacji górniczej 
 Teren i działka nie znajdują się w granicach wpływów eksploatacji górniczej. 
 
 -odpady 
 Odpady będą odnoszone do pojemników na odpady stałe w utwardzonym miejscu 
wyznaczonym do tego celu. 
 
 -ogrzewanie obiektu 
 Centralny system ogrzewania obiektu zasilany z poprzez projektowaną pompę 
ciepła pracująca w hybrydzie z instalacją fotowoltaiczną. 
 
 -zaopatrzenie w wodę 
 Istniejące przyłącze wodociągowe, rozbudowa istniejącej zewnętrznej instalacji 
wodociągowej. 
 
 -zasilanie w energię elektryczną 
Istniejący przyłączem elektroenergetycznym poprzez jego rozbudowę, budowa instalacji PV o 
mocy min. 5,0kWp. 
 

-wody opadowe 
Odprowadzenie wód opadowych z terenów utwardzonych na tereny zielone w 

granicach własnych działki oraz do kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z powierzchni 
dachów oraz terenów utwardzonych na tereny zielone w granicach własnych działki. 

 
-funkcja obiektu 
Program funkcyjny opracowany dla potrzeb  budynku szkolnego. 

 
  

-ochrona przed hałasem 
 W ramach zachowania standardu akustycznego w rozumieniu przepisów dotyczących 
dopuszczalnych poziomów hałasu zaprojektowano budynek zgodnie z normą PN-B-02151-
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02:1987 określającą dopuszczalne poziomy dźwięku i hałasu przenikającego do pomieszczeń 
przeznaczonych do przebywania ludzi w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego 
i użyteczności publicznej. Określono głównie dopuszczalnych poziom wymaganej 
izolacyjności przegrody różnicując wymagania w zależności od źródła pochodzenia hałasu i 
sposobu przenikania tj.: 
-hałasu przenikającego do pomieszczenia od wszystkich źródeł hałasu łącznie, 
- hałasu przenikającego do pomieszczenia od wyposażenia technicznego budynku oraz innych 
urządzeń w budynku i poza nim (np. centralnego ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, stacji 
transformatorowych, urządzeń dźwigowych itp.). 
 

-standard estetyczny 
 W ramach dostosowania się do standardu estetycznego i wizualnego bryły obiektu 
prowadzone zostały uzgodnienia kolorystyki z Zamawiającym. Na obiekcie zastosowano 
kolorystykę sprzyjająca otoczeniu szkolnemu, korzystając z systemu BSO posiadającego co 
najmniej klasę NRO oraz jednej barwy obróbek blacharskich i ślusarki okiennej i drzwiowej. 
 

-infrastruktura przeciwpożarowa 
 Dojazd dla jednostek straży pożarnej do projektowanego obiektu  zapewniony zostanie 
poprzez  istniejącą drogę publiczną. Droga przebiega w odległości  do 15 m od budynku. 
Wyjścia główne z budynku połączone są z drogą pożarową utwardzonym dojściem o 
szerokości nie mniejszej niż 1,5m. Od wyjścia z budynku możliwe jest dotarcie drogami 
ewakuacyjnymi do każdej strefy pożarowej. Droga zapewnia przejazd bez konieczności 
zawracania,  jej szerokość wynosi 5m z promieniami skrętu R=11m. Projektowana  nośność 
dróg wynosi 100 kN na oś. 

 
           -uwagi końcowe  
a)  Odstępstwa od projektu muszą być bezwzględnie uzgodnione z projektantem,  
b) Szczegóły nie ujęte w niniejszym projekcie należy realizować zgodnie z instrukcjami 
wykonania i stosowania, normami branżowymi, warunkami technicznymi, obowiązującymi 
Polskimi Normami oraz wymogami producentów materiałów i urządzeń,  
c) W celu zapewnienia właściwej jakości robót należy rygorystycznie przestrzegać 
odpowiednich warunków technicznych wykonania i odbioru robót i specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych,  
d) Bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów BHP.  
 
 -infrastruktura techniczna oraz układ komunikacyjny na terenie inwestycji  
Na terenie inwestycji urządzona jest infrastruktura w postaci: 
- sieci wodociągowej,  
- sieci elektroenergetycznej,  
- sieci telekomunikacyjnej,  
 
  

 
-zastosowane schematy statyczne 
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W ramach budowy nowych schodów wewnętrznych należy wykonać schody płytowe 
Główną konstrukcję budynku stanowią ściany nośne  z  układem rdzeni żelbetowych na 
których oparte zostaną  płyty monolitycznych schodów.  Ściany zewnętrzne murowane z 
pustaków  zostaną usztywnione poprzez system rdzeni i wieńców żelbetowych tworzących 
ruszt nośny dla ścian. Budynek posadowiony na ławach i stopach żelbetowych.  
 
 

-belki, podciągi 
 Projektuje belki monolityczne żelbetowe wykonane z betonu C25/30 , zbrojone stalą 
zbrojeniową BP 500SP( A-IIIN) wg. projektu wykonawczego. 
 

-posadowienie budynku 
 Projektuje się posadowienie schodów budynku bezpośrednie na ławach i stopach 
fundamentowych w warstwach geotechnicznych określonych jako piaski gliniaste na 
poziomie: -1,15m w stosunku do "zera" budynku. Fundamenty zaprojektowano z betonu 
C20/25 zbrojone stalą zbrojeniową B500SP (A-IIIN). Minimalne otulenie prętów 
zbrojeniowych wynosi 50 mm. Pod fundamentami należy wylać warstwę podkładu z betonu 
C8/10 o minimalnej grubości 10 cm, ułożonego w warstwie piasku średniego zagęszczonego  
do stopnia IS=0,98.  
 

-okładzina schodów    
-podłoga  gress: 
 -płytki gress  gat. 1 klasa antypoślizgowa 

-standard zastosowanych materiałów 
Gres: 
 -gres szkliwiony, 
 -wymiar płytki 60 x 60 cm, 
 -powierzchnia satyna, 
 - nasiąkliwość wodna 0,05 %, 
 -antypoślizgowość klasa R10, 
 -odporność na ścieranie PEI 4, 
 -odporność na plamienie klasa 5, 
 -siła łamiąca powyżej 1300 (N), 
 -odporność na działanie środków domowego użycia GA. 
 

- wycieraczki 
 Przy wejściach do budynku przewidziano obniżenie w posadzce w wysokości 30 mm 
na wycieraczkę. Systemowe wycieraczki składają się z profili z aluminium odpornego na 
wypaczanie, połączonych linką stalową z tworzywa sztucznego z gumowymi listwami na 
podłożu tłumiącym hałas. Wycieraczka na zewnątrz obiektu - 27 mm o profilach 
wykończonych gumą żłobioną i listwą szczotkową, o wymiarach: 
-200 cm – szerokość profili, 
-100 cm – kierunek ruchu. 
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Wycieraczka wewnętrzna z wytrzymałych włókien polipropylenu zbierają wodę i brud. 
Skutecznie osuszająca obuwie. Spód wykonany z gumy antypoślizgowej . 
Parametry techniczne: 
-wymiary 150x90 cm, 
-kolor: antracyt, 
-materiał: 100% polipropylen, 
- grubość: ok. 14mm, 
-spod: guma antypoślizgowa, 
- instalowanie wycieraczek na płaskich powierzchniach bez konieczności wykonania 
dodatkowego wgłębienia. 
 

-rynny i rury spustowe, obróbki blacharskie 
- rynny ø 150mm wykonane z blachy powlekanej, mocowane za pośrednictwem haków, 
- rury spustowe ø 110mm wykonane z blachy powlekanej mocowane za pośrednictwem 
haków, 
-obróbki blacharskie wykonane z blachy ocynkowanej, 
 

- wykończenie ścian 
   
Farby lateksowe: 
 Minimalne parametry techniczne farb lateksowych: 
-Wygląd powłoki: mat 
-Ilość warstw: 2 
-Nanoszenie drugiej warstwy: po 4 godzinach 
-Sposób nanoszenia: pędzel, wałek lub natrysk 
 
Minimalne parametry techniczne farb lateksowych: 
-Wygląd powłoki: mat 
-Ilość warstw: 2 
-Nanoszenie drugiej warstwy: po 4 godzinach 
- Sposób nanoszenia: pędzel, wałek lub natrysk 
 
 Sufit podwieszany wodoodporny: 
- Płyta z wełny mineralnej, pokryta folią winylową, zmywalna, higieniczna 
powierzchnia, kolor biały, 
-system z widoczną konstrukcją, płyty wyjmowane, 
- format 600x600 mm, 
-grubość 15mm, 
- materiał klasy ogniowej A2-s3, zgodnie z EN 13501-1, 
- odporność na wilgoć 95% względnej wilgotności powietrza, 
-izolacyjność akustyczna 34 dB. 
 

 
- elewacje 
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 W ramach zadania inwestycyjnego przewiduje się malowanie ścian elewacji 
budynku, przed malowanie wszystkie elewacje należy  przygotować poprzez 
oczyszczenie, zmycie  oraz   zagruntowanie,   ( elewacja frontowa starej szkoły oraz 
boczna sali gimnastycznej ok. 360m2) 

 
 -balustrady wewnętrzne klatki schodowej 
 Balustrada schodów wewnętrznych, wykonane ze stali nierdzewnej, szlifowanej. 
Słupki z rur ϕ 50 mm, poręcze z rur ϕ 50 mm. Wypełnienie międzysłupkowe – pionowe rurki 
ze stali nierdzewnej, szlifowanej, ϕ10 mm maksymalnie co 11 cm. Poręcz balustrady przy 
schodach zabezpieczona przed ślizganiem. Na ostatnich kondygnacjach klatki schodowe 
zabezpieczone przed upadkiem poprzez wykonanie balustrady do pełnej wysokości.  
 
2.4.1. Wymagania   branży elektrycznej 
Wymagania  określające zakres rozwiązań technicznych i rodzaj stosowanych materiałów dla 
realizacji inwestycji w zakresie instalacji elektrycznej i teletechnicznej mają zapewnić:  
- Wszystkie montowane urządzenia i materiały elektryczne muszą posiadać odpowiednie 
atesty, deklaracje zgodności zezwalające na ich stosowanie na terenie Polski.  
 
2.4.1.1. Zakres prac elektrycznych  
 
2.4.1.1.1. Stan projektowany: 
 

Projektuje się wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu istniejącego budynku 
instalacji PV o minimalnej mocy 5,0kWp.  

W istniejącej rozdzielnicy głównej w budynku należy zamontować zabezpieczenie S-
303 C-25A w obudowie oraz podłączyć go do istniejących zabezpieczeń. Następnie kablem 
od zabezpieczenia nadamiarowo – prądowego w korycie poprowadzić kabel przez inwerter w 
kier. komina wentylacyjnego w który wprowadzić kabel na dach. Następnie obok komina 
zabudować rozdzielnię wyposażoną w zabezpieczenia oraz ograniczniki przepięć.  

Od tej rozdzielnicy kolejno ułożyć dwa stringi przewodu PV LgY 1x6mm2 i połączyć 
w panele fotowoltaiczne ze sobą za pomocą puszek rozgałęźnych bryzgszczelnych. 

 
2.4.1.1.2. Instalacja fotowoltaiczna - PV: 
 

Zgodnie z wytycznymi Inwestora dla zmniejszenia kosztów utrzymania budynku 
projektuje się na dachu instalację fotowoltaiczną. Dla poprawnego zbilansowania 
zapotrzebowania w energię elektryczną na dachu budynku przewidziano montaż paneli 
fotowoltaicznych. Zaprojektowane ogniwa polikrystaliczne charakteryzują się wysoką 
sprawnością. Instalacja poza generowaniem energii elektrycznej ma także podnieść walory 
estetyczne i wizualne projektowanego budynku. Wprowadzenie instalacji do budynku należy 
wykonać poprzez przepust kablowy będący systemowym rozwiązaniem do poszycia 
dachowego i wpiąć w projektowane złącze kablowe nN. 

Lokalizację przepustów należy ustalić na etapie realizacji poszycia dachowego wg 
wskazać wykonawcy instalacji fotowoltaicznej. 
 

Do opracowania projektu przyjęto następujące założenia: 
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1. Opinia techniczna możliwości montażu instalacji fotowoltaicznej – „Koncepcja instalacji” 
2. Obowiązujące normy, przepisy i pojęcia związane z nimi, m.in.: 

 
- PN-HD 60364-7-712:2007 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 7-712: 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Fotowoltaiczne (PV) układy 
zasilania; 
 
- PN-EN 61173:2002 - Ochrona przepięciowa fotowoltaicznych (PV) systemów wytwarzania 
mocy elektrycznej – Przewodnik. 
 

3. Pojęcia związane, wg normy PN-HD 60364-7-712: 
Ogniwo PV – najmniejszy element systemu PV, który wytwarza energię elektryczną 
w warunkach ekspozycji na światło takie jak promieniowanie słoneczne; 
 
Oznaczenia instalacji: 
 
Panel PV – najmniejszy, w pełni chroniony przed wpływami środowiska zespół połączonych 
ze sobą ogniw PV; 
Kolektor PV – mechanicznie i elektrycznie zintegrowany zespół modułów PV i innych 
niezbędnych elementów, które tworzą jednostkę zasilającą prądem stałym; 
Łańcuch PV (string) - obwód, w którym łączy się szeregowo moduły PV, w celu wytworzenia 
w kolektorze PV wymaganego napięcia wyjściowego; 
Skrzynka połączeniowa kolektora PV – obudowa, w której wszystkie łańcuchy PV 
jakiegokolwiek kolektora PV są połączone elektrycznie i gdzie są umieszczone 
zabezpieczenia; 
Przewód główny DC systemu PV – przewód łączący skrzynkę połączeniową generatora 
PV z zaciskami DC falownika PV; 
Inwerter PV – urządzenie, które przetwarza napięcie i prąd stały na napięcie i prąd 
przemienny. 
STC, Standard Test Conditions  STC (Standard Test Conditions) w skrócie: prostopadłe 
promieniowanie słońca o mocy 1000W na jeden m², przy temperaturze 25C. Spektrum 
AM=1,5 (Air Mass), zgodnie z ASTM G173-03 oraz IEC 60904-3; 
Sprawność systemów solarnych (η%) - Stopień zamiany energii słonecznej na 
elektryczną mierzony jest w %. Wówczas moduł PV o sprawności np. 15% z powierzchni 
1m2 (jednego metra kwadratowego) w ciągu godziny wyprodukuje 150Wh energii 
elektrycznej, według międzynarodowego standardu STC (1000w/m2, temp. 25c).  

Opis rozwiązań projektowych 

Na podstawie przeprowadzonej analizy oceny możliwości technicznych montażu 
instalacji fotowoltaicznej w obiekcie wynika możliwość zainstalowania na dachu modułów 
fotowoltaicznych (PV). Instalacja fotowoltaiczna podłączona zostanie przy użyciu jednego 
stringa do jednego falownika. Projektowana instalacja fotowoltaiczna będzie połączona z 
wewnętrzną instalacją elektryczną budynku przewodem YKY 5x16m2. Wyprodukowana 
energia wykorzystana będzie na potrzeby własne budynku a jej nadwyżka zostanie 
odprowadzona do sieci w chwili podpisania umowy z dystrybucją sieci el-en.  

W przypadku zaniku zasilania sieciowego falownik przechodzi w tryb „uśpienia” 
(ang. „Stand-by”), oczekując na powrót napięcia sieciowego co uniemożliwia dostarczenie 
energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej, np. w przypadku świadomego odłączenia 
zasilania – tzw. praca wyspowa. 
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Sposób montażu modułów PV na dachu budynku 

Projektuje się zastosowanie konstrukcji wsporczych dedykowany do paneli 
fotowoltaicznych. Zbudowany jest z innowacyjnych elementów aluminiowych wysokiej 
jakości. Optymalnie dopasowuje się do powierzchni dachu poprzez łatwą regulację. 
Konstrukcja dla paneli fotowoltaicznych posadowionych na dachu skośnym składa się z 
aluminiowych  poziomych profili mocujących 45mm, a także elementów mocujących tj. klem 
końcowych i środkowych, wpustów przesuwnych. Całość konstrukcji oparta jest na 
konstrukcji więźby dachowej za pomocą wkrętów 8x100. Panele fotowoltaiczne zostaną 
ułożone w pozycji poziomej na profilu montażowym i przymocowane za pomocą specjalnych 
uchwytów, składających się z klem końcowych oraz środkowych, śrub i wpustów 
przesuwnych. Konstrukcje wraz z panelami będą przylegać do połaci dachu i będą odchylone 
pod kątem zgodnym z nachyleniem dachu.  
 
Panele fotowoltaiczne 
 

Moduły fotowoltaiczne należy montować do precyzyjnie ułożonych szyn 
montażowych za pomocą klem w 4 punktach podparcia. Klemy mocujące należy rozmieścić 
od 0,125 do 0,25 długości boku licząc od krawędzi. Do montażu muszą zostać użyte specjalne 
zaciski, zapewniające stabilne trzymanie modułu przy zmiennym obciążeniu wiatrem czy 
stałym obciążeniem śniegiem. Nie dopuszczalne jest dociskanie modułu fotowoltaicznego 
klemą, jeżeli swobodnie nie dotyka on szyny. Przykręcanie klem powinno odbywać się z 
odpowiednim momentem, który jest podany przez producenta (8 do 15 Nm). Dokręcenie z 
równomierną siłą gwarantuje właściwe rozłożenie naprężeń w module, zmniejsza ryzyko 
powstania mikropęknięć czy większych uszkodzeń. Stosując taki system montażu, należy 
zachować minimum 2cm odstęp między modułami. Każdy moduł należy wyposażyć w 
złączki MC-4 o stopniu ochrony co najmniej IP65. Złącza kablowe powinny zapewnić 
możliwość rozłączania serwisowego modułów fotowoltaicznych. 

 
Okablowanie DC 
 

Okablowanie w części stałoprądowej połączenia (Paneli Fotowoltaicznych między 
sobą oraz połączenie łańcuchów paneli do Falownika) należy wykonać za pomocą 
specjalistycznego przewodu przeznaczonego dla instalacji fotowoltaicznych, jednożyłowego 
o przekroju 6mm2 lub większym. Przewody muszą posiadać wysoką odpornością na działanie 
promieniowania UV oraz niekorzystnych warunków atmosferycznych. Ponadto przeznaczone 
są do pracy przy podwyższonej temperaturze oraz przy napięciu do 1000V DC. Przewody 
prowadzić wzdłuż konstrukcji stołu metalowego i mocować za pomocą opasek zaciskowych 
odpornych na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Przewody DC prowadzić obok 
siebie w sposób eliminujący powstawanie pętli indukcyjnych. 
 
Inwerter fotowoltaiczny 
 

Dobór mocy wejściowej falownika po stronie DC jest uzależniony warunków jakim 
poddawane są moduły PV. Moc generatora PV powinna być optymalnie dobrana 
uwzględniając zorientowanie modułów (odchylenie od południa), kąt pochylenia modułów 
oraz występowanie okresowego zacienienia. Warunki klimatyczne panujące w Polsce - 
głównie wartości natężenia promieniowania słonecznego, są w przeważającej części roku 
niższe, niż wartości w warunkach STC (warunki, w których określa się moc nominalną 
modułów PV). W związku z tym moc rzeczywista instalacji PV jest o ok. 10-20 % niższa niż 
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moc nominalna podawana w warunkach STC. Zgodnie ze sztuką, sumaryczna moc modułów 
PV powinna być większa do ok 25%. W przedmiotowym opracowaniu został dobrany 
trójfazowy falownik. 

 
Połączenie między falownikiem, a rozdzielnicą główną budynku zrealizowano kablem 

typu YDY. Miejsce montażu falownika zgodnie z załączonym rysunkiem. Główne wytyczne 
producenta dotyczące miejsca montażu falownika to niezbędne odległości od ścian, podłogi, 
sufitu, celem zapewnienia prawidłowej wentylacji, oraz brak ekspozycji na promieniowanie 
słoneczne i opady atmosferyczne. Projektowany inwerter charakteryzuje się szerokim 
zakresem napięcia wejściowego, dzięki czemu istnieje możliwość konfiguracji modułów 
fotowoltaicznych w szerokim zakresie. Do projektowanego falownika zostanie podłączony 
jeden string, składający się z modułów PV. 
 
Podłączenie instalacji AC do sieci wewnętrznej budynku 
 

Energia elektryczna produkowana przez instalację fotowoltaiczną zostanie 
doprowadzona do rozdzielnicy głównej budynku. W rozdzielnicy głównej należy 
zainstalować wyłącznik nadprądowy o prądzie znamionowym dobranym do warunków pracy 
- S303 B 25A.  

W projektowanej rozdzielnicy R-PVDC należy zabudować podstawy bezpiecznikowe 
z wkładkami PV 20A oraz ograniczniki przepięć dedykowane do układów fotowoltaicznych.  

W rozdzielnicy R-PVAC należy zabudować wyłącznik różnicowo-prądowy, 
wyłącznik nadprądowy, ogranicznik przepięć oraz rozłącznik izolacyjny zgodnie z rysunkiem. 
Rozdzielnicę zmiennoprądową należy połączyć z proj. Wyłącznikiem prądu, zlokalizowanym 
jak na rysunku. Przewody od falownika podłączyć do zacisków zabezpieczenia znajdującego 
się w rozdzielnicy głównej. Inwerter połączyć z rozdzielnicą przewodem o żyłach 
miedzianych. Przekrój przewodu dobrano do warunków obciążenia długotrwałego, spadku 
napięcia i warunków zwarciowych. Szczegóły zostały przedstawione na schemacie instalacji 
fotowoltaicznej. W budynku należy zainstalować system ekwipotencjalizacji składający się z 
głównej szyny wyrównania potencjału, do której łączy się bezpośrednio metalową 
konstrukcję wsporczą modułów fotowoltaicznych oraz skrzynki z ogranicznikami przepięć. 
W tym celu należy wykorzystać istniejący uziom. Największa dopuszczalna wartość 
rezystancji uziemienia powinna wynosić 10Ω. Jeżeli istniejący uziom nie spełnia tej wartości 
należy wykonać dodatkowy uziom w celu osiągnięcia wartości rezystancji poniżej 
dopuszczalnej. Połączenia wykonać linką miedzianą. Połączenia wyrównawcze należy 
prowadzić równolegle możliwie blisko linii DC i AC, aby uniknąć tworzenie pętli 
indukcyjnych wywołujących duże przepięcia indukowane.  
 
2.5. Wytyczne dla  budynku przeznaczonego do rozbiórki 
 
2.5.1.Parametry techniczne budynku do rozbiórki 
-wysokość ponad poziom  terenu:    10,24 m 
-szerokość:       10,175 m 
-długość:       21,62 m 
-powierzchnia zabudowy:     219,98 m2 

 
2.5.2.Opis  obiektu przeznaczonych do rozbiórki 
 
-Fundamenty:  ławy kamienne szer. ok. 60cm 
-Ściany konstrukcyjne zewnętrzne: wykonane z cegły . szer. 55cm 
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-Stropy –żelbetowe 
-Dach-drewniany, pokryty dachówką ceramiczną 
-Nadproża: wykonane jako murarskie, 
-Ściany wewnętrzne: wykonane z kamienia szer. 30cm, 
-Posadzki: posadzki cementowe, 
-Tynki wewnętrzne  zewnętrzne :cem. – wap., 
-Stolarka drzwiowa: drewniana, aluminiowe 
-Stolarka okienna: PCV,  
 
2.5.3. Prace i warunki wstępne. 
-Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy bezwarunkowo sprawdzić odłączenie 
od rozbieranego obiektu sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej i telefonicznej.  
-Miejsca odłączenia, wyłączniki, zawory, winny znajdować się poza obrębem robót 
budowlanych. 
- Pracownicy muszą być zapoznani z programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym 
sposobie jej wykonania. 
-Prowadzenie robót rozbiórkowych podczas wiatru o prędkości większej niż 10m/s jest 
zabronione. 
-W czasie rozbiórki budynku przebywanie ludzi na niższej kondygnacji jest zabronione. 
-Przy usuwaniu gruzu z obiektu należy stosować rynny zsypowe (gromadzenie gruzu na 
stropach, spocznikach jest zabronione). 
-Pracownicy znajdujący się na górnych krawędziach rozbieranych ścian muszą być 
zabezpieczeni przed spadnięciem np. przez umocowanie szelek bezpieczeństwa do lin 
asekuracyjnych zawieszonych poziomo nad stanowiskami roboczymi. 
-W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych zabrania się przebywania w strefie 
niebezpiecznej -min.6,0m od obiektu, ludzi i pracowników. 
-Do robót rozbiórkowych dopuścić tylko pracowników przeszkolonych w zakresie BHP i 
znajomości projektu rozbiórki, wyposażonych w środki asekuracyjne (kaski, szelki 
bezpieczeństwa do prac wysokościowych, rękawice, buty z zabezpieczeniem palców, okulary 
ochronne).  
-W czasie pracy nie spożywać posiłków ani nie palić papierosów. Pracownicy narażeni na 
urazy mechaniczne, porażenia prądem, upadki z wysokości oraz inne szkodliwe czynniki 
powinni by zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej.  
-Sprzęt ochrony osobistej pracowników powinien posiadać odpowiednie atesty. 
-Sukcesywnie segregować materiał rozbiórkowy i oczyszczać plac rozbiórki. 
-Znajdujące się w pobliżu rozbieranego urządzenia  użyteczności publicznej, latarnie, slupy z 
przewodami, drzewa, itp. należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami. 
-W celu zapewnienia bezpieczeństwa robót rozbiórkowych wszystkie przejścia pomosty i 
inne niebezpieczne miejsca powinno się zabezpieczyć odpowiednio umocowanymi barierami, 
a pomosty zaopatrzyć w listwy obrzeżne. 
-Wszystkich robotników pracujących na wysokości powyżej 4m należy zabezpieczyć pasami 
ochronnymi na linach umocowanych do trwałych elementów budynku. 
-Bezwarunkowo należy systematycznie prowadzić Dziennik Rozbiórki dotyczący przebiegu 
prac rozbiórkowych. 
-Roboty powinny być prowadzone tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego 
obiektu oraz obiektów sąsiednich, oraz tak aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego 
nie wywołało utraty stateczności i przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji. 
-Nie dopuszczalne jest dokonywanie rozbiórki przez podkopywanie lub podcinanie 
konstrukcji od dołu. 
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-W czasie rozbiórki niedozwolona jest praca na różnych poziomach budynku. Gruz i 
materiały drobnicowe należy usuwać przez specjalne kryte zsypy zabezpieczające przed 
pyleniem. W żadnym wypadku nie wolno gruzu wyrzucać przez okna na zewnątrz. 
-Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie większych ilości materiałów i gruzu na stropie. 
-Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności, należy 
przestrzegać przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach rozbiórkowych,  a w 
szczególności: 

-stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt, 
-stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne, 
-stosować środki zabezpieczające pracowników, 
-zapewnić bezpieczeństwo publiczne. 

-Na czas prowadzenia robót rozbiórkowych należy zabezpieczyć obiekty sąsiadujące, ze 
szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia stolarki okiennej i elewacji, drzewostanu, 
latarni ulicznych, nawierzchni jezdni i chodników 
-Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy uzgodnić z właścicielami budynków 
sąsiadujących termin prowadzenia robót rozbiórkowych. Roboty rozbiórkowe należy 
prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem szczególnych warunków 
bezpieczeństwa. 
 
2.5.4. Dane i informacje szczegółowe o warunkach prowadzenia robót rozbiórkowych 
 
-Rozbiórkę budynku należy prowadzić w następującymi etapami: 

-wygrodzenie terenu. 
-sprawdzenie poprawności odłączenia od rozbieranego budynku, 
-rozbiórka urządzeń i sieci instalacyjnych, 
-rozbiórka okien i drzwi, 
-rozbiórka ścianek działowych, 
-rozbiórka dachu, 
-rozbiórka ścian. 
 

-Rozbiórka urządzeń i sieci instalacyjnych: 
-do rozbiórki urządzeń i sieci instalacji elektrycznej, telefonicznej, wodociągowo-

kanalizacyjnej można przystąpić po stwierdzeniu, że instalacje te zostały odłączone od sieci 
miejskich przez pracowników właściwych instytucji i dokonano wpisu do dziennika 
rozbiórki( budynek pozbawiony tych instalacji, mimo wstępnego stwierdzenia ich braku 
należy przeprowadzić powtórna weryfikację tuż prze rozpoczęciem prac)  

-demontaż instalacji powinna prowadzić brygada złożona z monterów i ich 
pomocników odpowiednich specjalności 

 
-Rozbiórka stolarki drzwiowej i okiennej: 

-skrzydła drzwiowe i okienne zdjąć z zawiasów, zdemontować opaski, ościeżnice 
wykuć z muru.  

-po wyjęciu okien, otwory zaleca się zabić deskami lub blatami dla zapewnienia 
bezpieczeństwa pracy przy następnych robotach. 

 
-Rozbiórka ścianek działowych: 

-rozbiórka ścianek działowych murowanych nie można wykonywać przez 
przewracanie na strop, gdyż może to spowodować zawalenie się stropów, 
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-rozbiórkę działowych ścian murowanych rozpoczyna się od skucia tynku, a 
następnie kolejno, warstwami, od góry do poziomu podłogi, zdejmuje się elementy 
(cegły, pustaki, bloczki), z których są wykonane, 
-prace wykonuje się z podestów lub lekkich przestawnych rusztowań, 
-materiał z rozbiórki należy usuwać etapami, aby nie zalegał na stropie. 
 

- Rozbiórka dachu: 
-przed rozpoczęciem zdejmowania pokrycia dachu trzeba zdemontować: rury 

spustowe, rynny, obróbki blacharskie i ułożyć je na ziemi, 
-teren wokół budynku wyłożyć folią PE, dla łatwego oczyszczania po każdej zmianie 

roboczej, 
-pracownicy narażeni na urazy mechaniczne, porażenia prądem, upadki z wysokości 

oraz inne szkodliwe czynniki powinni by zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej, 
-sprzęt ochrony osobistej pracowników powinien posiada odpowiednie atesty,  

 
 -Rozbiórka ścian: 

-rozbiórkę ścian murowanych rozpoczyna się od skucia tynku, a następnie kolejno, 
warstwami, od góry do poziomu podłogi, zdejmuje się elementy (cegły, pustaki, bloczki), z 
których są wykonane, 

-prace wykonuje się z podestów lub lekkich przestawnych rusztowań najpierw na 
wyższych kondygnacjach, potem na niższych, 

-materiał z rozbiórki należy usuwać, aby nie zalegał na stropach. 
-w końcowej fazie dokonać rozbiórki stropu technicznego nad przyziemiem, ścian 

fundamentowych budynku oraz fundamentów. 
 

-Uwagi: 
 ze względu na jakość i stan techniczny materiałów, nie zakłada się ich  odzysku do 

ponownego wbudowania, 
 całość urobku z rozbiórki budynku przeznaczyć do wywozu na zorganizowanym 

wysypisku, 
 transport gruzu prowadzić na bieżąco, w miarę postępu robót rozbiórkowych, 
 przewidzieć go samochodami samowyładowczymi, zabezpieczonymi plandekami 

przed pyleniem w czasie jazdy, czy też siatką przed odrywaniem się drobnych części 
lotnych, 

 roboty prowadzić pod kierownictwem osoby posiadającej właściwe uprawnienia 
budowlane, 
 

2.5.5. Wpływ rozbiórki obiektu na środowisko. 
 
-Przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii: brak 
- Rodzaj wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań 
chroniących środowisko: 
- ilość i sposób odprowadzania ścieków bytowych: nie dotyczy, 
- ilość i sposób odprowadzania wód opadowych : nie dotyczy, 
- ilość, rodzaje zainstalowanych i planowanych urządzeń emitujących hałas, zanieczyszczenia 
powietrza, promieniowanie, pole elektromagnetyczne lub innych elementów  powodujących 
uciążliwości: brak 
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-wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, 
wody powierzchniowe i podziemne: podczas realizacji inwestycji nie planuję i nie przewiduję 
się negatywnego wpływu realizowanej inwestycji na istniejące zagospodarowanie terenu 
-wszelkie prace ziemne wykonywane będą w sposób zapewniający ochronę gruntu, wód 
powierzchniowych, oraz wód podziemnych przed zanieczyszczeniami 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra z dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko z późniejszymi zmianami w wyniku 
realizacji rozbiórki nie przewiduje się jakiegokolwiek wpływu pogarszającego stan 
środowiska naturalnego lub mogącego spowodować jego zachwianie. 
2.5.6. Roboty przygotowawcze: 
-Oznakowanie terenu prowadzonych robót poprzez umieszczenie na terenie nieruchomości 
tablic informacyjnych i ostrzegawczych, 
-Umieszczenie na terenie nieruchomości znaków drogowych i tablic informacyjnych 
zmieniających organizację ruchu pojazdów mechanicznych i ruchu pieszego na terenie 
nieruchomości, 
-Przygotowanie terenu nieruchomości do ustawienia zaplecza budowy , utwardzenie terenu 
zielonego pod montaż kontenerów zaplecza budowy, 
-Dostarczenie i montaż na terenie nieruchomości obiektów zaplecza budowy, 
-Podłączenie zasilania w energię elektryczną obiektów zaplecza budowy z instalacji 
elektrycznej istniejącego budynku, 
-Wydzielenie, oznakowanie i wygrodzenie stref niebezpiecznych, 
 
2.5.7. Roboty rozbiórkowe: 
-Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy obiekt odłączyć od sieci 
elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociągowej i kanalizacyjnej(jeżeli jest podłączony 
do wyżej wymienionych mediów) 
-Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części 
konstrukcji obiektu przez wiatr-jest zabronione. 
-Roboty należy wstrzymać w przypadku, gdy prędkość wiatru przekracza 10 m/s. 
-W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych przebywanie ludzi na niżej położonych 
kondygnacjach -jest zabronione. 
-Usuwanie jednego elementu nie może wywoływać nieprzewidzianego spadania lub 
zawalenia się innego elementu. 
-Przewracanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie i podcinanie – jest 
zabronione. 
-W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobami zmechanizowanymi, wszystkie 
osoby i maszyny powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną. 
-Miejsce i sposób ustawiania oraz oparcia drabin i innych narzędzi pomocniczych (np. 
pomostów, rusztowań itp.) powinno być wskazane przez kierownika robót lub mistrza 
budowlanego. 
-Do usuwania gruzu w czasie robót rozbiórkowych należy stosować zsuwnie lub rynny 
spustowe. 
-Rynny zsypowe powinny mieć zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu. 
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-Opuszczanie i gromadzenie gruzu powinno odbywać się tylko w miejscach wyznaczonych 
przez kierownika robót lub mistrza budowlanego. 
-W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobem przewracania, długość 
umocowanych lin powinna być trzykrotnie większa od wysokości obiektu, a ich umocowanie 
powinno być niezawodne. 
-Liny należy każdorazowo sprawdzać przed ich ponownym użyciem. 
-Przy zakładaniu liny - należy pracowników zabezpieczyć przed spadaniem przypadkowo 
strąconych cegieł lub gruzu. 
-Gromadzenie gruzu i materiałów odzyskanych z rozbiórki na stropach i innych 
konstrukcyjnych częściach rozbieranego obiektu -jest zabronione. 
-Strefa niebezpieczna wynosi zasadniczo co najmniej 1/10 wysokości z której mogą spadać 
przedmioty lub materiały -jednak nie mniej niż 6,0 m.  
-Przy przewróceniu elementów konstrukcyjnych, strefę niebezpieczną należy powiększyć do 
rozmiarów obalanych elementów z uwzględnieniem rozrzutu materiałów i elementów 
konstrukcji.  
-Prowadzenie robót rozbiórkowych o zmroku lub przy sztucznym świetle – jest zabronione. 
-Materiał uzyskany z robót rozbiórkowych należy składować w kontenerach z prowadzeniem 
segregacji na materiały: 

-drewnaine, 
-bitumiczne, 
-metalowe, 
-materiały z tworzyw sztucznych, 
-gruz budowlany. 

-Elektronarzędzia używane do rozbiórki powinny posiadać odpowiednie atesty oraz jeśli to 
konieczne w zestawie nauszniki oraz stopery. 
 
2.5.8. Roboty porządkowe 
-Po zakończonych robotach rozbiórkowych należy uporządkować teren wokół rozbieranych 
obiektów oraz teren pozostały po rozbiórce, 
-Należy przeprowadzić niwelację terenu, tak aby zachowana została struktura występująca na 
całej działce objętej inwestycją, 
-Należy nawieźć 15 cm warstwę humusu w celu odbudowy terenów zielonych ( w miejscach 
gdzie nie przewiduje się dalszej budowy bądź rozbudowy), 
-Po zakończonych pracach należy zdemontować tymczasowe oznakowanie oraz ogrodzenie 
terenu robót. 
 
2.5.9. Elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia 
ludzi. 

Na terenie prowadzonych robót budowlanych nie  przewiduje się elementów, które 
stanowiłby zagrożenie życia lub zdrowia podczas prawidłowo wykonywanych robót 
rozbiórkowych. 
 
2.5.10. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych. 
 
Do przewidywanych zagrożeń można zaliczyć: 
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- możliwość upadku (prace na wysokościach),  
- ręczne przenoszenie materiałów ( nieodpowiednie obciążenia dla pracowników), 
- porażenie prądem, 
-podrażnienia błon śluzowych (zapylenie), 
-potknięcie się na tym samym poziomie, 
-poślizgnięcie się na tym samym poziomie, 
-przygniecenie elementem montowanym, 
-uderzenie elementem montowanym, 
-rozerwanie tarczy tnącej, 
-poparzenie podczas cięcia palnikiem, 
-hałas, 
Skala przewidywanych zagrożeń i możliwości ich występowania jest niska. 
 
2.5.11.Sposób prowadzenia instruktażu pracowników i zapobiegania niebezpieczeństwom. 
 
-Kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania planu „BIOZ”, zgodnie z art. 21a 
Prawa Budowlanego, a także do wykonania projektu i organizacji placu budowy i 
harmonogramu realizacji prac budowlano-montażowych 
-Roboty rozbiórkowe winny być prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry 
technicznej,  
-Przed przystąpieniem do robót ziemnych i budowlano-montażowych należy przeprowadzić 
wstępne szkolenie dla pracowników w zakresie objętym planem „BIOZ” zgodnie z RMI z 
dnia 06.02.2003r. 
-Przed dopuszczeniem pracowników do robót zakład zobowiązany jest zaopatrzyć go w 
odzież robocza i ochronna, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Z uwzględnieniem 
niebezpieczeństw występowania: urazów mechanicznych, porażenia prądem, oparzenia, 
zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokości lub innych szkodliwych czynników i 
zagrożeń związanych z wykonywaną pracą 
-W czasie trwania robót codziennie przeprowadzać instruktaż stanowiskowy dla osób 
zatrudnionych na budowie. 
-Należy zapewnić stały dostęp pracowników do telefonu alarmowego, wykaz numerów 
telefonów i adresów najbliższego punktu opieki lekarskiej, straży pożarnej, policji, a także 
apteczki oraz środków i urządzeń przeciwpożarowych 
-Na budowie powinny się znajdować podręczne środki gaśnicze. 
-Należy wykonać i oznakować drogi umożliwiające ewakuację, komunikację i dojazd dla 
wozu straży pożarnej lub karetki pogotowia, tych dróg i wjazdów nie wolno zastawiać, a tym 
bardziej wykorzystywać na cele składowania, muszą być w każdej chwili dostępne. 

Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych na obiekcie należy przeszkolić wszystkich 
pracowników pod kątem występowania niebezpieczeństw  wiązanych z charakterem robót 
prowadzonych na obiekcie , ze szczególnym uwzględnieniem robót dla których skala 
zagrożenia jest duża. Pracownicy dopuszczeni do wykonywani robót budowlanych winni 
spełniać 
wymagania: 

-posiadać odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 
poświadczone wymaganymi dokumentami, 

-posiadać niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie bezpiecznego i sprawnego 
wykonywania danej pracy oraz posługiwania się przewidzianymi do tej pracy narzędziami i 
urządzeniami i sprzętem, 

-mieć właściwy stan zdrowia poświadczony aktualnymi badaniami orzeczeniem 
lekarza medycyny pracy, 
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-posiadać niezbędną znajomość przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
udokumentowane poświadczenie instruktażu i przeszkolenia w tym zakresie, 
-fotokopie dokumentów jw. winny być w posiadaniu kierownika budowy 
 
2.5.12. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia lub w ich sąsiedztwie w tym 
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umozliwiająca szybką ewakuację  na 
wypadek pożaru, awarii i inych zagrożeń  

-Do wykonywania robót budowlanych stosować wyłącznie narzędzia, sprzęt i 
maszyny przeznaczone do tego celu, posiadające wymagane przepisami certyfikaty, które 
poddawane są kontrolom i przeglądom zgodnym z wymaganiami producentów tych urządzeń 
i przepisami. 

-Podczas wykonywania robót budowlanych bezwzględnie stosować środki ochrony 
zbiorowej i indywidualnej. 

- Podczas wykonywania robót bezwzględnie stosować zalecenia producentów 
materiałów które podlegają wykorzystaniu podczas prac. 

- Przed i w trakcie prowadzenia robót realizować szkolenia pracowników zgodnie z 
obowiązującymi przepisami tj. szkolenia wstępne ogólne, szkolenia wstępne na stanowisku 
pracy, szkolenia wstępne podstawowe, szkolenia okresowe. Za przeprowadzanie tych szkoleń 
odpowiedzialny jest pracodawca. 

- Tematyka szkoleń powinna być zgodna z programami szkoleń w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

- W trakcie wykonywania robót budowlanych bezwzględnie stosować zasady i 
przepisy porządkowe obowiązujące na terenie nieruchomości. 

- W trakcie wykonywania robót bezwzględnie stosować się do oznakowania rejonu 
wykonywanych robót, oraz organizacji ruchu na terenie nieruchomości zgodnie z wykonanym 
oznakowaniem. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 
sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany , 
stosownie do zakresu obowiązków. Nieprzestrzeganie przepisów BHP na placu budowy 
prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 
Wykonawca prac ma obowiązek zapewnienia pracownikom niezbędnego sprzętu ochrony 
osobistej jak: 
- odzież ochronna - ubrania, kurtki, bluzy, kamizelki, spodnie, peleryny, 
- środki ochrony głowy - hełmy ochronne, czapki, kaski, 
- środki ochrony kończyn górnych - rękawice ochronne, 
- środki ochrony kończyn dolnych - buty, trzewiki, 
- środki ochrony twarzy i oczu - okulary, gogle, 
- środki ochrony układu oddechowego - sprzęt filtrujący, 
- środki ochrony przed upadkiem z wysokości - szelki bezpieczeństwa, pasy biodrowe, linki 
bezpieczeństwa, amortyzatory, urządzenia samohamowne, 
- dermatologiczne środki ochrony skóry - środki osłaniające skórę (kremy, pasty, maści), 
środki oczyszczające skórę, środki regenerujące skórę. 
Osoba kierująca pracami jest obowiązana: 
-organizować stanowisko pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP, 
-dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z 
przeznaczeniem, 
-organizować , przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 
pracowników przed wypadkami przy pracy , chorobami zawodowymi i innymi chorobami 
związanymi ze środowiskiem pracy, 
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-dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego a także 
o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem. 

 
Obiekt budowlany poddany zamierzeniu inwestycyjnemu posiada dojazd  do drogi 
publicznej. Poza bezpośrednią komunikacją przewiduje się łączność z wykorzystaniem 
możliwość telefonii komórkowej jak i internetowej. W  celu sprawnej i szybkiej ewakuacji 
należy wydzielić i oznakować :  
-strefy niebezpieczne w pobliżu chodników dla pieszych, parkingów i wjazdu na teren 
budowy, 
-strefy pracy maszyn i urządzeń (między innymi zasięg ruchomych części sprzętu),  
-strefy wykopów, 
-strefy pracy na wysokościach, 
-strefy przejść służbowych. 

Wyżej wymienione strefy wydzielić i oznakować zależnie od rejonu i czasu ich 
wystąpienia oraz rodzaju zastosowanego sprzętu. Należy zastosować odpowiednie dla danego 
ostrzeżenia tablice bhp np. w zakresie obsługi maszyn urządzeń i elektronarzędzi ,pracach na 
wysokości, przejść służbowych.  Strefy zagrożenia należy wydzielić za pomocą taśm z 
tworzywa sztucznego w sposób widoczny i jednoznaczny. 

 
 

III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 
 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów, 
Teren inwestycji nie jest objęty  MPZP  
 

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane. 

Oświadczamy, iż w stosunku do nieruchomości gruntowej położonej w Przerębie przy 
97-515 Masłowice, dz. nr ew. 437,obr. 0016 Przerąb posiada tytuł własności  

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego, 
 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce Normami i 
normatywami. W wyjątkowych przypadkach można dopuścić stosowanie innych norm i 
przepisów, ale muszą one być wyraźnie określone. Lista ma charakter pomocniczy. Nie 
umieszczenie przepisu na liście nie zwalnia od jego stosowania i przestrzegania  
 
Ustawy: 
 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z późniejszymi 
zmianami)   

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).   
 Ustawa z dnia 12 września 2002r. o normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169 poz. 1386).   
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz.881)  
  Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2005 nr 240 poz. 
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2027) 
 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne ( Dz. U Nr 54, poz. 348 z późn. zm.) 

wraz z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych  i terenów (Dz. U.  z 2006r.Nr 
80, poz. 563). 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (Dz. U. 2000 nr 122 poz. 1321).   
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r, o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2002 nr 147poz. 

1229).     
 Ustawa 2 dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 628).    
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627) z 

późniejszymi zmianami) zmianami).   
 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2002 nr 166 poz. 1360) 

wraz z aktami wykonawczymi.    
 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (Dz. U. 2001r. Nr 72, póz. 747 z późniejszymi zmianami).   
 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 

204, poz. 2086).   
 
Rozporządzenia  
 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U Nr 120, poz. 1133). Zakres i forma projektu 
budowlanego powinna odpowiadać warunkom określonym w w/w. Rozporządzeniu.  oraz z 
wynikającymi z ww. ustawy przepisami odrębnymi, w zależności od zakresu inwestycji. 
 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. ( Dz.U.Nr 130 poz.1389) w 
sprawie  określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno – użytkowym. 

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie systemów 
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w 
ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE. (Dz. 
U. Nr 195, poz. 2011).   

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie 
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych 
do ich wydawania (Dz. U. z 2004 Nr 237 poz. 2375)   

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).   

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).   
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).   

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz.U. Nr 198, poz. 2041).   

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 
Nr 198, poz. 2042).   

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia  2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać  budynki i ich usytuowanie (Dz. U Nr 75, poz. 690 
z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne ( Dz. U Nr 54, poz. 348 z późn. zm.) 
wraz z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych  i terenów (Dz. U.  z 2006r.Nr 
80, poz. 563). 

 Rozporządzenie Ministra  Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 16 czerwca 2003r. w 
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. 
U. z 2003r., Nr 121. poz. 1137). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 września 1998 r. w 
sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 2 kwietnia 2001r  w 
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 
dokumentacji projektowej. 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 
r.w sprawie warunków i trybu postępowania przy rozbiórkach nie użytkowanych, 
zniszczonych lub nie wykończonych obiektów budowlanych oraz udzielania pozwoleń na 
zmianę sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym 
 
Normy 

 Podstawowy wykaz norm ujęto w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 12 kwietnia  2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać  
budynki i ich usytuowanie (Dz. U Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) 
 


