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IV. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot opracowania 
 
Przedmiotem niniejszych Warunków wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót dla zadania pn.: „Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Strzelcach Małych”. Uzupełnieniem Wymagań Ogólnych (WWiORB-00.00) są 
warunki wykonania i odbioru robot budowlanych szczegółowe zawierające sposób wykonania 
robót. Jeżeli w Warunkach wykonania i odbioru robót budowlanych w punkcie dotyczącym 
szczegółowych warunków wykonania robót nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek roboty, 
należy wykonać ją zgodnie z wymaganiami ogólnymi. Przedmiotem zamówienia jest 
zaprojektowanie oraz wykonanie prac w ramach zadania „Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Strzelcach Małych”. 
 
1.2. Zakres zastosowania 
 
WWiORB jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać i 
rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże) opisanych w Programie 
Funkcjonalno – Użytkowym. Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy 
traktować w odniesieniu do wykonania dokumentacji projektowej oraz robót wymienionych w PFU. 
 
1.3. Zakres robót objętych kontraktem 
 
Zakres robót oraz opis stanu istniejącego został podany we wcześniejszych punktach części 
opisowej programu funkcjonalno-użytkowego. W zakres zadania wchodzi: właściwe, zgodne z 
zasadami projektowania i wiedzą inżynierską wykonanie dokumentacji (Projektu Budowlanego) w 
zakresie niezbędnym do uzyskania „Pozwolenia na budowę” zgodnie z Polskim Prawem 
Budowlanym wraz z jego uzgodnieniem oraz wykonania projektów wykonawczych w zakresie 
niezbędnym do zrealizowania Robót, oraz pozostałych dokumentów opisanych w PFU; właściwe i 
zgodne z zatwierdzonym projektem budowlanym i projektami wykonawczymi wykonanie 
inwestycji. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Podstawowe określenia zostały podane w pkt. 1.1.1. niniejszego programu funkcjonalno-
użytkowego. Pozostałe użyte w WWiORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć w 
każdym przypadku następująco: 
 
Kierownik budowy osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami 
ponosząca odpowiedzialność za prowadzona budowę. 
 
Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Kontrakt akt umowy zawarty pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót.  
Cena kontraktowa wartość ceny za roboty określone w kontrakcie wraz z usunięciem wad, 
zgodnie z postanowieniami warunków kontraktu. 
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Dokumentacja przetargowa dokument przygotowany przez Beneficjenta końcowego na potrzeby 
procedury przetargowej. 
 
Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi.  
Budynek – obiekt budowlany trwale związany z gruntem posiadający fundamenty i dach 
 
Laboratorium należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, Zamawiającego, 
Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inżyniera, niezbędne do 
przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych Robót. 
 
Odpowiednia (bliska) zgodność zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych 
 
Wada jakakolwiek część robót budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy. 
 
Termin wykonania czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakończenie całości lub części 
robót budowlanych wraz z przeprowadzeniem prób końcowych, mierzony od daty rozpoczęcia do 
daty zakończenia. 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu odbiór polegający na ocenie ilości i jakości 
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu. 
 
Odbiór częściowy odbiór polegający na ocenie ilości, jakości oraz ustaleniu wynagrodzenia za 
wykonaną część robót, dla której w szczegółowych warunkach umowy został przewidziany odrębny 
termin zakończenia i odbioru lub która została wbrew postanowieniom warunków umowy zajęta w 
użytkowanie przez Zamawiającego. 
 
Dokumentacja budowy — należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opis służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w 
przypadku realizacji obiektów metodą montażu także dziennik montażu. 
 
Dokumentacja projektowa – projekt budowlany i wykonawczy dla przedsięwzięcia, specyfikacje 
techniczne, plan BIOZ 
 
Dokumentacja powykonawcza dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi sporządzona przez 
Wykonawcę. 
 
Aprobata techniczna pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie. 
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Właściwy organ należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno budowlanego lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego. 
 
Wyrób budowlany — należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
użytkową. 
  
Certyfikat zgodności dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że 
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są 
zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN 
lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 
 
Znak zgodności zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub 
usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
pozwoleniem na budowę, Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami 
Inżyniera. 
 
1.5.1. Podstawa wykonania prac objętych Kontraktem 
 
Podstawą wykonania Robót objętych Kontraktem jest: 
Kontrakt; 
Warunki Kontraktowe Ogólne oraz Warunki Szczegółowe dla Robót budowlanych i 
inżynieryjnych projektowanych przez Wykonawcę, tzw. żółty FIDIC; Program funkcjonalno-
użytkowy w znaczeniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 2 września 2004; 
 
Dokumentacja projektowa wykonana przez Wykonawcę. 
 
1.5.2. Przekazanie Terenu budowy 
 
1.5.2.1. Przekazanie terenu budowy 
 
Zamawiający oświadcza, że posiada pełne prawa do Terenu Budowy, na którym realizowane będzie 
zadania inwestycyjne objęte niniejszymi Wymaganiami i że w terminie określonym w Kontrakcie 
(Inżynier lub Zamawiający) przekaże Wykonawcy ten Teren Budowy wraz z uzyskanym 
pozwoleniem na budowę i wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej (projekty budowlane i projekty 
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wykonawcze) i dwa komplety Specyfikacji Technicznych. Na Wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. Z chwilą przejęcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami 
nieruchomości, których teren został przekazany pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym 
terenie. Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków 
mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę. 
 
1.5.2.2. Zabezpieczenie terenu budowy 
 
Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 
czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy 
Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. W trakcie realizacji robót wykonawca 
dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i 
urządzenia takie jak: bariery, znaki drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu 
kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą 
być zaakceptowane przez Inżyniera. Wykonawca zapewni wystarczające środki zapobiegające 
uszkodzeniu dróg. 
 
Ponadto przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie 
zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o terminie ich zakończenia. 
 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
 
1.5.3. Dokumentacja projektowa i powykonawcza 
1.5.3.1. Dokumentacja projektowa 
 
Dokumentacje projektową wykonawca przygotuje zgodnie z wytycznymi zawartymi 
 programie funkcjonalno-użytkowym. 
 
1.5.3.2. Dokumentacja powykonawcza 
 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w 
rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robot. Zmiany te należy rejestrować na 
komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać 
Inżynierowi aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu,        w 
celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robot kompletny zestaw rysunków 
Wykonawca przekaże Inżynierowi. Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracować 
dokumentację powykonawczą całości wykonanych Robót, w tym również instrukcje obsługi i 
konserwacji na tyle szczegółowe, aby umożliwiały Zamawiającemu obsługę, konserwację, 
rozbieranie, ponowne składanie, regulacje i naprawy danej części Robót. Dokumentację 
powykonawczą Wykonawca przekaże Zamawiającemu                                   w 3 egzemplarzach. 
Jeżeli w trakcie wykonywania Robot okaże się koniecznym uzupełnienie Rysunków, Wykonawca 
sporządzi brakujące rysunki lub Specyfikacje niezbędne do właściwego wykonania Robot na 
własny koszt w 4-rech egzemplarzach i przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia. 
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1.5.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i PFU 
 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z PFU oraz Dokumentacją 
Projektową wykonaną przez Wykonawcę (zatwierdzoną przez Zamawiającego oraz kompetentne 
organy administracji państwowej). Wykonawca odpowiedzialny jest, za jakość prac i ich zgodność 
z umową, PFU, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inżyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle wg opracowanej dokumentacji 
projektowej. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z PFU, 
Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w PFU będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 
i elementów budowli muszą być jednorodnej wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
Wszelkie nazwy własne produktów użyte w SIWZ winny być interpretowane, jako definicje 
standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w projekcie. 
Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywołane w PFU winny być rozumiane, jako 
Polskie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie i Międzynarodowe w zakresie 
przyjętym przez polskie prawodawstwo, jeżeli takie mają zastosowanie w projekcie. 
PFU nie rości sobie pretensji do miana wyczerpującej i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę 
przy wykonywaniu projektów i planowaniu budowy oraz kompletując dostawy sprzętu i 
wyposażenia. Wymagania mogą nie objąć wszystkich szczegółów niezbędnych do opracowania 
projektów. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w SIWZ, zgodnie z 
klauzulą 1.9 Warunków Kontraktu, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, 
który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. Wykonawca wykona obiekt w 
pełni funkcjonalny i wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dostarczy i zainstaluje 
sprzęt pod wszelkimi względami kompletny i gotowy do eksploatacji i spełniający niniejsze 
wymagania. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapoznać się z 
postanowieniami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. „O odpadach” (Dz.U.01.62.628 z późniejszymi 
zmianami). Wykonawca musi wystąpić o określone Ustawą zezwolenia i uzgodnienia oraz ponieść 
wszelkie koszta związane z zagospodarowaniem odpadów. W okresie trwania budowy i 
wykończania Robót 
 
Wykonawca będzie: 
 
-podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do 
 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Placu Budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację baz, warsztatów, 
magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
-zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
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-zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami. 
-możliwością powstania pożaru.  
Obowiązkiem Wykonawcy jest znajomość i stosowanie w czasie prowadzenia Robót wszelkich 
przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. Charakterystyka zagospodarowania 
przestrzennego według Rozporządzenia MŚ z dnia 29 lipca 2004r. (Dz.U.2004.178.1841), 
kwalifikuje obszar prowadzonych robót do terenów, dla których dopuszczalny poziom hałasu 
wyrażony dopuszczalnym poziomem dźwięku A nie powinien przekraczać: 
-w porze dziennej = 50 dB(A), 
-w porze nocnej = 40 dB(A). 
wszelkie prace wykonywane w bliskim sąsiedztwie drzew i krzewów należy prowadzić pod 
nadzorem Inżyniera. 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 
przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach 
niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w 
wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez 
któregokolwiek z jego pracowników. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w 
pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
 
Wykonawca odpowiada za ochronę istniejących instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne znajdujące się w obrębie placu budowy, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od 
odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę 
czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponosząc koszty tych napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. 
 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, 
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie 
będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca 
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będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inżyniera. 
 
1.5.9. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 
 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 
przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest 
zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżynierowi, program zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował 
w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie 
konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. W szczególności 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z: Kodeksu pracy 
(tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 
 
668, z 1999 r. Nr 99 poz. 1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dział Dziesiąty – „Bezpieczeństwo i 
higiena pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie 
niektórych ustaw (Dz.U.96.24.110); Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U.03.47.401); Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz.U.03.120.1126). Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien zostać sporządzony 
zgodnie z w/w rozporządzeniem.  Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie 
Kontraktowej 
 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 
elementów wyposażenia użytych do realizacji robot od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru 
robot. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący 
Inżyniera. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje 
swoje obowiązki konserwacyjne. Zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunięciem 
punkty osnowy geodezyjnej poziomej na czas trwania kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie, 
przemieszczenie tych punktów podlega karze grzywny (ustawa z dnia 17.05.89 r. „Prawo 
Geodezyjne i Kartograficzne” Dz. U. Nr 30, Rozdz. 9, Art. 49, ust.3.). W przypadku zniszczenia, 
uszkodzenia lub przesunięcia Wykonawca na własny koszt zleci ich wznowienie jednostce 
wykonawstwa geodezyjnego Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót 
za utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i 
w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. Wykonawca w 
ramach Kontraktu ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu robót i 
doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy. Koszt 
zabezpieczenia Terenów Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
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przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. W Cenę Kontraktową włączony winien być 
także koszt wykonania poszczególnych obiektów zaplecza, drogi 
 
tymczasowe i montażowe oraz uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i 
mediów energetycznych na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki 
itp. W Cenę Kontraktową winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i 
eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Kontraktu oraz koszty 
ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu Kontraktu. Zabezpieczenie 
korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w 
pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych przyłączenia, 
dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i 
zezwoleń. 
 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
W różnych miejscach SIWZ podane są odnośniki do norm krajowych Normy te winny być 
traktowane jako integralna część SIWZ i czytane w połączeniu z PFU, w których są wymienione. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w 
związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z 
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w PFU. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie 
zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. W razie potrzeby Normy mogą zostać 
zastąpione innymi, pod warunkiem, że Wykonawca uzasadni ten fakt przed Inżynierem i jedynie w 
wypadku uzyskania pisemnej zgody od Inżyniera. Szczegółowa lista Polskich Norm jest dostępna w 
Polskim Komitecie Normalizacyjnym (http://www.pkn.com.pl/) Wykonawca jest zobowiązany do 
bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie projektowania i prowadzenia robót oraz 
projektowania, realizacji i ukończenia Robót zgodnie z normami, prawami dotyczącymi budowli, 
budowy i ochrony środowiska. Wykonawca będzie stosował się do prawa regulującego warunki 
wymogi w zakresie celu jakiemu mają służyć Roboty objęte Kontraktem. Jako obowiązujące, 
zgodnie z klauzulą 5.4 Warunków Kontraktu będą prawa aktualne na dzień Przejęcia robót przez 
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
projektowaniem i Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas projektowania i prowadzenia Robót. Istotnym elementem tych 
wytycznych będą uzgodnienia branżowe uzyskane przez Wykonawcę na etapie zatwierdzania 
projektu budowlanego. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
1.5.12 Zezwolenia 
Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyskać od odnośnych 
władz na swój koszt. Takie zezwolenia to między innymi: 
 -pozwolenie na budowę, 
 -zezwolenia na objazdy, na prowadzenie drogi, na osiedlenie się, na użycie krótkofalówek, na 
rozpoczęcie prac i na zakryciu robót zanikających przy przełożeniu urządzeń użyteczności 
publicznej. 
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Razem z harmonogramem robót w ciągu 28 dni od podpisania umowy Wykonawca winien 
przedłożyć Inżynierowi wykaz wszystkich zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia 
Robót zgodnie z Programem. Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i 
winien w pełni umożliwić władzom wydającym te zezwolenia kontrolę i badanie robót. Ponadto, 
winien pozwolić Władzom na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie powinno 
zwolnić Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków kontraktowych. Zamawiający udzieli 
Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji i zezwoleń w zakresie wynikającym z 
obowiązującego prawa, wedle którego Zamawiający jest stroną w procesie inwestycyjnym. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwoleń czy licencji 
na wykonanie Projektu budowlanego, projektów wykonawczych, Raportu Oddziaływania na 
Środowisko oraz na uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a następnie na 
realizację prac budowlanych. Wykonawca wystąpi a Zamawiający udzieli Wykonawcy 
odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne. 
 
1.5.13. Działania związane z organizacją Robót 
 
W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, 
wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania Inżynierowi do akceptacji 
następujących dokumentów: projekt organizacji robót, szczegółowy harmonogram robót i 
finansowania – Program i Plan płatności, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, program 
zapewnienia jakości. 
 
1.5.13.1. Projekt organizacji robót 
 
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i 
zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji 
robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inżyniera oraz 
harmonogramem robót. Powinien zawierać: - organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób 
prowadzenia robót, projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy, organizację ruchu na budowie 
wraz z oznakowaniem dróg, wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie 
praktyczne, wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót. 
 
1.5.13.2. Program robót 
 
Wykonawca przy sporządzaniu Programu w oparciu o Klauzulę 8.3 Warunków Kontraktu powinien 
uwzględnić następujące czynniki i warunki: 
 -wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją Robót powinny znajdować się 
w odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem Robót na danym obszarze, 
 -należy określić strefy wpływu pracy ciężkiego sprzętu na istniejącą zabudowę. Przed 
przystąpieniem do Robót należy dla budynków w tej strefie sporządzić inwentaryzację i ocenę stanu 
technicznego. Koszt wykonania tych opracowań obciąża Wykonawcę. 
 
1.5.14. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 
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Zakres prac koniecznych do wykonania w zakresie Organizacji Ruchu obejmuje: Prace 
organizacyjne opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu 
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy – w przypadku konieczności opracowywania takiego 
projektu, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień 
wynikających z postępu Robót, przygotowanie terenu, wykonanie konstrukcji tymczasowych 
nawierzchni, ramp, chodników, barier, oznakowań, Prace porządkowe/końcowe doprowadzenie 
terenu do stanu pierwotnego 
 
1.5.15. Zaplecze Wykonawcy 
 
Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając 
obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń p.poż, wymogów 
Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego. Zaplecze Wykonawcy winno 
spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, gospodarczym, 
administracyjnym itp. Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania 
materiałów. Koszty związane z urządzeniem, utrzymaniem oraz likwidacją zaplecza Wykonawcy, 
winny być ujęte w cenie Kontraktowej. 
 
1.5.16. Zieleń 
 
Wykonawca w pełni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich 
zinwentaryzowanych drzew i nasadzeń. Wszelkie uwagi i odstępstwa stanu rzeczywistego od 
zinwentaryzowanego na etapie projektowania ma prawo i obowiązek zgłaszać Inżynierowi przed 
rozpoczęciem Robót. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewów przewidzianych w 
Dokumentacji Projektowej do pozostawienia, Wykonawca jest zobowiązany do ich odtworzenia na 
własny koszt. Bezprawna wycinka drzew objęta będzie karą administracyjną, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Szczegółowe zapisy w zakresie zagospodarowania terenu i zieleni 
podano w odpowiednich WWiORB. 
 
2. Materiały i urządzenia 
 
Wszystkie materiały jakich Wykonawca zamierza zastosować w celu wykonania Robót muszą 
uzyskać aprobatę Inżyniera. Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania 
muszą odpowiadać warunkom określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 
1994 r. (t.j. Dz.U.03.207.2016, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz.U.04.92.881). Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów 
dostarczy świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów. Zastosowane materiały i 
urządzenia będą posiadały właściwości użytkowe spełniające wymagania jakościowe określone 
Polskimi Normami, PFU i są dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym . Wszystkie Materiały przeznaczone 
do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą materiałami w najwyższym stopniu 
nadającymi się do niniejszych Robót. Będą to materiały fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, 
wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności oraz wymagające minimum obsługi, posiadające 
odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności. 
 
2.1. Źródła szukania materiałów 
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Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie 
pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego 
źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. Wszystkie stosowane materiały 
powinny być nowe, odpowiadać polskim normom oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w 
budownictwie jak również, co najmniej jeden z niżej wymienionych dokumentów: atest certyfikat, 
aprobatę techniczna, certyfikat zgodności, deklarację zgodności Kierownik Budowy jest 
odpowiedzialny za wbudowane materiały i każdorazowo na żądanie Inżyniera, Inwestora lub 
organów kontrolujących (zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo Budowlane) winien okazać dokumenty 
stwierdzające przydatność wyrobów do stosowania w budownictwie. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z 
badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia przez Inżyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie 
koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem 
materiałów do Robót. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami 
prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
 
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów. 
 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 
pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 
określonej partii materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy Inżynier będzie 
przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki: 
 
Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w 
czasie przeprowadzania inspekcji. Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych 
części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 
 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy 
na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to zostanie 
dokonana przez Inżyniera stosowna korekta ich kosztów. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują 
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się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z 
jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. 
Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót będą 
miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające 
brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są niebezpieczne 
tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. 
materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne 
dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę 
od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. 
 
2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do 
Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania będą 
zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza 
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.7. Pochodzenie materiałów 
 
Użyte materiały i urządzenia muszą posiadać świadectwo, że pochodzą z krajów należących do Unii 
Europejskiej. Odpowiednie certyfikaty pochodzenia będą wymagane przez Inżyniera przy 
dokonywaniu odbioru wykonanych Robót. 
 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inżyniera. Sprzęt 
będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 
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gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowany i nie 
dopuszczony do Robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą usunięte z 
Terenu Budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 
Budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania (w granicach określonych w Kontrakcie), 
zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Inżyniera i 
do usunięcia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materiały, Urządzenia i 
Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbędny Personel Wykonawcy i 
inne rzeczy, dobra i usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania Robót. Zakupy 
urządzeń i materiałów winny być zgodne z zatwierdzonym harmonogramem dostaw. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań 
prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny za 
wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty każdej części 
składowej Urządzeń i Materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część była zgodna z Kontraktem. 
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich 
dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inżynierem 
jako obszary robocze. Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w 
stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub 
odpowiednio rozmieści wszelki Sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał 
z Terenu Budowy wszelki złom, odpady i niepotrzebne dłużej Roboty Tymczasowe. Na 
wykonawcy spoczywa obowiązek odtworzenia Terenu Budowy do stanu pierwotnego w przypadku 
udokumentowanych zniszczeń wynikających z prowadzenia Robót, zgodnie z klauzulą 4.23, 10.4 
Warunków Kontraktu. Wykonawca wytyczy Roboty w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów 
odniesienia sprecyzowanych w Kontrakcie lub podanych 
 
w powiadomieniu Inżyniera. Wykonawca będzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie 
wszystkich części Robót i naprawi każdy błąd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach Robót. 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami PFU, PZJ oraz poleceniami Inżyniera. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie 
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później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu, pod groźbą zatrzymania Robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5.2. Polecenia Inżyniera 
 
Polecenie Inżyniera rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych 
wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględnia wyniki badań 
materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i 
przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą wykonywane w czasie 
określonym w poleceniu Wykonania Robót. Jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony, roboty mogą 
zostać przez Inżyniera zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty wynikające z zawieszenia Robót 
będą obciążały Wykonawcę. 
 
5.3. Roboty przygotowawcze 
 
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku 
oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych i towarzyszących, niezbędnych do realizacji 
przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako 
roboty tymczasowe zamawiający traktuje, zagospodarowanie placu budowy, drogi tymczasowe, 
szalunki, odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów, itp. Również koszty 
związane z placem budowy należą w całości do wykonawcy. Roboty towarzyszące dla Robót 
zasadniczych objętych kontraktem obejmują. Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu 
istniejącego przez Wykonawcę. Ewentualną inwentaryzację techniczną obiektów znajdujących się 
w strefie wpływu pracy ciężkiego sprzętu. Zabezpieczenie obiektów znajdujących się w strefie 
wpływu pracy sprzętu. Przejęcie i odprowadzenie z terenu wód opadowych. Przebudowę urządzeń 
kolidujących. Oznakowanie Robót. Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, 
urządzeń i sprzętu budowlanego. Wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych.  
Inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia Robót zasadniczych w 
zakresie opisanym w Programie funkcjonalno-użytkowym. Uznaje się, że wszelkie koszty związane 
z wypełnieniem wymagań w zakresie Robót przygotowawczych nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
 
 
5.3.1. Prace geodezyjne 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. Robót pomiarowych zamawiający nie 
będzie opłacał odrębnie. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, zostaną poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
Inżyniera nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Wykonawca zatrudni 
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uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby będzie 
służył pomocą Inżynierowi przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez 
Wykonawcę. Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie 
zabezpieczona przez wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez 
personel wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy 
roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o 
potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. Zakres robot 
pomiarowych obejmuje: sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów 
głównych obiektów i punktów wysokościowych,  wyznaczenie dodatkowych punktów 
wysokościowych (reperów roboczych), zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ich ochrona 
przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego 
Urzędu Geodezji i Kartografii. Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o 
wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych i (lub) reperów roboczych. 
 
5.3.2. Odwodnienia wykopów 
 
Odwodnienie wykopów (na potrzeby zagospodarowania terenu oraz ewentualnego drenażu 
opaskowego i izolacji ścian fundamentów) i terenu Robót winno być realizowany zgodnie z 
odrębnym projektem Wykonawcy (wykonanym we własnym zakresie i na własny koszt, 
zaaprobowanym przez Inżyniera) jeszcze przed przystąpieniem do Robót podstawowych. 
Wykonawcy pozostawia się dowolność w zakresie wyboru technologii odwodnień wykopów 
budowlanych. Projekt odwodnień winien opisywać zakres leja depresji powstałego w wyniku 
prowadzenia zaprojektowanych Robót odwodnieniowych. W określonych prawem przypadkach 
Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia 
Robót odwodnieniowych. 
 
5.3.3. Przebudowa urządzeń kolidujących 
Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu z 
użytkownikami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich 
przebudowy i budowy. 
 
5.4. Roboty tymczasowe i towarzyszące 
 
Roboty tymczasowe 
 
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku 
oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 
Robót tymczasowych zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty tymczasowe 
zamawiający traktuje, zagospodarowanie placu budowy, drogi tymczasowe, rusztowania, 
odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów, plantowanie, itp. Również koszty 
związane z placem budowy należą w całości do wykonawcy. 
 
Wszelkie koszty robót tymczasowych Wykonawca musi ująć w cenie kontraktowej. 
 
Roboty towarzyszące 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. Robót towarzyszących zamawiający nie 
będzie opłacał odrębnie. 
 
5.5. Ochrona przed wpływem warunków atmosferycznych 
 
Ochrona Robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera Programu 
Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z 
wymaganiami Zamawiającego, PFU, dokumentacji oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 
przez Inżyniera. Program zapewnienia jakości będzie zawierać: Część ogólną opisującą: 
 -organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
 -organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
 -plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
 -wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 -wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
Robót, 
 -system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli jakości wykonywanych Robót, 
 -wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów. Nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 
Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
 -wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne 
 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
 -sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
 -sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów Robót, 
 -sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
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Robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w PFU. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w PFU, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy 
Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 
celu ich inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów 
dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. Wszystkie koszty 
związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i Robót ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość 
udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę 
zatwierdzone przez Inżyniera.  
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
6.4. Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosować można wytyczne 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań 
Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 
 
6.5. Raporty z badań 
 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w PZJ i PFU. Wyniki badań (kopie) będą 
przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 
przez niego zaaprobowanych. 



37 
 

 
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 
 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inżynier, po uprzedniej 
weryfikacji kontroli Robót prowadzonej przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i 
Robót z wymaganiami PFU na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier 
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i PFU. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
 
Inżynier może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które posiadają: 
-certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt.1 i które spełniają wymogi PFU. W 
przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez PFU, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 
przez Wykonawcę Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą 
odrzucone Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez 
zarządzającego realizacją umowy – inżyniera w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie 
stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z 
wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte 
do wbudowania. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
6.8.1. Dziennik Budowy 
 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do odbioru końcowego robót. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w 
Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, 
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
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załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. Do Dziennika Budowy należy 
wpisywać w szczególności: 
 -datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
 -uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji robót i programu zapewnienia jakości i 
harmonogramów Robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
 -przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
Robotach, 
 -uwagi i polecenia Inwestora, 
 -daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
 -zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających, zakryciu, częściowych i 
końcowych odbiorów Robót, 
 -wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 -stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających -
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
      -dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 
i w trakcie wykonywania Robót, 
 -dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
 -dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał, wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto 
je przeprowadzał, inne istotne informacje o przebiegu Robót, 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inżynierowi do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika 
Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie 
ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót chyba, że będzie inaczej postanowione w 
Kontrakcie (Umowie). 
 
6.8.2. Dokumenty laboratoryjne 
 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik dokumentacji odbiorowej. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 
 
6.8.3. Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w  pkt.  6.8.1.  do  6.8.2. 
następujące dokumenty: 
 -pozwolenie na budowę, 
 -protokoły przekazania Terenu Budowy, 
 -protokóły z wszystkich innych czynności dokonywanych protokolarnie podczas realizacji, 
 -umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
 -korespondencję na budowie, 
 -protokoły odbioru robót,  
 -opinie ekspertów i konsultantów, 
 -instrukcje Inżyniera oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie. 
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6.8.4. Przechowywanie dokumentów budowy   

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  przez  Wykonawcę  na  Terenie Budowy 
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie 
dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 
6.8.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 
 
6.8.5.1. Informacje ogólne 
 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania na polecenie Inżyniera następujących dokumentów: 
 -rysunki robocze, 
 -aktualizacja harmonogramu robót i finansowania, 
 -dokumentacja powykonawcza, 
 
 Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń Przedkładane dane winny być na tyle 
szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. 
Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów 
materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu 
na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez 
Wykonawcę. 
 
6.8.5.2. Rysunki robocze 
 
Elementy, urządzenia i materiały, dla których Inżynier wyda polecenie przedłożenia wykazów, 
rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie otrzyma on 
niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. 
Inżynier sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym 
przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 
Wykonawca przedkłada Inżynierowi do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich 
dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie mogą być łatwo 
reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy (3) kopie 
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą przedkładane 
Inżynierowi w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 20 zwykłych dni 
roboczych na ich przeanalizowanie. Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń 
współzależnych ze sobą, należy koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy 
otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych 
elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań. Rysunki robocze powinny być dokładne, 
wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne informacje, w tym dokładne 
oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegółowych specyfikacji 
technicznych. Składanym dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, 
zawierające następujące informacje: 
 -Nazwa inwestycji: 
 -Nr umowy: 
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 -Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu 
 -Tytuł dokumentu 
 -Numer dokumentu lub rysunku 
 -Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy 
 -Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał 
lub element 
 -Data przekazania; 
 
O ile Inżynier nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez wykonawcę, który 
potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny 
uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w nich 
przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i 
powiązań z wszelkimi innymi elementami. Inżynier, w uzasadnionych przypadkach, może 
wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski. 
 
6.8.5.3. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania – Programu i Planu płatności 
 
Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność 
robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie i 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 1.5.13.2 wykonawca we wstępnej fazie robót przestawia 
do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami 
umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany przez wykonawcę i 
zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez Inżyniera. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
 
Zadanie realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie jest prowadzane wg zasad obmiaru. 
Żadna z części Robót nie będzie płatna stosownie do dostarczonej ilości lub zrobionej pracy, więc 
Kontrakt nie zawiera postanowień dotyczących obmiaru. W tym świetle: Cena Kontraktowa będzie 
zryczałtowaną Zaakceptowaną Kwotą Kontraktową i będzie podlegała korektom zgodnie z 
Kontraktem, Cena Kontraktowa składa się z rozliczeniowych pozycji ryczałtowych wymienionych 
w Wykazie Cen. 
 
 ODBIÓR ROBÓT (Przejęcie Robót) 
 Ogólne procedury przejęcia robót 
 
Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone roboty budowlane zgodnie z 
Kontraktem po zakończeniu z wynikiem pozytywnym Prób Końcowych. Inżynier w ciągu 28 dni, 
po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Świadectwo Przejęcia, podając datę, z 
którą Roboty zostały ukończone zgodnie z Kontraktem lub odrzuci wniosek, podając powody. 
Wykonanie zobowiązań Wykonawcy nie będzie uważane za zakończone do czasu aż Inżynier 
wystawi Świadectwo Wykonania, podające datę ukończenia zobowiązań Wykonawcy wg Kontraktu 
(FIDIC klauzula 11.9) Inżynier wystawia Świadectwo Wykonania w ciągu 28 dni od daty upływu 
Okresu Zgłaszania Wad, lub później, jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty 
Wykonawcy oraz ukończy wszystkie Roboty oraz usunie wady. Odbiory Techniczne oraz Przejęcie 
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Robót odbywać się będą zgodnie z procedurami opisanymi w Warunkach Ogólnych i Szczególnych 
Kontraktu oraz w szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 
 
W zależności od ustaleń wymagań ogólnych i szczegółowych roboty podlegają następującym 
rodzajom odbiorów dokonywanych przez Inżyniera, i/lub innych przedstawicieli Zamawiającego 
przy udziale Wykonawcy: 
 -odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 -odbiór częściowy, 
 -odbiór końcowy (wystawienie Świadectwa Przejęcia Robót), 
 -odbiór ostateczny (wystawienie Świadectwo Wykonania Robót), 
 
8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje 
Inżynier. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier 
na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z PFU, Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru Robót jest protokół sporządzony 
przez Inżyniera w obecności Wykonawcy. Wykonawca nie może kontynuować robót bez ich 
odbioru. 
 
8.3. Odbiory częściowe (Przejęcie części Robót) 
 
Dopuszcza się Przejęcie Części Robót. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości 
wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy Przejęciu 
Robót. W trybie odbioru częściowego Inżynier wystawia Świadectwo Przejęcia części Robót. 
 
8.4. Warunki Przejęcia Robót 
 
Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 
 
-Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości oraz osiągnięcia wymaganego celu i założonych efektów 
-Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inżyniera. 
-Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie (klauzula 11.9 Warunków 
Kontraktu), licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przekazania 
koniecznych dokumentów, 
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-Inżynier wystawi Świadectwo Przejęcia Robót stwierdzające zakończenie robót po 
zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego. 
Przedstawiciele Inżyniera i Wykonawcy wezmą również udział w przekazaniu. 
-Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z 
SIWZ. 
-W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających 
Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 
 
8.5. Dokumenty Przejęcia Robót 
 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 
-rysunki z naniesionymi zmianami, 
- specyfikacje, 
- uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze Robót
 zanikających i ulegających zakryciu, 
-recepty i ustalenia technologiczne, 
-Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 
-wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z PFU i PZJ, 
-atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
-sprawozdanie techniczne, 
-powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu inwentaryzację powykonawczą, 
-komplet dokumentacji potwierdzających i sankcjonujących procedurę przekazania obiektu/ów do 
eksploatacji i użytkowania w świetle obowiązującego prawa polskiego. 
-dokumentację powykonawczą 
-raport z rozruchu 
-protokoły sprawdzeń i badań 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
-zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 
-wykaz wprowadzonych zmian, 
-uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
 -datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do Przejęcia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego – Przejęcia Robót. Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wymagań ustalonych przez Inżyniera. Termin wykonania Robót 
poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 
 
8.6. Świadectwo Przejęcia 
 
Inżynier wystawi Świadectwo Przejęcia robót, pod warunkiem spełnienia przez 
Wykonawcę następujących warunków: 
-zakończenie wszystkich procedur i badań zgodnie z niniejszymi Wymaganiami i pod warunkiem 
uzyskania akceptacji Inżyniera, dostarczenia całości dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed 
wystawieniem Świadectwa Przejęcia, dostarczenia Inżynierowi  podpisanych pozytywnych 
rezultatów wszystkich badań. 
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8.6.1. Rozliczenie końcowe (FIDIC klauzula 14.10) 
 
W ciągu 84 dni po otrzymaniu Świadectwa Przejęcia dla Robót, Wykonawca przedłoży Inżynierowi 
sześć egzemplarzy Rozliczenia końcowego wraz z dokumentami stanowiącymi jego podstawę 
zgodnie klauzulą 14.3 (występowanie o Przejściowe Świadectwo Płatności) przedstawiając: 
 
Wartość całej pracy wykonanej zgodnie z Kontraktem do daty podanej                   
w Świadectwie Przejęcia Robót Wszelkie inne sumy, które Wykonawca uważa za należne 
Oszacowanie wszelkich innych kwot, które Wykonawca uważa, że staną mu się  należne wg 
Kontraktu. Szacunkowe kwoty będą w Rozliczeniu końcowym wyszczególnione oddzielnie. 
 
8.6.2. Końcowe Świadectwo Płatności 
 
Po wystawieniu Świadectwa Wykonania przez Inżyniera Wykonawca jest zobowiązany przedstawić 
Inżynierowi projekt rozliczenia ostatecznego uzupełniony wszystkimi dokumentami pomocniczymi 
i załącznikami, których zakres wynika ściśle z przedstawionego projektu, wykazującego 
szczegółowo: 
-wartość pracy wykonanej zgodnie z Kontraktem 
-wszelkie dalsze sumy, które Wykonawca uważa, że są mu należne wg 
Kontraktu i z innego tytułu. Po przedłożeniu Rozliczenia Ostatecznego Wykonawca jest 
zobowiązany potwierdzić na piśmie, że rozliczenie ostateczne stanowi całkowite i ostateczne 
rozliczenie płatności związanych z Kontraktem i wypełnia całkowicie wszelkie roszczenia 
Wykonawcy z tytułu wykonanych Robót. Inżynier Wystawi Końcowe Świadectwo Płatności po 
otrzymaniu Rozliczenia Ostatecznego. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
 
Podstawą płatności jest Świadectwo Płatności, przedstawiające szczegółowo kwoty, do których 
Wykonawca jest uprawniony. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacjach 
Technicznych i Dokumentacji Projektowej. Cena jednostkowa będzie obejmować: 
 -robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 -wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
 -wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Plac Budowy 
i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),  
 koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji oraz likwidacji zaplecza 
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące 
oznakowana Robót, koszty projektów uzupełniających, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz 
budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, 
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne, 
 -wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych, 
 -obsługę geodezyjną, 
 -rekultywację terenu, wywóz odpadów, 
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 -zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 
 -podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami; do cen jednostkowych nie należy 
wliczać podatku VAT. 
Rzeczywisty obmiar Robót towarzyszących i zużycie materiałów (niezbędnych do kompletnego 
wykonania prac) inny niż podany w Specyfikacjach Technicznych nie będzie podstawą do zmian 
cen jednostkowych i innych roszczeń Wykonawcy. 
 
9.2. Zaplecze Wykonawcy 
 
Koszty związane z organizacją, utrzymaniem oraz likwidacją zaplecza Wykonawcy, Wykonawca 
winien ująć w Cenie Kontraktowej. 
Wykonawca zapewnia organizacja zaplecza Wykonawcy: 
 -dostawa montaż, wyposażenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunków określonych 
prawem 
 -wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów, 
 -utrzymanie Zaplecza Wykonawcy: 
 -utrzymanie wyposażenia w dobrym stanie a w razie konieczności, jego wymianę na nowy, 
 -ubezpieczenie pomieszczeń i wyposażenia, 
utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności, wraz z kosztami 
utrzymania i eksploatacji, zabezpieczenie przed kradzieżą oraz zapewnienie dobrych warunków 
BHP i p.poż., utrzymanie czystości pomieszczeń i placów, zapewnienie potrzebnych materiałów, 
środków czystości, ochrony indywidualnej itp., 
-zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiałów 
i urządzeń,  
-likwidacja zaplecza Wykonawcy, oczyszczenie terenu. 
 
9.3. Koszty zajęcia pasa drogowego 
 
Koszty ewentualnego zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robót ponosi Wykonawca. 
 
9.4. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 
 
Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 
-opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji 
Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych 
zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót: 
-ustawienie tymczasowego oznakowania zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
przygotowanie terenu, 
-konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 
drenażu, 
-tymczasową przebudowę urządzeń obcych. Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji 
ruchu obejmuje: 
- oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 
barier i świateł, 
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-opłaty/dzierżawy terenu utrzymanie płynności ruchu publicznego. Koszt Likwidacji 
objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
-likwidacja  objazdów/przejazdów  i  elementów  organizacji  ruchu  (tymczasowe 
-nawierzchnie, tymczasowa przebudowa urządzeń obcych, oznakowanie, oświetlenie, bariery, itp.) 
-doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 
 
9.5. Zabezpieczenia Terenu Budowy. 
 
Koszty związane ze spełnieniem wymagania opisanego w p 1.5.2.2 i.1.5.10 WWiORB-00.00 nie 
podlegają odrębnej zapłacie i będą uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
 
9.6. Dokumentacja geodezyjna, wykonawcza i powykonawcza oraz prace pomiarowe 
 
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać dokumentację geodezyjną 
powykonawczą inwestycji oraz projekt organizacji ruchu w pasie drogowym oraz inne niezbędne 
projekty wykonawcze zgodnie z p. 1.5.3. Wykonawca także we własnym zakresie wykona wszelkie 
prace geodezyjne i pomiarowe, zgodnie z wymaganiami ogólnymi pkt. 5.3.1. 
 
9.7. Wyposażenie w sprzęt p.poż. i BHP 
 
Wykonawca w ramach Kontraktu zobowiązany jest do wyposażenia obiektów w niezbędny sprzęt 
BHP i ochrony przeciwpożarowej. 
 
9.8. Tablice informacyjne. 
 
Koszty tablic informacyjnych o prowadzonych robotach wynikających z Prawa budowlanego 
stanowi element kosztów Wykonawcy. 
 
9.9. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe 
 
Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Klauzulach Warunków Ogólnych i Szczególnych 
Kontraktu ponosi Wykonawca; nie podlegają odrębnej zapłacie i stanowią element kosztów 
ogólnych Wykonawcy. 
 
9.10. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji. 
 
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi 
Wykonawca. 
 
10. Przepisy związane 
 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy przenoszące 
europejskie normy zharmonizowane (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako 
integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one 
występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością 
wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm przenoszących 
europejskie normy zharmonizowane (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o 
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ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z 
Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane (PN). W przypadku braku 
Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane uwzględnia się: europejskie 
aprobaty techniczne 
-wspólne specyfikacje techniczne 
-Polskie Normy przenoszące normy europejskie normy państw członkowskich Unii Europejskiej 
przenoszące europejskie normy zharmonizowane 
-Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe 
-Polskie Normy 
-Polskie   aprobaty   techniczne   Rozumie   się,   że   Wykonawca   jest   w   pełni 
zaznajomiony z zawartością i wymaganiami tych norm i przepisów, 
a w szczególności: 
-Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.1994.89.414) wraz 
z późniejszymi zmianami 
 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. 
(Dz.U.03.80.717) wraz z późniejszymi zmianami 
 -Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989r. (Dz.U.2000.100.1086) wraz z 
późniejszymi zmianami 
 -Dz.U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 
 -Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75 poz. 690 Rozporządzenie ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków jaki powinny odpowiadać budynki i ich sytuowanie z późn. zmianami 
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Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych WWiORB 01.01 
 
2.2.2 Roboty ziemne 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot opracowania WWiORB 
 
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie prac w ramach zadania 
„Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzelcach Małych”. 
 
1.2. Zakres stosowania WWiORB 
 
WWiORB jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać i 
rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże) opisanych w Programie 
Funkcjonalno – Użytkowym. Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy 
traktować w odniesieniu do wykonania dokumentacji projektowej oraz robót wymienionych w PFU. 
 
1.3. Zakres Robót objętych Kontraktem 
 
Zakres prac realizowanych w ramach robót ziemnych obejmuje: 
 Roboty przygotowawcze: 
-Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego przez Wykonawcę 
Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących 
z projektem.  
-Zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu oraz 
roślinności. 
- Zabezpieczenie obiektów chronionych prawem. 
-Przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód opadowych i gruntowych. 
-Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz 
odprowadzenia ścieków. 
-Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego. 
-Wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami 
Kontraktu oraz definicjami podanymi w WWiORB 00.00 pkt. 1.4. 
Ponadto: 
 -wykopy i doły szeroko i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla urządzeń 
instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych, 
 -zasyp wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem, 
 -ukopy pobór ziemi z odkładu, wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów 
lub wykonania zasypów lub wywieziona na składowiskoi utylizacja, 
 -wykopy jamiste wykopy oddzielne ze skarpami lub o ścianach pionowych, 
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 -wysokość nasypu lub głębokość wykopu różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu, 
 -odkład grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez 
przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu, 
 -utylizacja ostateczna stabilizacja odpadów (nadmiaru gruntu, gruzu), 
 -składowisko miejsce tymczasowego lub stałego magazynowania nadmiaru gruntu z ziemi 
roślinnej z wykopów, pozyskania i koszt utrzymania obciąża Wykonawcę, 
 -plantowanie terenu wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez 
 -ścięcie wypukłości i zasypanie wgłębień o wysokości do 30 cm i przy przemieszczaniu mas 
ziemnych do 50 m, 
 -kategoria gruntu podział gruntów na kategorie oraz ich charakterystykę określa norma 
BN72/893201, 
 -wskaźnik zagęszczenia gruntu wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące realizacji Kontraktu  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB 00.00. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWiORB 00.00 pkt. 2. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na 
Teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PFU i PZJ. 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być 
wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i 
za zezwoleniem Inżyniera. Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc 
nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę 
poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych 
kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów 
przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera. Grunty i materiały nieprzydatne 
do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów 
na odkład urobku należy do obowiązków Wykonawcy. Inżynier może nakazać pozostawienie na 
terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia 
lub nadmiernej wilgotności. Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem 
niniejszej specyfikacji są: 
 -grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkładzie na obsypanie fundamentów, 
 -nasypy i ukształtowanie terenu, 
 -grunt wydobyty z wykopu, składowany poza strefą robót na obsypanie fundamentów, nasypy i 
ukształtowanie terenu, 
 -grunty żwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robót, 
 -ziemia urodzajna. 
3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB 00.00 pkt. 3. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt używany do realizacji 
robót powinien być zgodny z ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 
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akceptację Inżyniera. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Wykonawca przystępujący 
do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu: 
 -koparki z osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym i chwytakowym, 
 -ładowarki, 
 -zagęszczarki wibracyjne, 
 -zestaw do ew. odwadniania wykopów, 
 -łopaty, kilofy. 
 
4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB 00.00 pkt. 4. Wykonawca jest 
zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z 
ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. Przy 
ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak 
pod względem formalnym jak i rzeczowym. Do transportu wszelkich materiałów sypkich (np. 
kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz sprzętu budowlanego i urządzeń, należy wykorzystywać 
samochody skrzyniowe i samowyładowcze. Użyte środki transportu muszą być sprawne 
technicznie. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w WWiORB 00.00 pkt. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i ENPN, 
WTWOR i postanowieniami Kontraktu. 
 
5.2. Przygotowanie do robót ziemnych 
 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów i nasypów należy : zapoznać się z planem 
sytuacyjno-wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejących i 
projektowanych budynków i budowli, wynikami badań geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem 
projektowanych nasypów i skarp ziemnych, wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez 
trwałe oznaczenie w terenie położenia wszystkich charakterystycznych punktów przekroju 
podłużnego i przekrojów poprzecznych, zarówno wykopów jak i nasypów, położenia ich osi 
geometrycznych, szerokości korony, wysokości nasypów i głębokości wykopów, zarysy skarp , 
punktów ich przecięcia z powierzchnią terenu. Do wyznaczania zarysów robót ziemnych 
posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi jak: dalmierz elektroniczny, niwelator, jak i 
prostymi przyrządami – węgielnicą, poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp. Przygotować i oczyścić 
teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wykonanie robót rozbiórkowych, istniejących obiektów 
lub ich resztek, usunięcie ogrodzeń itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty 
ziemne będą wykonywane, urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych 
 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub 
biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie 
potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. Odchylenie odległości krawędzi 
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wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczać +/–5cm. Po wykonaniu 
wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale Inżyniera) sprawdzić czy charakter 
gruntu odpowiada  
 
5.3. Prace geodezyjne 
 
Prace geodezyjne związane z wyznaczaniem i realizacją robót ziemnych obejmują między innymi: 
 -wyznaczenie i stabilizację w terenie (w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej) roboczej 
osnowy realizacyjnej, 
 -wyznaczenie, w oparciu o roboczą osnowę realizacyjną elementów geometrycznych, takich jak 
osie, obrysy, krawędzie, 
 -wyznaczenie na terenie budowy i w bezpośrednim jej sąsiedztwie odpowiedniej ilości reperów 
wysokościowych, 
 -wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robót wymaganych spadków, osiadania itp., 
     -wykonywanie  w  czasie  realizacji  robót  pomiarów  inwentaryzacyjnych  urządzeń 
i elementów zakończonych. 
 
Po zakończeniu budowy Wykonawca sporządza powykonawczą Dokumentację Geodezyjną 
obejmującą: mapy, szkice i operaty obsługi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne z podaniem 
stosownych dokładności itp. Kopię mapy wykonanej w ramach dokumentacji geodezyjnej ze 
sprawozdaniem technicznym należy przekazać do ośrodka dokumentacji geodezyjnokartograficznej 
prowadzonego przez właściwe urzędy. 
 
5.4. Zdjęcie warstwy humusu 
 
Zdjęcie warstwy humusu wykonać należy mechanicznie lub ręcznie. Humus przeznaczony do 
zdjęcia należy zgarniać warstwami na odkład, a następnie ładować koparką na środki transportu 
(bez zanieczyszczeń). Humus przeznaczony do wywozu należy transportować samochodami, 
wywrotkami z zabezpieczeniem ładunku plandekami, na miejsce uzgodnione z Zamawiającym. 
Humus należy składować w hałdach nie wyższych niż 2 m. Kontroli podlega w szczególności 
zgodność wykonania robót z zatwierdzoną Dokumentacją Projektową, w zakresie: 
 -powierzchni zdjęcia humusu, 
 -grubości zdjętej warstwy humusu, 
 -prawidłowości spryzmowania humusu. Ziemia naturalna powinna być zdjęta przed 
rozpoczęciem robót. 
5.5. Odwodnienie terenu robót i zabezpieczenie przed dopływem wód 
Odwodnienie robocze obejmuje: 
 -wykonanie rowów opaskowych oraz rowów poprzecznych (w podłożu pod budowlą) o 
przekroju i spadku zapewniającym odprowadzenie wód przesączających się i wód opadowych, 
 -nadanie spadku powierzchni podłoża w kierunku do rowów (w granicach od 0, 1 do 1, 0 % 
zależnie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych), 
 -zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaż instalacji odwodnienia wgłębnego 
wykopów, 
 -dla potrzeb odwodnienia proponuje się przyjmować współczynniki filtracji: piaski 
drobne: do 2,0 m/d, piaski średnie i grube 7,7 do 10,0 m/d, pospółki i żwiry 18,0 do 25,0 m/d. 
 
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w 
zatwierdzonej dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki 



51 
 

terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza 
obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 
Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu 
nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli, 
wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami 
przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te 
czynności,  
 
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. Technologia wykonania wykopu musi 
umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie 
wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. W czasie robót ziemnych 
należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, 
umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w zatwierdzonej dokumentacji projektowej nie 
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku 
gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić 
ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych 
robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu 
robót ziemnych. Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub 
dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
 
5.6. Odspojenie i odkład urobku 
 
Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem urządzeń do 
mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie z 
ustaleniami zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej. Odkład urobku powinien być dokonywany 
tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 1,0 m od krawędzi klina odłamu. 
 
5.7. Wykopy pod obiekty budowlane 
 
Wykopy pod obiekty budowlane wykonywać metodą warstwową (podłużną) warstwami o 
niewielkiej grubości i dużej powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im prawidłowych 
kształtów dokonywać od razu. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania należy (przy 
udziale Inżyniera) sprawdzić, czy charakter i własności gruntu odpowiadają przyjętym w projekcie 
przekazanym Wykonawcy projektu. 
 
5.8. Nasypy 
 
5.8.1. Ukop i dokop 
 
Miejsce ukopu lub dokopu powinno być wskazane w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, w 
innych dokumentach kontraktowych lub przez Inżyniera. Jeżeli miejsce to zostało wybrane przez 
Wykonawcę, musi być ono zaakceptowane przez Inżyniera. Miejsce ukopu lub dokopu powinno 
być tak dobrane, śeby zapewnić przewóz lub przemieszczanie gruntu na jak najkrótszych 
odległościach. O ile to możliwe, transport gruntu powinien odbywać się w poziomie lub zgodnie ze 
spadkiem terenu. Ukopy mogą mieć kształt poszerzonych rowów przyległych do korpusu. 
Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu może rozpocząć się dopiero po pobraniu próbek i 
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zbadaniu przydatności zalegającego gruntu do budowy nasypów oraz po wydaniu zgody na piśmie 
przez Inżyniera. Głębokość na jaką należy ocenić przydatność gruntu powinna być dostosowana do 
zakresu prac. 
 
Grunty nieprzydatne do budowy nasypów nie powinny być odspajane, chyba że wymaga tego 
dostęp do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez 
Wykonawcę grunty nieprzydatne powinny być wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, 
zgodnie ze wskazaniami Inżyniera. Dno ukopu należy wykonać ze spadkiem od 2 do 3% w 
kierunku możliwego spływu wody. O ile to konieczne, ukop (dokop) należy odwodnić przez 
wykonanie rowu odpływowego. Jeżeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie może on naruszać 
stateczności zbocza. Dno i skarpy ukopu po zakończeniu jego eksploatacji powinny być tak 
ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym terenem. Na dnie i skarpach ukopu należy 
przeprowadzić rekultywację według odrębnej zatwierdzonej dokumentacji projektowej. 
 
5.8.2. Odkłady 
 
Roboty omówione w tym punkcie dotyczą postępowania z gruntami lub innymi materiałami, które 
zostały pozyskane w czasie wykonywania wykopów, a które nie będą wykorzystane do budowy 
nasypów. Grunty lub inne materiały powinny być przewiezione na odkład, jeżeli: 
 
 -stanowią nadmiar objętości w stosunku do objętości gruntów przewidzianych do wbudowania, 
b) są nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w innych pracach, c) ze względu na 
program robót nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie materiałów 
pozyskiwanych z wykopu. Wykonawca może przyjąć, że zachodzi jeden z podanych wyżej 
przypadków tylko wówczas, gdy zostało to jednoznacznie określone w zatwierdzonej dokumentacji 
projektowej, programie robót lub przez Inżyniera. Jeżeli pozwalają na to właściwości materiałów 
przeznaczonych do przewiezienia na odkład, materiały te powinny być w razie możliwości 
wykorzystane do wyrównania terenu, zasypania dołów i sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego 
poszerzenia nasypów. Roboty te powinny być wykonane zgodnie z zatwierdzoną 
 
dokumentacją projektową i odpowiednimi zasadami, dotyczącymi wbudowania i zagęszczania 
gruntów oraz wskazówkami Inżyniera. Jeżeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru 
objętości w sposób określony powyżej, materiały te należy przewieźć na odkład. Lokalizacja 
odkładu powinna być wskazana w zatwierdzonej dokumentacji projektowej lub przez Inżyniera. 
Jeżeli miejsce odkładu zostało wybrane przez Wykonawcę, musi być ono zaakceptowane przez 
Inżyniera. Niezależnie od tego, Wykonawca musi uzyskać zgodę właściciela terenu. Wykonanie 
odkładów, a w szczególności ich wysokość, pochylenie, zagęszczenie oraz odwodnienie powinny 
być zgodne z wymaganiami podanymi w zatwierdzonej dokumentacji projektowej. Jeżeli nie 
określono inaczej, należy przestrzegać ustaleń podanych w normie PNS02205:1998 to znaczy 
odkład powinien być uformowany w pryzmę o wysokości do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1 do 1,5 i 
spadku korony od 2% do 5%. Odkłady powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały z 
otaczającym terenem. 
 
Odspajanie materiału przewidzianego do przewiezienia na odkład powinno być przerwane, o ile 
warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemożliwiają jego wbudowanie zgodnie z 
wymaganiami sformułowanymi w tym zakresie w zatwierdzonej dokumentacji projektowej lub 
przez Inżyniera. Jeżeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkład przez Wykonawcę, 
zajdzie konieczność dowiezienia gruntu do wykonania nasypów z ukopu, to koszt tych czynności w 



53 
 

całości obciąża Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza zagospodarowanie gruntu w ramach prac 
związanych 
 
z zagospodarowaniem terenu. 
 
5.9. Humusowanie 
 
W miejscach wykonania trawników należy rozłożyć warstwę ziemi urodzajnej. W miarę 
możliwości należy wykorzystać ziemię urodzajną zdjętą z pasa realizacyjnego robót i złożoną na 
odkładzie. W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej należy ją zakupić. Koszty zakupu humusu 
ponosi Wykonawca. Przed zastosowaniem ziemi żyznej należy sprawdzić 
 
jej charakterystyki: pH, granulację, zawartość mikroelementów, zawartość materiałów obcych 
(kamienie). Grunt należy ujednolicić przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyżowe. 
 
5.10. Wykopy pod rurociągi – przełożenie istniejących sieci 
 
Wykopy pod przewody rurociągowe należy wykonywać do głębokości 0,1 – 0,2 m mniejszej od 
projektowanej, a następnie pogłębiać do głębokości właściwej, bezpośrednio przed ułożeniem 
przewodu rurociągowego. Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy ściany wykopu 
powinna być dostosowana do średnicy przewodu. Przy montażu przewodu na powierzchni terenu i 
opuszczeniu całych ciągów do wykopu, szerokości wykopu nie może być zmniejszona.  
 

5.10.1. Zasypka i zagęszczanie   

Przy  obiektach  liniowych  przed  zasypaniem  dno  wykopu należy  osuszyć  i oczyścić 
z zanieczyszczeń pozostałych po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu 
nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji 
wodoszczelnej. Wysokość podsypki powinna wynosić minimum 10 cm. Jeżeli w dnie wykopu 
występują kamienie o wielkości powyżej 60 mm lub podłoże jest skalne, wysokość podsypki 
powinna wzrosnąć o 5 cm. Materiał podsypki winien spełniać wymagania PN86/B02480 Poziom 
podłoża musi być tak wykonany, by rurociągi mogły być układane bezpośrednio na nim. Obsypka 
przewodu musi być prowadzona, aż do uzyskania grubości warstwy przynajmniej 30 cm (po 
zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Materiał służący do wykonania wypełnienia musi spełniać te 
same warunki co materiał do wykonania podłoża. Obsypka rurociągu musi być tak wykonana, żeby 
rurociąg nie uległ zniszczeniu lub nie został przemieszczony. Pozostałą część wykopu wypełnić 
gruntem niewysadzinowym. Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie 
przygotowanej do zagęszczenia powinien posiadać wilgotność naturalną Wn zbliżoną do 
optymalnej Wopt, określonej według normalnej metody Proctora. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 
podano w WWiORB 00.00. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza Terenem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą 
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki 
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posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inżynier jest uprawniony do prowadzenia 
własnej kontroli robót. 
 
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót ziemnych 
 
Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w 
niniejszych WWiORB oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (ENPN) a częstotliwość ich 
wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości 
wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje 
Inżynierowi w trybie określonym w PZJ do akceptacji. Wykonawca będzie przekazywać 
Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie później niż w terminie i w formie określonej w 
PZJ. Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. Badania jakości robót w czasie ich realizacji 
należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w 
Normach. Sprawdzenie jakości robót związanych z usunięciem zieleni polega na wizualnej ocenie 
kompletności usunięcia roślinności, wykarczowania korzeni i zasypania dołów. 
 
Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia i 
wykończenia odpowiada on wymaganiom oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji 
podanych w niniejszych WWiORB lub odpowiednich normach. Sprawdzenie odwodnienia korpusu 
ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami niniejszych WWiORB określonymi w 
pkcie 5 oraz z zatwierdzoną dokumentacją projektową. Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno 
być przeprowadzone według normy BN-77/893112, oznaczenie modułów odkształcenia według 
normy PNS02205:1998. Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu 
zgodności z wymaganiami dotyczącymi pochyleń i dokładności wykonania skarp, określonymi w 
zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz w pkt. 5 niniejszych WWiORB. Sprawdzenie 
szerokości korony korpusu polega na porównaniu szerokości korony korpusu na poziomie 
wykonywanej warstwy nasypu z szerokością wynikającą z wymiarów geometrycznych korpusu, 
określonych w dokumentacji projektowej. Sprawdzenie wykonania odkładu polega na 
sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszych WWiORB i w zatwierdzonej 
dokumentacji projektowej. Szczególną uwagę należy zwrócić na: - prawidłowość usytuowania i 
kształt geometryczny odkładu, odpowiednie wbudowanie gruntu, właściwe zagospodarowanie 
(rekultywację) odkładu. Bieżąca kontrola Inżyniera obejmuje wizualne sprawdzanie wszystkich 
elementów procesu technologicznego oraz akceptowanie wyników badań laboratoryjnych 
Wykonawcy. Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych należy 
wpisywać do: dziennika laboratorium Wykonawcy, dziennika budowy, protokółów odbioru robót 
zanikających lub ulegających zakryciu. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Roboty ziemne realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na podstawie 
obmiaru. Żadna z części robót budowlanych nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, 
lecz na zasadach ryczałtu. W tym świetle cena wykonania robót budowlanych będzie zawarta w 
scalonych cenach ryczałtowych wg Wykazu Cen i będzie podlegała korektom zgodnie z 
Kontraktem. Dla robót ziemnych nie wprowadzono kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej 
 
 PRZEJĘCIE ROBÓT 
 Warunki ogólne 
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Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w WWiORB 00.00 pkt. 8. Celem odbioru jest 
protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich jakości 
i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodności z warunkami 
wykonania i odbioru robót (WWiORB, PFU). Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem 
do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację 
powykonawczą robót. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami 
Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, ENPN). 
 
8.2. Warunki szczegółowe 
 
Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PNB06050:1999 Odbiorowi podlega ilość i 
jakość wykonanego wykopu. Odbiorowi podlega ilość i jakość zasypanego wykopu. Odbiór robót 
zanikających należy zgłaszać Inżynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodować 
przestoju w realizacji robót. Odbiór robót ziemnych i przygotowawczych należy dokonać zgodnie z 
Warunkami Technicznymi Wykonania 
 
 Odbioru Robót Budowlano Montażowych. 
 
 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ustalenia ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WWiORB 00.00 pkt. 9. Nie 
będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty ziemne. 
 
9.2. Cena składowa wykonania robót 
 
Cena składowa wykonania robót ziemnych w Kontrakcie w zakresie wykopów obejmuje: - badania 
laboratoryjne materiałów i gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji zabezpieczenie lub 
usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych, roślinności i uzbrojenia terenu, usunięcie 
rumowisk, wysypisk odpadów, wykonanie robót zasadniczych, zagęszczenie gruntu, przejęcie i 
odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z terenu robót wraz z instalacjami odwadniającymi, 
ew. wykonanie tymczasowych umocnień ścian wykopów, przygotowanie podłoża gruntowego pod 
roboty, zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie transport 
wykopanej ziemi z budowy na miejsce odkładu (ze wszystkimi pozwoleniami i kosztami 
składowania i utylizacji), wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych 
oraz nasypów wraz z ich czasowym odwodnieniem i ostateczną likwidacją wykonanie określonych 
w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót, uporządkowanie 
Terenu budowy po robotach. Cena składowa wykonania robót ziemnych w Kontrakcie w zakresie 
zdjęcia humusu, plantowania terenu i rozścielenia humusu obejmuje: zabezpieczenie lub usunięcie 
istniejących w terenie urządzeń technicznych, roślinności i uzbrojenia terenu, usunięcie rumowisk, 
wysypisk odpadów, zabezpieczenie obiektów chronionych prawem zakup i dostarczenie 
materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, wykonanie robót zasadniczych: usunięcie 
humusu, plantowanie terenu, rozścielenie humusu, tymczasowe składowanie ziemi urodzajnej, 
wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypów wraz z ich 
czasowym odwodnieniem i ostateczną likwidacją, umocnienie skarp na warstwie podsypkowej, 
wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń 
robót, - uporządkowanie Terenu budowy po robotach. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB PN86/B02480 Grunty 
budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. PN74/B04452 Grunty budowlane. 
Badania polowe. PN88/B04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. PNB06050: 1999 
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN91/B06716 Kruszywa mineralne. Piaski i świry filtracyjne. Wymagania techniczne. PNB0248 
Grunty budowlane, określenia. Podział i opis gruntów. 
Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw (Dz.U.03.7.78 z 
dnia 23 stycznia 2003 r.), 
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o 
odpadach oraz o zmianie innych ustaw. 
(Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 września 2001 r.) 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.) 
Normy pomocnicze: 
BN77/893112 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
oraz inne obowiązujące PN (ENPN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym przez 
polskie prawodawstwo. 
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Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych WWiORB 02.0 
 
2.2.3 Roboty konstrukcyjno-budowlane 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot opracowania WWiORB 
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie prac w ramach zadania 
„Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzelcach Małych”. 
1.2. Zakres stosowania WWiORB 
 
WWiORB jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać i 
rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże) opisanych w Programie 
Funkcjonalno – Użytkowym. Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy 
traktować w odniesieniu do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robót 
wymienionych w PFU. 
 
1.3. Zakres Robót objętych Kontraktem 
 
Zakres prac realizowanych w ramach robót konstrukcyjno-budowlanych obejmuje: 
 -roboty betonowe, 
 -roboty żelbetowe, 
 -roboty murowe, 
 -konstrukcję dachu w technologii drewna klejonego 
 -wykonanie i montaż podkonstrukcji stalowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami,  
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i 
postanowieniami  
Kontraktu oraz definicjami podanymi w WWiORB00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące realizacji Kontraktu 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWiORB00.00 „Wymagania Ogólne”. 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i 
poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 
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szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz 
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i 
próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na Teren budowy oraz za ich właściwe 
składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. Wszystkie materiały, których Wykonawca 
użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom określonym w art. 10 Ustawy „Prawo 
Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) i Ustawie z 
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
 
2.1. Roboty betonowe i żelbetowe 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszych WWiORB są: 
 -beton zwykły, konstrukcyjny 
 -beton podkładowy klasy B10 (podłoża), 
 -elementy żelbetowe prefabrykowane,  płyty żelbetowe korytkowe, 
 -stal zbrojeniowa: A0, AIII. 
 
2.1.1. Wymagania odnośnie betonu konstrukcyjnego 
 
Beton konstrukcyjny klasy wg dokumentacji projektowej powinien odpowiadać wymogom normy 
PNEN 2061:2003. Wymaganą szczelność osiągnąć przez: Wymaganą szczelność osiągnąć przez: 
-odpowiedni dobór składników betonu. Kruszywo powinno być dobrane wg 
-ciągłej krzywej przesiewu, wodoszczelne, jednolicie chemoodporne, czyste bez zanieczyszczeń -
organicznych oraz pyłami gliny i iłow. Kruszywo powinno odpowiadać wymogom normy PN-EN 
12620:2004 i PN-EN 13043:2004. Uziarnienie kruszywa do 32 mm. Marka kruszywa > 20. Należy 
zwrocić uwagę aby zawartość frakcji < 0,250 mm wahała się w granicach 4 -6%, a punkt piaskowy 
pp = 35-37%. Cement hutniczy, wolnowiążący, o niskim cieple hydratacji marki 35: HOZ 35L-
NW/NA w ilości min. 270 kg/m3, max 400 kg/m3. Woda zarobowa powinna odpowiadać 
wymogom normy PN-EN 1008:2004. Wartość w/c nie powinna przekraczać 0,45, klasa 
mrozoodporności min. F150, nasiąkliwość betonu max. 5%.  
Stosowanie dodatków chemicznych do betonu w celu opóźnienia wiązania, o właściwościach 
zwiększających wodoszczelność betonu: 
 -prawidłowe wykonanie mieszanki betonowej. Dozowanie składników wyłącznie wagowe. 
 -konsystencja gęstoplastyczna K2 wg PNEN 2061:2003. 
 -zagęszczanie mieszanki betonowej wibratorami o częstotliwości 6000 9000 drgań/min. 
 -właściwą pielęgnację betonu, ochrona przed silnym nasłonecznieniem. 
Ochrona przed silnym nasłonecznieniem oraz zbyt szybkim upływem ciepła z betonu, 
niedopuszczenie do wysychania betonu przez pierwsze 7 dni, polewanie powierzchni wodą o 
temperaturze betonu (w celu uniknięcia szoku termicznego i powstania dodatkowych naprężeń), 
utrzymanie w szalunkach min. 5 dni. Sposób pielęgnacji i czas utrzymania w szalunkach zależny 
jest od rodzaju cementu, temperatury powietrza, nasłonecznienia, działania wiatru. 
Technologia betonowania i pielęgnacji powinna być szczegółowo opracowana przez Wykonawcę, 
uwzględniając możliwe warunki atmosferyczne (mróz, nasłonecznienie, opady atmosferyczne itd.). 
Skład mieszanki betonowej powinien być projektowany i poddawany kontroli laboratoryjnej. 
 
2.1.2. Wymagania odnośnie pozostałych materiałów 
 
Jakość betonów wg PNEN 2061:2003. Kruszywa mineralne do betonu wg PNEN 12620:2004. 
Marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. Woda do betonów i zapraw wg PNEN 
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1008:2004. Domieszki i dodatki do betonu. Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych 
domieszek chemicznych o działaniu napowietrzającym i uplastyczniającym. Rodzaj domieszki, jej 
ilość i sposób stosowania powinny być zaopiniowane przez uprawnioną jednostkę badawczo-
naukową i zaakceptowane przez Inżyniera. Zaleca się doświadczalne sprawdzanie skuteczności 
domieszek przy ustalaniu receptury mieszanki betonowej. Domieszki należy stosować przy użyciu 
cementów portlandzkich marki 35 i wyższych. 

2.2. Roboty murowe  
Materiałami  stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszych 
 
WWiORB są: 
 -cegła pełna, 
 -pustaki ceramiczne poryzowane, 
 -nadproża żelbetowe typu L19, 
 -zaprawa cementowa wg PN82/B93215, 
 -zaprawa cementowowapienna, 
 -woda wg PNEN 1008:2004. 
Zaleca się stosownie systemowych zapraw suchych do przygotowania na budowie wg zaleceń 
producenta. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, 
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez 
Inżyniera. 
 
2.3. Wykonanie i montaż konstrukcji stalowych 
 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszych WW są: 
 -stal profilowa kształtowniki, 
 -stal profilowa węglowa, 
 -elektroda do łączenia prętów zbrojenia; 
 -elektroda do łączenia elementów ze stali nierdzewnej; 
 -łączniki: kotwy rozporowe ze stali nierdzewnej, kotwy segmentowe wstrzeliwane i śruby ze 
stali nierdzewnej. 
 
Do  wytwarzania  stalowych  konstrukcji  należy  używać  stal  zgodnie z PNS10052:1982 „Obiekty 
mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie”. Inne gatunki stali (np. pochodzące z importu) mogą 
być zastosowane przez Wytwórcę za zgodą Inżyniera jeśli posiadają: 
 -aprobaty techniczne ITB dopuszczające materiał do stosowania w budownictwie, 
 -Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN, 
 -Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną norma europejską wprowadzona do zbioru norm 
polskich, 
 -na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. Elementy 
kotwiące zabetonowane w elementach żelbetowych winny być wykonane ze stali zabezpieczonej 
antykorozyjną powłoką malarską. Elementy winny być osadzone wg szablonu wykonanego na 
podstawie marki. 
 
2.3. Wykonanie i montaż konstrukcji z drewna  
 
    Materiałami potrzebnymi do wykonania konstrukcji są: 
 -   drewno lite klasy C35, 
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 -  środek chemiczny do impregnacji i ochrony drewna klejonego w konstrukcji nieosłoniętej i w      
środowisku morskim. 
   Środek dobrany będzie przez Wytwórcę elementów, lakier bezbarwny do malowania drewna, 
    Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST -1.10 
łączniki do połączeń płatwi z krokwiami. 
 
Indywidualne łączniki stalowe. Łączniki stalowe ocynkowane i śruby ocynkowane do połączeń 
podciągów i kratownic dachowych ze sobą i wieńcami żelbetowymi. 
3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB00.00 „Wymagania Ogólne”. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt używany do realizacji 
robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 
akceptację Inżyniera. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
3.1. Roboty betonowe i żelbetowe 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót betonowych i żelbetowych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
 -betoniarka do produkcji mieszanek betonowych różnych klas o konsystencji od półciekłej do 
gęstoplastycznej, wibratory, 
 -zacieraczka do betonu, 
 -agregat strumieniowopompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze świeżo 
ułożonej mieszanki betonowej, 
 -deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z częściowym użyciem materiałów 
drewnopochodnych takim, jak płyty twarde, stemple, łączniki stalowe itp., 
 -deskowania z tarcz średniowymiarowych dostosowanych do przestawiania ręcznego, z ramami 
drewnianymi z krawędziaków, 
 -maszyny do obróbki stali zbrojeniowej: prościarka, nożyce mechaniczne, giętarka 
mechaniczna. 
3.2. Roboty murowe 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót murowych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
 -urządzenia do przygotowania zaprawy, 
 -podnośnik przyścienny, 
 -rusztowania systemowe, 
 -żuraw samojezdny 5÷10 Mg. 
 
3.3 Wykonanie i montaż konstrukcji stalowych 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania i montażu konstrukcji stalowych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
 -żuraw samojezdny 5÷10 Mg, 
 -wiertarka udarowa o mocy 1000 W, 
 -aparat spawalniczy. 
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3.4. Wykonanie i montaż konstrukcji z drewna klejonego 
 
Do montażu elementów drewnianych potrzebne będą: wiertarki do drewna, klucze do śrub,młotki 
do wbijania gwoździ, żuraw samojezdny do podnoszenia elementów do miejsca ułożenia, 
 
4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB00.00 „Wymagania Ogólne”. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki 
 
transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 
akceptację Inżyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Prefabrykaty 
betonowe i żelbetowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. W czasie transportu 
materiały powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami, a górna 
warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportu więcej niż 1/3 wysokości tej 
warstwy. Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub 
jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. Transport cementu powinien się odbywać w 
warunkach zgodnych z PN88/673108.  
Cement luzem należy przewozić cementowozami, natomiast workowany można przewozić 
dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem. Do transportu stali 
zbrojeniowej i dłużyc należy używać przyczep. Transport masy betonowej powinien odbywać się 
zgodnie z PNEN 2061:2003. W obrębie 
 
Terenu budowy do transportu mieszanki betonowej można używać pompy hydraulicznej na 
podwoziu samochodowym (czas pomiędzy wymieszaniem betonu a jego wbudowaniem nie może 
przekraczać 45 minut). Elementy metalowe i stal zbrojeniową można przewozić dowolnymi 
środkami transportu w warunkach zabezpieczających przed powstawaniem korozji i uszkodzeniami 
mechanicznymi. Pozostałe materiały można przewozić dowolnymi środkami transportowymi w 
warunkach zabezpieczających je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem 
 
 WYKONANIE ROBÓT 
 Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w WWiORB00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących 
PN i ENPN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu. 
 
5.2. Roboty betonowe i żelbetowe 
 
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po wykonaniu przez Wykonawcę zaakceptowanej 
przez Inżyniera dokumentacji technologicznej. Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z 
PNEN 2061:2003. 
 
5.2.1. Przygotowanie zbrojenia 
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Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom PNS-10040:1999, a 
klasy i gatunki stali winny być zgodne z rysunkami roboczymi i odpowiadać klasom betonu. 
Przewożenie stali na budowę powinno odbywać się 
 
w sposób zabezpieczający ją przed odkształceniami i zanieczyszczeniami. Stal zbrojeniowa nie jest 
zasadniczo zabezpieczona przed korozją w okresie przed wbudowaniem. Należy dążyć, by stal taka 
była magazynowana w miejscu nie narażonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. 
Zabezpieczeniem przed nadmierną korozją stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym 
powietrzu, może być powłoka 
 
wykonana z mleczka cementowego. Pręty zbrojenia, przed ich ułożeniem w deskowaniu, należy 
oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami 
ręcznie lub mechanicznie. 
 
Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą 
należy zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Stal 
narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Pręty zbrojenia 
zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną, należy opalać aż do całkowitego 
usunięcia zanieczyszczeń. Pręty, używane do produkcji zbrojenia powinny być proste. 
Dopuszczalna 
 
wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm, w przypadku większych 
odchyłek stal zbrojeniową należy prostować za pomocą kluczy, młotków, prostowarek i 
wyciągarek. Cięcie prętów należy wykonać przy maksymalnym wykorzystaniu materiałów. Pręty 
ucina się z dokładnością do 1 cm Cięcie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych noży. 
Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z 
zatwierdzoną dokumentacją techniczną i normą PNS10040:1999. Na zimno na budowie można 
wykonywać odgięcia prętów o średnicy ≤12 mm. Pręty o średnicy d> 12 mm powinny być odginane 
z kontrolowanym podgrzewaniem. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę, wynosi 
10 d. Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PNS-10040:1999. Do zgrzewania i spawania 
prętów mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. Skrzyżowania 
prętów należy wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min. 30% skrzyżowań.  
 
5.2.2. Montaż zbrojenia 
 
Montaż zbrojenia płyt należy wykonać bezpośrednio na deskowaniu wg naznaczonego rozstawu 
prętów. Dla zachowania właściwej grubości otulenia prętów należy stosować podkładki dystansowe 
z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej. 
 
Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych jest 
niedopuszczalne. Na wysokości ścian pionowych utrzymuje się konieczne otulenie za pomocą 
podkładek plastikowych pierścieniowych. Na dnie form powinny być stosowane podkładki 
dystansowe typu zatwierdzonego przez Inżyniera. Szkielety zbrojenia powinny być, o ile możliwe, 
prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach tych węzły na przecięciach prętów powinny być 
połączone przez spawanie, zgrzewanie lub wiązanie na podwójny krzyż wyżarzonym drutem 
wiązałkowym o średnicy nie mniejszej niż 0,6 mm. W miejscach osadzenia rur zbrojenie rozciąć i 
odgiąć. 
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5.2.3. Warunki atmosferyczne w czasie betonowania 
 
Betonowanie nie powinno być wykonywane w temperaturach niższych niż 5°C i nie wyższych niż 
30°C. Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy przebieg hydratacji 
cementu i twardnieniu betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymałości i trwałości 
betonu. 
 
5.2.4. Skład mieszanek betonowych 
 
Skład mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca na podstawie wyników badań materiałów, 
ogólnie stosowanych metod projektowania składu betonu oraz laboratoryjnych badań próbek. 
Ponadto skład mieszanki betonowej winien być ustalony metodą obliczeniowo-doświadczalną 
biorąc pod uwagę właściwości: 
 -konsystencji 
 -urabialności 
      -szczelności zgodnie z normą PNEN 2061:2003. 
 
5.2.6. Przygotowanie do betonowania 
 
Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie np. 
mocowanie barier ochronnych, pomostów, przejścia szczelne, stopnie złazowe itp., oczyścić 
deskowanie lub powlec formę stalową środkiem adhezyjnym, montaż zbrojenia i zapewnienie 
właściwych grubości otulin dzięki odpowiednim przekładkom dystansowym. 
 
5.2.7. Ułożenie mieszanki betonowej i pielęgnacja betonu 
 
Mieszankę betonową należy układać w deskowaniu równomierną warstwą na całej powierzchni i 
nie należy jej zrzucać z wysokości większej niż 0,50 m od powierzchni na którą spada. W 
przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej do 
wysokości 3,0 m lub leja zsypowego teleskopowego do wysokości 8,0 m. Przy wykonywaniu 
elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać postanowień niniejszych WWiORB i 
dokumentacji technologicznej, a w szczególności: 
-mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za 
pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
do wyrównywania powierzchni betonowej należy stosować belki (łaty) wibracyjne. Deskowania 
inwentaryzowane, oraz technologia betonowania i wibrowania powinny zapewnić gładką 
powierzchnię betonu bez raków, pęcherzy powierzchniowych i miejsc o zmniejszonej zawartości 
zaczynu cementowego. Stosować deskowanie z uwzględnieniem zapewnienia szczelności. 
Wewnętrzne powierzchnie deskowań powlekać środkami antyadhezyjnymi dzięki którym ułatwione 
jest rozdeskowanie, beton nie przebarwia się i zachowuje ostre kanty oraz wyprofilowania, 
powierzchnia betonu jest  
Zaleca się użycie środków adhezyjnych. Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować 
następujące warunki: 
 -wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o 
średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 
poziomej. 
 Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 
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 Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 58 cm w 
warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 2030 sek po czym 
wyjmować powoli w stanie wibrującym. 
 Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,350 m. 
 Belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 
 Czas  zagęszczania  wibratorem  powierzchniowym,  lub  belką  (łatą)  wibracyjną 
w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sek. 
 Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić 
doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i 
sztywne. 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w Rysunkach i 
kończyć taśmą dylatacyjną z PCV nr 3 o szerokości 20 cm. Powierzchnia betonu w miejscu 
przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego 
ze świeżym przez: 
 -usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 
pozostałego szkliwa cementowego; 
 -obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku 
zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu 
cementowego. 
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. W przypadku 
przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie 
powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli 
temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 
godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 
poprzednio ułożonego betonu. Sposób pielęgnacji betonu zależy od temperatury otoczenia oraz 
gabarytów betonowanych elementów i winien być każdorazowo uzgadniany i akceptowany przez 
Inżyniera. 
 
Bezpośrednio  po  zakończeniu  betonowania  zaleca  się  przykrycie  powierzchni  betonu 
 
lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi 
beton przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy 
nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację 
wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy 
na dobę). Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy gdy beton nie 
będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane 
specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania 
betonu powinna spełniać wymagania normy PNEN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu 
elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. Dla powierzchni betonów w 
konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
 
 -wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 
kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 
 -pęknięcia są niedopuszczalne, 
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 -rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana 
otulina zbrojenia betonu minimum 1 cm, 
 
 -pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie 
nie mniejsze niż 1cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni 
odpowiedniej ściany, 
 
 -kształtowanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych powinno następować 
podczas betonowania płyty zgodnie z Rysunkami. Powierzchnię płyty powinno się wyrównywać 
podczas betonowania łatami wibracyjnymi. Odchylenie równości powierzchni zmierzone na łacie 
długości 4,0 m nie powinno przekraczać 1,0 cm, 
 
 -gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień i 
wybrzuszeń, wystających ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne są lokalne nierówności do 3 mm lub 
wgłębienia do 5 mm. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe betonu fundamentów bez deskowania: 
 -dla ław fundamentowych w planie ± 5 cm, 
 -dla rzędnej wierzchu ław fundamentowych ± 2 cm, odchylenie od pionu płaszczyzn ław 
fundamentowych ± 2 cm. Złączenia szalunków muszą być regularne. Ślad w betonie na złączach 
szalunków nie może być większy niż 2mm. Tolerancja nierówności powierzchni betonu po 
rozszalowaniu wynosi: 
 -na odcinku 20 cm 2 mm, 
 -na odcinku 200 cm 5 mm. 
 
5.2.8. Rozbiórka deskowania i rusztowania 
 
Całkowite rozmontowanie konstrukcji może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej 
wytrzymałości betonu określonej na próbkach przechowywanych w warunkach najbardziej 
zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji. 
 
5.2.9. Beton podkładowy, wyrównawczy, izolacje wodochronne i beton ochronny 
 
Wszystkie betony podkładowe, wyrównawcze, izolacje wodochronne i betony ochronne winny być 
wykonane zgodnie z zatwierdzoną Dokumentacją Projektową i zachowaniem następujących 
wymagań: 
 
 -powierzchnie podkładów pod izolacje powinny być równe, czyste i odpylone, pęknięcia o 
szerokości ponad 2 mm za szpachlowane kitem asfaltowym 
 
     -podkłady pod izolację trwałe i nieodkształcalne, wytrzymałość na ściskanie                 
> 9MPa, 
 -styki sąsiadujących płaszczyzn złagodzone przez zaokrąglenie, promień zaokrąglenia > 30cm, 
 -izolacje w konstrukcjach odwadnianych położone ze spadkiem > 1 %, 
 -zakłady materiałów rolowych > 10 cm, 
 -szczeliny dylatacyjne powinny być uszczelnione taśmami wzmacniającymi z PCV o szerokości 
min 30 cm, warstwy ochronne i dociskowe z betonu klasy > niż B15, Roboty izolacyjne należy 
wykonać zgodnie z WWiORB03.03 Izolacje. 
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5.2.10. Warunki szczegółowe wykonania przejść szczelnych typu łańcuchowego 
 
W trakcie przygotowania do betonowania konstrukcji żelbetowych w miejscach przejść rurociągów 
technologicznych należy osadzić mufy z rury wykonanej z włókien cementowych. Po osadzeniu 
muf ścianę można betonować a w trakcie wykonywania montażu technologicznego w przestrzeń 
między rurę przewodową i mufę włożyć należy łańcuszek z tworzywa sztucznego (PE), w którym 
osadzone są śruby. Śruby należy dokręcić, ponieważ spowoduje to pęcznienie łańcucha i 
uszczelnienie przejścia. 

5.3. Roboty murowe      

Wykonane mury muszą odpowiadać wymaganiom stawianym w WTWiORB.  Mury należy 
-wykonywać  warstwami z  zachowaniem prawidłowego wiązania i  grubości spoin. 
W  pierwszej  kolejności  należy  wykonywać  mury  nośne  i  słupy.  Mury  należy  wznosić 
możliwie   równomiernie na   całej   ich długości.   W miejscu połączenia murów 
-wykonywanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. Cegły lub inne 
elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Wykonywanie konstrukcji 
murowych grubości 1 cegły i grubszych dopuszcza się w temperaturze poniżej 0°C, pod warunkiem 
zastosowania odpowiednich środków umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy.                             
-Wykonawca wykonuje mury zgodnie z zaleceniami i instrukcja producenta materiałów, z których 
wykonywany jest mur. Ocenie przy odbiorze robót podlega: sposób wykonania wiązań, pionowość. 
 
5.3.1. Rusztowania 
 
Rusztowania stosowane przy wznoszeniu murów należy stosować systemowe, z atestem 
dopuszczającym do stosowania, wyposażone w bariery ochronne, burtnice i drabiny. Na pomostach 
należy utrzymywać bezwzględny porządek. 
 
5.3.2. Mury z cegły pełnej 
 
Mury z cegły pełnej należy wykonywać na zasadzie wiązania pospolitego, stosując na przemian 
mijanie się spoin poszczególnych warstw ściany. Do wiązania należy użyć zaprawy cementowej lub 
cementowo-wapiennej zgodnie z dokumentacją projektową. W zwykłych murach ceglanych, jeśli 
nie ma szczególnych wymagań, należy przyjmować grubość normową spoiny: 
 -12mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubość maksymalna nie powinna 
przekraczać 17mm, a minimalna 10mm, 
 -10mm w spoinach pionowych podłużnych, przy czym grubość maksymalna nie powinna 
przekraczać 15mm, a minimalna 5mm, Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W 
ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 
licach na głębokość 510mm. 
 
5.3.3. Mury z pustaków i bloczków 
 
Przed wykonaniem murów należy oczyścić miejsca w których będą wznoszone, sprawdzić 
poprawność i stan izolacji poziomej na ścianach fundamentowych. Ewentualne braki i uszkodzenia 
w izolacji uzupełnić i naprawić. Przygotowanie zaprawy do murowania wykonać zgodnie z 
instrukcją producenta zaprawy w ilościach zalecanych przez producenta. Nie wykorzystanej 
zaprawy nie wolno użyć do wznoszenie murów. Gęstość zaprawy powinna odpowiadać zanurzeniu 
stożka pomiarowego w granicach 6÷8 cm, tak aby zaprawa nie dostawała się do pionowych szczelin 
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pustaków. W trakcie wznoszenia murów bezwględnie stosować zasadę przewiązania spoin. 
Wiązanie pustaków w murze powinno zapewniać przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy 
pustaków przez pustaki warstwy górnej z przesunięciem pustaków obu warstw względem siebie o 
nie mniej niż 5 cm. 
Przycinanie pustaków ceramicznych wykonywać wyłącznie przy pomocy narzędzi mechanicznych. 
Na czas przerw w wykonywaniu murów wykonane partie zabezpieczyć przed zawilgoceniem. 
Przy wykonywaniu murów w określonym systemie należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta 
oraz wskazań Inżyniera. 
 
 
 
 
Ściany z bloczków 
 
Dokładność ułożenia pierwszej warstwy bloczków YTONG/SILKA ma duży wpływ na dokładność 
wykonania całego muru. Bloczki pierwszej warstwy ustawiamy na zaprawie cementowej, w której 
stosunek cementu do piasku wynosi 1:3. Zwykła zaprawa ma za zadanie zniwelować ewentualne 
odchylenia fundamentów w pionie. Zaprawę nanosimy zwykłą kielnią. Murowanie ścian 
zewnętrznych zaczynamy od narożników. Warto zwrócić uwagę na ułożenie bloczka tak, aby pióra 
skierowane były na zewnątrz ułatwi to późniejsze prace tynkarskie. Łatwiej jest pióra zeszlifować, 
niż uzupełniać wpusty zaprawą tynkarską. Po ustawieniu bloczka YTONG sprawdzamy jego 
poziom i korygujemy za pomocą gumowego młotka. Następnie, między ustabilizowanymi 
narożnikami ściany rozciągnąć sznurek murarski uzupełnić warstwę. Po wymurowaniu każdej 
warstwy bloczków YTONG należy szlifować ich górną powierzchnię. Używać należy do tego pacy 
lub strugu, a drobne zanieczyszczenia i powstały pył usuwamy szczotką. Dzięki temu zaprawa 
będzie miała lepszą przyczepność do bloczków. Do układania kolejnych warstw muru można 
przystąpić po związaniu zaprawy cementowej, czyli po ok.12 godzinach od ułożenia pierwszej 
warstwy. Kolejne warstwy murujemy na cienką spoinę klejową. Zaprawę rozprowadzamy na 
bloczkach za pomocą kielni. Szerokości kielni (producenta bloczków Ytong) są dopasowane do 
szerokości bloczków, dzięki czemu zaprawa rozprowadzona jest równomiernie na całej powierzchni 
bloczka. Każdy wmurowywany bloczek wymaga wypoziomowania. Murując kolejne bloczki należy 
pamiętać o przesunięciu spoin pionowych w stosunku do poprzedniej warstwy o co najmniej 8 cm. 
Długość bloczka przy krawędziach otworu lub przy narożnikach budynku musi być większa lub 
równa 11,5cm.  
 
5.3.4. Nadproża 
 
Otwory drzwiowe oraz okienne powinny być przykryte nadprożami prefabrykowanymi typu L lub 
nadprożami z belek stalowych. 
 
5.3.5. Odchyłki wymiarowe 
 
W czasie wykonywania murów odchylenia muru od pionu nie powinno przekraczać 0,5 cm na 1,0 
metrze wysokości tego muru i 1,0 cm na wysokości kondygnacji. 
 
5.4. Wykonanie i montaż konstrukcji stalowych 
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Konstrukcje stalowe winny odpowiadać zaleceniom normy PNB06200:2002 Konstrukcje stalowe 
budowlane Warunki wykonania i odbioru Wymagania podstawowe oraz normom branżowym 
odnośnie wykonania robót spawalniczych (PN75/M6901469016, PN74/M-69021). 
 
5.4.1. Wymagane opracowania 
 
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia we własnym zakresie i na koszt własny 
następujących opracowań (1 oryginał + 3 kopie): 
 -rysunki wykonawcze konstrukcji stalowej, 
 -program wykonania konstrukcji w wytwórni, 
 -technologię spawania, 
     -program montażu na miejscu scalania na budowie.  
Wszystkie powyższe opracowania muszą uwzględniać wymogi zatwierdzonej Dokumentacji 
Technicznej oraz zasady niniejszych WWiORB. Opracowania te podlegają akceptacji przez 
Inżyniera i będą przekazane Zamawiającemu. 
 
5.4.2. Roboty przygotowawcze 
 
Zakres robót przygotowawczych w zakresie wykonania konstrukcji stalowej: 
-zakup materiałów wskazanych do wykonania konstrukcji 
-dobranie metody spawania i materiałów spawalniczych odpowiednio do klasy konstrukcji 
spawanej, klasy złączy spawanych, spawanego materiału i pozycji spawania, 
 -przygotowanie szablonów do trasowania kształtu detali i rozmieszczenia otworów, 
 -przygotowanie miejsca z zaznaczonym trwale w skali 1:1 osiowym schematem spawanego 
elementu montażowego do kontroli dokładności przygotowanych detali i końcowego spawania. 
Zakres robót przygotowawczych w zakresie montażu konstrukcji: 
-oczyszczenie miejsc montażu elementów konstrukcji, 
-wyznaczenie osi i rzędnych w miejscach montażu elementów konstrukcji, 
-wytrasowanie miejsc otworów pod śruby kotwiące przy pomocy wcześniej przygotowanych 
szablonów, wykonanie otworów pod śruby kotwiące, osadzenie śrub kotwiących. 
 
5.4.3. Wykonanie konstrukcji stalowej w Wytwórni 
 
Wytwarzanie konstrukcji należy poprzedzić sprawdzeniem wymiarów i prostoliniowości 
używanych wyrobów ze stali konstrukcyjnej. Cięcie elementów i obrabianie brzegów należy 
wykonywać zgodnie z wymaganiami na Rysunkach. Stosować cięcie nożycami lub gazowe 
(tlenowe) automatyczne lub półautomatyczne. Dla elementów pomocniczych i drugorzędnych 
stosować można cięcie gazowe ręczne. Brzegi po cięciu powinny być oczyszczone z gratu, 
naderwań. Przy cięciu nożycami podniesione brzegi powierzchni cięcia należy wyrównać na 
odcinkach wzajemnego przylegania z powierzchnią cięcia elementów sąsiednich. Arkusze nie 
obcięte w hucie należy obcinać co najmniej 20 mm z każdego brzegu. Ostre brzegi po cięciu należy 
wyrównywać i stępić przez wyokrąglenie promieniem r = 2 mm lub większym. Przy cięciu 
tlenowym można pozostawić bez obróbki mechanicznej te brzegi, które będą poddane przetopieniu 
w następnych operacjach spawania oraz te, które osiągnęły klasę jakości nie gorszą niż 3224. wg 
PNEN ISO 9013:2008. Po cięciu tlenowym powierzchnie cięcia i powierzchnie przyległe powinny 
być oczyszczone z żużla, gratu, nacieków i rozprysków materiału. Wskutek prostowania lub gięcia 
w elementach nie mogą wystąpić pęknięcia lub rysy. Sposób ich ewentualnej naprawy podlega 
akceptacji przez Inżyniera. 
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Spawanie elementów konstrukcji należy wykonać zgodnie z zaakceptowanym przez Inżyniera 
projektem technologii spawania zawartym w programie wytwarzania danej konstrukcji. 
Technologia spawania winna uwzględniać wszystkie wymogi wynikające z Rysunków oraz 
niniejszych WWiORB 
Wszystkie prace spawalnicze można powierzać jedynie wykwalifikowanym spawaczom, 
posiadającym aktualne uprawnienia. 
 
5.4.4. Montaż i scalanie konstrukcji na miejscu budowy 
 
Obowiązkiem Wykonawcy montażu jest przygotowanie placu składowego konstrukcji i 
udostępnienie go Wytwórcy, by mógł dokonać rozładunku dostarczonej konstrukcji 
 
i usunąć ew. uszkodzenia powstałe w transporcie. Konstrukcję na Terenie budowy należy układać 
zgodnie z zatwierdzonym projektem technologii montażu uwzględniając kolejność poszczególnych 
faz montażu. Konstrukcja nie może bezpośrednio kontaktować się z gruntem lub wodą i dlatego 
należy ją układać na podkładkach drewnianych lub betonowych (np. na podkładach kolejowych). 
Sposób układania konstrukcji powinien zapewnić: 
 -jej stateczność i nieodkształcalność, 
 -dobre przewietrzenie elementów konstrukcyjnych, 
 -dobrą widoczność oznakowania elementów składowych, 
 -zabezpieczenie przed gromadzeniem się wód opadowych, śniegu, zanieczyszczeń; 
Ostateczne połączenie konstrukcji za pomocą łączników docelowych może być wykonane po 
ustawieniu przęsła w takich punktach podparcia, jakie przewidziane są w fazie eksploatacji. 
Konstrukcje całkowicie spawane muszą być scalone wg zatwierdzonego projektu montażu i 
projektu technologii spawania zawierającego plan spawania. Spawane styki montażowe mogą być 
wykonane przy zapewnieniu warunków przewidywanych w projekcie technologii spawania, a 
szczególnie przy odpowiedniej temperaturze, wilgotności oraz osłonięcia od wiatrów. Wszystkie 
spoiny wykonywane na Terenie budowy muszą być przewidziane w Rysunkach. Jeśli zachodzi 
potrzeba wykonania dodatkowych spoin lub spoin pomocniczych (włączając w to spoiny szczepne), 
szczegóły podlegają zaakceptowaniu przez Inżyniera. Spawanie nie przewidzianych na Rysunkach 
uchwytów montażowych (uszy) do podnoszenia lub zamocowań wymaga zgody Inżyniera. Inżynier 
może zażądać wykonania obliczeń sprawdzających skutki przyspawania uchwytów montażowych. 
Roboty spawalnicze prowadzić można w temperaturach powyżej +5°C. O ile nie jest określone 
inaczej w dokumentacji przekazanej z wytwórni, wykonywanie otworów i ich rozwiercanie do 
ostatecznego wymiaru należy wykonać podczas ostatecznego montażu konstrukcji. Rozwiercone 
lub wiercone otwory (cylindryczne lub stożkowe) powinny mieć osie prostopadłe do elementu. 
Rozwiertaki i wiertła powinny być w miarę możliwości prowadzone mechanicznie. Złe 
rozmieszczenie otworów dyskwalifikuje element. Wiercenie i rozwiercanie może być wykonywane 
tylko przy pomocy urządzeń obrotowych. Wiercenie przez szablon jest dozwolone po bezpiecznym 
i pewnym przymocowaniu go na właściwym miejscu. Wszystkie części muszą być starannie 
dociśnięte w czasie wiercenia. Źle wykonane lub rozmieszczone otwory nie powinny być 
naprawiane przez spawanie, chyba że jest to dozwolone przez Inżyniera. Po ukończeniu montażu 
powłokę antykorozyjną należy dokończyć zgodnie z instrukcja producenta farby. Pokrycia 
antykorozyjne należy wykonać zgodnie z WWiORB03.03 Izolacje. 
 
5.5. Wykonanie i montaż konstrukcji z drewna klejonego 
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Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. Wykonawca 
przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki w jakich będą wykonywane konstrukcje drewniane. Zakres robót obejmuje 
wykonanie elementów w wytwórni i montaż konstrukcji zadaszenia. Elementy przed montażem 
muszą być sprawdzone pod względem kształtu i wymiarów oraz owiercenia na łączniki śrubowe. 
Bezpośrednio po ułożeniu podciągów na głowicach słupów należy je natychmiast umocować do 
głowicy słupów. Podobnie następne montowane elementy tj. kratownice i płatwie należy w czasie 
montażu umocowywać docelowo. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 
podano w WWiORB00.00 „Wymagania ogólne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną 
kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do 
kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza Terenem budowy. Wszystkie badania i 
pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez 
jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inżynier jest uprawniony do 
prowadzenia własnej kontroli robót. 
 
6.2. Szczegółowe zasady kontroli robót 
 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i 
systemów technologicznych. 
 
6.2.1. Roboty betonowe i żelbetowe 
 
Zbrojenie 
 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakości materiałów, zgodności z 
Rysunkami oraz podanymi powyżej wymaganiami i obowiązującymi normami. Zbrojenie podlega 
odbiorowi przed zabetonowaniem. Z każdej partii należy pobierać po 6 próbek do badania na 
zginanie i 6 próbek do określenia granicy plastyczności. Stal może być przeznaczona do zbrojenia 
tylko wówczas, jeśli na próbkach zginanych nie następuje pęknięcie lub rozwarstwienie. Jeżeli 
rzeczywista granica plastyczności jest niższa od stwierdzonej na zaświadczeniu lub żądanej stal 
badana może być użyta tylko za zezwoleniem Inżyniera. Sprawdzenie materiałów polega na 
stwierdzeniu, czy ich gatunki odpowiadają przewidzianym w Rysunkach i czy są zgodne ze 
świadectwami jakości i protokołami odbiorczymi. Sprawdzenie ułożenia zbrojenia wykonuje się 
przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomnicą i taśmą, suwmiarką i porównanie z Rysunkami oraz 
aktualnymi normami. Badanie na wytrzymałość siatek i szkieletów płaskich należy przeprowadzić 
przyjmując za partie ich liczbę o ciężarze nie przekraczającym 10 ton. Liczba badanych siatek lub 
szkieletów płaskich nie powinna być mniejsza niż 3 na partię. Badany węzeł powinien wytrzymać 
obciążenie nie mniejsze od podwójnego ciężaru siatki lub szkieletu płaskiego. Badaniu należy 
poddawać trzy skrzyżowania prętów, jedno w rzędzie skrajnym i dwa w rzędach środkowych.  
W przypadku gdy jedno ze skrzyżowań zostanie zerwane, próbom należy poddać podwójną część 
siatek lub szkieletów płaskich. Jeśli badanie podwójnej liczby próbek da również wynik ujemny, 
wówczas partię należy odrzucić. Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i 
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rozmieszczenia zbrojenia podaje tablica 3. Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie 
powinna przekraczać 4 mm. Dopuszczalna różnica długości pręta liczona wzdłuż osi od odgięcia do 
odgięcia w stosunku do podanych na rysunku nie powinna przekraczać 10. Dopuszczalne 
odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia podłużnego nie powinno przekraczać 3 %. 
Różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać +3 mm. Dopuszczalna różnica w 
wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać +25 mm. Liczba uszkodzonych 
skrzyżowań w dostarczanych na budowę siatkach nie powinna przekraczać 20% w stosunku do 
wszystkich skrzyżowań w siatce. Liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może 
przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym pręcie. Różnice w rozstawie między prętami głównymi 
w belkach nie powinny przekraczać +0.5 cm. Różnice w rozstawie strzemion nie powinny 
przekraczać +2 cm. Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, 
badane wg PNEN 2061:2003: 
-właściwości cementu i kruszywa, 
-konsystencja mieszanki betonowej, 
-wytrzymałość betonu na ściskanie, 
-nasiąkliwość betonu, 
-odporność betonu na działanie mrozu. 
Przepuszczalność wody przez beton. Zwraca się uwagę na konieczność wykon ania planu kontroli 
jakości betonu, zawierającego m.in. podział obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej 
ocenie oraz szczegółowe określenie liczności i terminów pobierania próbek do kontroli jakości 
mieszanki i betonu. Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu 
mieszanki betonowej i następnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej 
zmiany roboczej. Różnice pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a kontrolowaną nie powinny 
przekroczyć: 
-1% ustalonej wartości wskaźnika Vebe, 
-1 cm wg metody stożka opadowego, przy konsystencji plastycznej. Dopuszcza się korygowanie 
konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie poprzez zmianę zawartości zaczynu w mieszance, 
przy zachowaniu stałego stosunku wodno-cementowego W/C, (cementowowodnego C/W), 
ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych. W celu sprawdzenia wytrzymałości 
betonu na ściskanie (klasy betonu) należy pobrać próbki o liczności określonej w planie kontroli 
jakości, lecz nie mniej niż:  
-jedną próbkę na 100 zarobów, 
-jedną próbkę na 50 m3, jedną próbkę na zmianę roboczą oraz 3 próbki na partię betonu.  
 
Próbki pobiera się przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, równomiernie w okresie 
betonowania, a następnie przechowuje się i bada zgodnie z PNEN 2061:2003. Sprawdzenie 
nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki betonowej oraz na 
próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 
razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca się badanie 
nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji. Oznaczanie nasiąkliwości na próbkach 
wyciętych z konstrukcji przeprowadza się co najmniej na 5 próbkach pobranych z wybranych 
losowo różnych miejsc konstrukcji. Sprawdzenie stopnia mrozoodporności betonu przeprowadza się 
na próbkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki 
betonowej oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, 
lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu, ale nie rzadziej niż 1 raz na 5000 m3 
betonu. Zaleca się badanie na próbkach wyciętych z konstrukcji. Do sprawdzania stopnia 
mrozoodporności betonu w elementach nawierzchni i innych konstrukcjach, szczególnie mających 
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styczność ze środkami odmrażającymi, zaleca się stosowanie badania wg metody przyśpieszonej 
(PNEN 2061:2003). 
  
Wymagany stopień mrozoodporności betonu F150 jest osiągnięty, jeśli po wymaganej równej 150, 
liczbie cykli zamrażania odmrażania próbek spełnione są następujące warunki: 
 -po badaniu metodą zwykłą, wg PNEN 2061:2003, 
 -próbka nie wykazuje pęknięć, 
 -łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków 
kruszywa itp. nie przekracza 5% masy próbek nie zamrażanych, 
 -obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych 
nie jest większe niż 20 %, 
 -po badaniu metodą przyspieszoną wg PNEN 2061:2003, 
 -próbka nie wykazuje pęknięć, 
      -ubytek objętości betonu w postaci złuszczeń, odłamków i odprysków, nie przekracza w żadnej 
próbce wartości 0,05 m3/m2 powierzchni zanurzonej w wodzie. 
 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normą PNEN 2061:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
 
Szalowanie 
 
Kontrola szalowań obejmuje: 
 
-sprawdzenie zgodności wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcją użytkowania 
szalowania wielokrotnego użycia, 
-sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiarów szalowanych elementów zgodnych z 
zatwierdzoną Dokumentacją Projektową z dopuszczalną tolerancją), 
-sprawdzenie materiału użytego na szalowanie (klasa drewna, obecność wód itp.), 
-sprawdzenie szczelności szalowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych. 
 
6.2.2. Roboty murowe 
 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i 
systemów technologicznych. Kontrola jakości robót murowych polega na sprawdzeniu ich 
zgodności z pkt. 5 niniejszych WWiORB. Dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z cegły, 
pustaków ceramicznych i bloczków z betonu komórkowego powinny odpowiadać wymaganiom 
określonym w tablicy 5. 
 
6.2.3. Wykonanie i montaż konstrukcji stalowych 
 
Kontrola wykonania i montażu konstrukcji stalowych polega na sprawdzeniu ich zgodności z pkt. 5. 
niniejszych WWiORB. W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega: 
 -wymiary i kształt dostarczonego materiału 
 -właściwości wytrzymałościowe dostarczonego materiału 
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 -wymiary i kształt elementów przeznaczonych do scalenia w element montażowy, 
prawidłowość rozmieszczenia i wielkości otworów pod śruby montażowe, 
 -jakość i sposób przygotowania brzegów elementów do spawania 
 -jakość połączeń spawanych w zależności od kategorii połączenia i klasy konstrukcji spawanej 
 -wymiary wykonanych elementów montażowych, 
 -kształt wykonanych elementów montażowych, 
      -jakość wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozją a w szczególności 
sprawdzenie jakości czyszczenia mechanicznego i grubości powłok malarskich 
 
W trakcie montażu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega: osadzenie śrub kotwiących w 
elementach podporowych: 
-rozmieszczenie elementów montażowych i ich wzajemne położenie w pionie i w poziome, 
-połączenia montażowe w zakresie ilości, średnicy i klasy wytrzymałościowej łączników 
śrubowych, a w szczególności dokręcenie śrub i nakrętek.  
 
6.5. Wykonanie i montaż konstrukcji z drewna klejonego 
 
Kontrolę robót należy przeprowadzać w dwóch etapach tj. w Wytwórni i na budowie. W zakładzie 
produkcyjnym należy sprawdzić zgodność wykonanych elementów z dokumentacją projektową pod 
względem wymiarów, użytych materiałów, zabezpieczeń impregnujących i ognioochronnych. 
Sprawdzić należy także zgodność użytych materiałów z odpowiednimi Aprobatami Technicznymi 
lub Certyfikatami. Na montażu sprawdzeniu podlegają połączenia elementów z konstrukcją słupów 
nośnych żelbetowych i między sobą. 
 
6.6 Kontrola wykonania pokryć 
 
Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi 
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez 
Inspektora nadzoru: 
 -w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) podczas wykonania prac 
pokrywczych 
 -w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) po zakończeniu prac 
pokrywczych. 
 
Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają następujące prace: 
 -położenie każdej warstwy pokrycia dachu, 
 -ciągłość warstw, 
 -jakość materiałów, 
 -prostolinijność rzędów pokrycia dachowego (badania należy przeprowadzić każdego trzech 
rzędach na każdej połaci dachu), 
 -rozmieszczenie styków każdego wielkości zakładów, 
 -równość pokrycia, 
 -szczelność pokrycia. 
 
Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru 
dokonuje Inżynier na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
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Roboty konstrukcyjno-budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na 
podstawie obmiaru. śadna z części robót konstrukcyjno-budowlanych nie będzie płatna stosownie 
do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. 
 
 PRZEJĘCIE ROBÓT 
 
 1. Warunki ogólne 
 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w WWiORB00.00 „Wymagania ogólne”. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w tym 
zgodności z warunkami wykonania i odbioru robót (WWiORB, PFU – część opisowa). Gotowość 
do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny 
i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót 
zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, ENPN). 
 
8.2. Warunki szczegółowe 
 
Roboty związane z wykonaniem zbrojenia nalezą do robót ulegających zakryciu.  
Zasady ich przejęcia są określone w WWiORB00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WWiORB 00.00 „Wymagania ogólne”. Nie będą 
realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty konstrukcyjnobudowlane. Cena wykonania 
tych robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję rozliczeniową Wykazu Cen, 
której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót konstrukcyjnobudowlanych oraz innych 
robót związanych z robotami konstrukcyjno-budowlanymi. Płatność za pozycję rozliczeniową 
Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi 
Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na 
podstawie wyników pomiarów i badań. 
 
9.2. Cena składowa wykonania robót 
 
Cena składowa wykonania robót konstrukcyjnobudowlanych w Kontrakcie w zakresie wykonania 
elementów betonowych i żelbetowych obejmuje: 
-prace przygotowawcze, 
-prace geotechniczne 
-badania laboratoryjne materiałów, wraz z opracowaniem dokumentacji 
-zakup i dostarczenie materiałów, 
-dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
-przygotowanie podłoża, 
-wykonanie zbrojenia, 
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-montaż i demontaż szalunków, deskowań i rusztowań wraz ze wszelkimi kosztami (np. dzierżawa, 
impregnacja, itp.) 
-prace zasadnicze – betonowanie, 
-pielęgnację betonu, 
-wymagane powłoki izolacyjne wg WWiORB03.03 Izolacje, 
-wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
-wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, 
i sprawdzeń robót, 
-uporządkowanie Terenu budowy po robotach. 
 
Cena składowa wykonania robót konstrukcyjno-budowlanych w Kontrakcie w zakresie wykonania 
murów obejmuje: 
-badania laboratoryjne materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji, 
-kontrola i ewentualne uzupełnienie podłoży pod roboty, 
-zakup i dostarczenie materiałów, dostarczenie sprzętu oraz ich składowanie, 
-wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych, 
-przygotowanie, montaż, transport i demontaż systemu rusztowań wraz z kosztami dodatkowymi 
(dzierżawa, itp.), 
-wykonanie robót murarskich z pracami towarzyszącymi (m.in. osadzeniem nadproży), 
-wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań                             
i sprawdzeń robót, 
-wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
-uporządkowanie Terenu budowy po robotach. 
 
Cena składowa wykonania robót konstrukcyjno-budowlanych w Kontrakcie w zakresie wykonania i 
montażu konstrukcji stalowych obejmuje: 
-prace przygotowawcze, 
-zakup i dostarczenie materiałów, dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
-wykonanie konstrukcji stalowej w wytwórni i dostawa na budowę, 
-przygotowanie podłoża pod roboty, 
-prace montażowe, 
-prace związane z wymaganym zabezpieczeniem antykorozyjnym, 
-badania laboratoryjne materiałów z opracowaniem dokumentacji tych badań prace 
wykończeniowe: malowanie, 
-wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów 
i  sprawdzeń robót, uporządkowanie Terenu budowy po robotach. 
 
Wszystkie te elementy z drewna  litego i będą wykonane w specjalistycznym zakładzie 
produkcyjnym. Elementy będą impregnowane przeciw korozji biologicznej środkiem chemicznym 
stosowanym przez Wytwórcę konstrukcji i następnie malowane dwukrotnie lakierem bezbarwnym 
aby drewno miało naturalny wygląd. Wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, 
pomiarów i sprawdzeń robót, uporządkowanie Terenu budowy po robotach. 
 
Cena składowa wykonania robót konstrukcyjno-budowlanych w Kontrakcie w zakresie wykonania 
pokrycia dachu obejmuje: 
-prace przygotowawcze, 
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-zakup i dostarczenie materiałów, dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
-wykonanie pokryć dachu, 
-przygotowanie podłoża pod roboty, 
-prace montażowe, 
-prace wykończeniowe, 
-wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
-wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów 
i sprawdzeń robót, uporządkowanie Terenu budowy po robotach. 
 
Cena składowa wykonania robót konstrukcyjno-budowlanych w Kontrakcie w zakresie wykonania 
obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych obejmuje: 
 -prace przygotowawcze, 
 -zakup i dostarczenie materiałów, dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
 -wykonanie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, 
 -prace montażowe, 
 -prace1wykończeniowe 
  
 10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
PNEN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN82/H93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
PNEN 1963:1996, PNEN 1961:1996, PNEN 1966:1997 Cement Metody badań - Oznaczanie cech 
fizycznych 
PNEN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
PNEN 2061:2003 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność8. 
PN88/B30000 Cement portlandzki. 
PN82/B02000 Obciążenia budowli. 
 PN82/B02001 Obciążenia stałe. 
PN82/B02003 Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe. 
PN82/B02004 Obciążenia pojazdami. 
 PN82/B02010 Obciążenie śniegiem. 
PN77/B02011 Obciążenie wiatrem. 
PN86/B02014 Obciążenie gruntem. 
PN86/B02015 Obciążenie temperaturą. 
PN91/B02020 Ochrona cieplna budynków. 
PN90/B03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne. 
PN76/B03001 Konstrukcje i podłoża budowli. 
PN81/B03020 Posadowienie bezpośrednie budowli. 
PNB03264:1999 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne 
 projektowanie. 
 PN80/H74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco, ogólnego zastosowania. 
PN74/M69016 Spawanie w osłonie CO. 
PN65/M69017 Spawanie w osłonie argonu. 
PN65/M69013 Spawanie gazowe. 
PN85/M69775 Kontrola spawów. 
PN87/M69008 Klasa konstrukcji stalowych. 
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PN77/B06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 
PN90/B03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PNB03215:1998  Konstrukcje  stalowe.  Połączenia  z  fundamentami.  Projektowanie 
wykonanie. 
PN—B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych WWiORB 03.01 
 
2.2.4 Wewnętrzne instalacje sanitarne 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot opracowania WWiORB 
 
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania odbioru wewnętrznych 
instalacji sanitarnych dla zadania pn.: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz 
wykonanie prac w ramach zadania „Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w 
Strzelcach Małych”. 
 
1.2. Zakres stosowania WWiORB 
 
WWiORB jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać i 
rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże) opisanych w Programie 
Funkcjonalno – Użytkowym. Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy 
traktować w odniesieniu do wykonania dokumentacji projektowej oraz robót wymienionych w PFU. 
 
1.3. Zakres Robót objętych Kontraktem 
 
Zakres prac realizowanych w ramach wykonania wewnętrznych instalacji sanitarnych obejmuje  
 
wykonanie instalacji wody zimnej, ciepłej, wykonanie instalacji kanalizacyjnej, wykonanie 
instalacji wentylacji, wykonanie instalacji co., wykonanie instalacji gazowe w kotłowni. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu 
oraz definicjami podanymi w WWiORB 00.00 pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące realizacji Kontraktu 
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Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB 00.00. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWiORB 0 
 
Wszystkie  materiały  przewidywane  do  wbudowania  będą  zgodne  z postanowieniami 
Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem 
 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania 
materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania 
w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na Teren budowy oraz 
za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ oraz PFU i dokumentacją 
projektową. Obróbka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementów powinna być  
przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiału. Zwraca się uwagę na to, aby 
metody stosowane przy tych czynnościach nie spowodowały uszkodzeń powierzchni roboczych, ani 
nie obniżyły właściwości fizycznych i wytrzymałościowych materiałów. Elementy powinny być 
proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych ubytków, bez śladów zniszczeń i 
uszkodzeń. Rury z tworzyw sztucznych winny być trwale oznaczone. Rury powinny być proste, 
czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez wżerów i widocznych uszkodzeń i ubytków. Materiały i 
urządzenia przewidziane do montażu i instalowania w ramach Kontraktu w zakresie instalacji 
sanitarnych: 
 
 -rury stalowe, rury PE, armatura wodociągowa pomiarowa, zabezpieczająca, regulacyjna, 
odcinająca, spustowa i odpowietrzająca, armatura wodociągowa wypływowa, 
 
 -otuliny termoizolacyjne, rury kanalizacyjne PVC klasa S, rury kanalizacyjne PVC wywiewne, 
przybory sanitarne, wentylatory, czerpnie, kanały wentylacyjne, kratki wentylacyjne. 
 
2.2. Dokumentacja 
 
Rury, kształtki i armatura winny posiadać aktualną aprobatę techniczną, deklarację zgodności z 
aprobatą i atest higieniczny. Minimalne wartości określające parametry fizykomechaniczne rur PE i 
PVC: 
 
-Rury  PE:  Gęstość  >  930  kg/m3  Stabilność  termiczna  (200°C)  >  20  min  Wskaźnik 
szybkości płynięcia MFI: 0,41,3 g/10min Zmiana długości przy ogrzewaniu (110°C) < 3%  
-Wydłużenie względne przy zerwaniu > 350% Wytrzymałość na ciśnienie wewnętrzne przy próbie 
hydrostatycznej: 
 20°C, PE80. d≥9,0 MPa, PE100, d≥12,4 MPa > 100 godzin 
 80°C, PE80. d≥4,6 MPa, PE100, d≥5,5 MPa > 165 godzin 
 80°C, PE80. d ≥4,0 MPa, PE100, d≥5,0 MPa > 1000 godzin 
 20°C < 20xD 
 10°C < 35xD 
 0°C < 50xD 



79 
 

 
Rury PVC: Wytrzymałość na rozciąganie: 
 
 Próba krótka do 3 minut:: 55 MPa 
 Wartość obliczeniowa: 10 MPa 
 Wydłużenie  względne  przy  zerwaniu:  15%  Współczynniki  rozszerzalności  linowej: 
80x106 1/°C Moduł sprężystości Younga: 
 Krótkotrwały, 1 minuta: 3200 MPa 
 Długotrwały, 50 lat: 1400 MPa Temperatura mięknięcia metodą Vicata B: ≥ 75°C. 
Rury stalowe ocynkowane podwójnie wg normy PNH74200:1998. 
Inne materiały:umywalki, zlewy, Urządzenia sanitarne 'kompakt' porcelanowe białe, Baterie 
umywalkowe, Filtry siatkowe do wody. 
Dla instalacji c.o.: 
grzejniki płytowe i rurowe, stalowe. 
Armatura odcinająca:  
 -zawory motylkowe, międzykołnierzowe, zawory kulowe mufowe armatura regulacyjna: 
 -zawory regulacyjne podpionowe 
 
 -zawory grzejnikowe z głowicami termostatycznymi 
 -zawory trójdrogowe 
 -zawory odpowietrzające automatyczne i spustowe izolacja termiczna: 
 -z pianki poliuretanowej stosowana na przewodach rozdzielczych rury stalowe – bądź 
miedziane. 
 
2.3. Składowanie 
 
Wyroby montowane w obiektach w ramach Kontraktu podatne na uszkodzenia mechaniczne należy 
składować i chronić w następujący sposób: 
 Wyroby należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są 
składowane lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod 
przeładunku. 
 Rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach 
drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie przekraczać 
wysokości składowania ok. 1 m. 
 Rury  w  kręgach  składować  na  płasko  na  równym  podłożu  na  podkładach 
drewnianych, pokrywających co najmniej 50% powierzchni składowania. 
Nie przekraczać wysokości składowania 2 m. 
 Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to 
rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. To samo 
dotyczy układania rur na środkach transportowych. 
 
Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (korki, wkładki 
itp.). Nie dopuszczać do składowania materiałów w sposób, przy którym mogłyby wystąpić 
odkształcenia (zagięcia, zgniecenia itp.) oraz zmiany strukturalne materiału (np. pod wpływem 
niskich temperatur) w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach 
fabrycznych. Nie dopuszczać do zrzucenia elementów. Niedopuszczalne jest „wleczenie" 
pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu. Zachować szczególną ostrożność przy pracach w 
obniżonych temperaturach zewnętrznych ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w 
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temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. Transport powinien być wykonywany pojazdami o 
odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 
1 metr; rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej. Kształtki, 
złączki i inne materiały powinny być składowane, w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej 
omawianych środków ostrożności. Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na 
podwyższoną temperaturę i promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić je przed: 
 -długotrwałą ekspozycją słoneczną, 
 -nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. Składowanie wszystkich elementów instalacji 
oraz elementów prefabrykowanych zgodnie z zaleceniami dostawcy elementów. 
 
 SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB 00.00. Wykonawca jest zobowiązany 
do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i 
środowisko wykonywanych robót. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z 
ustaleniami PFU, ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
Do wykonania wewnętrznych instalacji sanitarnych należy stosować następujący, sprawny 
technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt: 
 -podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur, 
 -komplet elektronarzędzi, 
 -komplet narzędzi ślusarskich, 
 -zgrzewarki, 
 -głowice rozszerzające do rur, wiertarka; 
  
4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB 00.00. Wykonawca jest zobowiązany 
do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i 
właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami PFU, ST, 
PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. Przy ruchu po drogach 
publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem 
formalnym jak i rzeczowym. Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować 
następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu: 
 -samochód skrzyniowy, 
 -samochód dostawczy. 
 
Materiały i urządzenia należy transportować w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami 
producenta. Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie 
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być układane 
w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek powinien odbywać się z zachowaniem 
wszelkich środków ostrożności uniemożliwiający uszkodzenie materiału. Materiału nie wolno 
zrzucać ze środków transportowych. Transport rur powinien być wykonywany pojazdami o 
odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 
1 metr. Natomiast rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej. 
 



81 
 

 WYKONANIE ROBÓT 
 
 Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w WWiORB 00.00. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i ENPN, 
WTWOR i postanowieniami Kontraktu. Instalacje powinny zapewnić obiektowi budowlanemu, w 
którym je wykonano, możliwość spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności: 
 -bezpieczeństwa konstrukcji, 
 -bezpieczeństwa pożarowego, 
 -bezpieczeństwa użytkowania, 
 -odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
 -ochrony przed hałasem i drganiami, 
 -oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 
Instalacje powinny być wykonana zgodnie z PFU, projektem oraz przy spełnieniu we właściwym 
zakresie wymagań powołanych przepisów techniczno budowlanych, a także zgodnie z zasadami 
wiedzy technicznej. 
 
5.2. Instalacja wody 
 
Instalację wody należy wykonać z rur stalowych lub polietylenowych. Odległość ścianki rury lub 
izolacji od ściany, stropu, podłogi lub innych przewodów winna wynosić min 3÷5cm. W przypadku 
instalacji układanych na tynku; przewody należy mocować do ścian co 1,0 m w poziomie i w 
pionie; dodatkowy uchwyt należy umieścić przy zakończeniu punktem czerpalnym. Połączenia 
gwintowane przewodów z armaturą należy uszczelnić taśmą teflonową. Jako armaturę czerpalną 
stosować baterie w wersji stojącej. Po wykonaniu i sprawdzeniu szczelności instalacji należy 
przewody biegnące wzdłuż ścian zewnętrznych zaizolować termicznie prowadząc je w otulinach z 
pianki poliuretanowej.  
Przejścia rur z tworzyw sztucznych przez przegrody budowlane należy rozwiązać jako szczelne; dla 
rur z tworzyw sztucznych nie stosować materiałów bitumicznych. Wodociągowa instalacja 
wewnętrzna ma doprowadzać wodę do wszystkich istniejących punktów czerpalnych. 
 
Montaż armatury 
 
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura), w której jest 
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne 
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana 
tak, żeby była dostępna do obsługi i konserwacji. Na każdym odgałęzieniu przewodu 
doprowadzającego wodę zimną lub ciepłą, w miejscu łatwo dostępnym, powinna być zainstalowana 
armatura odcinająca. Armatura odcinająca powinna być zainstalowana na przewodach 
doprowadzających wodę wodociągową do takich punktów czerpania jak urządzenia spłukujące 
miski ustępowe, pisuary, itp. 
 
5.3. Instalacja kanalizacyjna 
 
Instalację kanalizacyjną należy wykonać z rur PVC. Nie układać rur uszkodzonych; rury z PVC 
uszkodzone na końcach „bosych” mogą być użyte po odcięciu odcinków uszkodzonych. Odległość 
ścianki rury lub izolacji od ściany, stropu, podłogi lub innych przewodów winna wynosić min 
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3÷5cm. W przypadku połączenia rur kanalizacyjnych z PVC na uszczelki systemowe; należy 
stosować środki poślizgowe zalecane przez producenta. Przejścia rur z tworzyw sztucznych przez 
przegrody budowlane należy rozwiązać jako szczelne; dla rur z tworzyw sztucznych w rurze 
osłonowej, nie stosować materiałów bitumicznych. Przewody prowadzić po wierzchu ścian. 
Mocowanie do ścian za pomocą typowych uchwytów. 
 
U podstawy pionów montować należy rewizje kanalizacyjne. Średnice podejść do przyborów 
sanitarnych: 
 -umywalka Ø 50 PVC 
 -zlew Ø 50 PVC 
 -wpust podłogowy Ø 110 PVC 
 
Kanalizacja ma za zadanie odprowadzenie ścieków z przyborów sanitarnych, posadzek (wpusty 
podłogowe). 
 
Montaż armatury 
 
 Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy instalacji. Przed instalowaniem armatury 
należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura po sprawdzeniu 
prawidłowości działania powinna być instalowana, tak żeby była dostępna do obsługi i konserwacji. 
Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych. 
Wysokość zawieszenia armatury i jej zamocowanie wykonać wg PN/B10700. 
 
5.4. Instalacja wentylacyjna 
 
Wentylacja mechaniczna. Warunki montażu urządzeń (wentylatory, wywietrzaki, nawietrzaki, 
kanały) należy montować urządzenia wentylacyjne zgodne z charakterystyką określoną w 
zatwierdzonej dokumentacji technicznej. Dopuszczalna tolerancja w zakresie wydajności i 
sprężeniu wynosi ±5%. Praca wentylatorów wyciągowych w pomieszczeniach WC powinna być 
zblokowana z oświetleniem tych pomieszczeń. Wentylatory wywiewne i wywietrzaki należy 
osadzić na podstawach dachowych. Należy montować wentylatory dostarczone w stanie złożonym 
lub w podzespołach. Urządzenia prowadzące powietrze (kanały i kształtki wentylacyjne). Kanały 
powinny być szczelne, gładkie na powierzchni wewnętrznej, bez wgnieceń i załamań. Kanały 
wykonać należy ze stali kwasoodpornej. Tolerancje średnic kanałów i kształtek okrągłych wynoszą 
±2mm. Kanały wentylacyjne należy mocować na wieszakach, wspornikach lub konstrukcjach 
podtrzymujących; między kanałem a wspornikiem lub obejmą należy stosować podkładki 
amortyzujące o grubości ok.5 mm. Wszystkie urządzenia i przewody wentylacyjne należy 
zabezpieczyć przed działaniem korozji. Urządzenia i części urządzeń instalacji wentylacyjnej 
narażone na uszkodzenia mechaniczne powinny być obudowane lub zabezpieczone konstrukcją 
ochronną. Kanały wentylacyjne należy wykonać zgodnie z BN70/886505. 
 
5.5. Instalacja centralnego ogrzewania. 
 
Prowadzenie przewodów 
 
Piony prowadzić na ścianach lub bruzdach ściennych. Przy układaniu przewodów na wierzchu 
ścian, ze względu na znaczne wydłużenie cieplne należy ściśle przestrzegać trasy przewodu, ilości, 
położenia i konstrukcji uchwytów przesuwnych i stałych oraz kompensatorów. Przewody miedziane 
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układane pod tynkiem na całej długości powinny być owinięte elastyczną otuliną (papier falisty, 
wata szklana itp.) pozwalającą na ich termiczne ruchy. Przewody układane w bruzdach powinny 
być zabezpieczone przed tarciem o ich ścianki przez osłonięcie odpowiednią otuliną. Armatura 
zastosowana przy wykonywaniu instalacji powinna być wykonana z brązu lub mosiądzu. Przewody 
poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach załamań 
przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, a w najwyższych miejscach załamań 
przewodów możliwość odpowietrzania instalacji. Dopuszcza się możliwość układania odcinków 
przewodów bez spadku jeżeli prędkość przepływu wody zapewni ich samoodpowietrzenie, a 
opróżnianie z wody jest możliwe przez przedmuchanie sprężonym powietrzem. Przewody poziome 
prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. Powinny spoczywać na podporach stałych (w 
uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w 
odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału z którego wykonane są rury. 
Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych i w szlichcie podłogowej powinny być 
układane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i 
naniesione w dokumentacji technicznej. Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, 
powinny być ułożone równolegle. Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne 
odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm na kondygnację. Oba przewody pionu dwururowego 
należy układać zachowując stałą odległość między osiami wynoszącą 8 cm (± 0,5 cm) przy średnicy 
pionu nie przekraczającej DN 40;. Odległość miedzy przewodami pionu o większej średnicy 
powinna być taka, aby możliwy był dogodny montaż tych przewodów. Przewód zasilający pionu 
dwururowego powinien się znajdować z prawej strony, powrotny zaś z lewej (dla patrzącego na 
ścianę). W przypadku pionów dwururowych, obejście pionów gałązkami grzejnikowymi należy 
wykonać od strony pomieszczenia. Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający 
zabezpieczenie ich przed dewastacją (szczególnie dotyczy to przewodów z tworzywa sztucznego i 
miedzi). Przewody poziome należy prowadzić powyżej przewodów instalacji wody zimnej. 
Rozdzielacz, wykonany na budowie, powinien mieć wewnętrzny przekrój poprzeczny co najmniej 
równy sumie wewnętrznych przekrojów poprzecznych przewodów doprowadzonych do 
rozdzielacza i jednocześnie jego średnica wewnętrzna powinna być większa od średnicy 
wewnętrznej największego przewodu przyłączonego co najmniej o 10 %. Tuleja ochronna powinna 
być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu o co najmniej o 2 
cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, o co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej 
strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki. Nie dotyczy 
to tulei ochronnych na rurach przyłączy grzejnikowych (gałązek), których wylot ze ściany powinien 
być osłonięty tarczką ochronną. Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być 
wypełniona materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej 
wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. Przepust 
instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien być 
wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej 
(szczelności ogniowej E; izolacyjności ogniowej I) wymaganą dla tych elementów wg rozp. MI w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zgodnie. 
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnętrznej ścianie budynku poniżej poziomu 
terenu, powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi uzyskanie gazoszczelności 
zgodnie z rozp. MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie §234 ust. 4. Wodoszczelny przepust w tulei ochronnej, powinien być wykonany 
zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym Przejście rura w 
tulei ochronnej przez przegrodę nie powinno być podpora przesuwna tego przewodu. 
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Izolacja ciepłochronna 
 
Przewody instalacji ogrzewczej powinny być izolowanie cieplnie. Dopuszcza się nie stosowanie 
izolacji cieplnej przewodów instalacji ogrzewczej, jeżeli: 
 -są nimi gałązki grzejnikowe prowadzone po wierzchu przegrody w pomieszczeniu w którym 
znajduje się grzejnik przyłączony tymi gałązkami, 
 -prowadzone są w rurze osłonowej w warstwach podłogi i projektowana temperatura 
powierzchni podłogi nad przewodem w warunkach obliczeniowych nie przekracza 26°C, 
 -z projektu technicznego tej instalacji wynika wymaganie nie stosowania izolacji cieplnej 
określonych przewodów. 
 
Izolacja powinna być przeprowadzona w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia § 
135 ust.4 Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie. Przewody, armatura i urządzenia, po wykonaniu izolacji, należy oznaczyć zgodnie 
z przyjętymi zasadami oznaczenia podanymi w projekcie i uwzględnionymi w instrukcji obsługi 
instalacji grzewczej. Materiały stosowane na izolacje ciepłochronne powinny być: 
 -odporne na działanie max. temperatury eksploatacji bez istotnych zmian ich właściwości 
użytkowych w czasie nie krótszym niż okres eksploatacji 
element  
- obojętne w stosunku do materiału elementu izolowanego, 
 -wytrzymałe na obciążenie statyczne i dynamiczne występujące w czasie transportu, montażu i 
eksploatacji, 
 -odporne na działanie wody. 
Grzejniki stalowe należy montować na dwóch wspornikach oraz przymocować dodatkowo do 
ściany. Grzejnik ustawiany przy ścianie należy montować albo w płaszczyźnie pionowej albo w 
płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki. Grzejnik w poziomie należy montować 
z uwzględnieniem możliwości jego odpowietrzania. Grzejniki płytowe stalowe należy mocować do 
ściany zgodnie z instrukcją producenta grzejnika. Grzejniki członowe żeliwne i stalowe należy 
montować na wspornikach ściennych i mocować dodatkowo uchwytami. Jeden wspornik powinien 
przypadać na nie więcej niż 5 członów grzejnika żeliwnego i nie więcej niż 7 członów grzejnika 
stalowego, lecz nie mniej niż dwa wsporniki i jeden uchwyt na grzejnik. Wyjątek stanowią grzejniki 
składające się z dwóch członów , które należy montować na jednym wsporniku i jednym uchwycie. 
 
Montaż armatury 
 
 Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest 
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne 
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana 
tak, żeby była dostępna do obsługi i konserwacji. Armaturę na przewodach należy tak instalować, 
żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na 
armaturze. Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub trwałych podparć, 
zgodnie z projektem technicznym. Zawory grzejnikowe połączone bezpośrednio z grzejnikiem nie 
wymagają dodatkowego zamocowania. Armatura odcinająca grzybkowa montowana na podejściu 
pionów, a także na gałęziach powinna być zainstalowana w takim położeniu aby przy napełnianiu 
instalacji woda napływała „pod grzybek". Nie dotyczy to zaworów grzybkowych dla których 
producent dopuścił przepływ wody w obu kierunkach. 
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 Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji oraz na 
podejściach pionów przed elementem zamykającym armatury odcinającej (od strony pionu), dla 
umożliwienia opróżniania poszczególnych pionów z wody, po ich odcięciu. Armatura spustowa 
powinna być lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych i być zaopatrzona w złączkę do węża w 
sposób umożliwiający gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach (stałych lub 
przenośnych) wykonanych z materiału (tworzywa sztucznego) nie powodującego zanieczyszczenia 
wody. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące jakości wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w WWiORB 00.00. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości 
robót i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości 
robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza Terenem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą 
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki 
posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inżynier jest uprawniony do prowadzenia 
własnej kontroli robót. 
 
6.2. Szczegółowe zasady kontroli robót 
 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i 
systemów technologicznych.  
Próby szczelności przewodów. 
 
W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodów nalewy przeprowadzić próby 
szczelności. Próby szczelności należy wykonać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu. Na 
żądanie inwestora lub użytkownika należy również przeprowadzić próbę szczelności całego 
przewodu. Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związanych z próbami szczelności są 
podane w normie (PN81/B10725), WTWiOR oraz WTWOiRTS. Niezależnie od wymagań 
określonych w normie należy zachować następujące warunki przed przystąpieniem do 
przeprowadzenia próby szczelności: 
 -zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi 
przepisami, 
 -odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilnie zabezpieczony przed 
wszelkimi przemieszczeniami, 
 -wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 
 -profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie w najwyższych punktach badanego 
odcinka, 
 -należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia. W czasie prowadzenia próby 
szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących warunków: 
 -przewód nie może być nasłoneczniony, a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie 
może być niższa niż 1°C, 
 -napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od najniższego punktu, 
 -temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20°C, 
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 -po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 12 
godzin w celu ustabilizowania, 
 -po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30 minut 
sprawdzać jego poziom, 
 -w wypadku próby pneumatycznej napełnianie przewodu powietrzem powinno się odbywać 
dwuetapowo z przeprowadzeniem oględzin badanego odcinka między etapami, 
 -po uzyskaniu ciśnienia próbnego należy przewód pozostawić przez okres do 24 godzin dla 
wyrównania temperatury powietrza wewnątrz przewodu z temperaturą otoczenia i po tym czasie 
należy przystąpić do kontrolowania ciśnienia (właściwa próba szczelności trwająca nie dłużej niż 24 
godziny) w odstępach co 30 minut, 
 -cały przewód może być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu pozytywnych 
wyników prób szczelności poszczególnych jego odcinków. 
 
Ciśnienie próbne powinno wynosić: 
 -dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym do 1Mpa pp = 1,5 pr lecz nie niższe niż 1MPa 
 -dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr ponad 1MPa pp = Pr + 0,5 
 
MPa Szczelność odcinka i całego przewodu powinna być sprawdzona zgodnie z obowiązującą 
normą. Po zakończeniu próby szczelności należy zmniejszyć ciśnienie powoli w sposób 
kontrolowany a przewód powinien być opróżniony z wody. Wyniki prób szczelności powinny być 
ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy, Inżyniera i użytkownika. Dla 
instalacji co, po wykonaniu prób szczelności na zimno, należy przeprowadzić próbę instalacji na 
gorąco przy obliczeniowej temperaturze czynnika grzewczego. 
 
Kontrola instalacji wentylacyjnej 
 
Sprawdzenie kompletności wykonania prac. Celem sprawdzenia kompletności wykonania prac 
instalacji wentylacyjnej jest wykazanie, że w pełni wykonano wszystkie prace związane z 
montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z zatwierdzonym projektem oraz 
obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. Należy przeprowadzić następujące działania: 
 -porównanie wykonania elementów instalacji z PFU, dokumentacją projektową w zakresie 
jakości i ilości materiałów. 
 -sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z pkt. 5 niniejszych WWiORB. 
 -sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na kontrolę działania, czyszczenie i 
konserwację. 
 -sprawdzenie czystości instalacji. 
 -sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji. 
 
Kontrola działania instalacji Celem kontroli działania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie 
możliwości działania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie polega na kontroli prawidłowości 
montażu i poprawności działania poszczególnych elementów instalacji. W skład czynności 
koniecznych do wykonania podczas kontroli działania instalacji wchodzą: 
 
 -prace wstępne 
 -kontrola działania wentylatorów 
 -kontrola działania filtrów 
 -kontrola działania przepustnic 
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 -kontrola działania przewodów oraz elementów nawiewnych i wywiewnych 
 -kontrola działania elementów regulacyjnych 
 
Pomiary kontrolne Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga 
parametry projektowe i wielkości zadane zgodnie z wymaganiami. W skład pomiarów kontrolnych 
wchodzą: 
 -strumień objętości powietrza, 
 -temperatura powietrza , 
 -opór przepływu na filtrze, 
 -strumień objętości powietrza nawiewanego i wywiewanego, 
 -temperatura powietrza nawiewanego, 
 -temperatura powietrza w pomieszczeniu, 
 -poziom dźwięku A, 
 -prędkość powietrza w pomieszczeniu. 
 
Zakres ilościowy pomiarów kontrolnych powinien być taki sam jak zakres kontroli działania 
instalacji. Pomiary powinny być wykonywane tylko przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i 
doświadczenie. Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów 
pomiarowych, uzgodnić metody pomiarów i rodzaj przyrządów pomiarowych, a informacje te 
podać w dokumentach odbiorowych. Czynniki wpływające na jakość powietrza wewnętrznego oraz 
strumienie objętości powietrza, charakterystyki cieplne chłodnicze, charakterystyki elektryczne i 
inne wielkości projektowe powinny być mierzone w warunkach projektowanej wielkości strumienia 
powietrza instalacji. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Roboty instalacyjne realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na podstawie 
obmiaru. śadna z części robót budowlanych nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, 
lecz na zasadach ryczałtu. W tym świetle cena wykonania robót budowlanych będzie zawarta w 
scalonych cenach ryczałtowych wg Wykazu Cen i będzie podlegała korektom zgodnie z 
Kontraktem. Dla robót instalacyjnych nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki 
obmiarowej. 
 
8. PRZEJĘCIE ROBÓT 
 
8.1. Warunki ogólne 
 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w WWiORB 00.00. Celem odbioru jest 
protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich jakości 
i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodności z warunkami 
wykonania i odbioru robót (WWiORB, PFU).  Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem 
do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację 
powykonawczą robót. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami 
Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, ENPN). 
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8.2. Warunki szczegółowe 
 
Roboty związane z wykonaniem wewnętrznych instalacji sanitarnych należą do robót ulegających 
zakryciu. Zasady ich przejęcia są określone w WWiORB00.00. 
 
 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
 Ustalenia ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WWiORB 00.00. Płatność za pozycję 
rozliczeniową należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi 
Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na 
podstawie wyników pomiarów i badań. 
 
9.2. Cena składowa wykonania robót 
 
Cena składowa wykonania robót związanych z wykonaniem wewnętrznych instalacji sanitarnych w 
Kontrakcie w zakresie wykonania instalacji wodociągowej wody zimnej i cwu obejmuje: 
 -prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robót i 
obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji, 
 -badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji, 
 -zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
 -wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań 
 sprawdzeń robót, 
 -montaż rurociągów wodociągowych wraz z kształtkami oraz armaturą pomiarową, regulacyjną 
i odcinającą 
 -montaż armatury wodociągowej wypływowej (baterie umywalkowe, natryskowe, zawory 
czerpalne, itp.) wraz z wykonaniem podejść dopływowych 
 -sprawdzenie poprawności działania i regulacja armatury wykucie i zamurowanie otworów w 
stropach i ścianach 
 -wiercenie otworów w konstrukcjach żelbetowych 
 -wykonanie przejść w rurach ochronnych przez przegrody budowlane 
 -próby szczelności odcinków instalacji, 
 -płukanie odcinków instalacji 
 -dezynfekcja rurociągów 
 -izolacja termiczna przewodów, 
 -wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
 -porządkowanie Terenu budowy po robotach. 
 
 Cena składowa wykonania robót związanych z wykonaniem wewnętrznych instalacji 
sanitarnych w Kontrakcie w zakresie wykonania instalacji kanalizacyjnej obejmuje: 
 -prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robót i 
obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji, 
 -badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji, 
 -zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
 -wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań 
 sprawdzeń robót, 
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 -montaż rurociągów kanalizacyjnych, kształtek, rur wywiewnych, zaworów napowietrzających, 
czyszczaków i rewizji montaż przyborów sanitarnych (muszle ustępowe, umywalki, brodziki 
natryskowe, itp.) wraz z wykonaniem podejść odpływowych 
 -wykucie i zamurowanie otworów w stropach i ścianach 
 -wiercenie otworów w konstrukcjach żelbetowych 
 -próby szczelności odcinków instalacji, 
 -wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
 -porządkowanie Terenu budowy po robotach. 
 
Cena składowa wykonania robót związanych z wykonaniem wewnętrznych instalacji sanitarnych w 
Kontrakcie w zakresie wykonania instalacji centralnego ogrzewania obejmuje: 
 
 -prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robót i 
obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji, 
 -badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji, 
 -zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
 -wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań sprawdzeń 
robót, 
 -montaż rurociągów co wraz z kształtkami oraz armaturą pomiarową, regulacyjną 
 odcinającą 
 -montaż aparatów grzewczo-wentylacyjnych 
 -montaż grzejników 
 -sprawdzenie poprawności działania i regulacja armatury 
 -wykucie i zamurowanie otworów w stropach i ścianach 
 -wiercenie otworów w konstrukcjach żelbetowych 
 -wykonanie przejść w rurach ochronnych przez przegrody budowlane 
 -próby szczelności odcinków instalacji, 
 -izolacja termiczna przewodów, 
 -wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
 -porządkowanie Terenu budowy po robotach. 
 
Cena składowa wykonania robót związanych z wykonaniem wewnętrznych instalacji sanitarnych w 
Kontrakcie w zakresie wykonania instalacji wentylacyjnej obejmuje: 
 -prace przygotowawcze, 
 -badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji, 
 -zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
 -wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i 
sprawdzeń robót, 
 -montaż przewodów , kształtek i uzbrojenia przewodów, 
 -montaż elementów nawiewnych i wywiewnych z wyposażeniem, rozruch i regulacja instalacji 
wentylacyjnej, 
 -wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
 -uporządkowanie Terenu budowy po robotach. 
 
 
 
 
 



90 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych ITB 
WTWiORTS Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych. 
PN91/B10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 
PN81/B10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania 
i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 
PNISO 40641:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. 
Wymagania. 
PN85/M75002 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania. 
PN89/H02650 Armatura i rurociągi Ciśnienia i temperatury 
PN78/B12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania 
PN77/B75700.00 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Wspólne wymagania i 
badania 
PNC73001:1996  Urządzenia  sanitarne  z  tworzyw  sztucznych.  Wymagania  i  badania. 
PN85/M75178.00 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania. 
Zmiany l Bl 13/93 poz. 75 
PN76/M75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania Zastąpione. częściowo, przez 
PN85/M75002 w części dotyczącej armatury przepływowej 
PN76/M75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania Zastąpione. częściowo, przez 
PN85/M75178.00 w zakresie armatury odpływowej; 
PN71/B10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze, 
Zastąpione przez PN81/B10700.00 w zakresie wymagań i badań objętych normą arkuszową; 
PN78/C89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze. PN70/C89015 Rury 
poliuretanowe. Metody badań. 
BN74/63 6603 Rury polipropylenowe. Wymiary. 
BN74/63 6604 Rury polipropylenowe. Wymagania techniczne. ZN94/MP/TS657 Rury 
polipropylenowe typ 1, 2, 3. 
PN92/M74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. PNISO 70051:1996 
Kołnierze metalowe Kołnierze stalowe. 
PN86/H74374.01 Armatura i rurociągi. Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne. 
PNEN20225:1994 Części złączne Śruby, wkręty i nakrętki Wymiarowanie 
PNEN 14011:1999 Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichloru 
winylu) (PVCU) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 
PN64/H74204 Rurociągi Rury stalowe przewodowe Średnice zewnętrzne 
PN75/B23100 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych Wełna mineralna. PrPNEN 
12599 Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru 
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji 
 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych WWiORB 03.02 
 
2.2.5 Wewnętrzne instalacje elektryczne 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot opracowania WWiORB 
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Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania odbioru wewnętrznych 
instalacji sanitarnych dla zadania pn.: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz 
wykonanie prac w ramach zadania „Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w 
Strzelcach Małych”. 
 
1.2. Zakres stosowania WWiORB 
 
WWiORB jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać i 
rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże) opisanych w Programie 
Funkcjonalno – Użytkowym. Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy 
traktować w odniesieniu do wykonania dokumentacji projektowej oraz robót wymienionych w PFU. 
 
1.3. Zakres Robót objętych Kontraktem 
 
Zakres prac realizowanych w ramach montażu i układania wewnętrznych instalacji elektrycznych 
obejmuje: 
Roboty instalacyjne: 
 -wykonanie instalacji siłowych, 
 -rozdzielnice siłowe, 
 -gniazda wtykowe oraz ich zestawy, 
 -oprawy oświetleniowe, 
 -wykonanie instalacji dla oświetlenia: podstawowego, ewakuacyjnego, 
 -wykonanie instalacji ochronnych: przeciwporażeniowej, wyrównawczej, uziemiającej, 
odgromowej. 
 -układanie kabli w korytkach kablowych. 
 -montaż i podłączanie rozdzielnic siłowych, 
 -montaż i podłączanie gniazd wtykowych, 
 -montaż i podłączanie wewnętrznych opraw oświetleniowych, 
 -montaż ciągów korytek kablowych. 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu 
oraz definicjami podanymi w WWiORB 00.00 pkt. 
 
Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa ochrona części przewodzących dostępnych w wypadku 
pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.  
 
Główna szyna (zacisk) uziemiająca (GSU) – przeznaczona jest do przyłączania do uziomu 
przewodów ochronnych, w tym połączeń wyrównawczych oraz przewodów uziemień roboczych, 
jeśli one występują. 
 
Kabel przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, 
mogący pracować pod i nad ziemią. Korytko kablowe konstrukcja wsporcza przeznaczona do 
układania kabli, w postaci jednego elementu o trzech ścianach jednolitych lub ażurowych.  
 
Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym 
albo kilka kabli jedno lub wielożyłowych połączonych równolegle. Łącznie z osprzętem, ułożone na 
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wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno lub 
wielofazowych. Napięcie znamionowe linii napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa 
została zbudowana. 
 
Odgromnik – zastosowanie w sieci niskiego napięcia urządzenia będące pierwszym stopniem 
ochrony przed prądami piorunowymi i zapewniające ograniczenie przepięć.  
 
Ogranicznik przepięć – urządzenie do ochrony aparatury elektrycznej lub elektronicznej przed 
przepięciami. 
 
Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i 
przekształcania strumienia świetlnego wysyłanego przez źródło światła; 
 
Połączenie wyrównawcze – elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub/i części 
przewodzących obcych w celu wyrównania potencjałów, 
 
Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego.  
 
Przewód uziemiający – przewód ochronny łączący główną szynę uziemiającą z uziomem. 
 
Przewód wyrównawczy przewód ochronny zapewniający wyrównanie potencjałów. Przykrycie - 
osłona ułożona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od góry. 
 
Rozdzielnica siłowa – szafa lub zestaw szaf, bądź zestaw skrzynkowy wyposażony w osprzęt i 
aparaty elektryczne pozwalające na rozdział zasilania, zabezpieczenie i serwisowanie linii 
odbiorczych obwodów elektrycznych, 
 
Skrzyżowanie takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu poziomego 
linii kablowej, przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii kablowej lub 
innego urządzenia podziemnego. 
 
Tablice rozdzielcze i sterownicze – tablice wyposażone w urządzenia do włączania w obwody 
elektryczne, spełniające jedną lub więcej z następujących funkcji: zabezpieczenie, sterowanie, 
odłączanie i łączenie. 
 
Trasa kablowa pas terenu, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych. Uziom – 
przedmiot metalowy lub zespół przedmiotów umieszczony w gruncie i tworzący połączenie 
przewodzące z ziemią. Wewnętrzna Linia Zasilająca (WLZ) – obwód elektryczny zasilający tablicę 
rozdzielczą. 
 
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe – urządzenie zabezpieczające inne urządzenia przed 
szkodliwym działaniem nagłego wzrostu napięcia w sieci od strony zasilania.  
 
Złącze – urządzenie elektroenergetyczne, w którym następuje połączenie wspólnej sieci 
elektrycznej o napięciu znamionowym do 1kV z instalacją odbiorczą bezpośrednio lub za 
pośrednictwem wewnętrznej linii zasilającej. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące realizacji Kontraktu 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB 00.00. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWiORB 00.00. Wszystkie materiały 
przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inżyniera. 
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, 
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia 
Inżynierowi. Aparatura i urządzenia powinny posiadać również aktualną DTR. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na 
Teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PFU, PZJ.  
Podstawowymi materiałami i urządzeniami stosowanymi do wykonania robót będących tematem 
niniejszej specyfikacji są: 
-bednarka ocynkowana, 
-drut stalowy ocynkowany średnicy 6mm, 
-gniazda bryzgoszczelne 3-biegunowe, 
-gniazda natynkowe 2-biegunowe bryzgoszczelne, 
-gniazda natynkowe 2-biegunowe bryzgoszczelne podwójne, gniazda podtynkowe 2biegunowe, 
-gniazda wtykowe 3fazowe 5stykowe 16A, kable, linki i przewody krosowe, kołki rozporowe 
plastikowe, korytka np. X111, 
-korytka wewnętrzne szafowe, mierniki tablicowe prądu i napięcia, ochronnik przepięciowy,  
-odgromnik przepięciowy, 
-opaski zaciskowe z tworzywa sztucznego, obudowy wnękowe z drzwiczkami, odgałęźniki 
bryzgoszczelne, 
-oprawy bryzgoszczelne strugoodporne do przykręcania, oprawy świetlówkowe przykręcane lub 
wieszane, 
-oprawy świetlówkowe przykręcane lub wieszane z modułem pracy awaryjnej, przekładniki 
prądowe, przycisk alarmowy ppoż. przycisk wyłącznika głównego, przyciski bryzgoszczelne, 
przyciski instalacyjne podtynkowe, puszki izolacyjne podtynkowe, rozłączniki bezpiecznikowe, 
rura ochronna z PCW, skrzynki: rozdzielcze, rozgałęźne, zasilające kablowe, szynowe, świetlówki,  
- uchwyty do mocowania rur ochronnych, wazelina techniczna, wsporniki, wyłącznik główny, 
wyłączniki nadprądowe, wyłączniki przeciwporażeniowe 30mA, złącza kontrolne, złącza rynnowe, 
złączki przelotowe kabłąkowe naprężające, żarówki. 
 
3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB 00.00. Wykonawca jest zobowiązany 
do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i 
środowisko wykonywanych robót. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z 
ustaleniami PFU, ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. samochód z wysięgnikiem koszowym, spawarka 
transformatorowa do 500A, drobny sprzęt mechaniczny i elektronarzędzia podręczne. 
 
4. TRANSPORT 
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB 00.00. Wykonawca jest zobowiązany 
do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie 
zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi we wskazaniach Inżyniera, w 
terminie przewidzianym Kontraktem. Bębny z kablami należy przetaczać zgodnie z kierunkiem 
strzałki na tabliczce bębna. Unikać transportu kabli w temperaturze niższej od 15°C. W czasie 
transportu i przechowywania materiałów i urządzeń należy zachować wymagania wynikające z ich 
specjalnych właściwości zastrzeżonych przez producenta. W czasie transportu, załadunku i 
wyładunku oraz składowania aparatury i urządzeń należy przestrzegać zaleceń wytwórcy, a w 
szczególności urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz 
przesuwaniem się lub przewróceniem. Przy załadunki i rozładunku materiałów i urządzeń 
zabezpieczyć przed uderzeniem nie dopuszczając do ubytków i zadrapań. Przy ruchu po drogach 
publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem 
formalnym jak i rzeczowym.  Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na 
polecenie Inżyniera będą usunięte z Terenu Budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 
Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie, następujące środki 
transportu: 
 -samochód samowyładowczy do 5Mg, 
 -samochód skrzyniowy do 5Mg, samochód dostawczy do 0,9Mg, 
 -środek transportowy do przewozu drobnego sprzętu. 
 
 WYKONANIE ROBÓT 
 Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w WWiORB 00.00. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i ENPN, 
WTWOR i postanowieniami Kontraktu. 
 
5.2. Wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych. 
 
Wykonanie instalacji kablowych do urządzeń technologicznych. 
 
Linie kablowe zasilające odbiory technologiczne zlokalizowane wewnątrz budynków, wykonać 
kablami typu YKY i YKSY. Instalacje elektryczne należy wykonać jako podtynkową. Instalacje 
wtynkowe należy wykonywać przewodami wtynkowym. Przewody wprowadzone do puszek 
powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do wykonania połączeń. Przewód neutralny powinien 
być nieco dłuższy niż przewody fazowe. Podłoże do układania na nim przewodów powinno być 
gładkie. Do puszek należy wprowadzić tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce, 
pozostałe przewody należy prowadzić obok puszki. W pokojach biurowych przewody do zasilania 
stanowisk poprowadzić w kanałach instalowanych w szlichcie podłogowej. Zabrania się układania 
przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi, w złączach płyt itp. bez 
stosowania osłon w postaci rur. Przed tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w luźny 
krążek i włożyć do puszek, a puszki zakryć pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć je przed 
zatynkowaniem. W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy wykonać 
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w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. 
W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a 
samo ich przyłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób przyłączenia należy 
uzgodnić z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem inwestora. Przewody muszą być 
ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku 
należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest 
przystosowany. W przypadku stosowania zacisków, do których przewody są przyłączane za 
pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się 
podkładki metalowe, zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. 
Zdejmowanie izolacji i oczyszczanie przewodów nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. 
Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone 
zaprasowanymi tulejkami. Przewody teletechniczne należy zarabiać wyłącznie specjalistycznymi 
narzędziami. Układanie kabli w korytkach kablowych. Podczas przechowywania, układania i 
montażu, końce kabla należy zabezpieczyć przed wilgocią oraz wpływami chemicznymi i 
atmosferycznymi. Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż 0°C. 
Zabrania się podgrzewania kabli ogniem. Układanie kabli powinno być wykonane w sposób 
wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie czy też uderzanie. Przy 
układaniu kabla można zginać go tylko                                    w przypadkach koniecznych, przy 
czym promień gięcia powinien być możliwie duży. Znakowanie kabli za pomocą opasek 
oznacznikowych z wyraźnie odciśniętymi numerami w korytkach powinno być wykonane co 10m 
w miejscach, w których łatwo jest odkryć pokrywy korytek. Podczas układania kabli zwrócić 
szczególną uwagę na nierówności lub zadziory krawędzi korytek.  W uzasadnionych przypadkach 
należy miejsca takie wygładzić i wyprostować. Należy stosować typowy dla danego systemu 
korytek kablowych osprzęt rozgałęziający (trójniki, rozgałęźniki krzyżowe i kątowe, łączniki 
etażowe itp.). W miejscach, gdzie nie można zastosować takiego osprzętu należy wykonać 
dodatkową osłonę, nakładając na kabel giętką rurę osłonową lub dwudzielny peszel na odcinku 
pomiędzy dwoma segmentami korytek. Odległość tras kabli pomiarowych od kabli zasilających z 
napięciem 220V powinna wynosić co najmniej 20cm. Podejścia kabli z tras kablowych z korytek do 
szaf obiektowych i szafek montażowych wykonać  w rurach osłonowych Arota lub stalowych, 
natomiast do samych urządzeń pomiarowych w elastycznych rurach ochronnych. Przepusty w 
ścianach i stropach po ułożeniu kabli uszczelnić pianką ognioodporną. 
 
Instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych 
 
Doprowadzenia przewodów do opraw należy wykonać w sposób nie powodujący naprężeń 
mechanicznych (mocowanie uchwytami odstępowymi, prowadzenie w rurkach instalacyjnych). 
Przewody układać w przestrzeni nad sufitem podwieszanym w korytkach, pod tynkiem,                               
w przestrzeni między płytowej w ściankach gipsowych i na uchwytach na tynku. Osprzęt 
zastosować w zależności od sposobu wykonania instalacji i charakteru pomieszczeń, tzn.: 
-dla instalacji natynkowych i prowadzonych w korytkach, osprzęt natynkowy 
w wykonaniu normalnym i szczelnym, 
-dla  instalacji wykonanych w  pomieszczeniach  z atmosferą  normalną,  osprzęt 
w wykonaniu podtynkowym. Wyłączniki instalować na wys. 1,2 m od podłogi 
 
Montaż tablic rozdzielczych w budynkach. 
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Tablice rozdzielcze w budynkach należy wykonać w typowym systemie wewnętrznych tablic 
rozdzielczych, zbudowanych z materiału izolacyjnego. Ich wytrzymałość napięciowa powinna 
wynosić Un=1000V, dla IP66. Piętrowa tablica rozdzielcza powinna zawierać: 
 -wyłącznik główny, w uzasadnionych przypadkach ze zdalnym przyciskiem wyłączenia 
awaryjnego, 
 -układ zabezpieczający przeciwporażeniowy i przeciwpożarowy wyposażony w wyłączniki 
przeciwporażeniowe (lub jako rozwiązanie opcjonalne transformator ochrony z przekaźnikiem 
przeciwporażeniowym), 
 -szynowy układ zasilający z wydzielonymi szynami N i PE, 
 -listwy łączeniowe, 
 -zabezpieczenia różnicowoprądowe zamontowane na zasilaniu tablicy, za rozłącznikami, 
 -rozłączniki zamontowane na zasilaniu tablicy, 
 -zabezpieczenia typu S obwodów odbiorczych, 
 -styczniki załączające obwody odbiorcze, 
 -przekaźniki bistabilne załączające zdalnie wybrane obwody oświetleniowe (jako rozwiązanie 
opcjonalne). 
 
Montaż instalacji piorunochronnej i uziemień 
 
Zakres robót obejmuje: 
 -wykonanie zwodów poziomych i pionowych w sposób zgodny z opracowaniem projektowym 
 -wykonanie przewodów odprowadzających w sposób zgodny z opracowaniem projektowym 
 -wykonanie uziomów poziomych oraz głównych połączeń wyrównawczych ( wraz z 
niezbędnymi robotami ziemnymi i naprawą nawierzchni) 
 -wykonanie połączeń wyrównawczych głównych i miejscowych w sposób zgodny z 
dokumentacją projektową 
 -przemieszczenie w strefie montażowej, 
 -złożenie na miejscu montażu wg projektu, 
 -wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu 
osprzętu, 
 -wyposażenie nieprzewodzących elementów ponad powierzchnią dachu w zwody poziome i 
pionowe 
 -wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych stosowanych złączy kontrolnych i innych elementów 
wymagających takiego zabezpieczenia 
-wykonanie badań i pomiarów potwierdzających prawidłowość wykonania i uzyskania właściwych 
wartości parametrów technicznych ( rezystancja uziemienia) zgodnie z PNIEC 60364661 oraz 
PNE04700: 1998 Az1: 2000 
 -likwidacja miejsca pracy i uporządkowanie terenu oraz naprawa elementów uszkodzonych w 
czasie wykonywania prac (nawierzchni) 
 -osadzenie kołków plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, zacisków, 
złączek wraz z zabetonowaniem, 
 -oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegółowej) WW lub normami (PNEN 60446: 2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy 
współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne 
przewodów barwami albo cyframi), w przypadku braku takich wytycznych, 
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 roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu instalacji piorunochronnej i uziemień jak: 
zasypanie wykopów, zaprawianie bruzd, naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu 
przepustów, 
 
Instalacja połączeń wyrównawczych 
 
 Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał elektryczny, 
wykonać instalacje połączeń wyrównawczych. 
 
 Instalacja składa się z połączenia wyrównawczego: głównego (główna szyna wyrównawcza), 
miejscowego (dodatkowego dla części przewodzących, jednocześnie dostępnych) i nieuziemionego. 
Elementem wyrównującym potencjały jest przewód wyrównawczy. Wykonać   główną   szynę   
wyrównawczą   z   taśmy   stalowej   cynkowanej FeZn30x4mm. Wykonać połączenia 
wyrównawcze główne i miejscowe łączące przewody ochronne z częściami przewodzącymi innych 
instalacji. ołączenia wyrównawcze główne wykonać na najniższej kondygnacji budynku tj. na 
parterze. Do głównej szyny uziemiającej podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, centralnego 
ogrzewania itp., sprowadzając je do wspólnego punktu. 
 
 W przypadku niemożności dokonania połączenia bezpośredniego, pomiędzy elementami 
metalowymi, należy stosować iskierniki.  Dla instalacji połączeń wyrównawczych w rozdzielnicach 
zasilających zewnętrzne obwody oświetleniowe należy stosować odgromniki zaworowe pomiędzy 
przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronnej.Jako podstawę przyjmuje się 
wykorzystanie uziomów naturalnych, jednak w przypadku braku możliwości lub nieopłacalności 
ich zastosowania, wykonuje się uziomy sztuczne. 
 
 Przewody wyrównawcze powinny być oznaczone kolorem żółtozielonym. 
 Przewody wyrównawcze należy układać tak aby nie były narażone na naprężenia i uszkodzenia. 
Metalowe poręcze objąć połączeniami wyrównawczymi. 
 
• 

 
Połączenia z elementami konstrukcyjnymi z wyjątkiem połączeń spawanych i połączeń w 
obudowie nierozbieralnej, np. zatapianych w materiale izolacyjnym powinny być dostępne 
dla kontroli. 
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 Wykonać  miejscowe  połączenia  wyrównawcze.  Jako  połączenia  wyrównawcze 
 
miejscowe mogą być wykorzystywane zamocowane na stałe części obce, np. stalowe konstrukcje 
budowlane. Połączenia wyrównawcze wykonać zgodnie z PNIEC 603645-54:1999 
 
Ochrona przeciwporażeniowa 
 
Ochronę przeciwporażeniową stacji stanowi uziemienie ochronne. Należy wykonać uziemienie 
robocze oraz uziemienie ochronne przyłączone do wspólnego uziomu. 
 
Próby pomontażowe. 
 
Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowiązany jest 
do przeprowadzenia tzw. prób pomontażowych, tj. technicznego sprawdzenia jakości wykonanych 
robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym uruchomieniem poszczególnych linii, 
instalacji, urządzeń. Po wykonaniu 
 
instalacji należy wykonać próby (zgodnie z PNIEC 60364661:2000) wykonanej instalacji 
zasilającej, sporządzić protokoły i dołączyć je do dokumentacji powykonawczej. Do 
przeprowadzenia pomiarów należy używać mierników posiadających aktualne atesty legalizacyjne. 
Należy wykonać następujące próby: 
Ciągłości przewodów ochronnych, w tym połączeń wyrównawczych głównych 
i dodatkowych: 
 -Pomiar rezystancji izolacji 
 -Samoczynnego wyłączenia zasilania 
 -Sprawdzenia biegunowości 
 -Badanie wyłączników różnicowoprądowych 
 -Pomiar uziemienia ochronnego i roboczego 
 
5.3 Dokumentacja robót montażowych instalacji elektrycznych 
 
Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią: 
 -projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z 02. 09. 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 
664), 
 -specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień 
publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02. 09. 2004 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalnoużytkowego (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),  
 -dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. 
Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami), dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą 
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z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne 
wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 
 -protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających ulegających zakryciu z 
załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 
 -dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 
1994 r. Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
Po wykonaniu instalacji Wykonawca wykona na własny koszt dokumentację powykonawczą z 
naniesionymi zmianami w stosunku do projektu wykonawczego. Do dokumentacji należy dołożyć 
kopie deklaracje zgodności potwierdzone podpisem wykonawcy za zgodność z oryginałem, 
zastosowanych urządzeń oraz protokoły z przeprowadzonych pomiarów. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące jakości wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w WWiORB 00.00. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości 
robót i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości 
robót (zgodnie z PFU, PZJ) na terenie i poza Terenem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą 
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki 
posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inżynier jest uprawniony do prowadzenia 
własnej kontroli robót. 
 
6.2. Szczegółowe zasady kontroli robót 
 
Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w 
niniejszych WWiORB oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (ENPN) a częstotliwość ich 
wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości 
wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje 
Inżynierowi w trybie określonym w PZJ do akceptacji. Wykonawca będzie przekazywać 
Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie później niż w terminie i w formie określonej w 
PZJ. Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 
 
Badania i pomiary linii kablowych. 
 
Po wykonaniu Robót należy sprawdzić: prawidłowość ułożenia instalacji kablowych 
i przewodowych podtynkowych, w korytkach kablowych, w rurach osłonowych, 
zachowanie odległości i jakość osłon w miejscach zbliżeń i skrzyżowań kabli i przewodów, sposób 
wyprowadzenia kabli do przepustów, jakość montażu i kompletność osprzętu instalacyjnego, 
prawidłowość i kompletność podłączonych urządzeń odbiorczych, jakość połączeń końcówek 
kablowych i przewodowych, - oznakowanie tras kablowych i samego kabla, zgodność faz linii 
kablowej z oznaczeniami, rezystancję izolacji, ciągłość żył linii kablowej.  
 
Badania i pomiary rozdzielnic: 
 
Po wykonaniu robót związanych z montażem i podłączaniem rozdzielnic należy sprawdzić:  
-kompletność badań rozdzielni zgodnie z przepisami, nastawy zabezpieczeń, ciągłość przewodów 
ochronnych, połączenia i konserwację wszystkich wewnętrznych zacisków ochronnych, połączenia 
zacisków wewnętrznego okablowania zasilającego i sterowniczego, kompletność i prawidłowość 
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 -montażu wyposażenia, zastosowanie osłon odkrytych części będących pod napięciem wyższym 
niż bezpieczne, opis czoła rozdzielnic, prawidłowość opisów poszczególnych elementów i urządzeń 
wyposażenia, funkcjonalność: 
 -układów sterowania i automatyki, 
 -łączników ręcznych, blokad i zabezpieczeń, 
 -obwodów czujek stężenia niebezpiecznych gazów, 
 -wentylacji szaf, 
 -zamknięcia drzwiczek. 
 
Badania skuteczności oświetlenia wewnętrznego. 
 
Po wykonaniu kompletnej instalacji oświetlenia należy dokonać pomiaru średniego natężenia 
oświetlenia wewnątrz budynków. W przypadku niespełnienia wymagań norm należy sprawdzić 
zgodność wykonania instalacji oświetlenia z zatwierdzonym projektem i jakość zastosowanych 
opraw. Jeżeli te sprawdzenia nie wykażą nieprawidłowości, to należy za zgodą Inżyniera, w 
porozumieniu z projektantem, dołożyć dodatkowe oprawy w punktach nie doświetlonych. 
 
Badania i pomiary instalacji wyrównawczej, uziemiającej i odgromowej. Po wykonaniu robót 
związanych z układaniem instalacji wyrównawczej, uziemiającej i odgromowej należy sprawdzić: 
 -ciągłość przewodów wyrównawczych, uziemiających i odgromowych, 
      -zamocowanie przewodów instalacji wyrównawczych,  uziemiających odgromowych,  jakość 
połączeń przewodów wyrównawczych, uziemiających i odgromowych na złączach kontrolnych,  
 jakość połączeń przewodów odgromowych na ich skrzyżowaniach oraz połączenia metalowymi 
elementami dachowymi, 
 -konserwację spawanych połączeń uziomów i złącz kontrolnych, 
 -jakość wykonania uziomów fundamentowych i odgromowych, 
 -skuteczność ochrony przeciwporażeniowej wszelkich urządzeń, 
 -rezystancję przewodów ochronnych i wyrównawczych, 
 -rezystancję uziemień ochronnych i odgromowych, 
 -oznakowanie: złącz kontrolnych, przewodów wyrównawczych, uziemiających. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Roboty elektryczne związane układaniem wewnętrznych instalacji elektrycznych i słaboprądowych, 
realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna                       
z części tych robót nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach 
ryczałtu. W tym świetle cena wykonania montażu stacji i układania wewnętrznych instalacji 
elektrycznych będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych wg Wykazu Cen i będzie podlegała 
korektom zgodnie z Kontraktem. Dla montażu stacji i układania wewnętrznych instalacji 
elektrycznych nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej. 
 
 PRZEJĘCIE ROBÓT 
 
 Warunki ogólne 
 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w WWiORB 00.00. Celem odbioru jest 
protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich jakości 
i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodności z warunkami 
wykonania i odbioru robót (WW, PFU). Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
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dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację 
powykonawczą robót. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami 
Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, ENPN). 
 
8.2. Warunki szczegółowe 
 
Roboty związane z montażem i układaniem wewnętrznych instalacji elektrycznych należą do robót 
ulegających zakryciu. Zasady ich przejęcia są określone w WWiORB 00.00. Ogólne wymagania 
dotyczące płatności podano w WWiORB 00.00. 
 
 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
 9. Ustalenia ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WWiORB 00.00. Płatność za pozycję 
rozliczeniową należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi 
Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na 
podstawie wyników pomiarów i badań. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PNIEC 603641:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 
wymagania podstawowe 
PNIEC 603643:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych 
charakterystyk 
PNIEC 60364441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa 
PNIEC 60364442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego 
PNIEC 60364443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym 
PNIEC 603644443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi 
PNIEC 603644444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami 
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych 
PNIEC 60364445:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia PNIEC 603644-46:1999 Instalacje elektryczne 
w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i 
łączenie 
PNIEC 60364447:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia 
ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym 
PNIEC 603644473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 
Środki ochrony przed prądem przetężeniowym 
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PNIEC 603644482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. 
Ochrona przeciwpożarowa 
PNIEC 60364551:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne 
PNIEC 60364552:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie 
PNIEC 603645523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów 
PNIEC 60364553:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza 
PNIEC 603645534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami 
PNIEC 603645537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączenia 
izolacyjnego i łączenia 
PNIEC 60364554:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne 
PNIEC 603645548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji 
informatycznych 
PNIEC 603645559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe 
PNIEC 60364556:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa 
PNIEC 60364661:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. 
Sprawdzanie odbiorcze 
PNIEC 603647704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki PN88/E08501 
Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa PN92/N01256.02 Znaki bezpieczeństwa. 
Ewakuacja 
PNIEC 60364554:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne 
PNIEC 6102411:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 
Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych 
PNIEC 6102412:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Przewodnik B 
Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie 
PNIEC 613121:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogólne 
PN86/E05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne 
PN89/E05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona 
PN92/E05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna PNIEC 
60364554:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemiania i przewody ochronne oraz inne 
obowiązujące 
 
PN (ENPN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
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Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych WWiORB 03.03 
 
2.2.6 Izolacje 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot opracowania WWiORB 
 
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania odbioru wewnętrznych 
instalacji sanitarnych dla zadania pn.: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz 
wykonanie prac w ramach zadania „Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w 
Strzelcach Małych”. 
 
1.2. Zakres stosowania WWiORB 
 
WWiORB jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać i 
rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże) opisanych w Programie 
Funkcjonalno – Użytkowym. Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy 
traktować w odniesieniu do wykonania dokumentacji projektowej oraz robót wymienionych w 
PFU. 
 
1.3. Zakres Robót objętych Kontraktem 
 
Zakres prac realizowanych w ramach robót izolacyjnych obejmuje: 
-wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, 
-wykonanie izolacji termicznych ze styropianu i/lub wełny mineralnej, 
-wykonanie izolacji akustycznych, 
-wykonanie izolacji paroszczelnych, 
-wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu 
oraz definicjami podanymi w WWiORB 00.00 pkt. 1.4. 
 
Ponadto: 
 
Izolacja przeciwwilgociowa – warstwa lub arkusz materiału mająca na celu zabezpieczenie przed 
przenikaniem wilgoci, 
 
Izolacja cieplna inaczej termiczna - warstwa, która zapobiega niepożądanym wymianom ciepła, 
wykonana z materiałów o małej przewodności cieplnej. 
 
Izolacja akustyczna jest to rozwiązanie, które zabezpiecza wnętrze przed przedostawaniem się 
niepożądanych dźwięków z zewnątrz – obniża lub tłumi hałasy. Skuteczna izolacja wymaga 
stosowania specjalnych materiałów, które odpowiednio zamontowane i dobrane pełnią funkcję 
bariery dźwiękoszczelne, 
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Izolacja paroszczelna ma chronić ocieplenie dachu przed zawilgoceniem wykraplającą się parą 
wodną, przenikającą do konstrukcji dachu z wnętrza budynku. 
 
Uszczelnienie – uformowany materiał stosowany w połączeniach w celu zabezpieczenia przed 
przenikaniem kurzu, wilgoci, wiatru, itp., 
 
Materiał izolacyjny – materiał zabezpieczający lub zmniejszający przepływ ciepła, dźwięku albo 
elektryczności, 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące realizacji Kontraktu Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w WWiORB 00.00.00. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWiORB 00.00. Wszystkie materiały 
przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inżyniera. 
  
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, 
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia 
Inżynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów dostarczanych na Teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i 
wbudowanie zgodnie z założeniami PFU, PZJ. 
 
2.1. Materiały do izolacji 
 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: papa 
asfaltowa, lepik asfaltowy, folie z tworzyw sztucznych, styropian, - wełna mineralna, środki do 
wykonania uszczelnień przerw roboczych i dylatacji, farby do zabezpieczeń korozyjnych. 
 
3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB 00.00. Wykonawca jest zobowiązany 
do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i 
środowisko wykonywanych robót. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z 
ustaleniami PFU, ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Wykonawca przystępujący do wykonania robót 
izolacyjnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
 
podnośnik przyścienny, zestaw elektronarzędzi, rusztowania systemowe. 
 
4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB 00.00. Wykonawca jest zobowiązany 
do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i 
właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami PFU, ST, 
PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. Przy ruchu po drogach 
publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem 
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formalnym jak i rzeczowym. Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń w ramach 
robót izolacyjnych, Wykonawca robót stosować będzie następujące, sprawne technicznie i 
zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu: 
 
samochód ciężarowy, skrzyniowy, 
 
samochód dostawczy 35 Mg. 
 
 WYKONANIE ROBÓT 
 Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w WWiORB 00.00. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i ENPN, 
WTWOR i postanowieniami Kontraktu. Wykonawca będzie ściśle przestrzegał zaleceń producenta 
wybranego systemu izolacji. 
 
5.2. Izolacje powłokowe zewnętrzne 
 
Przed wykonaniem izolacji podłoże staranie oczyścić z kurzu, resztek nieczystości. Nierówności 
wypełnić materiałem z którego wykonano podłoże. Przygotować środek do wykonania izolacji. 
Materiał izolacyjny nanosić szczotką na powierzchnię przeznaczoną do izolacji. Wykonana izolacja 
powinna być gładka i równa, powinna pokrywać w całości izolowane podłoże. 
 
5.3. Izolacje warstwowe z papy asfaltowej oraz folii PCV 
 
Przed wykonaniem izolacji podłoże staranie oczyścić z kurzu, resztek nieczystości. Nierówności 
wypełnić materiałem z którego wykonano podłoże. Przed wykonaniem izolacji z papy asfaltowej na 
lepiku należy podłoże zagruntować środkiem do gruntowania podłoża. Równocześnie z 
rozwijaniem papy z rolki nanosić szczotką lepik asfaltowy na zagruntowane podłoże. Papę 
starannie dociskać do podłoża. Następny pas papy ułożyć z zakładem o szerokości 15 cm na 
wcześniej przyklejony pas papy. Papę przyklejać w sposób analogiczny jak pierwszy. Zakłady 
pokryć lepikiem asfaltowym. Izolację z folii należy wykonać z zakładem o szerokości 15 cm. 
Wykonana izolacja powinna gładka, równa pozbawiona pęcherzy, papa powinna przylegać do 
podłoża na całej powierzchni, na stykach papa powinna być sklejona na szerokości styków. Papa 
powinna być wywinięta na powierzchnie pionowe. Powierzchnia folii powinna być równa, gładka i 
pozbawiona przebić i otworów. 
 
5.4. Izolacje cieplne i akustyczne 
 
Izolacje cieplne i akustyczne wykonać należy z płyt z wełny mineralnej ułożonej na warstwie 
paroizolacji lub styropianu samogasnącego. Płyty powinny ściśle do siebie przylegać. Izolacja 
powinna mieć na całej płaszczyźnie jednakową grubość. Łączna grubość izolacji powinna 
odpowiadać wartościom podanym w zatwierdzonej dokumentacji technicznej. Podłoże pod izolację 
cieplną lub przeciwdźwiękową powinno być równe. W przypadku nierówności przekraczających ±5 
mm podłoże powinno być równane. Jako warstwa wyrównawcza może być zastosowana warstwa 
suchego piasku o grubości 12 cm. Płyt styropianowych nie wolno układać na izolacjach z 
materiałów wydzielających substancje organiczne, rozpuszczające polistyren. W szczególności 
płyty styropianowe nie mogą być układane na powłokach izolacyjnych wykonanych z roztworów 
asfaltowych, pap i lepików asfaltowych stosowanych na zimno, a. także nie powinny być 
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przykrywane papą. Płyty styropianowe mogą być natomiast układane na powłokach z lepików 
asfaltowych stosowanych na gorąco lub przyklejane tymi lepikami oraz na izolacjach z folii z 
tworzyw sztucznych. 
 
5.5. Zabezpieczenia antykorozyjne elementów stalowych 
 
Wymagania dotyczące podłoży 
 
Ogólne wymagania dotyczące przygotowania podłoży podane są w PNEN ISO 12944-4:2001. 
Ochronny system malarski wymaga prawidłowego przygotowania powierzchni, które zależy od jej 
stanu początkowego i końcowego. Metody przygotowania powierzchni opisane są w PNEN ISO 
129444:2001. Przygotowanie powierzchni powinno zostać ocenione na podstawie wzrokowej oceny 
czystości profilu powierzchni i czystości chemicznej, z zastosowaniem metod podanych w PNEN 
ISO 129444:2001. 
 
Warunki przy prowadzeniu prac malarskich antykorozyjnych 
 
Zalecane warunki przy prowadzeniu prac malarskich powinny być podane w kartach technicznych 
lub instrukcjach stosowania wyrobów malarskich. O ile instrukcja producenta nie zawiera innych 
wymagań, to prace malarskie antykorozyjne należy przeprowadzać w następujących warunkach: 
przy temperaturze malowanego podłoża nie wyższej niż 40°C, podło że nie powinno być również 
nasłonecznione, przy braku zawilgocenia malowanej powierzchni opadami oraz kondensującą parą 
wodną, przy temperaturze podłoża co najmniej o 3°C wyższej od temperatury punktu rosy, a przy 
dużej chropowatości powierzchni o 7°C (wyznaczenie temperatury punktu rosy powinno być 
zgodne z PNEN ISO 85024:2000). Najlepszą jakość powłoki uzyskuje się w temperaturze otoczenia 
w granicach 1525 °C, przy wilgotności względnej otaczającej atmosfery 18%. Prace malarskie 
należy wykonywać na terenie oddzielonym lub osłoniętym od prac innego typu, w szczególności od 
obróbki strumieniowościernej i spawania.Po zakończeniu malowania świeżo nałożone powłoki 
malarskie, przed oddaniem do eksploatacji, powinny być sezonowane przez okres 714 dni (o ile 
instrukcje producentów nie stanowią inaczej) w takich samych warunkach jak przy malowaniu. 
Elementy konstrukcyjne ze świeżo naniesioną powłoką malarską, o ile jest to możliwe, nie powinny 
być poddane bezpośrednio działaniu promieni słonecznych oraz powietrza zanieczyszczonego 
związkami chemicznymi. Przy konieczności wykonywania robót malarskich na otwartym 
powietrzu, w razie wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (np. na skutek zmian 
pogodowy), miejsca malowane należy osłonić (wiaty, folie, plandeki) oraz w miarę możliwości 
zastosować nawiew ciepłego, suchego powietrza, aby nie dopuścić do oziębienia malowanych 
konstrukcji. Przeznaczone do malowania powierzchnie powinny być w bezpieczny sposób dostępne 
i dobrze oświetlone. Wymagania dotyczące wykonywania prac malarskich przeciwkorozyjnych 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania prac malarskich przeciwkorozyjnych podane są w 
normie PNEN ISO 129447:2001. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące jakości wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w WWiORB 00.00. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości 
robót i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości 
robót (zgodnie z PFU, PZJ) na terenie i poza Terenem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą 
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przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki 
posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inżynier jest uprawniony do prowadzenia 
własnej kontroli robót. 
 
6.2. Szczegółowe zasady kontroli robót 
 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i 
systemów technologicznych. 
 
Izolacje 
 
Kontrola wykonania izolacji i zabezpieczeń antykorozyjnych polega na sprawdzeniu ich zgodności 
z wymaganiami niniejszych WWiORB. Sprawdzeniu podlega: zgodność rodzaju i jakości 
materiałów z zatwierdzoną Dokumentacją Projektową sposób ułożenia izolacji, powierzchnia 
izolacji, sposób wykonania połączeń arkuszy papy i folii, sposób i jakość połączenia z elementami 
kotwiącymi, ciągłość izolacji, grubość ułożenia izolacji (izolacje cieplne), szczelność izolacji. 
 
Wykonanie prac malarskich przeciwkorozyjnych 
 
Wyroby użyte do wykonywania powłok powinny odpowiadać normom lub aprobatom  
technicznym. Bezpośrednio przed i podczas nakładania wyroby lakierowe powinny być sprawdzane 
pod względem: zgodności etykiety opakowania z opisem produktu w dokumentacji, braku 
kożuszenia, braku nieodwracalnego osadzania się pigmentów, braku trwałego, nie dającego się 
wymieszać osadu (pozostały osad powinien dać się łatwo zredyspergować), możliwościach 
zastosowania w danych warunkach wykonywania robót przeciwkorozyjnych, terminów 
przydatności do użycia podanych na opakowaniach. 
 
Badania w czasie robót w szczególności powinny dotyczyć: kontroli procesu oczyszczania 
powierzchni, oceny przygotowania powierzchni do nakładania powłok, kontroli warunków 
wykonywania powłok, kontroli procesu nakładania powłok. 
 
Przy kontroli jakości procesu oczyszczenia powierzchni należy zapoznać się ze stanem powierzchni 
do oczyszczenia w celu stwierdzenia stanu wyjściowego podłoża i zanieczyszczeń, zgodnie z 
PNISO 85011:1996, kontrolować parametry stosowanej metody oczyszczania i pracę urządzeń, 
 
Ocenę przygotowania powierzchni konstrukcji stalowych przeprowadza się nie później niż w ciągu 
1 godz. od zakończenia czyszczenia, określając zgodnie z odpowiednimi normami następujące 
właściwości powierzchni: wygląd powierzchni, oceniany według PNISO 8501- 1:1996, stopień 
przygotowania powierzchni określany poprzez porównanie stanu podłoża z fotograficznymi 
wzorcami według PNISO 85011:1996, - chropowatość, określającą w umownej skali 
profil powierzchni, ocenianą według PNEN ISO 85032:1999, zapylenie określane według PNEN 
ISO 85023:2000, (zapylenie nie powinno być większe niż na wzorcu Nr 3 według normy), w 
przypadku konstrukcji eksploatowanych w silnie agresywnym środowisku ocenę obecności 
zatłuszczeń według metody określonej w zatwierdzonej dokumentacji projektowej i 
niniejszych WWiORB, obecność soli rozpuszczalnych w wodzie według PNISO 85025:2002 
(chlorki) lub PNEN ISO 
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85029:2002 (przewodność roztworu). Zanieczyszczenia należy zdejmować z powierzchni metodą 
tamponową, zgodnie z PNEN ISO 85022:2000 lub metodą Bresle’a podaną w PNEN ISO 
85026:2000. Podany ogólny zakres kontroli dotyczy zarówno całych powierzchni konstrukcji 
przygotowywanych na budowie do nakładania powłok ochronnych, jak i powierzchni miejsc 
połączeń elementów konstrukcji, które dostarczono na budowę z powłokami naniesionymi w 
wytwórni. Kontrola warunków wykonywania powłok powinna obejmować określenie: temperatury 
powietrza, - temperatury podłoża, wilgotności względnej powietrza, temperatury punktu rosy. 
Parametry te należy kontrolować zgodnie z PNEN ISO 85024:2000. Wyniki badań należy 
zapisywać w dzienniku budowy. Kontrola procesu nakładania powłok malarskich obejmuje: 
sprawdzenie zgodności parametrów stosowanych urządzeń, na przykład: typu i rozmiaru dyszy, 
ciśnienia zasilającego, z wymaganiami producenta farby, sprawdzenie przygotowania farby: 
wymieszania składników, przestrzegania czasu przydatności do stosowania farb 
dwuskładnikowych, sprawdzenie przygotowania podłoża przed nałożeniem pierwszej warstwy 
farby, sprawdzenie grubości pierwszej warstwy farby na sucho po zagruntowaniu elementów, 
zgodności odstępu czasu nakładania kolejnych warstw zgodnie z instrukcją stosowania farby, 
normą lub kartą techniczną wyrobu, ocenę stanu wymalowania po nałożeniu warstw gruntujących i 
po malowaniu nawierzchniowym. Stan powłoki ocenia się nieuzbrojonym okiem przy świetle 
dziennym lub sztucznym o mocy 100 W z odległości 3040 cm. Świeżo naniesiona lub nie 
wyschnięta powłoka malarska nie powinna wykazywać wtrąceń ciał obcych, kraterów, zacieków, 
niedomalowań. Ocena grubości poszczególnych warstw (celem eliminacji niedopuszczalnych wad, 
takich jak: za mała grubość powłok, duże zacieki, suchy natrysk, spęcherzenie, kraterowanie, 
cofanie wymalowania, ukłucia igłą, itp.). Wyniki badań należy zapisać w dzienniku budowy. Po 
wyschnięciu powłoki malarskie należy sprawdzać na zgodność z zatwierdzoną dokumentacją 
projektową i niniejszymi WWiORB, w zakresie: wyglądu powierzchni, poprzez ocenę wzrokową 
np. pod kątem jednolitości barwy, siły krycia i wad takich jak dziurkowanie, zmarszczenie, 
kraterowanie, pęcherzyki powietrza, łuszczenie, spękania i zacieki, właściwości powłoki takich jak: 
grubość, przyczepność i porowatość, badanych przy użyciu przyrządów i metod podanych w 
zatwierdzonej dokumentacji projektowej, zgodnych z odpowiednimi normami.Grubość powłoki 
bada się zwykle metodami nieniszczącymi, zgodnie z PNEN ISO 2808:2000 lub PNEN ISO 
2178:1998. Przyczepność powłoki do podłoża i przyczepność międzywarstwową ocenia się 
metodami niszczącymi, zgodnie z PNEN ISO 4624:2004 lub PNEN ISO 2409:1999.Porowatość 
kontroluje się zwykle przy zabezpieczeniach specjalnych metodą niskolub wysokonapięciową, 
zgodnie z procedurą badawczą określoną w zatwierdzonej dokumentacji projektowej i niniejszych 
WWiORB. Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w zatwierdzonej 
dokumentacji projektowej i niniejszej WWiORB, opracowanej dla realizowanego przedmiotu 
zamówienia, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli 
Zamawiającego oraz wykonawcy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Roboty izolacyjne realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na podstawie 
obmiaru. śadna z części robót budowlanych nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, 
lecz na zasadach ryczałtu. W tym świetle cena wykonania robót budowlanych będzie zawarta w 
scalonych cenach ryczałtowych wg Wykazu Cen i będzie podlegała korektom zgodnie z 
Kontraktem. Dla robót izolacyjnych nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki 
obmiarowej. 
 
 PRZEJĘCIE ROBÓT 
 Warunki ogólne 
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Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w WWiORB 00.00. Celem odbioru jest 
protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich jakości 
i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodności z warunkami 
wykonania i odbioru robót (WWiORB, PFU). Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem 
do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację 
powykonawczą robót. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami 
Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, ENPN). 
 
8.2. Warunki szczegółowe 
 
Roboty związane z wykonaniem niektórych izolacji należą do robót ulegających zakryciu. Zasady 
ich przejęcia są określone w WWiORB 00.00. Sprawdzeniu podlega: zgodność z dokumentacją 
techniczną, rodzaj zastosowanych materiałów, przygotowanie podłoża, prawidłowość wykonania 
izolacji, sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub podkładu, 
sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem, sprawdzenie 
dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty podłogowe itp., 
sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu. 
 
 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Ustalenia ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WWiORB 00.00. 
 
9.2. Cena składowa wykonania robót 
 
Cena składowa wykonania robót izolacyjnych w Kontrakcie w zakresie wykonania izolacji 
obejmuje: 
 -prace przygotowawcze, 
 -prace geotechniczne 
 -badania laboratoryjne materiałów, wraz z opracowaniem dokumentacji 
 -zakup i dostarczenie materiałów, 
 -dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
 -przygotowanie podłoża, 
 -roboty zasadnicze: wykonanie izolacji, uszczelnień, zabezpieczeń antykorozyjnych, 
 -wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
 -wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, i sprawdzeń robót, 
 -uporządkowanie Terenu budowy po robotach.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB PN-80/B/01800 Antykorozyjne 
zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja i określenie 
środowisk. PN86/B/01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 
żelbetowe. Podstawowe zasady projektowania. PN86/B01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w 
budownictwie. Konstrukcje betonowe żelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Nazwy i 
określenia. PNB-24620:1998 Lepiki, masy, roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
 
PNB24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowopolimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco 
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PN89/B27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej PN92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub 
taśmie aluminiowej PN69/B10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 
 
PN74/H04680 Ochrona przed korozją . Ochrona czasowa metali . Nazwy i określenia Instrukcje 
ITB oraz inne obowiązujące PN (ENPN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym 
przez polskie prawodawstwo. 
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Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych WWiORB 04.01 
 
2.2.7 Roboty budowlane wykończeniowe 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot opracowania WWiORB 
 
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania odbioru wewnętrznych 
instalacji sanitarnych dla zadania pn.: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz 
wykonanie prac w ramach zadania „Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w 
Strzelcach Małych”. 
 
1.2. Zakres stosowania WWiORB 
 
WWiORB jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać i 
rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże) opisanych w Programie 
Funkcjonalno – Użytkowym. Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy 
traktować w odniesieniu do wykonania dokumentacji oraz robót wymienionych w PFU. 
 
1.3. Zakres Robót objętych Kontraktem 
 
Zakres prac realizowanych w ramach robót budowlanych wykończeniowych obejmuje: -  
-Wykonanie pokryć dachowych  
-Montaż ślusarki oraz stolarki okiennej i drzwiowej, 
-Wykonanie tynków, okładzin ścian i malowanie – roboty wewnętrzne, 
-Wykonanie sufitów podwieszanych, 
-Wykonanie systemowych ścianek działowych z PCW, płytowych w toaletach, 
-Wykonanie elewacji  
-Wykonanie prac zewnętrznych przy obiekcie. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami,  
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami 
Kontraktu oraz definicjami podanymi w WWiORB 00.00 pkt. 1.4. 
 
Ponadto: 
 
Posadzka – wierzchnia warstwa stropu stanowiąca wykończenie jego powierzchni,  
 
Pokrycie dachowe – górna warstwa lub warstwy dachu tworzące powierzchnię zabezpieczającą 
przed wpływami atmosferycznymi, 
Okładzina – zewnętrzne pionowe lub prawie pionowe wykończenie konstrukcji. 
Drzwi – konstrukcja do zamykania otworu przeznaczona głównie do zapewnienia dostępu, 
działająca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocą przesuwu.  
Okno – konstrukcja do zamykania pionowego lub prawie pionowego otworu w ścianie lub dachu ze 
spadkiem, która przepuszcza światło i może przepuszczać świeże powietrze.  
Wykończenie – ostateczne pokrycie i obróbka powierzchni wraz z ich krawędziami przecięcia.  
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Konstrukcja nośna lekki ustrój konstrukcyjny składający się z elementów profili nośnych 
(zbierających obciążenia i przekazujący je na zawiesia) oraz elementów łączących ze sobą profile 
nośne (profile porzeczne) łączonych na zamki oraz z elementów dodatkowych (listwy boczne, 
klipsy, łączniki) 
Zawiesie element przenoszący obciążenia i stabilizujący konstrukcje sufitu podwieszonego do 
elektów konstrukcyjnych budynku I budowli w spsoć bezpieczny tzn. zapewniający stabilność 
geometryczną oraz bezpieczne przeniesienie obciążeń z sufitu podwieszonego na elementy 
konstrukcyjne budynku/budowli. 
Sufit podwieszony lekki niekonstrukcyjny element budynku lub budowli pełniący w zależności od 
przeznaczenia i właściwości funkcje: dekoracyjno architektoniczne lub/i akustyczne wykonany z 
konstrukcji nośnej oraz płyty wypełniających. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące realizacji Kontraktu 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB 00.00.. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWiORB 00.00. 
 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i 
poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz 
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i 
próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 
wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na Teren budowy oraz za ich 
właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PFU i PZJ. 
 
UWAGA: Wszystkie elementy wykończenia winny być najwyższej jakości. 
 
2.1. Podłogi i posadzki 
 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszych WWiORB są: 
 -podbudowa betonowa posadzki, podkład cementowy pod posadzkę, 
 -płytki posadzkowe antypoślizgowe, olejoodporne i odporne na zabrudzenia, 
 -masa posadzkowa samopoziomująca, 
 
 
2.2. Tynki, okładziny ścian i malowanie wewnętrzne 
 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszych WWiORB są: 
 
 -zaprawa cementowowapienna do tynków kat. III, 
 -płytki ceramiczne, 
 -farba emulsyjna, 
 -natryskowa. 
 
2.3. Stolarka oraz ślusarka okienna i drzwiowa 
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Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszych WWiORB są: 
stolarka okienna i drzwiowa (zewnętrzna i wewnętrzna) z PVC, stolarka drzwiowa płytowa, 
parapety z tworzyw. 
 
2.4. Elewacje 
 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszych WWiORB są: tynk 
mineralny – zgodnie z elewacja istniejących budynków. 
 
2.5. Pokrycia dachowe 
 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszych WWiORB są: 
elementy obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej, rynny i rury spustowe, papa 
termozgrzewalna, styropian samogasnący, paraizolacja. 
 
2.6. Sufity podwieszane 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszych WWiORB są: Płyta 
gipsowokartonowa o gr. 12,5 mm, Profil sufitowy główny "CD 60" pod pł. gk, Profil sufitowy 
przyścienny"60 UD" pod pł. gk, Wkręty do płyt gipsowych, Wkręty stalowe samogwint. fi 3,5 mm, 
Gips szpachlowy szlachetny, Taśma spoinowa, Materiały pomocnicze. 
 
2.7. Ścianki działowe systemowe 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszych WWiORB są: 
Moduły systemowe ścianek lekkich z PCW, Systemowe ścianki działowe płycinowe (na potrzeby 
kabin w toaletach). 
 
3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB 00.00. Wykonawca jest zobowiązany 
do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i 
środowisko wykonywanych robót. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z 
ustaleniami PFU, ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Wykonawca przystępujący do wykonania robót 
wykończeniowych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
-urządzenia do przygotowania zaprawy,  
-podnośnik przyścienny,  
-rusztowania systemowe, 
- elektronarzędzia,  
-drobny sprzęt budowlany. 
 
4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB 00.00. Wykonawca jest zobowiązany 
do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i 
właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami PFU, ST, 
PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. Przy ruchu po drogach 
publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem 
formalnym jak i rzeczowym. Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń w ramach 
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robót wykończeniowych, Wykonawca robót stosować będzie następujące, sprawne technicznie i 
zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu: 
 
-samochód ciężarowy, skrzyniowy,  
-samochód ciężarowy, samowyładowczy,  
-samochód dostawczy. 
 
 WYKONANIE ROBÓT 
 Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w WWiORB 00.00. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i ENPN, 
WTWOR i postanowieniami Kontraktu. Roboty wykończeniowe powinny zapewnić estetyczny 
wygląd zewnętrzny i wewnętrzny obiektu oraz łatwe utrzymanie go w czystości. Kolorystyka 
zewnętrzna powinna harmonizować z otoczeniem i winna być uzgodniona z Konserwatorem 
Zabytków oraz Zamawiającym i Inżynierem.  
 
5.2. Wykonanie podłóg i posadzek 
 
5.2.1. Podkłady pod posadzkę 
 
Grubość podkładu betonowego lub cementowego pod posadzkę powinna być zgodna z 
zatwierdzoną dokumentacją techniczną. Podkład układać pomiędzy listwami kierunkowymi 
wyznaczającymi jego grubość oraz płaszczyznę powierzchni, która powinna być pozioma jeśli 
zatwierdzony projekt nie przewiduje wykonania spadków. Po ułożeniu beton należy zagęścić łatą 
wibracyjną lub przez ubijanie, a następnie wyrównać i wygładzić przez zacieranie. W trakcie 
układania podkładu betonowego umieścić w nim siatki do zbrojenia posadzek w połowie jego 
grubości. Siatki układać na zakład wynoszący min. 10 cm. Szczeliny przeciwskurczowe powinny 
być wykonane w postaci nacięć o głębokości 1/3 grubości podkładu. Wykonany podkład powinien 
twardnieć co najmniej 3 dni i w tym czasie nie powinno się po nim chodzić. W ciągu następnych 10 
dni podkład powinien być pielęgnowany poprzez okresowe polewanie wodą i przykrycie folią 
polietylenową. Prawidłowo wykonany podkład powinien po 5÷6 tygodniach wykazywać 
wilgotność 3%. Wykonany podkład powinien być równy i gładki, dopuszczalne odchylenie 
powierzchni podkładu od powierzchni poziomu na całej długości i szerokości posadzki nie powinno 
przekraczać ±2mm. 
 
5.2.2. Posadzki z płytek ceramicznych 
 
Posadzki z płytek ceramicznych układać należy na przygotowanym wcześniej suchym i czystym 
podkładzie betonowym. Do układania stosować klej którego rodzaj dobrać zgodnie z 
przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju płytek. Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia 
spoziomowanych płytek reperów, których powierzchnia wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. 
Następnie ułożyć w odstępach będących wielokrotnością wymiaru płytek pasy kierunkowe, których 
płaszczyznę kontroluje się łatą opieraną na płytkach-reperach. Prawidłowość płaszczyzny 
układanych pól kontroluje się łatą przykładaną do pasów kierunkowych. Spoiny wypełnia się 
zaprawą do spoinowania. Wykonana posadzka powinna być równa, gładka i pozioma. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni od poziomu nie powinno być większe niż 2mm. Spoiny 
pomiędzy płytkami powinny być równe, prostoliniowe i jednakowej szerokości. Szerokość spoin 
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powinna wynosić 2mm. Wykonana posadzka powinna posiadać odchylenie powierzchni od 
powierzchni poziomu na całej długości i szerokości posadzki nie przekraczające ±2mm. 
 
5.2.3. Układanie wykładzin z PCW 
 
Wykładzinę ułożyć w wyznaczonych pomieszczeniach. Wykładzinę należy wywinąć na ścianę na 
wysokość 10 cm. Wykładzinę układać zgodnie z instrukcją producenta. Wykładzinę układać na 
nowej wylewce samopoziomującej. Podłoże powinno być gładkie, równe, suche, oczyszczone z 
wszelkich zanieczyszczeń i przygotowane zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi. 
Wilgotność podłoża nie może być większa niż 3%dla podłoża cementowego, 1,5% dla podłoża 
anhydrytowego i gipsowego. Wilgotność podłoża powinna być zbadana bezpośrednio przed 
rozpoczęciem układania wykładzin PCV. Do przygotowania podłoża należy używać tylko mas 
wodoodpornych. Podłoże przygotowane pod cokoły dla wykładzin PCV powinno zachodzić na 
ściany na wysokość 10 cm. Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna być 
niższa niż 15°C i powinna być zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w 
trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju. Wykładziny PCV i kleje należy 
dostarczyć do pomieszczeń, w których będą układane co najmniej na 24 godziny przed układaniem. 
Wykładzina rulonowa powinna być na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinięta z rulonu, pocięta 
na arkusze odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożona na podkładzie tak, aby 
arkusze tworzyły zakłady szerokości 2–3 cm. Arkusze z PCV należy przyklejać przy użyciu klejów 
zalecanych przez producenta określonej wykładziny oraz w obowiązujących instrukcjach 
technologicznych. Arkusze z PCV należy przyklejać całą Nie dopuszcza się występowania na 
powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fałd, pęcherzy, odstających brzegów 
arkuszy PCV. Arkusze należy ułożyć szczelnie, dopuszczalna szerokość spoin nie powinna być 
większa niż 0,5 mm między arkuszami. Spoiny między arkuszami lub pasami płytek powinny 
tworzyć linię prostą. Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosić nie więcej niż 1 mm/m i 5 
mm na całej długości spoiny w pomieszczeniu. 
 
5.3. Wykonanie tynków, okładzin ścian i malowanie wewnętrzne 
 
5.3.1. Tynki wewnętrzne 
 
Przed przystąpieniem do robót tynkarskich powinny być wykonane instalacje podtynkowe oraz 
osadzone ościeżnice okienne i drzwiowe. Podłoża powinny być przygotowane w sposób 
zapewniający jak najlepszą przyczepność tynku. Podłoże powinno być oczyszczone z kurzu, 
wystających grudek zaprawy, substancji tłustych i zmyte wodą. Tynki należy wykonywać w 
temperaturze powietrza nie niższej jak 5°C. Tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne, 
wykonywane w okresie wysokich temperatur powinny być przez okres jednego tygodnia zwilżane 
wodą. Tynki cementowo-wapienne należy wykonać jako cementowo-wapienne pospolite kategorii 
III - trójwarstwowe, składające się z obrzutki, narzutu i gładzi jednolicie zatartej na gładko. 
Powierzchnie tynków powinny być poziome, przecięcia płaszczyzn tynków powinny być liniami 
prostymi. Odchylenie od pionu powierzchni płaskich nie powinno przekraczać 3 mm na 1 m oraz 
nie więcej niż 3 mm na wysokości pomieszczenia. Wygląd powierzchni tynków dopuszcza się 
nierówności o długości i szerokości 5 cm, o głębokości do 1 mm w liczbie 3 sztuk na 10 m2 
powierzchni tynków, wyprysków i spęcznień tynków w ilości 5 szt. na 10 m2 powierzchni tynków. 
 
5.3.2. Wewnętrzne okładziny ścian z płytek 
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Wykonawca przed rozpoczęciem prac powinien przedstawić Inżynierowi próbki materiałów do 
akceptacji. Wykonywanie wewnętrznych okładzin z płytek ceramicznych można rozpocząć po 
wykonaniu tynków, robót instalacyjnych, osadzeniu i dopasowaniu ościeżnic i stolarki budowlanej 
a także innych robót (malarskich, podłogowych itp.). W przypadku okładzin przyklejanych do 
podłoża mogą być stosowane tylko kleje zalecane przez producenta płytek. Podłoże pod płytki 
powinno być dokładnie oczyszczone z kurzu i zanieczyszczeń oraz zagruntowane według zaleceń 
producenta. Płaszczyzna okładziny powinna wyznaczona przez tymczasowe naklejenie tzw. płytek 
kierunkowych ze sprawdzeniem łatą i poziomicą prawidłowości płaszczyzny. Po wykonaniu 
okładziny należy wypełnić spoiny masą do spoinowania. Płytki docinane w narożach ścian, przy 
ościeżnicach i podobnych miejscach nie mogą być węższe jak 5 cm. Spoiny na narożach ścian i na 
stykach z ościeżnicami winny być wypełnione kitem trwale plastycznym (silikon). Wykonawca 
powinien sporządzić plan ułożenia okładzin na podstawie rzeczywistych wymiarów pomieszczeń. 
 
Powierzchnie okładzin powinny być równe i tworzyć płaszczyznę zgodną z zatwierdzonym 
projektem. Dopuszczalne odchylenie powierzchni okładziny mierzone łatą kontrolną długości 2m 
nie powinny być na całej długości łaty większe niż 2 mm. Płytki ceramiczne powinny być układane 
w ten sposób, aby ich krawędzie tworzyły układ wzajemnie prostopadłych linii prostych. 
Dopuszczalne odchylenie linii spoin od kierunku pionowego lub poziomego nie powinno być 
większe niż 2 mm na 1m. 
 
5.3.3. Wewnętrzne roboty malarskie 
 
Roboty malarskie powinny być wykonywane przy temperaturze 12÷18ºC lecz nie wyższej niż 22ºC. 
Tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne nie powinny być malowane przed upływem 4 
tygodni od ich wykonania. Powierzchnie otynkowane powinny być przetarte w celu usunięcia 
luźnych ziaren piasku, grudek zaprawy, zachlapań. Ewentualne uszkodzenia tynku winny być 
naprawione. Powierzchnia powinna być odkurzona i oczyszczona ze wszystkich plam. W 
zależności od techniki malarskiej nowe tynki powinny być zagruntowane: mlekiem wapiennym, 
roztworem szkła wodnego, rozcieńczoną dyspersją polioctanu winylu, rozcieńczonym pokostem. 
Powierzchnie betonu powinny być oczyszczone. Ubytki betonu należy uzupełnić specjalnymi 
preparatami naprawczymi. Wykonywanie powłok malarskich powinno odbywać się ściśle według 
zaleceń producenta. W zależności od stosowanej techniki nanoszenia powłoki powinna być 
odpowiednio dostosowana konsystencja materiału malarskiego przez dodanie zalecanego przez 
producenta rozcieńczalnika. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi, podłoże należy zagruntować 
rozcieńczoną wodą w stosunku 1:5 farbą emulsyjną, po 2 godzinach nakładać 2 warstwę farby, a po 
wyschnięciu nakładać 3 warstwę. Gruntować podłoże nanosząc farbę pędzlem, pozostałe warstwy 
nanosić wałkiem malarskim. Powłoki malarskie powinny pokrywać powierzchnię równomiernie 
bez spękań, pęcherzy, prześwitów, odprysków. Faktura powinna być jednorodna bez śladów pędzla. 
Barwa powinna być zgodna z wzorcem oraz jednolita bez smug, plam, uwydatniających się 
poprawek. Powłoka powinna być odporna na zmywanie zgodnie z PN69/B010280. 
 
Malowanie farbami natryskowymi należy wykonać zgodnie z zaleceniami instrukcja producenta. 
Do malowania anglezy używać sprzętu zalecanego przez producenta farb. 
 
5.4. Montaż stolarki oraz ślusarki okiennej i drzwiowej 
 
Ościeżnice winny być ustawione we właściwym miejscu i tymczasowo umocowane za pomocą 
podkładek i klinów. Dokładność osadzenia sprawdza się za pomocą pionu, poziomicy oraz szablonu 
do sprawdzenia przekątnych ościeżnicy z dokładnością do 1mm. Mocowanie ościeżnic należy 
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wykonać ściśle według instrukcji ich producenta, z użyciem materiałów i narzędzi przewidzianych 
w tych instrukcjach. Materiał na okna i drzwi zgodnie z opisem pomieszczeń w części opisowej 
PFU. Kolor stolarki oraz ślusarki winien być zaakceptowany przez Konserwatora Zabytków, 
Zamawiającego i Inżyniera. Współczynnik przenikania ciepła przez drzwi i okna powinien wynosić 
1,2 W/(mK). Montaż stolarki drzwiowej należy przestrzegać zasad podanych w normie PN 
 
88/B10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. sprawdzenie i przygotowanie ościeży do osadzenia 
ościeżnic, zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki, 
ustawienie i zakotwienie ościeży i elementów stolarki, - wypełnienie pianką szczeliny między 
ościeżom i ościeżnicą, silikonowanie złączy, - usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażu, 
osadzenie skrzydeł okiennych i drzwiowych, montaż parapetów. 
 
Przy wbudowywaniu drzwi powinny być brane pod uwagę wymagania w zakresie wytrzymałości i 
trwałości (np. ciężar skrzydła i obciążenia eksploatacyjne), a w przypadku drzwi zewnętrznych 
również wymagania dotyczące szczelności i izolacyjności. Stolarkę okienna można uznać za 
prawidłowo wykonaną jeżeli: 
 
Podparta i zamocowana ościeżnica przenosi obciążenia od ciężaru własnego okna, działania wiatru i 
inne obciążenia występujące podczas użytkowania okna. Luz między oknem a otworem w ścianie 
pozwala na zmiany wymiarów okna, jakie zachodzą wraz ze zmianami temperatury (rozszerzalność 
PCV), oraz umożliwia zmiany cech geometrycznych okna pod wpływem ruchu konstrukcji 
budynku od zmiennych obciążeń i temperatur.  
Wypełnienie luzu miedzy oknem a ościeżem zapewnia szczelność na przenikanie powietrza, 
izolacyjność cieplną i akustyczną na poziomie (nie niższym niż wymagana dla okien) a izolacyjny 
materiał wypełniający jest zabezpieczony przed zawilgoceniem wodą lub parą wodną. Woda z 
opadów atmosferycznych jest odprowadzana w dolnej części opoza lico zewnętrzne ściany 
Zamocowanie i uszczelnienie jest trwałe w czasie porównywalnym z trwałością okna. 
 
Parapety zewnętrzne Obróbki odprowadzające wodę. W dolnej zewnętrznej części ościeża jest 
niezbędne wykonanie obróbek przejmujących i odprowadzających wodę spływającą z płaszczyzny 
okna i płaszczyzn ościeży. Obróbki są wykonywane z blachy stalowej, profili aluminiowych, 
kamienia lub kształtek ceramicznych (zgodnie z zaleceniami Konserwatora Zabytków). W oknach z 
PVC parapety (okapniki) stalowe i aluminiowe mocuje się wkrętami do elementu podprogowego 
Szerokość parapetów powinna być tak dobrana, aby odprowadzać wodę w odległości 3 ÷ 5 cm poza 
lico ściany, spadek powinien wynosić min. 5%. 
 
Aby uniemożliwić poderwanie parapetu do góry, należy go zamocować na wspornikach 
przykręconych w progu ościeża lub na zewnętrznej płaszczyźnie ściany, uwzględniając przy 
montażu luz 2 mm/m. Parapety dłuższe niż 3 m powinny być łączone na długości Osadzenie 
parapetów wewnętrznych. Osadzenie parapetów należy wykonywać po osadzeniu i zamocowaniu 
okna. Należy wykuć w pionowych powierzchniach ościeży bruzdy dostosowane do grubości 
parapetu. Dla parapetów o większym wysięgu należy osadzić w murze podokiennym wsporniki 
stalowe rozstawione w odległości nie większe niż 1,0m. Należy wyrównać zaprawą mur 
podokienny z małym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzić parapet na piance montażowej 
lub silikonie. Przed osadzeniem parapetów krawędzie parapetów mające styk z ramą okienną i 
murem należy zaszpachlować silikonem. Przy osadzaniu parapet należy wsunąć we wrąb w ramie 
ościeżnicy. Styk parapetu z oknem i ścianą uszczelnić silikonem. 
 
5.5. Pokrycia dachowe papą termozgrzewalną 
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5.5.1. Pokrycie papą termozgrzewalną 
 
Przed wykonywaniem pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej powinny być wykonane 
wszelkie obróbki blacharskie na okapach, zlewach i kominach. Przed przystąpieniem do prac należy 
dokonać pomiarów połaci dachowej, sprawdzić poziomy osadzenia wpustów dachowych, wielkość 
spadków dachu oraz ilość przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować 
rozłożenie poszczególnych pasów papy na powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie 
podręcznego projektu pokrycia z rozplanowaniem pasów papy szczególnie przy bardziej 
skomplikowanych kształtach dachu. Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne 
wykorzystanie materiałów.  
 
Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie 
 
niższej niż: 0° C w przypadku pap modyfikowanych SBS, +5°C w przypadku pap 
 
oksydowanych. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod 
warunkiem, że rolki będą magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) 
i wynoszone na dach bezpośrednio przed zgrzaniem Nie należy prowadzić prac dekarskich 
w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadów 
 
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia 
dybli drewnianych, rynhaków i innego oprzyrządowania, a także od wstępnego wykonania 
obróbek detali dachowych (ogniomurów, kominów, świetlików itp.) z zastosowaniem papy 
zgrzewalnej podkładowej. Przy małych pochyleniach dachu do 10% papy należy układać 
 
pasami  równoległymi  do  okapu,  przy  większych  spadkach  pasami  prostopadłymi  do 
okapu (z uwagi na spowodowaną dużą masą możliwość osuwania się układanych pasów 
podczas zgrzewania). Minimalny spadek dachu powinien być taki, aby nawet po ugięciu 
 
elementów konstrukcyjnych umożliwiał skuteczne odprowadzenie wody. Z tego też 
względu nachylenie połaci dachowej nie powinno być mniejsze niż 1%, ale zaleca się, aby 
tam gdzie jest to możliwe przewidzieć większe spadki. Przed ułożeniem papy należy ją 
rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po przymiarce 
 
(z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch 
końców  do  środka.  Miejsca  zakładów  na  ułożonym  wcześniej  pasie  papy  (z  którym 
łączona będzie rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w 
 
celu  wtopienia  posypki  na  całej  szerokości  zakładu  (1215  cm).  Zasadnicza  operacja 
zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy aż do 
momentu  zauważalnego wypływu  asfaltu  z  jednoczesnym  powolnym  i  równomiernym 
rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. 
 
Miarą jakości  zgrzewu  jest wypływ masy asfaltowej o szerokości  0,51,0 cm na całej 
długości zgrzewu. W przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu 
rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z silikonową rolką. 
Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej 
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szerokości. Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt 
duży lub niejednakowej szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej 
świadczy o niefachowym zgrzaniu papy. 
 
Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady: 
 -podłużny 8 lub 10 cm, 
 -poprzeczny 1215 cm 
 
Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem 
najczęściej występujących w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze szczególną 
starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania 
zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie 
skleić. Wypływy masy asfaltowej można posypać posypką w kolorze pokrycia w celu poprawienia 
estetyki dachu. W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem 
siebie tak aby zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć 
zgrubień papy na zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy leżących na 
spodzie zakładu pod kątem 45°. Wokół kominów za pomocą kleju bitumicznego należy zamocować 
izokliny. Pas tynku (szer. 20 cm) nad izoklinem zagruntować preparatem gruntującym 
bitumicznym. Na izoklin wkleić pas papy podkładowej szer. ok. 50 cm (typ I) z wywinięciem na 
komin i połać po 15 cm. Podobne wywinięcie na komin ale o szer. 20 cm musi być wykonane z 
papy nawierzchniowej (typ II). Papę nawierzchniową zakańczamy na pow. komina listwą 
dociskową dodatkowo uszczelnioną klejem bitumicznym. 
 
5.5.2. Zasady wentylacji 
 
W związku w zastosowaniem papy zachodzi często konieczność odpowietrzania pokrycia. Aby to 
osiągnąć można zastosować papy wentylacyjne perforowane PP50/700 oraz kominki wentylacyjne. 
Rola papy wentylacyjnej jest niezwykle istotna dla żywotności wykonanego pokrycia. Umożliwia 
ona odprowadzenie na zewnątrz wilgoci przenikającej przez podłoże i dzięki temu zapobiega 
powstawaniu pęcherzy. W  celu  odprowadzenia  wilgoci  spod  pokrycia  papowego,  należy  
zastosować  kominki wentylacyjne (jeden na ok.4060 m2). Papę perforowaną układa się „na sucho”, 
tj. bez klejenia na zagruntowaną powierzchnię betonową lub stare pokrycie papowe. Pasy papy 
układa się na 23 cm zakład. Zgrzew warstwy hydroizolacyjnej z podłożem następuje poprzez 
otwory w papie wentylacyjnej. Papy wentylacyjnej nie należy układać w miejscach, w których 
może nastąpić wnikanie wody pod pokrycie dachowe, tj.: w pasie przyokapowym, przy wpustach 
dachowych i korytach odpływowych, przy dylatacjach konstrukcyjnych budynku, przy kominach, 
ogniomurach itp. Od wyżej opisanych miejsc należy odsunąć pas papy wentylacyjnej na odległość 
min. 50 cm. 
 
5.5.4. Wykonanie instalacji odgromowej Przed przystąpieniem do robót pokrywczych dachu należy 
zdemontować istniejąca instalację odgromową. Nową instalację odgromowa wykonać zgodnie z 
projektem budowlanym i WW 
 
5.5.5. Wykonanie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 
 
Rynny i rury spustowe należy wykonać odpowiednio z blachy cynkowej zgodnie z dokumentacją 
projektową. Spadek rynien powinien wynosić 0,5÷2 %. 
 
5.6. Montaż ścianek działowych PCV i płycinowych systemowych 
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Montaż ścianek należy wykonać zgodnie z wytycznymi PFU oraz zatwierdzona dokumentacją 
projektową. Ścianki działowe należy montować zgodnie z zaleceniami producenta danego systemu. 
Ścianki musza być tak zamontowane aby nie stanowiły zagrożenia dla ludzi. Do montaży należy 
używać urządzeń i elementów zalecanych przez producenta ścianek systemowych. 
 
5.8. Montaż sufitów podwieszanych 
 
Wymagania przy wykonaniu konstrukcji zostały opisane polską normą branżową nr BN-86/674302. 
Rodzaj systemu sufitów podwieszanych należy dobrać tak aby spełniał wszystkie wytyczne 
Zamawiającego. Sufit podwieszany systemu z płyt gipsowo-kartonowych stanowi samonośna 
konstrukcja zespolona, powstała na skutek trwałego połączenia lekkiego rusztu stalowego 
okładziną, wykonaną z płyt gipsowokartonowych. Planuje się aby system układania płyt był w 
wymiarach 600x600 bądź 1200x1200.Charakter pomieszczenia oraz wymogi p. poż. decydują o 
rodzaju zastosowanej płyty. Długości mocowanych płyt należy dobierać do szerokości 
pomieszczenia. Mocowanie płyt do rusztu odbywa się przy pomocy samo nawiercających się 
blacho wkrętów. Spoiny między płytami wypełnia się gipsem szpachlowym. Położenie taśmy 
zbrojącej na połączeniach między płytami zabezpiecza je podczas późniejszej eksploatacji przed 
pęknięciami. Po dwukrotnym szpachlowaniu spoin i ewentualnych ubytków uzyskuje się jednolitą 
gładką powierzchnię pod malowanie. Ruszt stalowy mocować są do stropu i ścian przy pomocy 
gwoździ wstrzeliwanych lub rozporowych kołków wbijanych. Dla polepszenia właściwości 
akustycznych przegrody, pod profile „U” można podkładać się taśmę głuszącą z tworzywa 
spienionego. Zewnętrzne pokrycie rusztu wykonać się z płyt gipsowo-kartonowych (o min. gr. 12,5 
mm) nakładanych jednowarstwowo. W sufitach należy zamontować systemowe oświetlenie 
jarzeniowe w oprawach 600x600. 
 
5.9. Wykonanie elewacji budynku 
 
Elewacja (materiały, kolorystyka) podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego i Inżyniera. 
Wykonawca przy wykonywaniu elewacji będzie się stosował do zaleceń producenta materiałów z 
jakich wykonana ma być elewacja. 
 
5.10. Rusztowania 
 
Przy robotach wykończeniowych należy stosować rusztowania systemowe, z atestem 
dopuszczającym do stosowania, wyposażone w bariery ochronne, burtnice i drabiny. Na pomostach 
należy utrzymywać bezwzględny porządek. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące jakości wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w WWiORB 00.00. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości 
robót i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości 
robót (zgodnie z PFU, PZJ) na terenie i poza Terenem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą 
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki 
posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inżynier jest uprawniony do prowadzenia 
własnej kontroli robót. 
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6.1. Szczegółowe zasady kontroli robót 
 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach Aprobatach Technicznych dla materiałów i 
systemów technologicznych. 
 
6.1.1. Podłogi i posadzki 
 
Kontrola jakości wykonania podłóg i posadzek polega na sprawdzeniu jakości materiałów, 
zgodności z zatwierdzoną dokumentacją projektową, wymaganiami WWiORB oraz 
obowiązującymi normami. Sprawdzeniu podlegają: wygląd zewnętrzny i jednolitość barwy i wzoru, 
związanie posadzki z podkładem, prawidłowość powierzchni, grubość posadzki, szerokość i 
prostoliniowość spoin oraz ich wypełnienia (posadzki z płytek), wykończenie posadzki. 
 
6.1.2. Tynki, okładziny ścian, sufity podwieszone i malowanie – wewnętrzne i zewnętrzne 
 
Kontrola jakości wykonania ścian działowych i sufitów podwieszonych z płyt gipsowo-
kartonowych, tynków wewnętrznych zwykłych, okładzin ścian z płytek oraz elewacji, malowania 
ścian i sufitów polega na sprawdzeniu jakości materiałów, zgodności z Rysunkami, wymaganiami 
WWiORB oraz obowiązującymi normami. Sprawdzeniu podlegają : 
-wygląd płaszczyzny, 
-dokładność wykonania, 
-krawędzie przecięcia się płaszczyzn tynków, 
-narożniki, 
-styki z ościeżnicami, 
-jednolitość i ciągłość powłok malarskich, Sztywność, mocowanie ścianek działowych, równość  
-powierzchni, grubość i jakość spoin, 
 
-sprawdzenie spoinowania i szpachlowania, 
- zgodność z dokumentacją projektową i instrukcjami producentów.  
 
6.1.3. Stolarka oraz ślusarka drzwiowa i okienna 
Kontrola jakości osadzenia stolarki drzwiowej i okiennej oraz ślusarki polega na sprawdzeniu 
jakości materiałów, zgodności z Rysunkami, wymaganiami WWiORB oraz obowiązującymi 
normami. 
Sprawdzeniu podlegają: 
- zgodność wbudowanego elementu z zatwierdzoną dokumentacją techniczną,  prawidłowość 
osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 
 -dokładność uszczelnienia ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub ścianami, 
 -prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających. 
 
6.1.4. Pokrycia dachowe 
 
Kontrola jakości pokryć dachowych polega na sprawdzeniu jakości materiałów, zgodności z 
Rysunkami, wymaganiami WWiORB oraz obowiązującymi normami. Sprawdzeniu podlegają: 
powierzchnia dachu, zgodność wbudowanego elementu z zatwierdzoną dokumentacją techniczną, 
jakość połączeń. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 
Roboty budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na podstawie 
obmiaru. Żadna z części robót budowlanych nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, 
lecz na zasadach ryczałtu. W tym świetle cena wykonania robót budowlanych będzie zawarta w 
scalonych cenach ryczałtowych wg Wykazu Cen i będzie podlegała korektom zgodnie z 
Kontraktem. Dla robót budowlanych nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki 
obmiarowej. 
 
8. PRZEJĘCIE ROBÓT 
 
8.1. Warunki ogólne 
 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w WWiORB 00.00. Celem odbioru jest 
protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich jakości 
i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodności z warunkami 
wykonania i odbioru robót (WWiORB, PFU). Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem 
do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację 
powykonawczą robót. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami 
Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, ENPN). 
 
8.2. Warunki szczegółowe 
 
Roboty związane z wykonaniem podkładów pod posadzki, tynków należą do robót ulegających 
zakryciu. Zasady ich przejęcia są określone w WWiORB 00.00. 
 
Roboty uznaje się za zgodne z PFU, dokumentacją projektową, ST wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 5, 6 dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden 
wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny być odebrane. 
 
 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
 Ustalenia ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WWiORB 00.00. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB PN88/B30000 Cement 
portlandzki. PN70/B10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
PN72/B10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN62/B10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN63/B10145 Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN69/B10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi. 
PN69/B10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 
bezwodnych. 
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PN63/B10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania przy odbiorze 
PNB79405:1997 Płyty gipsowokartonowe PNB79406:1997 Płyty warstwowe gipsowokartonowe 
PNB19401:1996 Płyty gipsowe dźwiękochłonne, dekoracyjne i wentylacyjne 
PNISO 34434:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchyłek montażowych i 
ustalania tolerancji 
PNISO 34438:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych 
PN87/B02355 Tolerancje wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne 
PN91/B02840 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Nazwy i określenia 
PNB028511;1997  Ochrona  przeciwpożarowa  budynków.  Badania  odporności ogniowej 
elementów budynków. Wymagania ogólne i klasyfikacja. (Tylko rozdziały A 1.1; A.2; A 3; 
A 4 z załącznika A). 
PNB02852:2001 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Obliczanie obciążenia ogniowego 
oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru. oraz inne obowiązujące 
PN (ENPN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
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Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych WWiORB 05.01 
 
2.2.8 Zagospodarowanie terenu 
 
 WSTĘP 
1.1. Przedmiot opracowania WWiORB 
 
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania odbioru wewnętrznych 
instalacji sanitarnych dla zadania pn.: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz 
wykonanie prac w ramach zadania „Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w 
Strzelcach Małych”. 
 
1.2. Zakres stosowania WWiORB 
 
WWiORB jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać i 
rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże) opisanych w Programie 
Funkcjonalno – Użytkowym. Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy 
traktować w odniesieniu do wykonania dokumentacji oraz robót wymienionych w PFU. 
 
1.3. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu 
oraz definicjami podanymi w WWiORB 00.00 pkt. 1.4. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z PFU, Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB 
00.00. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 
 -nasiona traw 
 -humus, 
 -grunt rodzimy. 
 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 
na danym obszarze.  
Uwaga: 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą określeniu 
pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w 
dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu 
na produktach innych producentów) pod warunkiem: spełnienia tych samych właściwości 
technicznych, przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, 
dopuszczenia do stosowania), uzyskania akceptacji Projektanta i Inżyniera budowy.  
 
2.1. Przechowywanie i składowanie materiałów 
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne  do robót,  były  zabezpieczone w  sposób  zapewniający  zachowanie  jakości 
i  właściwość do robót.  Miejsca  czasowego składowania  materiałów  będą  zlokalizowane 
w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy 
 miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w WWiORB – 00.00. Sprzęt powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inwestora. Do wykonania robót drogowych należy użyć następującego 
sprzętu: wibrator powierzchniowy, ubijak spalinowy, drobny sprzęt budowlany. 
 
4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB – 00.00. Do przewozu wszelkich 
materiałów sypkich jak piasek, stosowane będą samochody samowyładowcze - wywrotki. Użyte 
środki transportu muszą być sprawne technicznie. Transport powinien być jak określono w 
specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inżyniera. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w WWiORB – 00.00. 
 
5.1. Zieleń 
 
Przed przystąpieniem do obsadzeń, na teren zdegradowany prowadzonymi robotami budowlanymi 
trzeba dostarczyć żyznej ziemi i gleby wzbogacić w próchnicę. Można to osiągnąć przez torfowanie 
(300400 q/ha), nawiezienie stawarki (400600 q/ha), nawiezienie kompostem lub na wpół 
rozłożonym obornikiem w ilości 200 q/ha. Po dowiezieniu humusu należy rozmieścić go na terenie 
przeznaczonym do humusowania. Humus nie powinien zawierać kamieni większych od 6 cm oraz 
innych zanieczyszczeń. Po wyrównaniu i terenu rozścielić warstwę humusu grubości 20cm. Po 
rozesłaniu humusu i splantowaniu terenu należy górną warstwę przekopać i zabronować. Gleby 
zbyt piaszczyste wzbogacić zwietrzałą gliną lub torfem. Po wymieszaniu zabronować, wyrównać i 
zagrabić. Po dwóch tygodniach, kiedy gleba osiądzie można siać mieszankę traw wg dokumentacji 
projektowej. Jako normę wysiewu 
przyjmuje się: dla terenu płaskiego 20 g/m2, dla skarp 40 g/m2. Po wysiewie „na krzyż" należy 
przywałować wałem gładkim / 100 kg / i podlać wodą. Przeprowadzać pielęgnację obsianej 
powierzchni, dostać trawę w okresie gwarancyjnym. Wykonawca dodatkowo będzie ściśle trzymał 
się wskazówek i poleceń producenta przy wykonywaniu trawników dywanowych. Pora nasadzeń 
powinna przypadać w okresie jesiennym lub na wiosnę. Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym: - 
 
podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB – 00.00. 
 
6.1. Kontrola jakości materiałów 
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Wszystkie materiały do. wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom PFU, Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i 
uzyskać akceptację Inwestora. 
 
6.2. Kontrola jakości robót 
 
Kontrola Jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z PFU, Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. Kontroli jakości podlega wykonanie: 
 
 przygotowanie terenu pod humusowanie, ułożenie warstwy humusu (równości i grubości), 
równomierność rozsiania trawy. 
 
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne i wyniki 
dostarczać Inżynierowi do akceptacji. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Roboty związane z zagospodarowaniem terenu realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są 
rozliczane na podstawie obmiaru. śadna z części tych robót nie będzie płatna stosownie do ilości 
wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. W tym świetle cena wykonania każdego elementu 
zagospodarowania będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych wg Wykazu Cen i będzie 
podlegała korektom zgodnie z Kontraktem. Dla robót w zakresie zagospodarowania terenu nie 
wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB – 00.00. Odbioru robót należy dokonać 
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Robót. Odbiorowi podlega wykonanie: 
humusowania, siew. Odbiór robót zanikających należy zgłaszać Inżynierowi z odpowiednim 
wyprzedzeniem, aby nie powodować przestoju w realizacji robót. 
 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje Inżynier lub komisja powołana przez Zamawiającego. 
 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 
o tym fakcie Inżyniera. 
 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WWiORB – 00.00. 
 
Cena składowa wykonania zieleni obejmuje: roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie, 
 
przygotowanie terenu pod trawniki: zaoranie, bronowanie, rozrzucenie 
 
torfu, koszt zakupu i transport materiałów na miejsce wbudowania, obsianie zahumusowanych 
powierzchni trawą z uklepaniem i uwałowaniem obsianej powierzchni, - darniowanie skarp, koszty 
badań, uporządkowanie miejsc prowadzonych robót.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN/83R04150 Zabiegi uprawowe. Nazwy i określenia. 
 
PN/78R65023 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych 
 
10.1. Normy 
 
PNB06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. PNB02479:1998 Geotechnika. 
Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne 
 
PN81/B03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 
 
10.2. Inne 
 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub 
odpowiednimi normami Krajów UE lub beneficjentów Programu Phare w zakresie przyjętym przez 
polskie ustawodawstwo. 
 


