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Opracowanie sporzadzono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Rozwoju 1
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdélowego zakresu i1 formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
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L STRONA TYTULOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
Nazwa inwestycji

Adres inwestycji

Kody i nazwy ustug wedtug CPV (wspdlny stownik zamowien)

Nazwa Inwestora

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowat

vk D

II1. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
1. Opis ogdlny przedmiotu zamdéwienia
1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos$¢ obiektu
1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
1.3. Ogodlne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
1.4. Szczegdtowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych
2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia
2.2 Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia
2.2 Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do planowanych robdt budowlanych-
termomodernizacyjnych.
2.3.Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach powierzchniowo-
kubaturowych dla budowy nowej klatki schodowe;.
2.4. Wymagania branzy elektryczne;]
2.5. Wytyczne prac rozbidrkowych.

II. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajagcymi
z odrgbnych przepisow

2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane

3. Przepisy prawne 1 normy zwigzane z projektowaniem 1 wykonaniem zamierzenia budowlanego
4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot budowlanych

Iv. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

1. Wstep

2. Materialy

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie rob6t
6. Kontrola jakosci robot
7. Obmiar robot

8. Odbior robot

9. Podstawa platnosci



10. Przepisy zwigzane

Zalaczniki :
Rysunki inwentaryzacyjne:
-Widok elewacji -1-1
-Widok elewacji -1-2

Rysunki branzy architektoniczno-budowlanej:
-Plan zagospodarowania terenu-A-0
-Widok elewacji -A-1
-Widok elewacji -A-2
-Przekroj -A-3

I._STRONA TYTULOWA - PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

Nazwa inwestycji:

Modernizacje budynku szkoty filialnej w Przerebie - rozbiorka starej czesci szkoty,
budowa wewngetrznej klatki schodowej, modernizacje hali sportowej, montaz nowej instalacji c.o.,
instalacji fotowoltaicznej oraz pompy ciepfa.

Adres obiektu:
Przerab 61, 97-515 Mastowice
dz. nr ew. 437,0br. 0016 Przerab , gm. Mastowice

Kody i nazwy uslug CPV wedlug Wspolnego Slownika Zamowien:

CPV — 71200000-0 - Ustugi architektoniczne 1 podobne

CPV — 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

CPV — 45000000 - Wymagania og6lne

CPV —45000000-7 - Roboty budowlane

CPV —45000000-2 - Wynajem maszyn urzadzen wraz z obstuga do prowadzenia robot z zakresu
budownictwa i inzynierii wodnej 1 ladowej

CPV —45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

CPV —45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

CPV —45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych

CPV —45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

CPV —45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych; roboty
ziemne

CPV —45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

CPV —45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

CPV —45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych 1 klimatyzacyjnych
CPV —45300000-0 -Roboty instalacyjne w budynkach

CPV —45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne



II.

CPV —45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
CPV —45232150-8 - Rurociggi w zakresie przesylu wody
CPV —45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog
4. Nazwa inwestora:
GMINA MASEOWICE
Mastowice 4
97-515 Maslowice
5. Opracowanie programu funkcjonalno-uzytkowego:
mgr inz. arch. Magdalena Wozniak-Belka
mgr inz. Marcin Sciubak
CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Celem projektowym jest przygotowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla zadania pn.:
,Modernizacj¢ budynku szkoty filialnej w Przergbie - rozbiorka starej czesci szkoty, budowa
wewnetrznej klatki schodowej, modernizacje hali sportowej, montaz nowej instalacji c.o., instalacji
fotowoltaicznej oraz pompy ciepta”.

Zakres opracowania dokumentacji projektowej obejmuje:
- wykonanie wielobranzowego projektu budowlanego oraz wielobranzowych projektow
technicznych inwestycji wraz z kompletem uzgodnien branzowych,
- uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe i1 rozbiorke ( jesli bedzie
wymagana),
- opracowanie szczegdtowych kosztoryséw wielobranzowych naktadczych 1 inwestorskich
- sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robdot budowlanych
(STWiOR), przez ktére nalezy rozumie¢ opracowania zawierajagce w szczegolnosci zbiory
wymagahn niezbednych do okreslania standardu 1 jakosci wykonania robot, w zakresie
sposobu wykonania robdt budowlanych, wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny
prawidlowosci wykonania poszczegdlnych robot. Specyfikacje musza uwzgledniad
wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno —uzytkowego
- pelnienie nadzoru autorskiego przez caly okres realizacji projektu
- przeniesienie na Zamawiajacego wszelkich autorskich praw majatkowych 1 praw zaleznych
do projektu budowlanego oraz wykonawczego

Dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r, w sprawie szczegolowego zakresu i1 formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych, programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013.1129 j.t.) .

Dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana wedtug wyszczeg6lnienia:



b)
©)

d)

e)

2
h)

a)
b)
©)
d)

AN

Inwentaryzacja techniczno-budowlana,

Ekspertyza techniczna stanu istniejgcego,

Projekt zagospodarowania terenu wraz z informacjg o obszarze oddziatywania inwestycji,
ideogramem uzbrojenia oraz informacjg dot. BIOZ,

Projekt budowlany budynku ( architektura, detale architektoniczne, konstrukcja, wewnetrzne
instalacje wod.-kan., co., c.w.u., wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej jesli bedzie
konieczna, elektroenergetyczne gniazd wtykowych, oswietlenia)

Projekt uksztattowania terenu wraz z odwodnieniem, uktadem zieleni

Minimum 2 wizualizacje budynku w zakresie kolorystyki

Przedmiary robot

Szczegbdlowe kosztorysy naktadcze oraz inwestorskie

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Projekt wykonawczy bedzie stanowi¢ uszczegdlowienie zatwierdzonego projektu
budowlanego dla potrzeb wykonawstwa robot i musi by¢ zgodny z warunkami pozwolenia na
budowe. Powinien zawiera¢ szczegOly rozwigzan konstrukcyjnych, materialowych,
technologii rob6t, poszczegodlnych faz robdt oraz bedzie obejmowat co najmnie;:

Projekt architektoniczno-budowlany,

Projekt wykonawczy konstrukcyjny,

Projekty wykonawcze poszczegdlnych instalacji wewngtrznych,

Projekty wykonawcze stolarki okiennej i drzwiowej wraz z ich zestawieniem,

W przypadku pojawienia si¢ rozbieznosci w dokumentacji projektowej, przyjmuje si¢
ponizsza kolejno$¢ jej waznosci:

Umowa z Wykonawca,

Projekt budowlany,

Projekt wykonawczy,

Specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robot,

Przedmiary robot

Kosztorysy naktadcze 1 inwestorskie

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosé obiektu i zakres robét budowlanych

Rozwigzanie architektoniczne bryty budynku przewiduje odwzorowanie istniejacego
uktadu elewacji .

Przy projektowaniu nalezy kierowac si¢ zasada optymalizacji:
- technologii konstrukcji obiektu,

- powtarzalnoscig planowanych robot,

- rozmieszczenia zaplecza budowy,

- minimalizacji utrudnien funkcjonowania obiektu.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia




a)

Zamawiajacy dysponuje mapa do celéw projektowych.

Inwestycja realizowana bedzie na dz. nr ew. 437,0br. 0016 Przergb , gm. Maslowice

b)

d)

Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ wszystkie konieczne uzgodnienia, warunki i opinie
oraz zastosowac¢ narzucone w nich wymagania w rozwigzaniach projektowych w ramach
opracowania.

Wykonawca dokona wizji lokalnej w terenie w celu wlasciwej oceny zakresu przedmiotu
zamoOwienia.

Media dla zabudowy w otoczeniu planowanej inwestycji dostarczaja:
- woda 1 kanalizacja: Gmina Mastowice
- energia elektryczna: PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £.6dZ — Teren,

Nalezy w oparciu o udostepnione materiaty opracowa¢ kompleksowa dokumentacjg
projektowa 1 uzyskac ostateczng decyzj¢ o pozwoleniu na budowe .
Koszty wszelkich uzgodnien w tym:
- wykonanie inwentaryzacji obiektow znajdujacych si¢ w obszarze projektowanej zabudowy,
- wykonanie inwentaryzacji zieleni,
- wykonanie projektu rozbiorek,
- organizacji zaplecza budowy,
ponosi Wykonawca.

1.3 Ogoélne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Istota rozwigzan technicznych zawarta jest w koncepcji kierunkowej opracowanej
przez Biuro Projektow Budowlanych KONTUR Marcin Sciubak, ktora stanowi zatacznik do
postgpowania przetargowego. Przedstawia ona rozwigzania techniczne, ktore nie bedac
rozwigzaniami ostatecznymi, moga w dalszych opracowaniach szczegoétowych ulegaé
zmianom ale z zachowaniem istoty tych rozwigzan. Projekt musi opiera¢ si¢ przede
wszystkim na bryle budynku oraz przyjetej powierzchni zabudowy przedstawionej przez
Biuro Projektéw Budowlanych KONTUR Marcin Sciubak przy jednoczesnym zachowaniu
wskaznika wielkosci projektowanej zabudowy do powierzchni dziatki wynikajacego ze stanu
istniejacego.

Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

2.1 Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

Zakres zamowienia obejmuje:

Opracowanie dokumentacji projektowe;j

Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe.

Przygotowanie terenu pod inwestycje w tym rozbiorke dotychczasowych obiektow
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budowlanych.

Wykonanie zaprojektowanych robdt budowlanych.

Wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz inwentaryzacji geodezyjnej powstatych
obiektow.

Opracowanie $wiadectwa charakterystyki energetyczne;.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletne 1 zgodne z umowa opracowanie projektowe
na nastepujacych nos$nikach:
a) wersja papierowa (wydruki) dokumentacji projektowe;j:
- w 5 egzemplarzach projekty wykonawcze,
- w 5 egzemplarzach projekt budowlany,
- w 5 egzemplarzach projekt techniczny,
b) wersja papierowa (wydruki) dokumentacji przetargowej (skrdécone opisy techniczne,
przedmiary robot, kosztorysy inwestorskie 1 naktadcze z podziatem na branze oraz zbiorczym
zestawieniem kosztow w rozbiciu na R, M 1 S, specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru
robot budowlanych) w 3 egzemplarzach
c¢) wersja elektroniczna ww. dokumentacji projektowej 1 przetargowej w 2 kompletach
Komplet stanowi:
plyta w formacie PDF — dokumentacja projektowa, przedmiar, kosztorysy nakladcze i
mwestorskie, STWIOR
plyta w formacie edytowalnym — dokumentacja projektowa, STWIOR
- format edytowalny .doc lub .docx dla dokumentow tekstowych
- format edytowalny CAD .dwg lub .dxf dla plikow graficznych
- przedmiary, kosztorys naktadczy w formacie edytowalnym .ath
plyta w formacie .ath — przedmiary, kosztorysy nakladcze 1 inwestorskie
Dopuszcza si¢ tabelg elementow scalonych obejmujacg wszystkie kosztorysy branzowe oraz
kosztorys naktadczy w formacie edytowalnym .xIs lub .xIsx
Kosztorysy inwestorskie nalezy przekaza¢ na osobnych plytach

Dokumentacja projektowa powinna:

- umozliwi¢ realizacj¢ inwestycji w formie ,,zaprojektuj 1 wybuduj” z uwzglednieniem
wymagan Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych w tym w szczeg6lnosci z aktami
wykonawczymi;

- w swojej tresci okresli¢ przedmiot zamowienia, w tym w szczegdlnosci technologie robot,
materialy 1 urzadzenia a takze parametry techniczne 1 funkcjonalne przyjetych rozwigzan
materiatlowych, wybranej technologii, urzadzen i wyposazenia;

- opisywa¢ przedmiot zamOwienia za pomocg cech technicznych i1 jakosciowych, przy
przestrzeganiu Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane. Wszystkie
niezbedne opinie, uzgodnienia 1 sprawdzenia rozwigzan projektowych w zakresie
wynikajagcym z przepiséw oraz doswiadczenia o wzajemnym skoordynowaniu technicznym
opracowan projektowych powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajagce uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci, zapewniajace uwzglednienie
zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy;

- w zakresie przedmiaru robot zawiera¢ opis robot budowlanych w kolejnosci
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2.2

technologicznej ich wykonania, z podaniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
wynikajacych z dokumentacji projektowej oraz podstawy do ustalenia cen jednostkowych
robdt lub naktadow rzeczowych,;

- w zakresie kosztorysu inwestorskiego gwarantowac osiggniecie efektu w postaci gotowego
do eksploatacji lub uzytkowania obiektu.

Wymagania Zamawiajacego w stosunku do planowanych robo6t budowlanvch-

termomodernizacyjnvch

2.2.1.Wymagania dotyczace robot rozbiorkowych

Nalezy zdemontowac¢ istniejgce obrobki blacharskie, rynny, rury spustowe, parapety
okienne, instalacj¢ odgromowa, oprawy oswietleniowe oraz poszycie daszkow z poliwgglanu
na elewacji frontowej sali gimnastycznej ( pow. ocieplenia ok. 120m’ ). Nalezy rozebraé
nawierzchni¢ wzdtuz $cian budynku, aby umozliwi¢ ich docieplenie ponizej poziomu terenu
( pow. ocieplenia ok. 13,0m”). Odspojone oraz luzne fragmenty tynkéw nalezy usunac.
Nalezy prowadzi¢ segregacje materiatdw odpadowych w celu fatwego odbioru przez firmy
zajmujace si¢ utylizacja.

2.2.2.Docieplenie $cian fundamentowych - pow. ocieplenia ok. 13,0m” pow. ocieplenia ok.
13,0m’

W ramach zadania inwestycyjnego przewiduje si¢ docieplenie $cian fundamentowych
styropianem AQUA EPS 120 gr. 10cm o poziomie nasigkliwo$ci mniejszym niz 1%, A=0,032
W/(m:'K). Docieplenie nalezy wykona¢ na glgbokos¢ 1,25m ponizej poziomu terenu
urzadzonego przy budynku. Wykonujac wykopy liniowe nalezy roboty te prowadzi¢
odcinkowo nie dopuszczajac do odstonigcia taw fundamentowych na catej dlugosci Sciany.

Odstonigte $ciany fundamentowe nalezy zmy¢, osuszy¢ 1 wykonaé tzw. rapowke
(tynk surowy jednowarstwowy). Tynk zatarty na $cianie fundamentowej, ktorego gtdéwnym
zadaniem jest uszczelnia¢ pory fug miedzy cegla 1 zabezpieczaé przed przedostawaniem si¢
do murow wody 1 wilgoci. W przypadku $ciany fundamentowej rapowka stanowi podktad pod
izolacje przeciwwilgociowa pionowa. Do obrzutki, czyli rapéwki zastosowaé zaprawe o
rzadkiej konsystencji, rzucang kielnia, wyrownujac powierzchni¢. Grubos$¢ warstwy jaka sie
projektuje powinna wynosi¢ okoto 4 mm.

Na tak przygotowanym podtozu nalezy wykona¢ warstwy ocieplenia zabezpieczone
okladzing z siatki zbrojacej z wtdkna szklanego, stosujac odpowiednie szerokosci zaktadow

6.2.3.Docieplenie §cian zewng¢trznych ponad poziomem terenu- na elewacji frontowej sali
gimnastycznej, pow. ocieplenia ok. 120m’,

W ramach zadania inwestycyjnego przewiduje si¢ docieplenie §cian elewacji budynku
plytami z styropianowymi, gr. 20cm A=0,036 W/(m:K) Docieplenie nalezy wykonac
stosujac materiaty stanowigce jeden kompletny system BSO . Podczas realizacji robdt
nalezy zastosowa¢ kompletny system ocieplenia posiadajacy aprobate ITB na NRO (
nierozprzestrzeniajacy ognia-rozumie si¢ system docieplenia nierozprzestrzeniajacy ognia
zardwno przy dziataniu ognia wewnatrz jak 1 od zewnatrz budynku). Nie dopuszcza si¢
faczenia systemow.



Przed ociepleniem wszystkie elewacje nalezy przygotowaé poprzez oczyszczenie,
zmycie oraz zagruntowanie. Narozniki budynkow nalezy ochroni¢ metalowym
katownikiem.  Powierzchnie  o$ciezy nalezy  ociepli¢ plytami gr. 3,0cm. OS$cieze
otworéw nalezy dodatkowo wzmocni¢. Okladzing nalezy oklei¢ siatkg zbrojaca z widkna
szklanego, stosujac odpowiednie szerokosci zakladow. Krawedzie otworow zabezpieczy¢
podwojng siatka. Plyty ocieplenia mocowaé¢ do S$cian na klej przewidziany przez
producenta systemu ocieplenia. Plyty ocieplenia mocowac¢ dodatkowo kotkami (fgcznikami
mechanicznymi-termodyble) — ilo§¢ kolkéw 1 sposob klejenia nalezy ustali¢ zgodnie z
instrukcja producenta systemu ocieplenia. Ilos¢ kotkdéw nalezy zwigkszy¢ w gornej partii
elewacji 1 w pasach krawedziowych. Nie dopuszcza si¢ wypetniania spoin miedzy plytami
masa klejacg. Dolng krawedz ocieplenia zabezpieczy¢ katownikami perforowanymi z
blachy aluminiowej. Jako warstwe ochronng dla izolacji nalezy zastosowac siatke z widkna
szklanego zatopiong w kleju przeznaczonym do zatapiania siatki. Na tak wykonanym
podlozu nalezy wykona¢ gruntowanie elewacji oraz warstwe wykanczajacg z tynkow
silikonowych barwionych w masie wg zaproponowanej kolorystyki. W poziomie
przyziemia, do wys. ok. 1,2 od poziomu terenu, nalezy wykona¢ drugg warstwe¢ zbrojong z
siatki o gestosci 180 g/m2. Podczas wykonywania prac nalezy zastosowac jednolity system
docieplen BSO.

2.2.4.Wykonczenie strefy cokotu.

Wykonczenie strefy cokolu nalezy wykona¢ z tynku silikonowego wg kolorystyki
zaproponowanej uzgodnionej z Zamawiajagcym. Projektuje si¢ wykonie tynku silikonowego
na $cianach cokotu na catej jego wysokosci nie wykraczajac ponad jego przetamanie.

2.2.5.System orynnowania i obrobek blacharskich.

Wszystkie obrobki blacharskie nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang z blachy
ocynkowanej gr. 0,6mm malowanej proszkowo w kolorze uzgodnionym z inwestorem w
trakcie projektowania. nalezy ponownie zainstalowa¢ rynny ¢ 125mm oraz rury spustowe
¢110mm wykonane z pcv w kolorze uzgodnionym z inwestorem w trakcie projektowania.
montaz rynien 1 rur spustowych nalezy wykona¢ na prefabrykowanych hakach montazowych.

2.2.6.Podokienniki zewnetrzne 1 wewngtrzne

Wszystkie podokienniki zewnetrzne nalezy wykona¢ z blachy powlekanej gr. 0,6mm
malowanej proszkowo w kolorze uzgodnionym z inwestorem w trakcie projektowania. Po
montazu stolarki okiennej nalezy wykona¢ obrobki wewnetrzne osciezy ( wraz z
szpachlowaniem gtadzig gipsowa) oraz podokiennikow wraz z dwukrotnym malowaniem w
kolorze biatym o$ciezy. Podokienniki wewnetrzne nalezy wykona¢ z konglomeratu gr. 3cm w
kolorze "POLARE" ( zblizony do bialego).

2.2.20. Prace branzy sanitarne;j.

W ramach robdt przygotowawczych nalezy wykonaé spuszczenie wody z instalacji
CWU i CO.
W ramach zadania nalezy wykona¢ demontaz rurociggéw, zawordw, pomp,
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rozdzielczy niezbednych do montazu powietrznej pompy ciepta wysokotemperaturowej o
mocy znamionowej 7,0kW.

2.2.20. 1. Instalacji cieptej wody uzytkowej 1 pompy ciepta do cieptej wody uzytkowe;j

W budynku nalezy zaprojektowa¢ i wykonac instalacje cieptej wody uzytkowej w
zakresie istniejacego pomieszczenia technicznego ( bez modernizowania pomieszczen
reszty obiektu), pobor ciepltej wody uzytkowej 1 cyrkulacja odbywac si¢ bedzie z pompy
ciepla powietrze-woda z zasobnikiem CWU izolowany o pojemnosci min. 270 dm3 (2
wezownicowy), COP min. 3.0 (A20/W10-55) / min. 2.9 (A15/W10-55) wg. PN-EN 16147,
klasa efektywnos$ci energetycznej ErP min. A+, calkowita moc grzewcza (pompa ciepta +
grzatka el.) min. 4 kW, nominalny pobor mocy pompy ciepta max. 0,5 kW, napigcie i
czestotliwos¢ zasilania 230V/50Hz, wraz z ukladem kanalow powietrznych, kompletnym
montazem 1 podlaczeniem elektrycznym; ktore nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym
wzrostem ci$nienia 1 objgtosci, zaworami bezpieczenstwa 6 bar oraz = naczyniami
przeponowymi. Instalacja cieplej wody uzytkowej powinna skladaé¢ si¢ z przewoddéw
rozprowadzajacych poziomych oraz podejs¢ do przyborow. Projektowana instalacja powinna
spelia¢ nastgpujace wymagania:

1) Przewody cieptej; wody uzytkowej 1 cyrkulacyjne nalezy zaprojektowac i
wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-RT z wkladka aluminiows,
maksymalna temperatura pracy 95°C, maksymalne ci$nienie pracy 10 bar
przy 70°C. Do Iaczenia przewodow stosowac zlaczki zaprasowywane lub
skrecane. Nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta odno$nie wykonania
instalacji, a w szczegdlnosci dotyczacych kompensacji przewodow.
Lokalizacja zasobnikbw pom. kotlowni. Zaprojektowa¢ 1 wykonaé
podigczanie 1 zasilenie zasobnika CWU 2z projektowanej technologii
kotlowni. Calo$¢ instalacji izolowa¢ otulinami grubosci zgodnie z
Warunkami technicznymi, zal. nr 2. w klasie reakcji na ogien min. B.

2) Wszystkie podejscia do przyborow sanitarnych nalezy zabezpieczy¢
odcinajgcymi zaworami kulowymi.
3) Zgodnie z § 302.4. Warunkow technicznych ,,W budynkach przeznaczonych

na zbiorowy pobyt dzieci i os6b niepelnosprawnych, w instalacji wody
cieptej powinny by¢ stosowane termostatyczne zawory mieszajace z
ograniczeniem maksymalnej temperatury do 43°C, a w instalacjach
prysznicowych do 38°C, zapobiegajace poparzeniu.

4) Przejscia przez Sciany wewnetrzne budynku 1 stropy wykona¢ w tulejach
ochronnych z rur stalowych. Srednice tulei powinny by¢ o 1 cm wigksze od
srednicy zewngtrznej przewodu, tak aby mozliwe bylo wypelienie wolnej
przestrzeni pomi¢dzy tuleja a rurg przez pianke¢ poliuretanowa.

5) Wszystkie podejscia do przyborow sanitarnych powinny by¢ wykonane jako
kryte (prowadzone w bruzdach $ciennych, posadzkowych lub obudowane)
1 zaizolowane otulinami w klasie reakcji na ogien min. B / przeznaczonymi
pod tynk.

6) Wykonanie demontazu 1 utylizacji istniejacej instalacji.
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Po wykonaniu calej instalacji cieptej] wody 1 cyrkulacji nalezy przeprowadzi¢ proby
szczelnosci, dezynfekcje 1 plukanie oraz wykona¢ badania fizyko-chemiczne oraz
bakteriologiczne wody.

2.2.20.2. Instalacja ogrzewcza

r

Zrédlo ciepta
-Projektowana pompa ciepta wg dalszej cze$ci opracowania

Rurociagi C.O.

Nalezy zaprojektowa¢ i1 wykonaé¢ instalacje CO z rur wielowarstwowych PE-RT
faczenie wg zalecen producenta rur i ksztaltek w zakresie istniejacego pomieszczenia
technicznego ( bez modernizowania pomieszczen reszty obiektu),

Przejscia rur przez Sciany wykona¢ w tulejach ochronnych z materiatu nie twardszego

niz sama rura. Przepusty instalacyjne wymagane na przejsciach instalacyjnych przez $ciany
dla ktorych klasa odpornosci ogniowej jest nie mniejsza niz REI60 lub EI60 — w tej same;j
klasie co te przegrody. Na przejsciach przewodow niepalnych zastosowa¢ masy niepalne wg
rozwigzan systemowych lub opaski peczniejace na rurociggach z tworzywa.

W miejscach przej$s¢ przez przegrody nie moga wystegpowac polaczenia rur. Przestrzen
migdzy tuleja ochronng a rurg powinna by¢ wypelniona materiatem plastycznym
nieoddzialujgcym na przewody. Kompensacje wydtuzen termicznych na prostych odcinkach
przewodow instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowac jako naturalng oraz kompensacji
typu U. Odpowietrzenie instalacji zgodnie z PN-91/B-02420.

Calos¢ instalacji izolowa¢ otulinami grubo$ci zgodnie z Warunkami technicznymi,
zat nr 2. w klasie reakcji na ogienh min. B. Wszystkie podejscia do grzejnikow wraz z pionami
powinny by¢ wykonane jako kryte (prowadzone w bruzdach $ciennych, posadzkowych
lub/oraz obudowane zabudowg lekkg g-k) i zaizolowane otulinami w klasie reakcji na ogien
min. B / przeznaczonymi pod tynk.

Armatura

Do regulacji ilosci czynnika grzejnego doptywajacego do grzejnikdéw zaprojektowac 1
wykona¢ na dziatce zasilajagcej zwory termostatyczne z nastawag wstepng, a na nich glowice
termostatyczne z zabezpieczeniem antykradziezowym o zakresie nastaw 6- 28 st. C

Zaprojektowa¢ 1 wykona¢ nastepujace typy armatury i1 osprzgtu. Na gldwnym
rurociggu zasilajacym w celu hydraulicznego wyregulowania zladu, zamontowaé zawor
rOwnowazacy utrzymuje stala roznice ciSnien. Zaworem tym mozna regulowa¢ rdznice
ciSnien w nastepujacych zakresach: 0,05-0,25bar (5-25kPa), 0,20-40bar (20-40kPa), 0,35-
0,75bar (35-75kPa) oraz 0,60-1,00bar (60-100kPa). Zawodr jest montowany na powrocie.
Posiada pokretto odcinajace oraz kurek spustowy.

Na zasilaniu zamontowa¢ zawodr odcinajgcy. Posiada on gwintowane gniazdo rurki
impulsowej do zaworu rownowazacego oraz zaSlepki. Zaslepki moga by¢ zastgpione
zlaczkami pomiarowymi (tylko w przypadku, gdy w instalacji nie ma wody), jezeli majg by¢
przeprowadzone pomiary przeptywu.
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Polaczenia z armaturg gwintowane (poprzez zlaczki z gwintami GZ 1 GW),
uszczelniane przy pomocy konopi Inianych i pasty lub tasmy teflonowej. Armatura odcinajgca
1 regulacyjna powinny by¢ zlokalizowane w miejscach tatwo dostepnych.

2.2.20.2. Roboty og6lnobudowlane
W zakresie robot ogdlnobudowlanych nalezy zaprojektowac 1 wykonac:
- wyrownanie tynkow za grzejnikami
- malowanie fartuchow pod grzejniki
- przebicia w Scianach 1 stropach
- bruzdowania
- zamurowanie przebi¢ w §cianach i stropach
- uzupetnienie ubytkow w tynkach po przebiciach i bruzdowaniu
- gipsowanie $cian i obudow g-k
- gruntowanie podtozy po przebiciach i1 bruzdowaniu
- malowanie $cian 1 obudow g-k
- posadzki z plytek gresowych (odtworzenie)

2.2.20.3. Uwagi, przepisy, normy zwigzane.
Calos¢ robdt 1 odbiorow nalezy zaprojektowaé i wykonaé zgodnie z wyzej powolanymi
normami 1 przepisami oraz:

1) "Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot budowlano- montazowych"
cz. Il "Instalacje sanitarne 1 przemystowe";

2) Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 1 Komentarz do normy PN-92/B-
01706/Az1:1999 "Zabezpieczenie wody przed wtornym zanieczyszczeniem";

3) Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 2"Wytyczne projektowania
instalacji centralnego ogrzewania";

4) Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6 "Warunki techniczne wykonania
1 odbioru instalacji ogrzewczych";

6) Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 8 "Warunki techniczne wykonania
1 odbioru weztow cieptowniczych";

7) PN-EN 12828:2006- Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych
instalacji centralnego ogrzewania.

8) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku - ,Prawo Ochrony Srodowiska"

(Dz. U. Nr 62 z 2001 roku poz. 627) z p6Zniejszymi zmianami

9) ROZPORZNDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002
r.w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie

10) obowigzujace normy 1 przepisy na dzien projektowania i wykonania robot.

Wszystkie urzadzenia, armatura i materialy izolacyjne muszg posiada¢ decyzje o

dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydang przez odpowiednie jednostki badawcze
oraz jesli to wymagane atest higieniczny.

2.3 Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych dla budowy nowej klatki schodowej
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Celem projektowym jest przygotowanie dokumentacji budowlanej 1 technicznej dla
zadania pn. ,,Modernizacj¢ budynku szkoty filialnej w Przerebie - rozbiodrka starej czesci szkoty,
budowa wewngetrznej klatki schodowej, modernizacje hali sportowej, montaz nowej instalacji
c.o., instalacji fotowoltaicznej oraz pompy ciepla”.

Budynek 2-kondygnacyjny z pomieszczeniami technicznymi, salami lekcyjnymi 1
szatniami w poziomie parteru, [ pietra bedzie ekonomiczny w budowie, energooszczedny,
przyjazny dla srodowiska, o relatywnie niskich kosztach eksploatacji. Budynek z przytaczami:
wodociggowym, kanalizacji sanitarnej, energetycznym oraz istniejagcym zjazdem z terenu
poses;ji.

Projektowane zagospodarowanie terenu wraz z ukladem przestrzennym.
-przedmiot zadania:

Przedmiotem opracowania jest ,,Modernizacje budynku szkoty filialnej w Przergbie -
rozbidrka starej czesci szkoty, budowa wewnetrzne] klatki schodowej, modernizacje hali
sportowej, montaz nowej instalacji c.o., instalacji fotowoltaicznej oraz pompy ciepta”
realizowany na dz. nr ew. 437 , woj.: 16dzkie, pow.: radomszczanski, obr. ewid. 0016 Przerab.
Teren ten jest zagospodarowany.

Projektuje si¢ wykonanie budynku klatki schodowej, drog dojazdowych, chodnikéw,
doj$¢ do budynku Tereny zielone zostang wykonane jako siew mieszanki traw wraz z
nasadzeniami krzewow 1 drzew.

-dane wyjSciowe:

-Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

-Uzgodnienie koncepcji z Zamawiajagcym

-Wytyczne 1 uzgodnienia uzyskane od Inwestora,

-Informacje techniczne od producentéw 1 dostawcoéw materiatlow i elementow budowlanych,
-Aktualnie obowigzujace normy i przepisy,

-Konsultacje z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych,

-Konsultacje z rzeczoznawcg do spraw sanitarnohigienicznych,

-istniejacy stan zagospodarowania terenu:
Na terenie dzialki objetej opracowaniem znajduje si¢ budynek szkoty podlegajacy
rozbudowie.

-uzbrojenie

Przy terenie objetym opracowaniem istniejq sieci:
-instalacji wodociggowe;],

-instalacji elektryczna,

-kanalizacji sanitarnej,

- projektowane zagospodarowanie dzialki
-uklad funkcjonalny.

Projektuje si¢ wykonanie budynku dla klatki schodowej, drog dojazdowych,
chodnikow, dojs¢ do budynku na dz. nr ew. 437 , woj.: t6dzkie, pow.: radomszczanski, obr.
ewid. 0016 Przerab, miejsc postojowych dla samochodow osobowych. Tereny zielone zostang
wykonane jako siew mieszanki traw wraz z nasadzeniami krzewow 1 drzew ( min 20 szt.).
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-obsluga komunikacyjna i miejsca parkingowe
Wjazd na dziatke odbywac si¢ bedzie istniejacym zjazdem z drogi publicznej. Wjazd
ten stanowi dojazd 1 zapewnia komunikacje z droga publiczng projektowanej inwestycji. Dla
zamierzenia inwestycyjnego projektuje si¢ 10 szt. miejsc postojowych dla samochodow
osobowych.

-wplyw inwestycji na Srodowisko
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra z dnia 9 listopada 2010 w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko z pdzniejszymi zmianami w
wyniku realizacji przebudowy inwestycji, a nastepnie eksploatacji obiektu nie przewiduje si¢
jakiegokolwiek wplywu pogarszajacego stan Srodowiska naturalnego lub mogacego
spowodowac¢ jego zachwianie.

-informacja o wpisie do rejestru zabytkow
Obszar na ktérym projektuje si¢ nowe budynki wraz z infrastrukturg nie sg wpisane
do rejestru zabytkoOw oraz nie podlegaja ochronie.

-wplyw eksploatacji gérniczej
Teren 1 dziatka nie znajdujg si¢ w granicach wptywow eksploatacji gornicze;.

-odpady
Odpady beda odnoszone do pojemnikéw na odpady state w utwardzonym miejscu
wyznaczonym do tego celu.

-ogrzewanie obiektu
Centralny system ogrzewania obiektu zasilany z poprzez projektowang pompe¢
ciepta pracujaca w hybrydzie z instalacja fotowoltaiczna.

-zaopatrzenie w wode
Istniejace przytacze wodociggowe, rozbudowa istniejgcej zewngtrznej instalacji
wodociggowe;.

-zasilanie w energie elektryczng
Istniejacy przytaczem elektroenergetycznym poprzez jego rozbudowe, budowa instalacji PV o
mocy min. 5,0kWp.

-wody opadowe

Odprowadzenie wod opadowych z terend6w utwardzonych na tereny zielone w
granicach wlasnych dziatki oraz do kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z powierzchni
dachow oraz terenow utwardzonych na tereny zielone w granicach wlasnych dziatki.

-funkcja obiektu

Program funkcyjny opracowany dla potrzeb budynku szkolnego.

-ochrona przed halasem
W ramach zachowania standardu akustycznego w rozumieniu przepisow dotyczacych
dopuszczalnych pozioméw hatasu zaprojektowano budynek zgodnie z normg PN-B-02151-
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02:1987 okreslajaca dopuszczalne poziomy dzwigku 1 hatasu przenikajacego do pomieszczen
przeznaczonych do przebywania ludzi w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
1 uzytecznosci publicznej. Okreslono gléwnie dopuszczalnych poziom wymaganej
izolacyjnos$ci przegrody rdéznicujac wymagania w zaleznosci od Zrddla pochodzenia hatasu 1
sposobu przenikania tj.:
-hatasu przenikajagcego do pomieszczenia od wszystkich Zrdédet hatasu Iacznie,
- halasu przenikajacego do pomieszczenia od wyposazenia technicznego budynku oraz innych
urzadzen w budynku i1 poza nim (np. centralnego ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, stacji
transformatorowych, urzadzen dzwigowych itp.).

-standard estetyczny

W ramach dostosowania si¢ do standardu estetycznego 1 wizualnego bryly obiektu
prowadzone zostaly uzgodnienia kolorystyki z Zamawiajacym. Na obiekcie zastosowano
kolorystyke sprzyjajaca otoczeniu szkolnemu, korzystajac z systemu BSO posiadajacego co
najmniej klas¢ NRO oraz jednej barwy obrobek blacharskich i §lusarki okiennej 1 drzwiowe;.

-infrastruktura przeciwpozarowa

Dojazd dla jednostek strazy pozarnej do projektowanego obiektu zapewniony zostanie
poprzez istniejacg droge publiczng. Droga przebiega w odlegltosci do 15 m od budynku.
Wyjscia glowne z budynku potaczone sg z droga pozarowag utwardzonym dojSciem o
szeroko$ci nie mniejszej niz 1,5m. Od wyjscia z budynku mozliwe jest dotarcie drogami
ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej. Droga zapewnia przejazd bez koniecznosci
zawracania, jej szerokos¢ wynosi Sm z promieniami skretu R=11m. Projektowana nos$nos¢
drog wynosi 100 kN na os.

-uwagi koncowe
a) Odstegpstwa od projektu musza by¢ bezwzglednie uzgodnione z projektantem,
b) Szczegoly nie ujete w niniejszym projekcie nalezy realizowa¢ zgodnie z instrukcjami
wykonania 1 stosowania, normami branzowymi, warunkami technicznymi, obowigzujacymi
Polskimi Normami oraz wymogami producentéw materiatlow i urzadzen,
c) W celu zapewnienia wlasciwej jakos$ci robot nalezy rygorystycznie przestrzegac
odpowiednich warunkéw technicznych wykonania 1 odbioru robot 1 specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych,
d) Bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw BHP.

-infrastruktura techniczna oraz uklad komunikacyjny na terenie inwestycji
Na terenie inwestycji urzadzona jest infrastruktura w postaci:
- sieci wodociggowe],
- sieci elektroenergetycznej,
- sieci telekomunikacyjnej,

-zastosowane schematy statyczne
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W ramach budowy nowych schodow wewngtrznych nalezy wykona¢ schody plytowe
Gloéwna konstrukcje budynku stanowig Sciany nosne z ukladem rdzeni Zelbetowych na
ktorych oparte zostang plyty monolitycznych schodéw. Sciany zewnetrzne murowane z
pustakOw zostang usztywnione poprzez system rdzeni 1 wiencow zelbetowych tworzacych
ruszt nosny dla $cian. Budynek posadowiony na fawach i stopach zelbetowych.

-belki, podciagi
Projektuje belki monolityczne zelbetowe wykonane z betonu C25/30 , zbrojone stalg
zbrojeniowa BP 500SP( A-IIIN) wg. projektu wykonawczego.

-posadowienie budynku

Projektuje si¢ posadowienie schodéw budynku bezposrednie na fawach i stopach
fundamentowych w warstwach geotechnicznych okre§lonych jako piaski gliniaste na
poziomie: -1,15m w stosunku do "zera" budynku. Fundamenty zaprojektowano z betonu
C20/25 zbrojone stalg zbrojeniowag BS500SP (A-IIIN). Minimalne otulenie pretow
zbrojeniowych wynosi 50 mm. Pod fundamentami nalezy wyla¢ warstw¢ podkladu z betonu
C8/10 o minimalnej grubosci 10 cm, ulozonego w warstwie piasku §redniego zageszczonego
do stopnia 1s=0,98.

-okladzina schodow
-podloga gress:
-ptytki gress gat. 1 klasa antyposlizgowa
-standard zastosowanych materialow
Gres:
-gres szkliwiony,
-wymiar ptytki 60 x 60 cm,
-powierzchnia satyna,
- nasigkliwo$¢ wodna 0,05 %,
-antyposlizgowos¢ klasa R10,
-odpornos¢ na $cieranie PEI 4,
-odpornos¢ na plamienie klasa 5,
-sifa famigca powyzej 1300 (N),
-odpornos$¢ na dziatanie srodkow domowego uzycia GA.

- wycieraczki

Przy wejsciach do budynku przewidziano obnizenie w posadzce w wysokosci 30 mm
na wycieraczke. Systemowe wycieraczki skladaja si¢ z profili z aluminium odpornego na
wypaczanie, polaczonych linkg stalowg z tworzywa sztucznego z gumowymi listwami na
podlozu tlumigcym hatas. Wycieraczka na zewnagtrz obiektu - 27 mm o profilach
wykonczonych gumg ztobiong i listwa szczotkowa, o wymiarach:
-200 cm — szerokos¢ profili,
-100 cm — kierunek ruchu.
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Wycieraczka wewnetrzna z wytrzymatych wiokien polipropylenu zbieraja wod¢ i brud.
Skutecznie osuszajaca obuwie. Spdd wykonany z gumy antyposlizgowe; .

Parametry techniczne:

-wymiary 150x90 cm,

-kolor: antracyt,

-materiat: 100% polipropylen,

- grubos$¢: ok. 14mm,

-spod: guma antyposlizgowa,

- instalowanie wycieraczek na plaskich powierzchniach bez koniecznosci wykonania
dodatkowego wglebienia.

-rynny i rury spustowe, obrobki blacharskie
- rynny ¢ 150mm wykonane z blachy powlekanej, mocowane za posrednictwem hakow,
- rury spustowe ¢ 110mm wykonane z blachy powlekanej mocowane za posrednictwem
hakow,
-obrobki blacharskie wykonane z blachy ocynkowanej,

- wykonczenie $cian

Farby lateksowe:
Minimalne parametry techniczne farb lateksowych:
-Wyglad powtoki: mat
-Ilos¢ warstw: 2
-Nanoszenie drugiej warstwy: po 4 godzinach
-Sposdb nanoszenia: pedzel, watek lub natrysk

Minimalne parametry techniczne farb lateksowych:
-Wyglad powtoki: mat

-Ilos¢ warstw: 2

-Nanoszenie drugiej warstwy: po 4 godzinach

- Sposob nanoszenia: pedzel, walek lub natrysk

Sufit podwieszany wodoodporny:
- Plyta z welny mineralnej, pokryta folig winylowa, zmywalna, higieniczna
powierzchnia, kolor biaty,
-system z widoczng konstrukcja, plyty wyjmowane,
- format 600x600 mm,
-grubo$¢ 15mm,
- material klasy ogniowej A2-s3, zgodnie z EN 13501-1,
- odpornos¢ na wilgo¢ 95% wzglednej wilgotnosci powietrza,
-izolacyjnos¢ akustyczna 34 dB.

- elewacje
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W ramach zadania inwestycyjnego przewiduje si¢ malowanie S$cian elewacji
budynku, przed malowanie wszystkie elewacje nalezy — przygotowa¢ poprzez
oczyszczenie, zmycie oraz  zagruntowanie, ( elewacja frontowa starej szkoly oraz
boczna sali gimnastycznej ok. 360m?)

-balustrady wewnetrzne klatki schodowej

Balustrada schodow wewnetrznych, wykonane ze stali nierdzewnej, szlifowane;.
Stupki z rur ¢ 50 mm, porecze z rur ¢ 50 mm. Wypehienie miedzystupkowe — pionowe rurki
ze stali nierdzewnej, szlifowanej, ¢10 mm maksymalnie co 11 cm. Porgcz balustrady przy
schodach zabezpieczona przed slizganiem. Na ostatnich kondygnacjach klatki schodowe
zabezpieczone przed upadkiem poprzez wykonanie balustrady do petnej wysokosci.

2.4.1. Wymagania branzy elektrycznej

Wymagania okreslajace zakres rozwigzan technicznych i rodzaj stosowanych materiatow dla
realizacji inwestycji w zakresie instalacji elektrycznej 1 teletechnicznej majg zapewnic:

- Wszystkie montowane urzadzenia 1 materiaty elektryczne musza posiada¢ odpowiednie
atesty, deklaracje zgodnosci zezwalajace na ich stosowanie na terenie Polski.

2.4.1.1. Zakres prac elektrycznych

2.4.1.1.1. Stan projektowany:

Projektuje si¢ wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu istniejacego budynku
instalacji PV o minimalnej mocy 5,0kWp.

W istniejacej rozdzielnicy gtéwnej w budynku nalezy zamontowac zabezpieczenie S-
303 C-25A w obudowie oraz podiaczy¢ go do istniejacych zabezpieczen. Nastepnie kablem
od zabezpieczenia nadamiarowo — pradowego w korycie poprowadzi¢ kabel przez inwerter w
kier. komina wentylacyjnego w ktory wprowadzi¢ kabel na dach. Nastepnie obok komina
zabudowac rozdzielni¢ wyposazong w zabezpieczenia oraz ograniczniki przepigc.

Od tej rozdzielnicy kolejno utozyé dwa stringi przewodu PV LgY 1x6mm’ i polaczy¢
w panele fotowoltaiczne ze sobg za pomocg puszek rozgateznych bryzgszczelnych.

2.4.1.1.2. Instalacja fotowoltaiczna - PV:

Zgodnie z wytycznymi Inwestora dla zmniejszenia kosztow utrzymania budynku
projektuje si¢ na dachu instalacj¢ fotowoltaiczng. Dla poprawnego zbilansowania
zapotrzebowania w energi¢ elektryczng na dachu budynku przewidziano montaz paneli
fotowoltaicznych. Zaprojektowane ogniwa polikrystaliczne charakteryzuja si¢ wysoka
sprawnos$cig. Instalacja poza generowaniem energii elektrycznej ma takze podnie$¢ walory
estetyczne 1 wizualne projektowanego budynku. Wprowadzenie instalacji do budynku nalezy
wykona¢ poprzez przepust kablowy bedacy systemowym rozwigzaniem do poszycia
dachowego 1 wpia¢ w projektowane ztgcze kablowe nN.

Lokalizacj¢ przepustow nalezy ustali¢ na etapie realizacji poszycia dachowego wg
wskaza¢ wykonawcy instalacji fotowoltaiczne;.

Do opracowania projektu przyjeto nastepujace zalozenia:
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1. Opinia techniczna mozliwos$ci montazu instalacji fotowoltaicznej — ,,Koncepcja instalacji”
2. Obowigzujace normy, przepisy i pojecia zwigzane z nimi, m.in.:

- PN-HD 60364-7-712:2007 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes¢ 7-712:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Fotowoltaiczne (PV) uktady
zasilania;

- PN-EN 61173:2002 - Ochrona przepigciowa fotowoltaicznych (PV) systeméw wytwarzania
mocy elektrycznej — Przewodnik.

3. Pojecia zwigzane, wg normy PN-HD 60364-7-712:
Ogniwo PV — najmniejszy element systemu PV, ktory wytwarza energi¢ elektryczng

w warunkach ekspozycji na §wiatlo takie jak promieniowanie stoneczne;

Oznaczenia instalacji:

Panel PV — najmniejszy, w pelni chroniony przed wptywami §rodowiska zespot polaczonych
ze sobg ogniw PV;

Kolektor PV — mechanicznie 1 elektrycznie zintegrowany zesp6l modutéw PV iinnych
niezbednych elementow, ktore tworzg jednostke zasilajacg pradem stalym,;

Lancuch PV (string) - obwod, w ktorym taczy si¢ szeregowo moduty PV, w celu wytworzenia
w kolektorze PV wymaganego napigcia wyjsciowego;

Skrzynka potaczeniowa kolektora PV — obudowa, w ktorej wszystkie lancuchy PV
jakiegokolwiek kolektora PV sa polaczone elektrycznie 1 gdzie s3 umieszczone
zabezpieczenia;

Przewdd glowny DC systemu PV — przewdd taczacy skrzynke potaczeniowa generatora
PV z zaciskami DC falownika PV;

Inwerter PV — urzadzenie, ktére przetwarza napigcie 1 prad staly na napiecie 1prad
przemienny.

STC, Standard Test Conditions STC (Standard Test Conditions) w skrocie: prostopadie
promieniowanie stonca o mocy 1000W na jeden m?, przy temperaturze 25C. Spektrum
AM=1,5 (Air Mass), zgodnie z ASTM G173-03 oraz IEC 60904-3;

Sprawno$¢ systemow solarnych (n%) - Stopien zamiany energii stonecznej na
elektryczng mierzony jest w %. Wowczas modut PV o sprawnosci np. 15% z powierzchni
Im2 (jednego metra kwadratowego) w ciggu godziny wyprodukuje 150Wh energii
elektrycznej, wedtug migdzynarodowego standardu STC (1000w/m2, temp. 25c).

Opis rozwiazan projektowych

Na podstawie przeprowadzonej analizy oceny mozliwosci technicznych montazu
instalacji fotowoltaicznej w obiekcie wynika mozliwo$¢ zainstalowania na dachu modutow
fotowoltaicznych (PV). Instalacja fotowoltaiczna podlaczona zostanie przy uzyciu jednego
stringa do jednego falownika. Projektowana instalacja fotowoltaiczna bedzie polaczona z
wewnetrzng instalacja elektryczng budynku przewodem YKY 5x16m2. Wyprodukowana
energia wykorzystana bedzie na potrzeby wlasne budynku a jej nadwyzka zostanie
odprowadzona do sieci w chwili podpisania umowy z dystrybucjg sieci el-en.

W przypadku zaniku zasilania sieciowego falownik przechodzi w tryb ,,us$pienia”
(ang. ,,Stand-by”), oczekujagc na powro6t napigcia sieciowego co uniemozliwia dostarczenie
energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej, np. w przypadku $wiadomego odlaczenia
zasilania — tzw. praca wyspowa.
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Sposdéb montazu moduldéw PV na dachu budynku

Projektuje si¢ zastosowanie konstrukcji wsporczych dedykowany do paneli
fotowoltaicznych. Zbudowany jest z innowacyjnych elementéw aluminiowych wysokiej
jakosci. Optymalnie dopasowuje si¢ do powierzchni dachu poprzez flatwa regulacje.
Konstrukcja dla paneli fotowoltaicznych posadowionych na dachu sko$nym sklada si¢ z
aluminiowych poziomych profili mocujacych 45mm, a takze elementow mocujacych tj. klem
koncowych 1 s$rodkowych, wpustow przesuwnych. Calos¢ konstrukcji oparta jest na
konstrukcji wigzby dachowej za pomocg wkretow 8x100. Panele fotowoltaiczne zostang
ulozone w pozycji poziomej na profilu montazowym i przymocowane za pomocg specjalnych
uchwytoéw, skladajacych si¢ z klem koncowych oraz s$rodkowych, $rub 1 wpustow
przesuwnych. Konstrukcje wraz z panelami beda przylega¢ do potaci dachu i beda odchylone
pod katem zgodnym z nachyleniem dachu.

Panele fotowoltaiczne

Moduty fotowoltaiczne nalezy montowa¢ do precyzyjnie uloZzonych szyn
montazowych za pomocg klem w 4 punktach podparcia. Klemy mocujace nalezy rozmiescic¢
od 0,125 do 0,25 dlugosci boku liczac od krawedzi. Do montazu musza zosta¢ uzyte specjalne
zaciski, zapewniajace stabilne trzymanie modutu przy zmiennym obcigzeniu wiatrem czy
staltym obcigzeniem $niegiem. Nie dopuszczalne jest dociskanie modutu fotowoltaicznego
klema, jezeli swobodnie nie dotyka on szyny. Przykrecanie klem powinno odbywaé si¢ z
odpowiednim momentem, ktory jest podany przez producenta (8 do 15 Nm). Dokrgcenie z
rownomierng sitg gwarantuje wlasciwe roztozenie naprgzen w module, zmniejsza ryzyko
powstania mikropeknie¢ czy wiekszych uszkodzen. Stosujgc taki system montazu, nalezy
zachowa¢ minimum 2cm odstgp miedzy modutami. Kazdy modul nalezy wyposazy¢ w
zlaczki MC-4 o stopniu ochrony co najmniej IP65. Zigcza kablowe powinny zapewnic
mozliwos$¢ roztaczania serwisowego modutow fotowoltaicznych.

Okablowanie DC

Okablowanie w czesci stalopradowej potaczenia (Paneli Fotowoltaicznych miedzy
sobg oraz polaczenie lancuchéw paneli do Falownika) nalezy wykona¢ za pomoca
specjalistycznego przewodu przeznaczonego dla instalacji fotowoltaicznych, jednozylowego
o przekroju 6mm?2 lub wigkszym. Przewody musza posiada¢ wysoka odpornoscig na dziatanie
promieniowania UV oraz niekorzystnych warunkoéw atmosferycznych. Ponadto przeznaczone
sg do pracy przy podwyzszonej temperaturze oraz przy napigciu do 1000V DC. Przewody
prowadzi¢ wzdhuz konstrukcji stotu metalowego 1 mocowac za pomocg opasek zaciskowych
odpornych na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Przewody DC prowadzi¢ obok
siebie w sposob eliminujgcy powstawanie petli indukcyjnych.

Inwerter fotowoltaiczny

Dobdr mocy wejsciowej falownika po stronie DC jest uzalezniony warunkoéw jakim
poddawane s3 moduty PV. Moc generatora PV powinna by¢ optymalnie dobrana
uwzgledniajac zorientowanie moduldow (odchylenie od potudnia), kat pochylenia modutow
oraz wystepowanie okresowego zacienienia. Warunki klimatyczne panujace w Polsce -
gldwnie wartosci nat¢zenia promieniowania stonecznego, s3 w przewazajacej czesci roku
nizsze, niz wartosci w warunkach STC (warunki, w ktorych okresla si¢ moc nominalng
modutéw PV). W zwigzku z tym moc rzeczywista instalacji PV jest o ok. 10-20 % nizsza niz
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moc nominalna podawana w warunkach STC. Zgodnie ze sztuka, sumaryczna moc modulow
PV powinna by¢ wigksza do ok 25%. W przedmiotowym opracowaniu zostat dobrany
trojfazowy falownik.

Polaczenie migdzy falownikiem, a rozdzielnicg gtowng budynku zrealizowano kablem
typu YDY. Miejsce montazu falownika zgodnie z zalagczonym rysunkiem. Gloéwne wytyczne
producenta dotyczace miejsca montazu falownika to niezbedne odleglosci od $cian, podiogi,
sufitu, celem zapewnienia prawidlowej wentylacji, oraz brak ekspozycji na promieniowanie
stloneczne 1 opady atmosferyczne. Projektowany inwerter charakteryzuje si¢ szerokim
zakresem napigcia wejsciowego, dzieki czemu istnieje mozliwos¢ konfiguracji modutow
fotowoltaicznych w szerokim zakresie. Do projektowanego falownika zostanie podiaczony
jeden string, skladajacy si¢ z modutow PV.

Podlaczenie instalacji AC do sieci wewnetrznej budynku

Energia elektryczna produkowana przez instalacje fotowoltaiczng zostanie
doprowadzona do rozdzielnicy glowne; budynku. W rozdzielnicy glownej nalezy
zainstalowa¢ wytgcznik nadpragdowy o pradzie znamionowym dobranym do warunkéw pracy
- S303 B 25A.

W projektowanej rozdzielnicy R-PVDC nalezy zabudowa¢ podstawy bezpiecznikowe
z wkiadkami PV 20A oraz ograniczniki przepie¢ dedykowane do uktadow fotowoltaicznych.

W  rozdzielnicy R-PVAC nalezy zabudowaé¢ wylacznik roéznicowo-pradowy,
wylacznik nadpradowy, ogranicznik przepiec oraz rozlacznik izolacyjny zgodnie z rysunkiem.
Rozdzielnice zmiennopragdowa nalezy polaczy¢ z proj. Wylacznikiem pradu, zlokalizowanym
jak na rysunku. Przewody od falownika podtaczy¢ do zaciskow zabezpieczenia znajdujacego
si¢ w rozdzielnicy glownej. Inwerter polaczy¢ z rozdzielnica przewodem o zylach
miedzianych. Przekrdj przewodu dobrano do warunkéw obcigzenia dlugotrwatego, spadku
napiecia 1 warunkow zwarciowych. Szczegodtly zostaty przedstawione na schemacie instalacji
fotowoltaicznej. W budynku nalezy zainstalowa¢ system ekwipotencjalizacji sktadajacy si¢ z
gldbwnej szyny wyrownania potencjalu, do ktorej laczy sie¢ bezposrednio metalowa
konstrukcje wsporczg modutdw fotowoltaicznych oraz skrzynki z ogranicznikami przepigc.
W tym celu nalezy wykorzysta¢ istniejagcy uziom. Najwigksza dopuszczalna wartose
rezystancji uziemienia powinna wynosi¢ 10Q. Jezeli istniejacy uziom nie spetia tej wartosci
nalezy wykona¢ dodatkowy uziom w celu osiggnigcia warto$ci rezystancji ponizej
dopuszczalnej. Polaczenia wykona¢ linkag miedziang. Potaczenia wyrdéwnawcze nalezy
prowadzi¢ rownolegle mozliwie blisko linii DC 1 AC, aby unikng¢ tworzenie petli
indukcyjnych wywohujacych duze przepigcia indukowane.

2.5. Wytyczne dla budynku przeznaczonego do rozbiorki

2.5.1.Parametry techniczne budynku do rozbiorki

-wysokos$¢ ponad poziom terenu: 10,24 m
-szerokos¢: 10,175 m
-dlugos¢: 21,62 m
-powierzchnia zabudowy: 219,98 m’

2.5.2.0pis obiektu przeznaczonych do rozbiorki

-Fundamenty: fawy kamienne szer. ok. 60cm
-Sciany konstrukcyjne zewnetrzne: wykonane z cegly . szer. 55cm
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-Stropy —zelbetowe

-Dach-drewniany, pokryty dachowka ceramiczng
-Nadproza: wykonane jako murarskie,

-Sciany wewnetrzne: wykonane z kamienia szer. 30cm,
-Posadzki: posadzki cementowe,

-Tynki wewnetrzne zewngtrzne :cem. — wap.,
-Stolarka drzwiowa: drewniana, aluminiowe

-Stolarka okienna: PCV,

2.5.3. Prace 1 warunki wstgpne.

-Przed przystgpieniem do robdt rozbiorkowych nalezy bezwarunkowo sprawdzi¢ odlaczenie
od rozbieranego obiektu sieci wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej 1 telefoniczne;.
-Miejsca odigczenia, wylaczniki, zawory, winny znajdowaé si¢ poza obrgbem robot
budowlanych.

- Pracownicy muszg by¢ zapoznani z programem rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym
sposobie jej wykonania.

-Prowadzenie robot rozbidorkowych podczas wiatru o predkosci wigkszej niz 10m/s jest
zabronione.

-W czasie rozbiorki budynku przebywanie ludzi na nizszej kondygnacji jest zabronione.

-Przy usuwaniu gruzu z obiektu nalezy stosowaé rynny zsypowe (gromadzenie gruzu na
stropach, spocznikach jest zabronione).

-Pracownicy znajdujacy si¢ na gornych krawedziach rozbieranych $cian musza by¢
zabezpieczeni przed spadnigciem np. przez umocowanie szelek bezpieczenstwa do lin
asekuracyjnych zawieszonych poziomo nad stanowiskami roboczymi.

-W czasie prowadzenia robot rozbidrkowych zabrania si¢ przebywania w strefie
niebezpiecznej -min.6,0m od obiektu, ludzi 1 pracownikow.

-Do robét rozbidrkowych dopusci¢ tylko pracownikéw przeszkolonych w zakresie BHP 1
znajomos$ci projektu rozbiorki, wyposazonych w $rodki asekuracyjne (kaski, szelki
bezpieczenstwa do prac wysokosciowych, rgkawice, buty z zabezpieczeniem palcoéw, okulary
ochronne).

-W czasie pracy nie spozywac¢ positkdw ani nie pali¢ papieroséw. Pracownicy narazeni na
urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z wysokos$ci oraz inne szkodliwe czynniki
powinni by zaopatrzeni w sprzet ochrony osobiste;.

-Sprzet ochrony osobistej pracownikOw powinien posiada¢ odpowiednie atesty.

-Sukcesywnie segregowac¢ material rozbidorkowy 1 oczyszczaé plac rozbiorki.

-Znajdujace si¢ w poblizu rozbieranego urzadzenia uzytecznosci publicznej, latarnie, slupy z
przewodami, drzewa, itp. nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

-W celu zapewnienia bezpieczenstwa robot rozbidrkowych wszystkie przejscia pomosty 1
inne niebezpieczne miejsca powinno si¢ zabezpieczy¢ odpowiednio umocowanymi barierami,
a pomosty zaopatrzy¢ w listwy obrzezne.

-Wszystkich robotnikow pracujacych na wysokosci powyzej 4m nalezy zabezpieczy¢ pasami
ochronnymi na linach umocowanych do trwatych elementéw budynku.

-Bezwarunkowo nalezy systematycznie prowadzi¢ Dziennik Rozbiorki dotyczacy przebiegu
prac rozbidrkowych.

-Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego
obiektu oraz obiektow sgsiednich, oraz tak aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego
nie wywotato utraty statecznos$ci 1 przewrdcenia si¢ innego fragmentu konstrukeji.

-Nie dopuszczalne jest dokonywanie rozbiorki przez podkopywanie lub podcinanie
konstrukcji od dotu.

22



-W czasie rozbiorki niedozwolona jest praca na roéznych poziomach budynku. Gruz i
materialty drobnicowe nalezy usuwaé przez specjalne kryte zsypy zabezpieczajace przed
pyleniem. W Zadnym wypadku nie wolno gruzu wyrzuca¢ przez okna na zewnatrz.
-Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie wigkszych ilosci materiatdéw 1 gruzu na stropie.
-Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé¢ z zachowaniem maksimum ostroznos$ci, nalezy
przestrzega¢ przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbiérkowych, a w
szczegolnosci:

-stosowac¢ odpowiednie narzedzia 1 sprzet,

-stosowac urzadzenia zabezpieczajace 1 ochronne,

-stosowac $rodki zabezpieczajgce pracownikow,

-zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.
-Na czas prowadzenia robdt rozbidrkowych nalezy zabezpieczy¢ obiekty sasiadujace, ze
szczegodlnym uwzglednieniem zabezpieczenia stolarki okiennej 1 elewacji, drzewostanu,
latarni ulicznych, nawierzchni jezdni 1 chodnikow
-Przed przystagpieniem do robodt rozbidorkowych nalezy uzgodni¢ z wlascicielami budynkoéw
sgsiadujacych termin prowadzenia robot rozbidrkowych. Roboty rozbidrkowe nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem szczeg6lnych warunkow
bezpieczenstwa.

2.5.4. Dane 1 informacje szczegoétowe o warunkach prowadzenia robot rozbiorkowych

-Rozbidrke budynku nalezy prowadzi¢ w nast¢pujacymi etapami:
-wygrodzenie terenu.
-sprawdzenie poprawnosci odlgczenia od rozbieranego budynku,
-rozbiorka urzadzen i sieci instalacyjnych,
-rozbiorka okien i drzwi,
-rozbidrka Scianek dziatowych,
-rozbidrka dachu,
-rozbidrka Scian.

-Rozbidrka urzadzen i sieci instalacyjnych:

-do rozbidrki urzadzen 1 sieci instalacji elektrycznej, telefonicznej, wodociagowo-
kanalizacyjnej mozna przystapi¢ po stwierdzeniu, ze instalacje te zostaty odlaczone od sieci
miejskich przez pracownikow wlasciwych instytucji 1 dokonano wpisu do dziennika
rozbiorki( budynek pozbawiony tych instalacji, mimo wstgpnego stwierdzenia ich braku
nalezy przeprowadzi¢ powtorna weryfikacje tuz prze rozpoczeciem prac)

-demontaz instalacji powinna prowadzi¢ brygada zlozona z monterow 1 ich
pomocnikéw odpowiednich specjalnosci

-Rozbidrka stolarki drzwiowej 1 okienne;j:

-skrzydfa drzwiowe 1 okienne zdja¢ z zawiasOw, zdemontowaé opaski, oscieznice
wyku¢ z muru.

-po wyjeciu okien, otwory zaleca si¢ zabi¢ deskami lub blatami dla zapewnienia
bezpieczenstwa pracy przy nastepnych robotach.

-Rozbidrka scianek dziatlowych:

-rozbiorka S$cianek dzialowych murowanych nie mozna wykonywac przez
przewracanie na strop, gdyz moze to spowodowac zawalenie si¢ stropow,
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-rozbidérke dzialowych $cian murowanych rozpoczyna si¢ od skucia tynku, a
nastepnie kolejno, warstwami, od gory do poziomu podlogi, zdejmuje si¢ elementy
(cegtly, pustaki, bloczki), z ktoérych sg wykonane,

-prace wykonuje si¢ z podestow lub lekkich przestawnych rusztowan,
-materiat z rozbiodrki nalezy usuwac etapami, aby nie zalegal na stropie.

- Rozbidrka dachu:

-przed rozpoczeciem zdejmowania pokrycia dachu trzeba zdemontowacl: rury
spustowe, rynny, obrobki blacharskie i utozy¢ je na ziemi,

-teren wokot budynku wylozy¢ folig PE, dla fatwego oczyszczania po kazdej zmianie
roboczej,

-pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pragdem, upadki z wysokos$ci
oraz inne szkodliwe czynniki powinni by zaopatrzeni w sprzgt ochrony osobiste],

-sprzet ochrony osobistej pracownikow powinien posiada odpowiednie atesty,

-Rozbidrka Scian:

-rozbidrke $cian murowanych rozpoczyna si¢ od skucia tynku, a nastepnie kolejno,
warstwami, od gory do poziomu podlogi, zdejmuje si¢ elementy (cegly, pustaki, bloczki), z
ktorych sa wykonane,

-prace wykonuje si¢ z podestow lub lekkich przestawnych rusztowan najpierw na
wyzszych kondygnacjach, potem na nizszych,

-materiat z rozbiodrki nalezy usuwac, aby nie zalegat na stropach.

-w koncowej fazie dokona¢ rozbiorki stropu technicznego nad przyziemiem, $cian
fundamentowych budynku oraz fundamentow.

-Uwagi:

e ze wzgledu na jakos¢ 1 stan techniczny materiatow, nie zaklada si¢ ich odzysku do
ponownego wbudowania,

e calos¢ urobku z rozbidrki budynku przeznaczy¢ do wywozu na zorganizowanym
wysypisku,

e transport gruzu prowadzi¢ na biezagco, w miar¢ postgpu robot rozbiérkowych,

e przewidzie¢ go samochodami samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami
przed pyleniem w czasie jazdy, czy tez siatkg przed odrywaniem si¢ drobnych czesci
lotnych,

e roboty prowadzi¢ pod kierownictwem osoby posiadajacej wilasciwe uprawnienia
budowlane,

2.5.5. Wptyw rozbiorki obiektu na srodowisko.

-Przewidywana ilo$¢ wykorzystywanej wody, surowcdw, materiatdw, paliw oraz energii: brak
- Rodzaj wprowadzanych do srodowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwigzan
chronigcych srodowisko:

- 1lo$¢ 1 sposob odprowadzania $ciekoOw bytowych: nie dotyczy,

- 1lo$¢ 1 sposdb odprowadzania wod opadowych : nie dotyczy,

- 1lo$¢, rodzaje zainstalowanych 1 planowanych urzadzen emitujgcych hatas, zanieczyszczenia
powietrza, promieniowanie, pole elektromagnetyczne lub innych elementow powodujacych
ucigzliwosci: brak
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-wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe 1 podziemne: podczas realizacji inwestycji nie planuj¢ i nie przewiduje
si¢ negatywnego wplywu realizowanej inwestycji na istniejace zagospodarowanie terenu
-wszelkie prace ziemne wykonywane beda w sposdb zapewniajacy ochrone gruntu, wod
powierzchniowych, oraz wod podziemnych przed zanieczyszczeniami

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra z dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddzialywaé na s$rodowisko z poOzniejszymi zmianami w wyniku
realizacji rozbiorki nie przewiduje si¢ jakiegokolwiek wpltywu pogarszajacego stan
srodowiska naturalnego lub mogacego spowodowac jego zachwianie.

2.5.6. Roboty przygotowawcze:

-Oznakowanie terenu prowadzonych robot poprzez umieszczenie na terenie nieruchomosci

tablic informacyjnych 1 ostrzegawczych,

-Umieszczenie na terenie nieruchomos$ci znakdéw drogowych 1 tablic informacyjnych
zmieniajacych organizacj¢ ruchu pojazdow mechanicznych 1 ruchu pieszego na terenie
nieruchomosci,

-Przygotowanie terenu nieruchomosci do ustawienia zaplecza budowy , utwardzenie terenu
zielonego pod montaz konteneréw zaplecza budowy,

-Dostarczenie 1 montaz na terenie nieruchomosci obiektow zaplecza budowy,

-Podlaczenie zasilania w energi¢ elektryczng obiektow zaplecza budowy z instalacji
elektrycznej istniejacego budynku,

-Wydzielenie, oznakowanie 1 wygrodzenie stref niebezpiecznych,

2.5.7. Roboty rozbidérkowe:
-Przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych nalezy obiekt odiaczy¢ od sieci

elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociggowej 1 kanalizacyjnej(jezeli jest podlaczony
do wyzej wymienionych mediow)

-Prowadzenie robot rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czgsci
konstrukcji obiektu przez wiatr-jest zabronione.

-Roboty nalezy wstrzymaé w przypadku, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s.

-W czasie prowadzenia robdt rozbiorkowych przebywanie ludzi na nizej polozonych
kondygnacjach -jest zabronione.

-Usuwanie jednego elementu nie moze wywotywaé nieprzewidzianego spadania lub
zawalenia si¢ innego elementu.

-Przewracanie $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie 1 podcinanie — jest
zabronione.

-W czasie wykonywania robot rozbiorkowych sposobami zmechanizowanymi, wszystkie
osoby 1 maszyny powinny znajdowac si¢ poza strefg niebezpieczna.

-Miejsce 1 sposOb ustawiania oraz oparcia drabin 1 innych narzedzi pomocniczych (np.
pomostéw, rusztowan itp.) powinno by¢ wskazane przez kierownika robdt lub mistrza
budowlanego.

-Do usuwania gruzu w czasie robot rozbidorkowych nalezy stosowaé zsuwnie lub rynny
spustowe.

-Rynny zsypowe powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.
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-Opuszczanie 1 gromadzenie gruzu powinno odbywac si¢ tylko w miejscach wyznaczonych
przez kierownika rob6t lub mistrza budowlanego.
-W czasie wykonywania robot rozbidrkowych sposobem przewracania, dlugos¢
umocowanych lin powinna by¢ trzykrotnie wigksza od wysokosci obiektu, a ich umocowanie
powinno by¢ niezawodne.
-Liny nalezy kazdorazowo sprawdza¢ przed ich ponownym uzyciem.
-Przy zakfadaniu liny - nalezy pracownikdéw zabezpieczy¢ przed spadaniem przypadkowo
straconych cegiet lub gruzu.
-Gromadzenie gruzu 1 materialdw odzyskanych z rozbiorki na stropach 1 innych
konstrukcyjnych czes$ciach rozbieranego obiektu -jest zabronione.
-Strefa niebezpieczna wynosi zasadniczo co najmniej 1/10 wysokosci z ktérej moga spadac
przedmioty lub materiaty -jednak nie mniej niz 6,0 m.
-Przy przewrdceniu elementow konstrukcyjnych, strefe niebezpieczng nalezy powigkszy¢ do
rozmiarOw obalanych elementow z uwzglgdnieniem rozrzutu materialow 1 elementéw
konstrukcji.
-Prowadzenie robot rozbiérkowych o zmroku lub przy sztucznym $wietle — jest zabronione.
-Materiat uzyskany z rob6t rozbidorkowych nalezy sktadowa¢ w kontenerach z prowadzeniem
segregacji na materiaty:

-drewnaine,

-bitumiczne,

-metalowe,

-materiaty z tworzyw sztucznych,

-gruz budowlany.
-Elektronarzedzia uzywane do rozbiorki powinny posiada¢ odpowiednie atesty oraz jesli to
konieczne w zestawie nauszniki oraz stopery.

2.5.8. Roboty porzadkowe

-Po zakonczonych robotach rozbidrkowych nalezy uporzadkowac teren wokot rozbieranych
obiektow oraz teren pozostaly po rozbiorce,

-Nalezy przeprowadzi¢ niwelacje terenu, tak aby zachowana zostata struktura wystepujaca na
calej dzialce objetej inwestycja,

-Nalezy nawiez¢ 15 cm warstwe humusu w celu odbudowy terenow zielonych ( w miejscach
gdzie nie przewiduje si¢ dalszej budowy badz rozbudowy),

-Po zakonczonych pracach nalezy zdemontowa¢ tymczasowe oznakowanie oraz ogrodzenie
terenu robot.

2.5.9. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarza¢ zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi.

Na terenie prowadzonych robdot budowlanych nie przewiduje si¢ elementdéw, ktore
stanowilby zagrozenie zycia lub zdrowia podczas prawidlowo wykonywanych robot
rozbidrkowych.

2.5.10. Przewidywane zagrozenia wystgpujace podczas realizacji robot budowlanych.
Do przewidywanych zagrozen mozna zaliczy¢:
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- mozliwo$¢ upadku (prace na wysokosciach),

- reczne przenoszenie materiatdw ( nieodpowiednie obcigzenia dla pracownikow),
- porazenie pradem,

-podraznienia bton sluzowych (zapylenie),

-potknigcie si¢ na tym samym poziomie,

-poslizgnigcie si¢ na tym samym poziomie,

-przygniecenie elementem montowanym,

-uderzenie elementem montowanym,

-rozerwanie tarczy tnacej,

-poparzenie podczas cigcia palnikiem,

-hatas,

Skala przewidywanych zagrozen 1 mozliwosci ich wystgpowania jest niska.

2.5.11.Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow 1 zapobiegania niebezpieczenstwom.

-Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,,BIOZ”, zgodnie z art. 21a
Prawa Budowlanego, a takze do wykonania projektu 1 organizacji placu budowy i
harmonogramu realizacji prac budowlano-montazowych

-Roboty rozbiérkowe winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej,

-Przed przystgpieniem do robot ziemnych 1 budowlano-montazowych nalezy przeprowadzi¢
wstepne szkolenie dla pracownikow w zakresie objetym planem ,,BIOZ” zgodnie z RMI z
dnia 06.02.2003r.

-Przed dopuszczeniem pracownikéw do robdt zaklad zobowigzany jest zaopatrzy¢ go w
odziez robocza 1 ochronna, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Z uwzglednieniem
niebezpieczenstw wystepowania: urazOw mechanicznych, porazenia pradem, oparzenia,
zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikow 1
zagrozen zwigzanych z wykonywang praca

-W czasie trwania robot codziennie przeprowadza¢ instruktaz stanowiskowy dla osob
zatrudnionych na budowie.

-Nalezy zapewni¢ staty dostgp pracownikéw do telefonu alarmowego, wykaz numeréow
telefonéw 1 adresdw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze
apteczki oraz Srodkow 1 urzadzen przeciwpozarowych

-Na budowie powinny si¢ znajdowac¢ podreczne srodki gasnicze.

-Nalezy wykona¢ 1 oznakowa¢ drogi umozliwiajace ewakuacje, komunikacje 1 dojazd dla
wozu strazy pozarnej lub karetki pogotowia, tych drog i wjazdéw nie wolno zastawia¢, a tym
bardziej wykorzystywac na cele skladowania, musza by¢ w kazdej chwili dostepne.

Przed rozpoczeciem prac rozbidrkowych na obiekcie nalezy przeszkoli¢ wszystkich
pracownikow pod katem wystepowania niebezpieczenstw wigzanych z charakterem robot
prowadzonych na obiekcie , ze szczegdlnym uwzglednieniem robot dla ktorych skala
zagrozenia jest duza. Pracownicy dopuszczeni do wykonywani robdt budowlanych winni
spetiac
wymagania:

-posiada¢ odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia
poswiadczone wymaganymi dokumentami,

-posiada¢ niezbedng wiedzg 1 umiejetnosci w zakresie bezpiecznego 1 sprawnego
wykonywania danej pracy oraz poshugiwania si¢ przewidzianymi do tej pracy narzedziami i
urzadzeniami 1 sprzetem,

-mie¢ wilasciwy stan zdrowia poswiadczony aktualnymi badaniami orzeczeniem
lekarza medycyny pracy,
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-posiada¢ niezbedng znajomos$¢ przepisdOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz
udokumentowane po$wiadczenie instruktazu i przeszkolenia w tym zakresie,
-fotokopie dokumentow jw. winny by¢ w posiadaniu kierownika budowy

2.5.12. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot w strefach szczegdlnego zagrozenia lub w ich sgsiedztwie w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacjg, umozliwiajagca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii 1 inych zagrozen

-Do wykonywania robot budowlanych stosowa¢ wylacznie narzedzia, sprzet i
maszyny przeznaczone do tego celu, posiadajace wymagane przepisami certyfikaty, ktore
poddawane s3 kontrolom 1 przeglagdom zgodnym z wymaganiami producentoéw tych urzadzen
1 przepisami.

-Podczas wykonywania robdt budowlanych bezwzglednie stosowac $rodki ochrony
zbiorowej 1 indywidualne;.

- Podczas wykonywania robdt bezwzglednie stosowaé zalecenia producentow
materiatow ktore podlegajg wykorzystaniu podczas prac.

- Przed 1 w trakcie prowadzenia robot realizowaé szkolenia pracownikow zgodnie z
obowigzujacymi przepisami tj. szkolenia wstepne ogdlne, szkolenia wstepne na stanowisku
pracy, szkolenia wstepne podstawowe, szkolenia okresowe. Za przeprowadzanie tych szkolen
odpowiedzialny jest pracodawca.

- Tematyka szkolen powinna by¢ zgodna z programami szkoleh w zakresie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

- W trakcie wykonywania robdt budowlanych bezwzglednie stosowac zasady i
przepisy porzadkowe obowigzujace na terenie nieruchomosci.

- W trakcie wykonywania robot bezwzglednie stosowac si¢ do oznakowania rejonu
wykonywanych robot, oraz organizacji ruchu na terenie nieruchomosci zgodnie z wykonanym
oznakowaniem.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany
stosownie do zakresu obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy
prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Wykonawca prac ma obowigzek zapewnienia pracownikom niezbgdnego sprzg¢tu ochrony
osobistej jak:

- odziez ochronna - ubrania, kurtki, bluzy, kamizelki, spodnie, peleryny,

- srodki ochrony glowy - hetmy ochronne, czapki, kaski,

- srodki ochrony konczyn gornych - rekawice ochronne,

- srodki ochrony konczyn dolnych - buty, trzewiki,

- srodki ochrony twarzy i oczu - okulary, gogle,

- srodki ochrony uktadu oddechowego - sprzet filtrujacy,

- $srodki ochrony przed upadkiem z wysokosci - szelki bezpieczenstwa, pasy biodrowe, linki
bezpieczenstwa, amortyzatory, urzadzenia samohamowne,

- dermatologiczne $rodki ochrony skory - $rodki ostaniajace skore (kremy, pasty, masci),
srodki oczyszczajace skore, srodki regenerujace skore.

Osoba kierujaca pracami jest obowigzana:

-organizowac stanowisko pracy zgodnie z przepisami 1 zasadami BHP,

-dba¢ o sprawno$¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z
przeznaczeniem,

-organizowa¢ , przygotowywa¢ 1 prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy , chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi ze Ssrodowiskiem pracy,
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I11.

-dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy 1 wyposazenia technicznego a takze
o sprawnos$¢ srodkow ochrony zbiorowej 1 ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Obiekt budowlany poddany zamierzeniu inwestycyjnemu posiada dojazd  do drogi
publicznej. Poza bezposredniag komunikacja przewiduje si¢ tacznos¢ z wykorzystaniem
mozliwos¢ telefonii komorkowej jak 1 internetowej. W celu sprawnej 1 szybkiej ewakuacji
nalezy wydzieli¢ 1 oznakowac :

-strefy niebezpieczne w poblizu chodnikow dla pieszych, parkingdw 1 wjazdu na teren
budowy,

-strefy pracy maszyn 1 urzadzen (mi¢dzy innymi zasieg ruchomych czesci sprzgtu),

-strefy wykopow,

-strefy pracy na wysokosciach,

-strefy przejs¢ stuzbowych.

Wyzej wymienione strefy wydzieli¢ 1 oznakowac¢ zaleznie od rejonu i czasu ich
wystapienia oraz rodzaju zastosowanego sprzgtu. Nalezy zastosowaé odpowiednie dla danego
ostrzezenia tablice bhp np. w zakresie obstugi maszyn urzadzen i elektronarzedzi ,pracach na
wysokosci, przejs¢ shuzbowych. Strefy zagrozenia nalezy wydzieli¢ za pomocag tasm z
tworzywa sztucznego w sposob widoczny i1 jednoznaczny.

CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajacymi z odrebnych przepisow,
Teren inwestycji nie jest objety MPZP

Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

Oswiadczamy, iz w stosunku do nieruchomosci gruntowej potozonej w Przergbie przy
97-515 Mastowice, dz. nr ew. 437,0br. 0016 Przerab posiada tytut wlasnosci
Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego,

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce Normami 1
normatywami. W wyjatkowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i
przepisoOw, ale musza one by¢ wyraznie okre$lone. Lista ma charakter pomocniczy. Nie
umieszczenie przepisu na liScie nie zwalnia od jego stosowania 1 przestrzegania

Ustawy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002r. o normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169 poz. 1386).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz.881)
Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne 1 kartograficzne (Dz. U. 2005 nr 240 poz.
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2027)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. — Prawo energetyczne ( Dz. U Nr 54, poz. 348 z p6Zzn. zm.)
wraz z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych w  sprawie ochrony
przeciwpozarowe] budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. z 2006r.Nr
80, poz. 563).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (Dz. U. 2000 nr 122 poz. 1321).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r, o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2002 nr 147poz.
1229).

Ustawa 2 dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 628).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska. (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627) z
pozniejszymi zmianami) zmianami).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2002 nr 166 poz. 1360)
wraz z aktami wykonawczymi.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg 1 zbiorowym
odprowadzeniu Sciekéw (Dz. U. 2001r. Nr 72, p6z. 747 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U Nr 120, poz. 1133). Zakres 1 forma projektu
budowlanego powinna odpowiada¢ warunkom okreslonym w w/w. Rozporzadzeniu. oraz z
wynikajagcymi z ww. ustawy przepisami odrebnymi, w zaleznosci od zakresu inwestycji.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. ( Dz.U.Nr 130 poz.1389) w
sprawie okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie systemow
oceny zgodnoS$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE. (Dz.
U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych
do ich wydawania (Dz. U. z 2004 Nr 237 poz. 2375)

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa 1
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U Nr 75, poz. 690
Z pOzn. zm.)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. — Prawo energetyczne ( Dz. U Nr 54, poz. 348 z p6Zzn. zm.)
wraz z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych w  sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych 1 terenow (Dz. U. z 2006r.Nr
80, poz. 563).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.
U. z2003r., Nr 121. poz. 1137).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z 24 wrzesnia 1998 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z 2 kwietnia 2001r w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania
dokumentacji projektowe;.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994
r.w sprawie warunkow 1 trybu postepowania przy rozbidrkach nie uzytkowanych,
zniszczonych lub nie wykonczonych obiektow budowlanych oraz udzielania pozwolef na
zmiane¢ sposobu uzytkowania obiektéw budowlanych lub ich czgsci.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym

Normy

Podstawowy wykaz norm ujeto w zalaczniku nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U Nr 75, poz. 690 z p6Zn. zm.)
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