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Masłowice, dnia 03.04.2019 r. 

 

Znak sprawy: UG.271.2.2019 

      

-Wykonawcy biorący udział w postępowaniu- 

 

dotyczy:  przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych 

w miejscowości Chełmo” 

A. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo  
zamówień (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) dalej „ustawy Pzp”,  Zamawiający – 
Gmina Masłowice, Masłowice 4, 97-515 Masłowice  zmienia w dniu 03.04.2019 r. treść 
rozdziału 15 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz zapisy § 5 i 6 
Projektu umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ w ww. postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego, a tym samym ulegają zmianie zapisy dotyczące terminu 
złożenia i otwarcia oferty, określone w rozdziale 10 i 11 SIWZ, a mianowicie:      

 

w rozdziale 15 pkt. 15.9. SIWZ przed zmianą jest: 

 

15.9. Wyłoniony Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć 
Zamawiającemu dokumenty świadczące, o tym iż wskazane w ofercie osoby, tam gdzie jest 
to wymagane posiadają uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie, tj.: 

a) kserokopie dokumentów (poświadczonych „za zgodność z oryginałem") w odniesieniu 
do osób wskazanych przez Wykonawcę jako uczestniczące w wykonaniu zamówienia: 
- uprawnienia kierownika budowy w zakresie niezbędnym do wykonania 

przedmiotu zamówienia; 
- aktualne zaświadczenia dla w/w o wpisie na listę odpowiedniej izby 

samorządu   zawodowego w/w, 
- oświadczenie podpisane przez osobę wskazaną w przedłożonym wykazie (zał. nr 9 
do SIWZ) o przyjęciu obowiązków kierownika budowy, 

oraz 
b) dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania; 

c) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego 
i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Brak okazania dokumentów, o których mowa powyżej traktowany będzie przez Zamawiającego 
jako uchylenie się Wykonawcy od zawarcia umowy. 
 

w rozdziale 15 pkt. 15.9. SIWZ po zmianie jest: 

 

15.9 Wyłoniony Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć 
Zamawiającemu dokumenty świadczące, o tym iż wskazane w ofercie osoby, tam gdzie jest 
to wymagane posiadają uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie, tj.: 

a) kserokopie dokumentów (poświadczonych „za zgodność z oryginałem") w odniesieniu 
do osób wskazanych przez Wykonawcę jako uczestniczące w wykonaniu zamówienia: 
- uprawnienia kierownika budowy w zakresie niezbędnym do wykonania 
przedmiotu zamówienia; 

- aktualne zaświadczenia dla w/w o wpisie na listę odpowiedniej izby 
samorządu   zawodowego w/w, 
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- oświadczenie podpisane przez osobę wskazaną w przedłożonym wykazie (zał. nr 9 
do SIWZ) o przyjęciu obowiązków kierownika budowy, 

oraz 

b) dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania; 

c) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego 

i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

d) kosztorys wskazujący sposób kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego. Kosztorys, o 
którym mowa powyżej, należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno–użytkowym.  
Kosztorys stanowić będzie integralną część umowy i będzie podstawą do określenia 
stawek do rozliczeń: 
a) robo t zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstąpienia od umowy; 
b) robo t zleconych aneksem na podstawie art. 144 ust 1 pkt 3 lub 6 ustawy Prawo 

zamo wien  publicznych. 
 
Brak okazania dokumentów, o których mowa powyżej traktowany będzie przez Zamawiającego 
jako uchylenie się Wykonawcy od zawarcia umowy. 

 

w § 5 Projektu umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ   

przed zmianą jest: 
 

1. Rozliczanie robót z Wykonawcą będzie regulowane fakturą końcową w terminie do 30 dni od daty jej 

otrzymania przez Zamawiającego wraz z podpisanym przez obie strony końcowym protokołem 

odbioru wykonanych robót, z uwzględnieniem zapisów dotyczących podwykonawstwa, o którym 

mowa w kolejnych ustępach niniejszego paragrafu.  

2. Do faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie należności dla wszystkich 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców z oświadczeniem podwykonawców o spłaceniu 

zobowiązań wykonawcy wynikających z zawartych umów o podwykonawstwo w zakresie robót 

objętych daną fakturą wykonawcy.  

3. Termin płatności faktury, o której mowa w ust. 1 rozpoczną swój bieg w przypadku łącznego 

wystąpienia następujących przesłanek: 

1) przedłożenie Zamawiającemu oświadczeń wszystkich podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców, względem których Zamawiający wraz z Wykonawcą ponosi solidarną 

odpowiedzialność, że wszelkie wzajemne zobowiązania finansowe związane z wykonanymi 

robotami budowlanymi, stanowiącymi przedmiot umów o podwykonawstwo, lub związane z 

usługami i dostawami, stanowiącymi przedmiot umów o podwykonawstwo, zostały przez 

Wykonawcę uregulowane - w zakresie robót objętych daną fakturą wykonawcy, 

2) przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę w formie tabelarycznej zestawienia należności 

wraz z informacjami o ich spłacie dla wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców 

za wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot umów o podwykonawstwo, lub usługi i 

dostawy, stanowiące przedmiot umów o podwykonawstwo w zakresie robót objętych daną fakturą 

wykonawcy. 

4. Oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, o których mowa w ust. 3 powinny 

odpowiadać swoją formą i treścią oświadczeniom, stanowiącym odpowiednio załączniki nr 4 i 5 do 

umowy. 

5. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany w 

fakturze, z zastrzeżeniem ust. 7. 



 

 
 

 Zmiana SIWZ i terminu składania i otwarcia Strona 3 z 7 

 

6. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pełnej kwocie jest przedłożenie 

Zamawiającemu oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców, o których mowa w ust. 

3, o treści wskazanej w ust. 4, w stosunku do których Zamawiający ponosi solidarną odpowiedzialność 

na zasadzie art. 143b-143c ustawy Prawo zamówień publicznych lub na zasadach określonych w 

kodeksie cywilnym, że wszelkie należności wobec nich zostały przez Wykonawcę uregulowane, w tym 

należności zafakturowane, wymagalne po dacie płatności względem Wykonawcy. 

7. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 

uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę. 

8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

10. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 7, obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez 

odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego 

w formie pisemnej o: 

1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 

przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 

2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której 

mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 7. 

12. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 11 pkt 2, w terminie 7 dni od 

dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 11 Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której 

mowa w ust. 7, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

14. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w ust. 

12 pkt 3, wynosi 30 dni od upływu terminu, o którym mowa w ust. 11 pkt 2. 

15. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT na: 

Gmina Masłowice, Masłowice 4, 97-515 Masłowice NIP: 772-22-59-981. 

16. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej części zafakturowanej kwoty w 

przypadku stwierdzenia, że jest ona niewłaściwa lub wymaga dodatkowego sprawdzenia. 

17. Wynagrodzenie wykonawcy z niniejszej umowy nie podlega cesji. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 Zmiana SIWZ i terminu składania i otwarcia Strona 4 z 7 

 

w § 5 Projektu umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ 

po zmianie jest: 

 
1. Rozliczanie robót z Wykonawcą będzie regulowane fakturą końcową w terminie do 30 dni od daty jej 

otrzymania przez Zamawiającego wraz z podpisanym przez obie strony końcowym protokołem odbioru 

wykonanych robót, z uwzględnieniem zapisów dotyczących podwykonawstwa, o którym mowa w 

kolejnych ustępach niniejszego paragrafu.  

2. Do faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie należności dla wszystkich 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców z oświadczeniem podwykonawców o spłaceniu 

zobowiązań wykonawcy wynikających z zawartych umów o podwykonawstwo w zakresie robót 

objętych daną fakturą wykonawcy.  

3. Termin płatności faktury, o której mowa w ust. 1 rozpoczną swój bieg w przypadku łącznego 

wystąpienia następujących przesłanek: 

1) przedłożenie Zamawiającemu oświadczeń wszystkich podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców, względem których Zamawiający wraz z Wykonawcą ponosi solidarną 

odpowiedzialność, że wszelkie wzajemne zobowiązania finansowe związane z wykonanymi 

robotami budowlanymi, stanowiącymi przedmiot umów o podwykonawstwo, lub związane z 

usługami i dostawami, stanowiącymi przedmiot umów o podwykonawstwo, zostały przez 

Wykonawcę uregulowane - w zakresie robót objętych daną fakturą wykonawcy, 

2) przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę w formie tabelarycznej zestawienia należności 

wraz z informacjami o ich spłacie dla wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców 

za wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot umów o podwykonawstwo, lub usługi i 

dostawy, stanowiące przedmiot umów o podwykonawstwo w zakresie robót objętych daną fakturą 

wykonawcy. 

4. Oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, o których mowa w ust. 3 powinny 

odpowiadać swoją formą i treścią oświadczeniom, stanowiącym odpowiednio załączniki nr 4 i 5 do 

umowy. 

5. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany w 

fakturze, z zastrzeżeniem ust. 7. 

6. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pełnej kwocie jest przedłożenie 

Zamawiającemu oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców, o których mowa w ust. 3, 

o treści wskazanej w ust. 4, w stosunku do których Zamawiający ponosi solidarną odpowiedzialność na 

zasadzie art. 143b-143c ustawy Prawo zamówień publicznych lub na zasadach określonych w kodeksie 

cywilnym, że wszelkie należności wobec nich zostały przez Wykonawcę uregulowane, w tym należności 

zafakturowane, wymagalne po dacie płatności względem Wykonawcy. 

7. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 

uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę. 

8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 

przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po 

przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

9. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 7, obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego 

w formie pisemnej o: 

1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 

przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
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usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 

2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której 

mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 7. 

11. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 11 pkt 2, w terminie 7 dni od 

dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 11 Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której 

mowa w ust. 7, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

13. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w ust. 

12 pkt 3, wynosi 30 dni od upływu terminu, o którym mowa w ust. 11 pkt 2. 

14. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT na: 

Gmina Masłowice, Masłowice 4, 97-515 Masłowice NIP: 772-22-59-981. 

15. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej części zafakturowanej kwoty w 

przypadku stwierdzenia, że jest ona niewłaściwa lub wymaga dodatkowego sprawdzenia. 

16. Ceny robót w załączonym do umowy kosztorysie nie będą podlegały waloryzacji ze względu na inflację 

(kosztorys złożony przez wykonawcę przed podpisaniem umowy). 

17. Wykonawca przed podpisaniem umowy złoży kosztorys wskazujący sposób kalkulacji 

wynagrodzenia ryczałtowego.  

18. Kosztorys, o którym mowa w ust. 17, należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 

robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno–użytkowym. 

19. Kosztorys stanowi integralną część umowy i będzie podstawą do określenia stawek do rozliczeń:  

a)robót zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstąpienia od umowy; 

 b)robót zleconych aneksem na podstawie art. 144 ust 1 pkt 3 lub 6 ustawy Prawo zamówień 

publicznych.  

20. W przypadku, gdyby roboty określone w ust. 19 lit. b) nie były objęte w kosztorysie o którym mowa w 

ust. 19, zostaną rozliczone wg cen wynegocjowanych nie wyższych niż 90% cen SEKOCENBUD z 

ostatniego zakończonego kwartału, za który pojawiła się publikacja SEKOCENBUD. 

21. Wynagrodzenie wykonawcy z niniejszej umowy nie podlega cesji. 

 

w § 6 ust 9 Projektu umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ  

przed zmianą jest: 

 
9. Do protokołu odbioru końcowego robót budowlanych, o którym mowa w ust. 6, Wykonawca ma 

obowiązek dostarczyć komplet dokumentów odbiorowych: 

1) wypełniony dziennik budowy, 

2) dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy opisaną i 

skompletowaną w jednym egzemplarzu wraz projektem budowlanym powykonawczym 

podpisanym przez Kierownika budowy (jeśli zmiany tego wymagają), wykazem zmian i 

załącznikiem graficznym, podpisanym przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru, 

Projektanta wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłową legalizację tych zmian - jeżeli 

zmiany miały miejsce, 
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3) oryginał oświadczenia Kierownika budowy o: 

- zakończeniu robót budowlanych,  

- wykonaniu robót zgodnie z projektem budowlanym, sztuką budowlaną, obowiązującymi 

   przepisami i normami, 

- uporządkowaniu terenu budowy i terenów sąsiednich jeżeli w trakcie prac konieczne było   

wejście na nie, 

- wbudowaniu materiałów i wyrobów budowlanych zgodnie z projektem budowlanym i ustawą o 

wyrobach budowlanych 

4) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z 

art. 10 ustawy Prawo budowlane (w przypadku kopii - poświadczonych „za zgodność z oryginałem” 

przez Wykonawcę) oraz z poświadczeniem przez kierownika budowy faktu ich wbudowania w 

przebudowywaną drogę w miejscowości Chełmo; 

5) oświadczenie Wykonawcy o tym, że zrealizowane roboty budowlane są wykonane zgodnie z 

umową, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 

budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi oraz, że są 

wolne od wad. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do niniejszej umowy. 

 

w § 6 ust. 9  Projektu umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ  

po zmianie jest: 

 
9. Do protokołu odbioru końcowego robót budowlanych, o którym mowa w ust. 6, Wykonawca ma 

obowiązek dostarczyć komplet dokumentów odbiorowych: 

1) wypełniony dziennik budowy, 

2) dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy opisaną i 

skompletowaną w jednym egzemplarzu wraz projektem budowlanym powykonawczym 

podpisanym przez Kierownika budowy (jeśli zmiany tego wymagają), wykazem zmian i 

załącznikiem graficznym, podpisanym przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru, 

Projektanta wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłową legalizację tych zmian - jeżeli 

zmiany miały miejsce, 

3) oryginał oświadczenia Kierownika budowy o: 

- zakończeniu robót budowlanych,  

- wykonaniu robót zgodnie z projektem budowlanym, sztuką budowlaną, obowiązującymi 

   przepisami i normami, 

- uporządkowaniu terenu budowy i terenów sąsiednich jeżeli w trakcie prac konieczne było   

wejście na nie, 

- wbudowaniu materiałów i wyrobów budowlanych zgodnie z projektem budowlanym i ustawą o 

wyrobach budowlanych 

4) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 

10 ustawy Prawo budowlane (w przypadku kopii - poświadczonych „za zgodność z oryginałem” 

przez Wykonawcę) oraz z poświadczeniem przez kierownika budowy faktu ich wbudowania w 

przebudowywaną drogę w miejscowości Chełmo; 

5) oświadczenie Wykonawcy o tym, że zrealizowane roboty budowlane są wykonane zgodnie z 

umową, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 

budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi oraz, że są wolne 

od wad. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do niniejszej umowy; 

6) kosztorys powykonawczy z zastosowaniem cen jednostkowych określonych w kosztorysie 

ofertowym oraz ilości faktycznie wykonanych robót i inne dokumenty odbiorowe wskazane w 

STWIOR stanowiącej załącznik do umowy. 
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w rozdziale 10  pkt. 10.18 lit. e) SIWZ przed zmianą jest: 

 

Nie otwierać przed dniem 12.04.2019 r. do godz. 10:15 

 

w rozdziale 10 pkt. 10.18 lit. e) SIWZ po zmianie jest: 

 

Nie otwierać przed dniem 15.04.2019 r. do godz. 10:15 

 

w rozdziale 11 pkt. 11.1 SIWZ przed zmianą jest: 

 

Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 10.17 należy złożyć w terminie  

do dnia 12 kwietnia 2019 r. do godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Masłowice  

Masłowice 4, 97-515 Masłowice, pokój nr 1 (sekretariat) 

Godziny urzędowania określono w pkt. 1.1. niniejszej SIWZ. 

w rozdziale 11 pkt. 11.1 SIWZ po zmianie jest: 

 

Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 10.17 należy złożyć w terminie  

do dnia 15 kwietnia 2019 r. do godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Masłowice  

Masłowice 4, 97-515 Masłowice, pokój nr 1 (sekretariat) 

Godziny urzędowania określono w pkt. 1.1. niniejszej SIWZ. 

w rozdziale 11 pkt. 11.3 SIWZ przed zmianą jest: 

 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 kwietnia 2019 r. o godz. 10:15 w siedzibie  

Urzędu Gminy Masłowice, Masłowice 4, 97-515 Masłowice,  

pokój nr 4 (sala posiedzeń) 

w rozdziale 11 pkt. 11.3 SIWZ po zmianie jest: 

 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 kwietnia 2018 r. o godz. 10:15 w siedzibie  

Urzędu Gminy Masłowice, Masłowice 4, 97-515 Masłowice,  

pokój nr 4 (sala posiedzeń) 

B. W związku z istotną zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu  działając na podstawie 

art. 12a ust. 1 i 2 ustawy Pzp, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas 

niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach zgodnie z zapisami określonymi w pkt. 

A niniejszego pisma. 

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu zostało opublikowane w BZP dnia 03.04.2019 r.  

(ogłoszenie nr 540064498-N-2019). 

C. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian. 

 

                             
 WÓJT GMINY 
 Bogusław Gontkowski 

        .............................................. 
        (podpis kierownika zamawiającego 

        lub osoby upoważnionej) 


